

Expediente: 185126W

ACTA nº 3

CONTRATO DE OBRAS DE EJECUCIÓN DE ACCIONES B1 Y B2 DEL PROYECTO PARA LA RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS FLUVIALES Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIONES "NOGALERA 2025 INTXAUSTIA", EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA – FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA – NextGenerationUE.

ACTA VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SOBRE B.

En el Ayuntamiento Burlada, siendo las 12:00 horas del día 26 de febrero de 2025, se reúne la Mesa de Contratación para realizar las actuaciones que procedan, tal y como se dispone en el Pliego de Cláusulas Administrativas que han de regir la contratación de obras de ejecución de acciones B1 y B2 del Proyecto para la restauración de ecosistemas fluviales y reducción del riesgo de inundaciones "Nogalera 2025 Intxaustia". en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y resiliencia - financiado por la unión europea-NextGenerationUE. Expediente nº 185126W.

La Mesa, designada en el pliego de cláusulas administrativas, queda constituida por los siguientes componentes:

Presidenta: Berta Arizkun González, Alcaldesa del Ayuntamiento de Burlada.

Vocales:

- Ana Aristu Endériz, arquitecta técnica del Ayuntamiento de Burlada.
- Ana Oficialdegui Amatriain, arquitecta de la ORVE-SAU de la Comarca de Pamplona.
- Oier Aizkorbe Arlegui, jefe de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Burlada
- Arantza San Julián, técnica de sostenibilidad adscrita al Ayuntamiento de Burlada.
- Edurne Ayesta Zardoya, interventora del Ayuntamiento de Burlada.

Secretaria: Doña Silvia Gonzalo Etxarri, Secretaria General del Ayuntamiento de Burlada.

Actúa como asesor técnico Juan Carlos Ovalle, responsable del equipo multidisciplinar KREAN S COOP.

Existiendo mayoría suficiente la mesa queda constituida y se continúa con el procedimiento.

Tras el examen del Sobre B "Propuesta técnica", se ha procedido a la evaluación de los criterios no cuantificables mediante fórmula en acto interno, resultando ser los siguientes:

CRITERIOS CUANTITATIVOS					
PROPUESTA TÉCNICA					
A. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SUS PROCESOS CONSTRUCTIVOS	B. PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	C. IMPLANTACIÓN DE LA OBRA Y MEDIDAS DE SEÑALIZACIÓN	D. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES	TOTAL PUNTOS PROP. TÉC.	
TOTAL PUNTOS A. (Max. 20 pts)	TOTAL PUNTOS B. (Max. 15 pts)	TOTAL PUNTOS C. (Max. 7 pts)	TOTAL PUNTOS D. (Max. 7 pts)		
GUILLÉN OBRAS Y PROYECTOS SL	11,25	11,50	3,50	3,85	30,10
LACUNZA HERMANOS SL	14,25	12,50	4,75	5,93	37,43
CONSTRUCCIONES MARIEZCURENA SL	16,25	14,75	7,00	5,50	43,50
OBRAS ESPECIALES EDIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS SAU	15,75	13,50	5,50	5,85	40,60
EXCAVACIONES FERMÍN OSÉS SL	12,25	14,50	5,50	5,30	37,55

CRITERIOS CUANTITATIVOS																			
PROPUESTA TÉCNICA																			
A. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SUS PROCESOS CONSTRUCTIVOS						B. PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA					C. IMPLANTACIÓN DE LA OBRA Y MEDIDAS DE SEÑALIZACIÓN				D. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES				
(Max. 20 pts)						(Max. 15 pts)					(Max. 7 pts)				(Max. 7 pts)				
Descripción de las actividades y procesos constructivos propuestos a los problemas de ejecución de la obra	Soluciones constructivas propuestas a los problemas de ejecución	Suministro de materiales, compromisos de proveedores, acopios, préstamos, gestión de residuos e instalaciones de obra	Medidas para minimizar las afecciones al entorno urbano	Estudio de recursos adscritos a las obras	Estudio de materiales de construcción	Diagrama de Gantt crítico	Reducción del plazo de ejecución: 125 puntos por cada 2 semanas de reducción	Diagrama de Gantt crítico	Reducción del plazo de ejecución: 125 puntos por cada 2 semanas de reducción	Diagrama de Gantt crítico	Diagrama de Gantt crítico	Diagrama de Gantt crítico	Diagrama de Gantt crítico	Diagrama de Gantt crítico	Diagrama de Gantt crítico	Diagrama de Gantt crítico	Diagrama de Gantt crítico	Diagrama de Gantt crítico	Diagrama de Gantt crítico
(Max. 7 pts)	(Max. 4 pts)	(Max. 3 pts)	(Max. 4 pts)	(Max. 2 pts)	(Max. 20 pts)	(Max. 5 pts)	(Max. 5 pts)	(Max. 5 pts)	(Max. 5 pts)	(Max. 5 pts)	(Max. 4 pts)	(Max. 3 pts)	(Max. 3 pts)	(Max. 3 pts)	(Max. 2 pts)	(Max. 2 pts)	(Max. 2 pts)	(Max. 1 pt)	(Max. 1 pt)
GUILLÉN OBRAS Y PROYECTOS SL	2,00	3,50	1,00	2,75	2,00	11,25	3,50	3,00	5,00	11,50	2,00	1,50	3,50	1,00	0,50	1,70	0,65	3,85	30,10
LACUNZA HERMANOS SL	4,50	2,50	2,75	3,00	1,50	14,25	3,75	3,75	5,00	12,50	3,00	1,75	4,75	2,00	1,63	1,30	1,00	5,93	37,43
CONSTRUCCIONES MARIEZCURENA SL	6,50	2,75	3,00	3,50	0,50	16,25	4,75	5,00	5,00	14,75	4,50	2,50	7,00	1,25	1,75	1,80	0,90	5,50	43,50
OBRAS ESPECIALES EDIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS SAU	5,00	2,75	2,75	3,25	2,00	15,75	4,50	4,00	5,00	13,50	3,25	2,25	5,50	1,50	1,75	1,95	0,65	5,85	40,60
EXCAVACIONES FERMÍN OSÉS SL	4,00	1,50	2,75	2,00	2,00	12,25	5,00	4,50	5,00	14,50	3,50	2,00	5,50	1,25	1,50	1,65	0,90	5,30	37,55

Se adjunta informe de valoración.

La Mesa, por unanimidad, aprueba el informe y valoraciones efectuadas.

Tras ello, se acuerda que la apertura del Sobre C “Criterios valorables mediante fórmula” se lleve a cabo el próximo día 27 de febrero de 2025 a las 12:00 horas

Y para que conste, firman la presente los componentes de la Mesa en lugar y fecha indicados.

FIRMAS DE LOS MIEMBROS DE LA MESA

Firmado por
Arantza San
Julán Caso el
día 27/02/2025
con un
certificado

OVALLE
CORTISSOZ
JUAN CARLOS
- 45125541R

Firmado digitalmente
por OVALLE
CORTISSOZ JUAN
CARLOS - 45125541R
Fecha: 2025.02.27
12:18:43 +01'00'