

INFORME PUNTUACIÓN CRITERIOS CUALITATIVOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS:

"MEJORA EN EL TANQUE DE TORMENTAS DE TUDELA: SISTEMA DE LIMPEZA, BY-PASS Y URBANIZACIÓN"

En el presente informe se valorarán los 50 puntos correspondientes a los criterios cualitativos, los cuales únicamente corresponden a Criterios Técnicos.

Las empresas y el resumen de las puntuaciones obtenidas se pueden ver en el cuadro adjunto. A continuación se pasan a valorar los diferentes criterios de las condiciones reguladoras:

CRITERIOS TÉCNICOS (50 PUNTOS)

A. PLAN DE OBRA.

Se ha valorado la planificación de la obra teniendo en cuenta los diferentes condicionantes. De las tres empresas que se han presentado, dos de ellas definen correctamente las fases de la obra y la tercera presenta deficiencias. Se ha valorado también, el organigrama de la obra con el personal y los medios.

B. MEMORIA DESCRIPTIVA

Se ha valorado la claridad de la memoria descriptiva y su grado de concreción, haciendo hincapié en las fases de la obra que tienen especial importancia y en la explicación de la construcción de cada uno de los elementos. Una de ellas no ha explicado las fases y el proceso constructivo e muy genérico. Las otras dos ofertas no llegan a la puntuación máxima, pero obtienen buenas puntuaciones.

C. CONDICIONANTES INTERNOS Y EXTERNOS

Se han valorado como condicionantes de la obra la necesidad de protocolos COVID, suministros de las compuertas tanto de la arqueta by-pass como de la vortex, además del suministro de los depósitos de PRFV. Las empresas que incluyen estos tres condicionantes tienen la máxima puntuación.

D. ERRORES DETECTADOS EN EL PROYECTO

Se han admitido como errores: dimensiones de las arquetas murales de by-pass además de la especificación del árido de sílice en el pavimento de la zona superior del tanque. Ninguna empresa ha obtenido la máxima puntuación.

E. IMPLANTACION DE LA OBRA.

Para la valoración de este punto se ha considerado: el acceso a la obra y circulación, la implantación de casetas de obra teniendo en cuenta el protocolo COVID, zonas de acopios y residuos. Ninguna empresa ha obtenido la máxima puntuación.

F. PREVISION DE FUENTES DE SUMINISTRO.

Se han tenido en cuenta las fuentes y plazos de suministro de los elementos clave de la obra, adjuntado las cartas de compromiso con proveedores y detallando el porcentaje de subcontratación. Una de las empresas no ha detallado el porcentaje de subcontratación. Una de las empresas ha obtenido la máxima puntuación.

G. PREVISION Y LOCALIZACION DE VERTEDEROS

En este apartado se valora la previsión, localización y compromiso con gestores de residuos. Se ha valorado la proximidad del vertido de las tierras, así como de los diferentes materiales de RCD y sus cartas de compromiso. Las tres empresas obtienen la máxima puntuación.

H. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.

Se ha valorado la aportación de un plan de ensayos personalizado, así como tener establecido una estructura y una organización en la obra en lo referente al aseguramiento de la calidad.

MEJORA DEL TANQUE DE TORMENTAS DE TUDELA

Valoración técnica

LACUNZA HERMANOS S.L.
CONSTRUCCIONES VALERIANO SANTESTEBAN S.L.
UTE COBOSA - MAREA

A.- PLAN DE OBRA CON PLANOS PARCIALES Y TOTAL	B.- MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO CONSTRUCTIVO	C.- ANALISIS DE LOS CONDICIONAMIENTOS INTERNOS Y EXTERNOS QUE PUEDAN INFLUIR EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO	D.- POSIBLES ERRORES DETECTADOS DE PROYECTO	E.- IMPLANTACIÓN DE LA OBRA	F.- PREVISIÓN DE FUENTES DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y COMPROMISOS DE LOS PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS	G.- PREVISIÓN Y LOCALIZACIÓN DE VERTEDEROS Y COMPROMISO CON GESTORES DE RESIDUOS	H.- PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
10,0	9,0	8,0	5,0	9,0	7,0	10,0	7,5
4,5	2,0	6,0	5,0	9,0	7,0	10,0	2,5
6,5	7,0	10,0	5,0	5,0	10,0	10,0	7,5

MEJORA DEL TANQUE DE TORMENTAS DE TUDELA

Valoración técnica

LACUNZA HERMANOS S.L.
CONSTRUCCIONES VALERIANO SANTESTEBAN S.L.
UTE COBOSA - MAREA

A.- PLAN DE OBRA CON PLANOS PARCIALES Y TOTAL	B.- MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO CONSTRUCTIVO	C.- ANALISIS DE LOS CONDICIONAMIENTOS INTERNOS Y EXTERNOS QUE PUEDAN INFLUIR EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO	D.- POSIBLES ERRORES DETECTADOS DE PROYECTO	E.- IMPLANTACIÓN DE LA OBRA	F.- PREVISIÓN DE FUENTES DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y COMPROMISOS DE LOS PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS	G.- PREVISIÓN Y LOCALIZACIÓN DE VERTEDEROS Y COMPROMISO CON GESTORES DE RESIDUOS	H.- PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	SUMA CRITERIOS TÉCNICOS
10	14	5	5	3	5	5	3	50
10,00	12,60	4,00	2,50	2,70	3,50	5,00	2,25	42,55
4,50	2,80	3,00	2,50	2,70	3,50	5,00	0,75	24,75
6,50	9,80	5,00	2,50	1,50	5,00	5,00	2,25	37,55

Gregorio Berrozpe Ullate
Director Proyectos y Obras

Firmado digitalmente por
BERROZPE ULLATE GREGORIO -
16021932V
Fecha: 2021.07.27 10:54:51 +02'00'