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1. OBJETO.

El objeto de este proyecto es aportar la documentación necesaria de índole legal, técnica y

económica que permita la adecuación de la red de aguas pluviales en la calle Carlos VII de

Estella-Lizarra.

2. ANTECEDENTES.

El Ayuntamiento de Estella-Lizarra solicitó la inclusión de las obras objeto de este proyecto en el

Plan de Inversiones Locales 2017-2019 mediante Memoria Técnica Valorada redactada por

Contec Ingeniería-Arquitectura.

En dicha memoria se indica que se hace necesario dar una solución a los inundamientos que se

producen en la calle Carlos VII por encima de la rotonda llamada del Volante cuando se producen

tormentas.

La solución propuesta en la memoria valorada es el aumento de diámetros de los colectores

existentes (hasta 630 o 1000 mm).

3. EMPLAZAMIENTO.

La actuación se sitúa en la calle Carlos VII, desde la rotonda llamada de El Volante hasta la nueva

rotonda de la zona comercial.

4. PROMOTOR.

Ayuntamiento de Estella-Lizarra con domicilio en el paseo de La Inmaculada nº 1 de Estella-

Lizarra (Navarra) y con C.I.F. P-3109600-A.

5. AUTOR DEL PROYECTO.

Carlos Ros Zuasti, colegiado nº 336, en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Navarra,

con domicilio profesional en la calle Carlos II el malo nº1 3º C de Estella y en la plaza Cortés nº11

2º de Tafalla (Navarra). Correo electrónico: ingenieria@estudioros.es.

6. SITUACIÓN ACTUAL.

Se ha realizado una inspección visual del tramo afectado junto con los Servicios de Mantenimiento

del Ayuntamiento.

Se ha comprobado que existen dos problemas diferentes, uno en cada margen de la calzada.

Así en el margen izquierdo bajando se comprueba que la parcela del hipermercado no recoge

correctamente las aguas pluviales y vierte agua pluvial en superficie sobre el vial.
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Asimismo en el límite de la unidad U.E. 21.2 se debieron construir tres sumideros de pluviales que

incluso fueron reflejados en la documentación de fin de obra y sin embargo no se realizaron.

Por lo tanto el agua discurre en superficie invadiendo la vía pública hasta la rotonda del Volante.

En el lado derecho bajando existe un colector de pluviales de 315 mm de diámetro al que se le

han conectado nuevos vertidos aguas arriba sin estudiar su capacidad.

Asimismo se ha detectado que la pendiente del colector se reduce tras la arqueta 2 lo cual supone

una pérdida de su capacidad hidráulica.

Por todo ello ante lluvias persistentes dicho colector entra en carga saliendo el agua por sus

arquetas de registro.

Por tanto la capacidad hidráulica de este colector resulta insuficiente en la actualidad.

Finalmente en la rotonda de El Volante se juntan ambos colectores en un único colector de 700

mm de diámetro que es considerado adecuado por los Servicios de Mantenimiento del

Ayuntamiento.

7. SOLUCIÓN ADOPTADA.

No se considera apropiada la solución de la memoria valorada ya que se hace necesario actuar

en los dos márgenes del vial actual y de acuerdo a la información recibida no es necesario

aumentar la sección del colector de 700 mm existente en la rotonda de El Volante.

En el margen izquierdo bajando se prolongará aguas arriba el colector existente hasta la altura de

la parcela del hipermercado y se construirán sumideros que permitan ir recogiendo el agua en

superficie, incluidos los tres sumideros que debieron construirse en la urbanización de la unidad

U.E. 21.2.

En el margen derecho bajando se sustituirá el colector existente por otro de mayor capacidad (500

mm de diámetro) hasta la nueva rotonda en la zona comercial y se regularizarán las pendientes

evitando zonas de menor pendiente aguas abajo.

7.1. Tuberías.

Las tuberías serán de pvc de pared compacta (UNE 53962), unión enchufe-campana, color teja o

gris, rigidez SN4 y presión nominal PN6.

Las juntas serán bilabiadas estancas a 6 atm (EN 681-1).

La pendiente mínima será del 0,8%.

En el caso de la tubería de 630 mm de diámetro será de polietileno PEAD de doble capa,
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corrugada exterior y lisa interior fabricada según norma EN 13476-1-3 con sistema de unión

mediante copa y rigidez SN8.

7.2. Otros elementos.

Pozos de registro.

Los pozos de registro serán prefabricados de hormigón armado formados por base, anillos y cono.

Vendrán con las juntas de goma incorporadas, y tanto entre la base y los anillos, como entre ellos,

y con el cono, llevarán así mismo juntas forsheda.

Los pates serán de acero recubiertos de polipropileno y se colocarán cada 30 cm

En el fondo de los pozos se formará una cuna o media caña de hormigón en masa hasta el eje del

colector, de forma que encauce los vertidos.

En colectores de igual diámetro se harán coincidir sus cotas hidráulicas y si son de distinto

diámetro se harán coincidir las cotas de la clave de los tubos.

Las tapas serán de fundición dúctil (EN 124) de 600 mm de diámetro, clase D-400 para 40 Tn,

articulada y con autocierre con la leyenda “PLUVIALES”.

La distancia máxima entre pozos deberá ser inferior a 50 metros.

Sumideros y rejillas.

Los sumideros serán directos, de hormigón armado.

Las rejillas serán de fundición nodular (EN-124) de clase-400 y de medidas 750x300 mm.

7.3. Acometidas.

La tubería de conexión de sumideros con el colector será de pvc de pared compacta (UNE

53962), unión enchufe-campana, color teja o grs, rigidez SN4 y presión nominal PN6.

El trazado de la acometida será siempre en línea recta sin codos ni curvas, con una pendiente

mínima uniforme del 2%. Sólo existirá un codo en el entronque al colector general.

Se conectarán preferentemente a pozos de registro y sino directamente al colector mediante junta

tipo “click”.

7.4. Obra civil.

La tubería se colocará sobre lecho de 10 cm de material granular, y se recubrirá con el mismo

material hasta 15 cm por encima de la generatriz superior. A continuación se rellenará el resto de

la zanja con zahorra natural procedente de préstamos compactada hasta el 98% del próctor

modificado.

7.5. Pruebas y limpieza.

Las redes se someterán a prueba de estanqueidad una vez colocadas en zanja.
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Se realizará una limpieza de las redes mediante el empleo de equipos de arrastre a alta presión,

con aspiración y extracción de sedimentos y residuos.

Posteriormente se inspeccionará el interior de las tuberías mediante cámara de televisión.

Estella-Lizarra, octubre de 2018

Fdo: Carlos Ros Zuasti

   Ingeniero Industrial
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1. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

1.1. Introducción.

En cumplimiento del artículo 4 sobre la obligatoriedad del Estudio de Seguridad y Salud, o el

Estudio Básico de Seguridad y Salud en las obras.

En la presente obra se observa que:

- No siendo superior el presupuesto de ejecución por contrata del proyecto a 450.759,08 €. 

- Teniendo una duración superior la obra de 30 días laborables, y no se emplearán en ningún

momento más de 20 trabajadores simultáneamente.

- No siendo superior de 500 las jornadas trabajadas.

El desarrollo del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud cumple con la obligatoriedad del

promotor en fase de redacción de proyecto.

Este Estudio Básico de Seguridad y Salud, constituye un primer documento que deberá ser

complementado de acuerdo con lo especificado en el artículo 7, con el correspondiente Plan de

Seguridad y Salud. Dicho Plan será presentado por el contratista o constructor principal, antes del

inicio de la obra, a la aprobación expresa a todos los técnicos directores intervinientes en la

misma.

1.2. Datos de la obra.

1.2.1. Situación de la instalación.

El emplazamiento de la obra está situado a aproximadamente 2 km de distancia del Hospital

García Orcoyen de Estella.

1.2.2. Emplazamiento.

Se trata de una obra que se realiza en calles dentro del casco urbano.

1.2.3. Materiales previstos en la construcción.

No está previsto el empleo de materiales peligrosos o tóxicos, ni tampoco elementos o piezas

constructivas de peligrosidad desconocida en su puesta en obra, ni tampoco se prevé el uso de

productos tóxicos en el proceso de construcción.

1.3. Consideración general de riesgos.

Tanto por su situación, como por los materiales utilizados, el nivel de riesgo es bajo.

Se ha de tener en cuenta que los trabajos se desarrollan en viales con cierta intensidad de tráfico

por lo que se deberá poner especial atención en la protección y señalización de la obra respecto

al tráfico y en el desvío o corte de la circulación cuando sea necesario.
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1.4. Fases de la obra.

No habiendo fases específicas en cuanto a los medios de seguridad e higiene en el trabajo, se

adopta lo siguiente para la ordenación de este estudio:

Considerar la realización del mismo en un proceso de una sola fase a los efectos de relacionar los

procedimientos constructivos, los riesgos, las medidas preventivas y las protecciones personales y

colectivas.

La fase de implantación de obra o centro de trabajo, así como el montaje del vallado y barracones

auxiliares, es de responsabilidad de la constructora, dada su directa vinculación con ésta.

El levantamiento del centro de trabajo, así como la seguridad e higiene del trabajo fuera del

recinto de obra queda fuera de la fase de obra considerada en este Estudio de Seguridad y Salud.

1.5. Análisis y prevención de riesgos en las fases de la obra.

1.5.1. Procedimientos y equipos técnicos a utilizar.

Se utilizarán los procedimientos y equipos técnicos habituales necesarios para la ejecución de las

obras de renovación de redes y pavimentación como son la maquinaria para excavaciones,

transporte e izado de materiales, hormigonado, pequeña herramienta, etc.

1.5.2. Tipos de riesgos.

Analizados los procedimientos y equipos a utilizar en los distintos trabajos, se deducen los

siguientes riesgos:

Heridas por máquinas cortadoras.

Atropello por maquinaria y vehículos en movimiento.

Caídas y vuelcos de vehículos.

Caídas al mismo nivel.

Golpes con objetos o útiles de trabajo en todo el proceso de la obra.

Generación de polvo.

Proyección de partículas durante casi todos los trabajos.

Explosiones e incendios.

Electrocución en el manejo de máquinas herramientas y sobre la red de alimentación eléctrica.

Esguinces, salpicaduras y pinchazos a lo largo de toda la obra.

Efectos de ambiente con polvo a lo largo de toda la obra.

Riesgos generales del trabajo sobre los trabajadores sin formación adecuada y no idóneos para el

puesto de trabajo.

1.5.3. Medidas preventivas en la organización del trabajo.

Partiendo de una organización donde el PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD sea conocido lo más

ampliamente posible, se implante y se realicen las operaciones para su puesta en práctica, en
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esta obra las medidas preventivas se impondrán según las líneas siguientes:

Normativa de prevención dirigida y entregada a los operarios de las máquinas y herramientas

para su aplicación en todo su funcionamiento.

 Cuidar el cumplimiento de la normativa vigente en:

-El manejo de máquinas y herramientas.

-Movimiento de materiales y cargas.

-Utilización de los medios auxiliares.

Mantener los medios auxiliares y las herramientas en buen estado de conservación.

Señalización de la obra en su generalidad y de acuerdo con la normativa vigente.

Protección de huecos en general para evitar la caída de objetos y personas.

Asegurar la entrada y salida de materiales de forma organizada y coordinada con los trabajos de

realización de obra.

Orden y limpieza en toda la obra.

Delimitación de las zonas de trabajo y cercado, en su caso, si fuera necesario.

En albañilería, trabajar únicamente con andamios normalizados.

1.5.4. Protecciones colectivas.

Las protecciones colectivas necesarias se estudiarán sobre los planos y en consideración a las

partidas de obra en cuanto a los tipos de riesgos indicados y a las necesidades de los

trabajadores. Las protecciones previstas son:

Señales varias en la obra de indicación de peligro.

Se comprobará que todas las máquinas y herramientas disponen de sus protecciones colectivas

de acuerdo con la normativa vigente.

El PLAN puede adoptar mayores protecciones colectivas. En primer lugar, todas aquéllas que

resulten según la normativa vigente y que aquí no estén relacionadas; y, en segundo lugar,

aquéllas que considere necesarias el autor del PLAN, incluso incidiendo en los medios auxiliares

de ejecución de obra para una buena construcción.

1.5.5. Protecciones personales.

Las protecciones personales necesarias para la realización de los trabajos previstos desde el

proyecto son las siguientes:

Protección del cuerpo según la climatología, mediante ropa de trabajo adecuada.

Protección del trabajador en su cabeza, extremidades, ojos y contra caídas de altura con los

siguientes medios:

Casco.

Chaleco reflectante.

Mascarillas.
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Gafas antipartículas.

Guantes de cuero para el manejo de materiales.

Gafas antipolvo.

Protectores gomados.

Protectores contra el ruido mediante elementos normalizados.

1.6. Análisis y prevención de riesgos en los medios y en la maquinaria.

1.6.1. Medios auxiliares.

Los medios auxiliares previstos en esta obra son:

Escaleras y otros medios de uso corriente cuya prevención de la ordenación se realizará mediante

la aplicación de la ordenanza del trabajo.

1.6.2. Maquinaria y herramientas.

La previsión de las herramientas, etc se desarrollará en el PLAN, de acuerdo con los siguientes

principios:

1. Se cumplirá lo indicado en el Reglamento de máquinas, en las ITC correspondientes y con las

especificaciones de los fabricantes.

2. Las máquinas y herramientas a utilizar en obra dispondrán de su folleto de instrucciones de

manejo, que incluye:

- Riesgos que entraña para los trabajadores.

- Modo de uso con seguridad.

3. No se prevé el uso de máquinas o herramientas sin reglamentar.

1.7. Análisis y prevención de riesgos catastróficos.

El único riesgo catastrófico previsto es el de incendio. Por otra parte, no se espera la acumulación

de materiales con alta carga de fuego. El riesgo considerado posible se cubrirá con las siguientes

medidas:

- Colocar en lugares o locales independientes aquellos productos muy inflamables con

señalización expresa sobre su mayor riesgo.

- Prohibir hacer fuego dentro del recinto de obra. En caso de necesitar calentarse algún

trabajador, debe hacerse de forma controlada y siempre en recipientes, bidones por ejemplo, en

donde se mantendrán las brasas.

– Disponer en la obra de extintores polivalentes situados en lugares estratégicos de la obra.

–
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Estella-Lizarra, octubre de 2018

Fdo: Carlos Ros Zuasti

   Ingeniero Industrial
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1. OBJETO.

Se realiza el presente Estudio de Gestión de Residuos en cumplimiento con el Real Decreto

105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de

construcción y demolición.

2. EMPLAZAMIENTO.

La actuación se sitúa en la calle Carlos VII, desde la rotonda llamada de El Volante hasta la nueva

rotonda de la zona comercial.

3. PROMOTOR.

Ayuntamiento de Estella-Lizarra con domicilio en el paseo de La Inmaculada nº 1 de Estella-

Lizarra (Navarra) y con C.I.F. P-3109600-A.

4. AUTOR DEL PROYECTO.

Carlos Ros Zuasti, colegiado nº 336, en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Navarra,

con domicilio profesional en la calle Carlos II el malo nº1 3º C de Estella y en la plaza Cortés nº11

2º de Tafalla (Navarra). Correo electrónico: ingenieria@estudioros.es.

5. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA.

La obra consiste en la adecuación de a instalación de recogida de aguas pluviales existente,

sustituyendo y añadiendo colectores, pozos de registro, sumideros y demás elementos.

Requiere de demolición de pavimentos existentes, excavación de tierras, sustitución de elementos

y posteriores rellenos y pavimentaciones.

La redes de saneamiento de pluviales se proyectan con tubos de PVC y de polietileno PEAD.

Se instalarán pozos de registro prefabricados de hormigón de 1,00 m. de diámetro con sus

correspondientes tapas de fundición normalizadas. Se construirán arquetas in situ con hormigón

de 0,70x0,70 m. también con tapas de fundición, para la ubicación de las válvulas de corte y

arquetas de arranque de paso directo de pvc para acometidas de fecales y pluviales y sumideros

para recogida de pluviales.

Todos los tubos asentarán sobre cama de material granular y se protegerá en todo su contorno

con una capa de 15 cm. de espesor mínimo del mismo material, el resto de la zanja se rellenara

con zahorra natural.

6. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR.

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito

local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de
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desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los

movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las

tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación.

RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la

construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios.

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas

significativas.

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de

ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las

que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o

perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de

construcción y demolición, incluidos los de obras menores de construcción y reparación

domiciliaria sometidas a licencia municipal o no.

Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea

establecida en la Orden MAM/304/2002. No se considerarán incluidos en el cómputo general los

materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto

un tratamiento especial.

La inclusión de un material en la lista no significa, sin embargo, que dicho material sea un residuo

en todas las circunstancias. Un material sólo se considera residuo cuando se ajusta a la definición

de residuo de la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE, es decir, cualquier sustancia u 

objeto del cual se desprenda su poseedor o tenga la obligación de desprenderse en virtud de las 

disposiciones nacionales en vigor.
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1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06

17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01

2. Madera
17 02 01 Madera

3. Metales
17 04 01 Cobre, bronce, latón

17 04 02 Aluminio

17 04 03 Plomo

17 04 04 Zinc

17 04 05 Hierro y Acero

17 04 06 Estaño

17 04 06 Metales mezclados

17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

4. Papel
20 01 01 Papel

5. Plástico
17 02 03 Plástico

6. Vidrio
17 02 02 Vidrio

7. Yeso
17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01

RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena Grava y otros áridos
01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07

01 04 09 Residuos de arena y arcilla

2. Hormigón
17 01 01 Hormigón

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
17 01 02 Ladrillos

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos

17 01 07

4. Piedra
17 09 04

RCDs Nivel I

x

RCDs Nivel II

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas en el 
código 1 7 01 06.

x RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03



RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras
20 02 01

20 03 01 Mezcla de residuos municipales

2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06

17 02 04

17 03 01
17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados
17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas
17 04 10
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto
17 08 01
17 09 01
17 09 02
17 09 03
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03
17 05 03
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas
15 02 02
13 02 05
16 01 07 Filtros de aceite
20 01 21 Tubos fluorescentes
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas
16 06 03 Pilas botón
15 01 10
08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices
14 06 03
07 07 01
15 01 11
16 06 01 Baterías de plomo
13 07 03 Hidrocarburos con agua
17 09 04

Residuos biodegradables

mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas (SP's)

Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas

Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla

Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's

Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's
Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio
Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's
Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's

Tierras y piedras que contienen SP's

x Absorventes contaminados (trapos,…)
x Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)

x
x
x
x Envases vacíos de metal o plastico contaminado
x

Sobrantes de disolventes no halogenados
x Sobrantes de desencofrantes
x Aerosoles vacios

RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03
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6.1. Estimación de los residuos a generar.

La estimación se realizará en función de la categorías indicadas anteriormente, y expresadas en

Toneladas y Metros Cúbicos tal y como establece el RD 105/2008.

En ausencia de datos más contrastados se estiman220 m3 de residuos, con una densidad tipo del

orden de 1,36 Tn/m³.

En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es:
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GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)

Estimación de residuos en OBRA NUEVA

Superficie Construida total -

Volumen de residuos 220,00

1,36

Toneladas de residuos 300,08

200,00

Presupuesto estimado de la obra 141.000,00 €

Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto 9.000,00 €

m²

m³

Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) Tn/m³

Tn

Estimación de volumen de tierras procedentes de la 
excavación m³
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Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción y en base a los estudios

realizados para obras similares de la composición en peso de los RCDs que van a los vertederos

plasmados en el Plan Nacional de RCDs 2001-2006, se consideran los siguientes pesos y

volúmenes en función de la tipología de residuo:
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d V

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

300,00 1,50 200,00

% d V

% de peso
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto 0,527 158,14 1,30 121,65
2. Madera 0,010 3,00 0,60 5,00
3. Metales 0,010 3,00 1,50 2,00
4. Papel 0,001 0,30 0,90 0,33
5. Plástico 0,001 0,30 0,90 0,33
6. Vidrio 0,000 0,00 1,50 0,00
7. Yeso 0,000 0,00 1,20 0,00
TOTAL estimación 0,549 164,74 129,32

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos 0,100 30,01 1,50 20,01
2. Hormigón 0,350 105,03 1,50 70,02
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0,000 0,00 1,50 0,00
4. Piedra 0,000 0,00 1,50 0,00
TOTAL estimación 0,450 135,04 90,02

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras 0,000 0,00 0,90 0,00
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,001 0,30 0,50 0,60
TOTAL estimación 0,001 0,30 0,60

RCDs Nivel I

Tn

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC Toneladas de cada 
tipo de RDC

Densidad tipo            
(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen de 
Residuos

Tierras y pétreos procedentes de la excavación estimados 
directamente desde los datos de proyecto

RCDs Nivel II

Tn

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC Toneladas de cada 
tipo de RDC

Densidad tipo            
(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen de 
Residuos
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7. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE ESTOS RESIDUOS.

Se establecen las siguientes pautas las cuales deben interpretarse como una clara estrategia por

parte del poseedor de los residuos, aportando la información dentro del Plan de Gestión de

Residuos, que él estime conveniente en la Obra para alcanzar los siguientes objetivos.

.- Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los residuos que se

originan son aspectos prioritarios en las obras.

Hay que prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecución de la obra. Un

exceso de materiales, además de ser caro, es origen de un mayor volumen de residuos sobrantes

de ejecución. También es necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de tránsito

de la obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su

utilización, con el fin de evitar residuos procedentes de la rotura de piezas. 

.- Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera más eficaz para su

valorización.

Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestión de todos los residuos que se

originan en la obra. Se debe determinar la forma de valorización de los residuos, si se reutilizarán,

reciclarán o servirán para recuperar la energía almacenada en ellos. El objetivo es poder disponer

los medios y trabajos necesarios para que los residuos resultantes estén en las mejores

condiciones para su valorización. 

.- Fomentar la clasificación de los residuos que se producen de manera que sea más fácil su

valorización y gestión en el vertedero.

La recogida selectiva de los residuos es tan útil para facilitar su valorización como para mejorar su

gestión en el vertedero. Así ,los residuos, una vez clasificados pueden enviarse a gestores

especializados en el reciclaje o deposición de cada uno de ellos, evitándose así transportes

innecesarios porque los residuos sean excesivamente heterogéneos o porque contengan

materiales no admitidos por el vertedero o la central recicladora. 

.- Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión.

No se puede realizar una gestión de residuos eficaz si no se conocen las mejores posibilidades

para su gestión. Se trata, por tanto, de analizar las condiciones técnicas necesarias y, antes de

empezar los trabajos, definir un conjunto de prácticas para una buena gestión de la obra, y que el

personal deberá cumplir durante la ejecución de los trabajos. 

.- Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de su

eventual minimización o reutilización. 

Se deben identificar, en cada una de las fases de la obra, las cantidades y características de los

residuos que se originarán en el proceso de ejecución, con el fin de hacer una previsión de los

métodos adecuados para su minimización o reutilización y de las mejores alternativas para su

deposición. 

Es necesario que las obras vayan planificándose con estos objetivos, porque la evolución nos
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conduce hacia un futuro con menos vertederos, cada vez más caros y alejados.

.- Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales

reutilizados y recicladores más próximos.

La información sobre las empresas de servicios e industriales dedicadas a la gestión de residuos

es una base imprescindible para planificar una gestión eficaz.

.- El personal de la obra que participa en la gestión de los residuos debe tener una formación

suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios.

El personal debe recibir la formación necesaria para ser capaz de rellenar partes de transferencia

de residuos al transportista (apreciar cantidades y características de los residuos), verificar la

calificación de los transportistas y supervisar que los residuos no se manipulan de modo que se

mezclen con otros que deberían ser depositados en vertederos especiales.

.- La reducción del volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de su gestión.

El coste actual de vertido de los residuos no incluye el coste ambiental real de la gestión de estos

residuos. Hay que tener en cuenta que cuando se originan residuos también se producen otros

costes directos, como los de almacenamiento en la obra, carga y transporte; asimismo se generan

otros costes indirectos, los de los nuevos materiales que ocuparán el lugar de los residuos que

podrían haberse reciclado en la propia obra; por otra parte, la puesta en obra de esos materiales

dará lugar a nuevos residuos. Además, hay que considerar la pérdida de los beneficios que se

podían haber alcanzado si se hubiera recuperado el valor potencial de los residuos al ser

utilizados como materiales reciclados.

.- Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se defina

claramente que el suministrador de los materiales y productos de la obra se hará cargo de los

embalajes en que se transportan hasta ella.

Se trata de hacer responsable de la gestión a quien origina el residuo. Esta prescripción

administrativa de la obra también tiene un efecto disuasorio sobre el derroche de los materiales de

embalaje que padecemos.

.- Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los

diversos residuos deben estar etiquetados debidamente.

Los residuos deben ser fácilmente identificables para los que trabajan con ellos y para todo el

personal de la obra. Por consiguiente, los recipientes que los contienen deben ir etiquetados,

describiendo con claridad la clase y características de los residuos. Estas etiquetas tendrán el

tamaño y disposición adecuada, de forma que sean visibles, inteligibles y duraderas, esto es,

capaces de soportar el deterioro de los agentes atmosféricos y el paso del tiempo.

8. OPERACIONES ENCAMINADAS A LA REUTILIZACIÓN Y SEPARACIÓN DE RESIDUOS.

8.1. Proceso de gestión de residuos sólidos, inertes y materiales de construcción.

De manera esquemática, el proceso a seguir en la Planta de Tratamiento es el siguiente:
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.-  Recepción del material bruto.

.- Separación de Residuos Orgánicos y Tóxicos y Peligrosos (y envío a vertedero o

gestores autorizados, respectivamente).

.-  Almacenamiento y reutilización de tierras de excavación aptas para su uso.

.-  Separación de maderas, plásticos cartones y férricos (reciclado)

.-  Tratamiento del material apto para el reciclado y su clasificación.

.-  Reutilización del material reciclado (áridos y restauraciones paisajísticas)

.- Eliminación de los inertes tratados no aptos para el reciclado y sobrantes del

reciclado no utilizado.

La planta de tratamiento dispondrá de todos los equipos necesarios de separación para llevar a

cabo el proceso descrito. Además contará con una extensión, lo suficientemente amplia, para la

eliminación de los inertes tratados, en la cual se puedan depositar los rechazos generados en el

proceso, así como los excedentes del reciclado, como más adelante se indicará.

La planta dispondrá de todas las medidas preventivas y correctoras fijadas en el proyecto y en el

Estudio y Declaración de Impacto Ambiental preceptivos: 

.-  Sistemas de riego para la eliminación de polvo.

.-  Cercado perimetral completo de las instalaciones.

.-  Pantalla vegetal.

.-  Sistema de depuración de aguas residuales.

.-  Trampas de captura de sedimentos.

.-  Etc.. 

Estará diseñada de manera que los subproductos obtenidos tras el tratamiento y clasificación

reúnan las condiciones adecuadas para no producir riesgo alguno y cumplir las condiciones de la

Legislación Vigente.

Las operaciones o procesos que se realizan en el conjunto de la unidad vienen agrupados en los

siguientes:

.-  Proceso de recepción del material.

.-  Proceso de triaje y de clasificación.

.-  Proceso de reciclaje.

.-  Proceso de almacenamiento.

.-  Proceso de eliminación

Pasamos a continuación a detallar cada uno de ellos:

Proceso de recepción del material. 

A su llegada al acceso principal de la planta los vehículos que realizan el transporte de material a

la planta así como los que salen de la misma con subproductos, son sometidos a pesaje y control

en la zona de recepción.

Proceso de Triaje y clasificación.
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En una primera fase, se procede a inspeccionar visualmente el material. El mismo es enviado a la

plaza de almacenamiento, en el caso de que sea material que no haya que tratar (caso de tierras

de excavación). En los demás casos se procede al vaciado en la plataforma de recepción o

descarga, para su tratamiento.

En la plataforma de descarga se realiza una primera selección de los materiales más voluminosos

y pesados. Asimismo, mediante una cizalla, los materiales más voluminosos, son troceados, a la

vez que se separan las posibles incrustaciones férricas o de otro tipo.

Son separados los residuos de carácter orgánico y los considerados tóxicos y peligrosos, siendo

incorporados a los circuitos de gestión específicos para tales tipos de residuos.

Tras esta primera selección, el material se incorpora a la línea de triaje, en la cual se lleva a cabo

una doble separación. Una primera separación mecánica, mediante un tromel, en el cual se

separan distintas fracciones: metálicos, maderas, plásticos, papel y cartón así como fracciones

pétreas de distinta granulometría.

El material no clasificado se incorpora en la línea de triaje manual. Los elementos no separados

en esta línea constituyen el material de rechazo, el cual se incorpora a vertedero controlado.

Dicho vertedero cumple con las prescripciones contenidas en el Real Decreto 1481/2001, de 27

de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero 

Todos los materiales (subproductos) seleccionados en el proceso anterior son recogidos en

contenedores y almacenados en las zonas de clasificación (trojes y contenedores) para su

posterior reciclado y/o reutilización. 

Proceso de reciclaje.

Los materiales aptos para ser reciclados, tales como: férricos, maderas, plásticos, cartones etc.,

son reintroducidos en el ciclo comercial correspondiente, a través de empresas especializadas en

cada caso. 

En el caso de residuos orgánicos y basuras domésticas, éstos son enviadas a las instalaciones de

tratamiento de RSU más próximas a la Planta.  

Los residuos tóxicos y peligrosos son retirados por gestores autorizados al efecto.

Proceso de almacenamiento.

En la planta se preverán zonas de almacenamiento (trojes y contenedores) para los diferentes

materiales (subproductos), con el fin de que cuando haya la cantidad suficiente, proceder a la

retirada y reciclaje de los mismos.

Existirán zonas de acopio para las tierras de excavación que sean aptas para su reutilización

como tierras vegetales. Asimismo, existirán zonas de acopio de material reciclado apto para su

uso como áridos, o material de relleno en restauraciones o construcción.

Proceso de eliminación.

El material tratado no apto para su reutilización o reciclaje se depositará en el área de eliminación,

que se ubicará en las inmediaciones de la planta. Este proceso se realiza sobre células
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independientes realizadas mediante diques que se irán rellenando y restaurando una vez

colmatadas. En la base de cada una de las células se creará un sistema de drenaje en forma de

raspa de pez que desemboca en una balsa, que servirá para realizar los controles de calidad

oportunos.

8.2. Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección).

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán

separarse, para facilitar su valorización posterior, en las siguientes fracciones, cuando, de forma

individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el

total de la obra supere las siguientes cantidades:

Hormigón 160,00 T
Ladrillos, tejas, cerámicos 80,00 T
Metales 4,00 T
Madera 2,00 T
Vidrio 2,00 T
Plásticos 1,00 T
Papel y cartón 1,00 T

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado)

x Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos

Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera,

metales, plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en

caso de superar las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD

105/2008
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo

mezclado”, y posterior tratamiento en planta

8.3. Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 

externos (en este caso se identificará el destino previsto).

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia

obra o externo).

OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL

x

No hay previsión de reutilización en la misma obra

o en emplazamientos externos, simplemente serán

transportados a vertedero autorizado

Externo

x
Reutilización de tierras procedentes de la

excavación

Propia obra

Reutilización de residuos minerales o pétreos en

áridos reciclados o en urbanización
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Reutilización de materiales cerámicos

Reutilización de materiales no pétreos: madera,

vidrio…
Reutilización de materiales metálicos

Otros (indicar)

8.4. Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados.

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia

obra o externo)

OPERACIÓN PREVISTA

x
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos

externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado
Utilización principal como combustible o como otro medio de generar

energía
Recuperación o regeneración de disolventes

Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no

disolventes
Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos

Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas

Regeneración de ácidos y bases

Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos

Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la

Comisión 96/350/CE
Otros (indicar)

8.5. Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables "in situ".

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso debidamente

autorizadas para la gestión de residuos no peligrosos, indicándose por parte del poseedor de los

residuos el destino previsto para estos residuos.

8.6. Características y cantidad de cada tipo de residuos.

En la tabla adjunta se encuentran las características y cantidad de cada tipo de residuos.

estudio ros ● estella-lizarra ● telf: 948550073-669216151● ingenieria@estudioros.es
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1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN Tratamiento Destino Cantidad
17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 Restauración / Vertedero 300,00
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 Restauración / Vertedero 0,00
17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 Restauración / Vertedero 0,00

RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino Cantidad

1. Asfalto
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Reciclado Planta de reciclaje RCD 158,14
2. Madera
17 02 01 Madera Reciclado 3,00
3. Metales
17 04 01 Cobre, bronce, latón Reciclado 0,30
17 04 02 Aluminio Reciclado 0,00
17 04 03 Plomo 0,15
17 04 04 Zinc 0,00
17 04 05 Hierro y Acero Reciclado 1,80
17 04 06 Estaño 0,00
17 04 06 Metales mezclados Reciclado 0,75
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 Reciclado 0,00
4. Papel
20 01 01 Papel Reciclado 0,30
5. Plástico
17 02 03 Plástico Reciclado 0,30
6. Vidrio
17 02 02 Vidrio Reciclado 0,00
7. Yeso
17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01 Reciclado 0,00

RCD: Naturaleza pétrea Tratamiento Destino Cantidad

1. Arena Grava y otros áridos
01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07 Reciclado Planta de reciclaje RCD 7,50
01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00

2. Hormigón
17 01 01 Hormigón Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 105,03

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
17 01 02 Ladrillos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00
17 01 07

Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 0,00

4. Piedra
17 09 04 Reciclado 0,00

RCD: Potencialmente peligrosos y otros Tratamiento Destino Cantidad

1. Basuras
20 02 01 Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,00
20 03 01 Mezcla de residuos municipales Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,00

2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06

Depósito Seguridad 0,00
17 02 04 0,00
17 03 01 Depósito / Tratamiento 0,00
17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados Depósito / Tratamiento 0,00
17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 0,00
17 04 10 0,00
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad 0,00
17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00
17 08 01 0,00
17 09 01 Depósito Seguridad 0,00
17 09 02 Depósito Seguridad 0,00
17 09 03 Depósito Seguridad 0,00
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Reciclado 0,00
17 05 03 0,00
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 0,00
17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas Depósito / Tratamiento 0,00
15 02 02 Depósito / Tratamiento 0,00
13 02 05 Depósito / Tratamiento 0,01
16 01 07 Filtros de aceite Depósito / Tratamiento 0,00
20 01 21 Tubos fluorescentes Depósito / Tratamiento 0,01
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Depósito / Tratamiento 0,00
16 06 03 Pilas botón Depósito / Tratamiento 0,00
15 01 10 Depósito / Tratamiento 0,18
08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices Depósito / Tratamiento 0,06
14 06 03 Depósito / Tratamiento 0,00
07 07 01 Depósito / Tratamiento 0,02
15 01 11 Depósito / Tratamiento 0,02
16 06 01 Baterías de plomo Depósito / Tratamiento 0,00
13 07 03 Hidrocarburos con agua Depósito / Tratamiento 0,00
17 09 04 Depósito / Tratamiento Restauración / Vertedero 0,00

RCDs Nivel I

x Sin tratamiento esp.
Sin tratamiento esp.
Sin tratamiento esp.

RCDs Nivel II

x

x Gestor autorizado RNPs

x

Gestor autorizado RNPs

x

x

x

x Gestor autorizado RNPs

x Gestor autorizado RNPs

Gestor autorizado RNPs

Gestor autorizado RNPs

x

x

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas en el 
código 1 7 01 06.

x RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03

Residuos biodegradables

mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas (SP's)

Gestor autorizado RPs

Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas Tratamiento Fco-Qco
Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla

Tratamiento Fco-Qco
Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's Tratamiento Fco-Qco

Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's Tratamiento Fco-Qco
Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio
Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's
Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's

Gestor autorizado RNPs
Tierras y piedras que contienen SP's Tratamiento Fco-Qco

Gestor autorizado RPs

Tratamiento Fco-Qco

x Absorventes contaminados (trapos,…)
x Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)

x
x
x
x Envases vacíos de metal o plastico contaminado
x

Sobrantes de disolventes no halogenados
x Sobrantes de desencofrantes
x Aerosoles vacios

RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03
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9. PLIEGO DE CONDICIONES.

Para el Productor de Residuos. (artículo 4 RD 105/2008)

.- Incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión, un “estudio de gestión de residuos”,

el cual ha de contener como mínimo:

Estimación de los residuos que se van a generar.

Las medidas para la prevención de estos residuos.

Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos.

Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc…

Pliego de Condiciones.

Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos, en capítulo específico.

.- Disponer de la documentación que acredite que los residuos han sido gestionados

adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a una instalación para su posterior

tratamiento por Gestor Autorizado. Esta documentación la debe guardar al menos los 5 años

siguientes.

.- Si fuera necesario, por así exigírselo, constituir la fianza o garantía que asegure el cumplimiento

de los requisitos establecidos en la Licencia, en relación con los residuos.

Para el Poseedor de los Residuos en la Obra. (artículo 5 RD 105/2008)

La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestión de los

mismos, puesto que está a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestión de los residuos

y las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan.

En síntesis, los principios que debe observar son los siguientes:

.- Presentar ante el promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta gestión, si decide

asumirla él mismo, o en su defecto, si no es así, estará obligado a entregarlos a un Gestor de

Residuos acreditándolo fehacientemente. Si se los entrega a un intermediario que únicamente

ejerza funciones de recogida para entregarlos posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder

acreditar quien es el Gestor final de estos residuos.

.- Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado por la Propiedad,

pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra.

.- Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener en condiciones de higiene

y seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas, si esta

selección hubiere sido necesaria, pues además establece el articulado a partir de qué valores se

ha de proceder a esta clasificación de forma individualizada.

.- Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los certificados y

demás documentación acreditativa.

.- En todo momento  cumplirá las normas y órdenes dictadas.

.- Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus obligaciones acerca de la

estudio ros ● estella-lizarra ● telf: 948550073-669216151● ingenieria@estudioros.es
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manipulación de los residuos de obra.

.- Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de materiales

usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra.

.- Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser coordinadas

debidamente.

.- Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar residuos.

.- Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen en la

propia obra para la mejor gestión de los residuos.

.- Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de aplicación de los

residuos en la propia obra o en otra.

.- Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los residuos

en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los residuos dentro

y fuera de ella.

.- Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores obra

conozcan dónde deben depositar los residuos.

.- Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes de

optar por usar materiales procedentes de otros solares.

El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas órdenes y

normas que el responsable de la gestión de los residuos disponga. Pero, además, se puede servir

de su experiencia práctica en la aplicación de esas prescripciones para mejorarlas o proponer

otras nuevas.

Para el personal de obra, los cuales están bajo la responsabilidad del Contratista y

consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estarán obligados a:

.- Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en función de

las características de los residuos que se depositarán.

.- Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada

recipiente. La información debe ser clara y comprensible.

.- Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.

.- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para

facilitar la correcta separación de los mismos.

.- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y resulten

contaminados.

.- No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se tropieza con

ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes.

.- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de maniobrar y

transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos del suelo.

estudio ros ● estella-lizarra ● telf: 948550073-669216151● ingenieria@estudioros.es
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.- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que la

abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte.

.- Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, reutilizar o

reciclar los residuos producidos en la obra.

.- Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para que las

apliquen y las compartan con el resto del personal.

Con carácter General:

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el

almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de

construcción y demolición en obra.

Gestión de residuos de construcción y demolición

Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista

Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones

posteriores. 

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento

correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos

industriales.

Certificación de los medios empleados

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad de

los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos

emitidos por entidades autorizadas.

Limpieza de las obras

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros

como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así

como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra

presente buen aspecto.

Con carácter Particular:

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan aquellas

que sean de aplicación a la obra)

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos,

apuntalamientos, estructuras auxiliares…para las partes o elementos

peligroso, referidos tanto a la propia obra como a los edificios

colindantes

estudio ros ● estella-lizarra ● telf: 948550073-669216151● ingenieria@estudioros.es
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Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos

contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los

elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles…).

Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de

las instalaciones y demás elementos que lo permitan

x

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos

industriales iguales o inferiores a 1m³, con la ubicación y condicionado a

lo que al respecto establezcan las ordenanzas municipales. Dicho

depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente

señalizados y segregados del resto de residuos

x

El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos,

metales, chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se

deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

x

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su

visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de

material reflectante de al menos 15cm a lo largo de toso su perímetro.

En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social,

CIF, teléfono del titular del contenedor / envase y el número de

inscripción en el registro de transportistas de residuos.

Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos

industriales y otros medios de contención y almacenaje de residuos.

x

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor

adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos

ajenos a la mismo. Los contadores permanecerán cerrados, o cubiertos

al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos

ajenos a la obra a la que prestan servicio.

x
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos,

técnicos y procedimientos para la separación d cada tipo de RCD.

x

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas,

condiciones de licencia de obras…), especialmente si obligan a la

separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o

deposición.

En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar

una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta

operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por

disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados.

La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y

de su justificación ante las autoridades locales o autonómicas

pertinentes.
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x

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el

destino final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son

centros con la autorización autonómica de la Consejería que tenga

atribuciones para ello, así mismo se deberá contratar sólo transportistas

o gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro

pertinente.

Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados

los avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos

x

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos

que se hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirán

conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos

de las ordenanzas municipales.

Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras

(restos de comidas, envases…) serán gestionados acorde con los

preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal

correspondiente.
Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos

marcados por la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se

publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la

lista europea de residuos para poder considerarlos como peligroso o no

peligrosos.

En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD

108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la

contaminación del medio ambiente producida por el amianto, así como la

legislación laboral al respecto.
Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas

como escombros

x

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o

peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada

segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores

de escombros con componentes peligrosos
Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para

jardinería o recuperación de los suelos degradados será retirada y

almacenada durante el menor tiempo posible en cabellones de altura no

superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y

la contaminación con otros materiales.

Definiciones. (Según artículo 2 RD 105/2008)

.- Productor de los residuos, que es el titular del bien inmueble en quien reside la decisión de
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construir o demoler. Se identifica con el titular de la licencia o del bien inmueble objeto de las

obras.

.- Poseedor de los residuos, que es quien ejecuta la obra y tiene el control físico de los residuos

que se generan en la misma.

.- Gestor, quien lleva el registro de estos residuos en última instancia y quien debe otorgar al

poseedor de los residuos, un certificado acreditativo de la gestión de los mismos.

.- RCD, Residuos de la Construcción y la Demolición

.- RSU, Residuos Sólidos Urbanos

.- RNP, Residuos NO peligrosos

.- RP, Residuos peligrosos

10. VALORACION DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA GESTION DE LOS RCDS.

A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los residuos

de la obra, repartido en función del volumen de cada material.
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Importe (€)

Tierras y pétreos de la excavación 200,00 2,00 400,00 0,2837%

Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 € 0,2837%

90,02 7,00 630,17 0,4469%

129,32 7,00 905,22 0,6420%

0,60 160,00 96,03 0,0681%

Presupuesto aconsejado límite mínimo del 0,2% del presupuesto de la obra 1,1570%

.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 

6.1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I 0,00 0,0000%
6.2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II 0,00 0,0000%

211,50 0,1500%

2.242,91 1,5907%

6.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)

Tipología RCDs Estimación (m³)

Precio gestión en 
Planta / Vestedero / 
Cantera / Gestor     

(€/m³)

% del presupuesto 
de Obra

RCDs Nivel I

RCDs Nivel II

RCDs Naturaleza Pétrea

RCDs Naturaleza no Pétrea

RCDs Potencialmente peligrosos

6.3.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc…

TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs
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Estella-Lizarra, octubre de 2018

Fdo: Carlos Ros Zuasti

   Ingeniero Industrial
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1. DISPOSICIONES GENERALES.

1.1. Naturaleza y objeto del pliego general.

El presente Pliego General de Condiciones tiene carácter supletorio del Pliego de Condiciones particulares del Proyecto.

Ambos, como parte del proyecto tienen por finalidad regular la ejecución de las obras fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles,

precisando las intervenciones que corresponden, según el contrato y con arreglo a la legislación aplicable, al Promotor o dueño de la

obra, al Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados y a la Dirección Facultativa, así como las relaciones entre

todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra.

1.2. Documentación del contrato de obra.

Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en cuanto al valor de sus especificaciones en caso

de omisión o aparente contradicción:

1.°Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si existiere.

2.°El Piego de Condiciones particulares.

3.°El presente Pliego General de Condiciones.

4.°El resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuestos).

Las órdenes e instrucciones de la Dirección facultativa de las obras se incorpora al Proyecto como interpretación, complemento o

precisión de sus determinaciones.

En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la cota prevalece sobre la medida a

escala.

2. CONDICIONES FACULTATIVAS: DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS.

A.LA DIRECCION FACULTATIVA.

Corresponde a la Dirección Facultativa:

a) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente.

b) Comprobar la adecuación de la cimentación proyectada a las características reales del suelo.

c) Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen.

d) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las contingencias que se produzcan e

impartir las instrucciones complementarias que sean precisas para conseguir la solución correcta.

e) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la buena construcción.

f) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la dirección con función propia en aspectos

parciales de su especialidad.

g) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones establecidas, a las certificaciones valoradas y a

la liquidación final de la obra y asesorar al promotor en el acto de la recepción.

h) Preparar la documentación final de la obra y expedir y suscribir el certificado final de la misma.

B.EL CONSTRUCTOR

Corresponde al Constructor:

a) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y proyectando o autorizando las

instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra.

b) Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación del estudio correspondiente, y disponer, en todo

caso, la ejecución de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de

seguridad e higiene en el trabajo.

c) Suscribir con la Dirección Facultativa, el acta replanteo de la obra.

d) Obstentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las intervenciones de los subcontratistas.

e) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen, comprobando los preparados

en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción de la Dirección Facultativa, los suministros o prefabricados que no

cuenten con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación.

f) Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las anotaciones que se practiquen en el mismo.

g) Facilitar a la Dirección Facultativa, con antelación suficiente, los materiales precisos para el cumplimiento de su comedido.

h) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final.

i) Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva.
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j) Concertar los seguros de accidente de trabajo y de daños a terceros durante la obra.

3. CONDICIONES FACULTATIVAS: DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA

A. VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO.

Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito que la documentación aportada le resulta suficiente para la

comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes.

B. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.

El Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad y Salud, presentará el Plan de

Seguridad y Salud de la obra a la aprobación de la Dirección Facultativa.

C. OFICINA EN LA OBRA.

El Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero adecuado, en el que puedan extenderse y

consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre el Contratista a disposición de la Dirección Facultativa:

- El Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso sean redactados.

- La Licencia de Obras.

- El Libro de Ordenes y Asistencias.

- El Plan de Seguridad y Salud.

- El Libro de Incidencias.

- El Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- La documentación de los seguros mencionados en el artículo correspondiente

Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección Facultativa, convenientemente acondicionada para que en ella se pueda

trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada.

D.REPESENTACION DEL CONTRATISTA.

El Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter

de Jefe de la misma, con dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones

competan a la contrata.

Serán sus funciones las del Constructor según se especifica en el articulo correspondiente.

Cuando la importancia de las obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de "Condiciones particulares de índole facultativa", el

delegado del Contratista será un facultativo de grado superior o grado medio, según los casos.

El Pliego de Condiciones particulares determinará el personal facultativo o especialista que el Constructor se obligue a mantener en la

obra como mínimo, y el tiempo de dedicación comprometido.

El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte del personal según la naturaleza de los

trabajos, facultará a la Dirección Facultativa para ordenar la paralización de las obras, sin derecho a reclamación alguna hasta que se

subsane la deficiencia.

E.PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA.

El Jefe de obra, por sí o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente durante la jornada legal de trabajo y acompañará a

la Dirección Facultativa, en las visitas que hagan a las obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que

se consideren necesarios y suministrándoles los datos precisos para la comprobación de mediciones y liquidaciones.

F.TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE.

Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción y aspecto de las obras, aun cuando no se

halle expresamente determinado en los documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo

disponga la Dirección Facultativa dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo

de ejecución.

En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones particulares, se entenderá que requiere reformado de proyecto con

consentimiento expreso de la propiedad, toda variación que suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en más del 20

por 100 o del total del presupuesto en más de un 10 por 100.

G.INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO.

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las

órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al Constructor, estando éste obligado a su vez a

devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o

instrucciones que reciba de la Dirección Facultativa.

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor, habrá de dirigirla,
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dentro precisamente del plazo de tres días, a quien la hubiere dictado, el cual dará al Constructor el correspondiente recibo, si éste lo

solicitase.

El Constructor podrá requerir de la Dirección Facultativa, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta

interpretación y  ejecución de lo proyectado.

H.RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA.

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o instrucciones dimanadas de la Dirección Facultativa, sólo

podrá presentarlas ante la Propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de

Condiciones correspondientes. Contra disposiciones de orden técnico, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista

salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonable dirigida a la Dirección Facultativa, el cual podrá

limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones.

I.RECUSACION POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR LA DIRECCION FACULTATIVA.

El Contratista no podrá recusar al personal encargado por éste de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se

designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones.

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos, procederá de acuerdo con lo estipulado en el artículo precedente, pero sin que por

esta  causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos.

J.FALTAS DEL PERSONAL.

La Dirección Facultativa, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que

comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u

operarios causantes de la perturbación.

El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con sujeción en su caso, a lo

estipulado en el Pliego de Condiciones particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra.

4. CONDICIONES FACULTATIVAS: PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS, A LOS MATERIALES Y A 

LOS MEDIOS AUXILIARES

A.CAMINOS Y ACCESOS.

El Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado de ésta.

La Dirección Facultativa podrá exigir su modificación o mejora.

B.REPLANTEO.

El Constructor iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando las referencias principales que mantendrá

como  base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del Contratista e incluido en su oferta.

El Constructor someterá el replanteo a la aprobación de la Dirección Facultativa y una vez éste haya dado su conformidad preparará un

acta acompañada de un plano que deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa, siendo responsabilidad del Constructor la omisión

de este trámite.

C.COMIENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

El Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de Condiciones Particulares, desarrollándolas en la forma

necesaria para que dentro de los períodos parciales en aquél señalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en

consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato.

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta a la Dirección Facultativa del comienzo de los trabajos al menos con

tres días de antelación.

D.ORDEN DE LOS TRABAJOS.

En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por circunstancias de

orden  técnico, estime conveniente su variación la Dirección Facultativa.

E.FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS.

De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá dar todas las facilidades razonables para la

realización de los trabajos que le sean encomendados a todos los demás Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de

las compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por utilización de medios auxiliares o suministros de energía u

otros conceptos.

En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa.

F.AMPLIACION DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR.

Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el proyecto, no se interrumpirán los trabajos,

continuándose según las instrucciones dadas por la Dirección Facultativa en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado.
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El Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección de las obras disponga para apeos,

apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le

será  consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.

G.PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR.

Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que

suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para el

cumplimiento de la contrata, previo informe favorable de la Dirección Facultativa. Para ello, el Constructor expondrá, en escrito dirigido

a la Dirección Facultativa la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los

plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita.

H.RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA.

El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa la carencia de planos u

órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado.

I.CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del mismo que previamente hayan sido

aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entregue la Dirección Facultativa al Constructor,

dentro de las  limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el articulo 11.

J.OBRAS OCULTAS.

De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio, se levantarán los planos precisos

para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por duplicado, entregándose: uno a la Dirección

Facultativa y, el segundo, al Contratista, firmados todos ellos por ambos. Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, se

considerarán documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones.

K.TRABAJOS DEFECTUOSOS.

El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las "Condiciones generales y particulares de

índole técnica" del Pliego de Condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado

también en  dicho documento.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y

de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por la deficiente calidad de los materiales empleados o

aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que compete a la Dirección Facultativa, ni tampoco el hecho de

que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a

buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando la Dirección Facultativa advierta vicios o defectos en los trabajos

ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la

ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes

defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado.

L.VICIOS OCULTOS.

Si la Dirección Facultativa tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construcción en las obras

ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea

necesarios para reconocer los trabajos que suponga defectuosos.

Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario a cargo de

la propiedad.

M.DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA.

El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos que le parezca conveniente,

excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas preceptúe una procedencia determinada.

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá presentar a la Dirección Facultativa una lista

completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades,

procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.

N.PRESENTACION DE MUESTRAS.

A petición de la Dirección Facultativa, el Constructor le presentará las muestras de los materiales siempre con la antelación prevista en

el calendario de la obra.

O.MATERIALES NO UTILIZABLES.

El Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales procedentes
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de las  excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra.

Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Pliego de Condiciones particulares vigente en la

obra.

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene la Dirección Facultativa, pero

acordando previamente con el Constructor su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su

transporte.

P.MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS.

Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, no tuvieran la

preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquél, se reconociera o demostrara que no eran

adecuados para su objeto, la Dirección Facultativa, dará orden al Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o

llenen el objeto a que  se destinen.

Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, no ha sido cumplida,

podrá hacerlo la Propiedad cargando los gastos a la contrata.

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a juicio de la Dirección Facultativa, se

recibirán pero con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones.

Q.GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS.

Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la ejecución de las obras, serán

de cuenta de la contrata.

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del

mismo.

R.LIMPIEZA DE LAS OBRAS.

Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de materiales sobrantes, hacer

desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que

sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto.

S.OBRAS SIN PRESCRIPCIONES.

En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no existan prescripciones consignadas

explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del Proyecto, el Constructor se atendrá, en primer término, a las

instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las reglas y prácticas de la buena construcción.

5. CONDICIONES FACULTATIVAS: DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS.

A.DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES.

Treinta días antes de dar fin a las obras, comunicará la Dirección Facultativa a la Propiedad la proximidad de su terminación a fin de

convenir la fecha para el acto de recepción provisional.

Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Constructor y de la Dirección Facultativa. Se convocará también a los

restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales o unidades

especializadas.

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares como intervinientes y firmados por

todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas.

Seguidamente, el  Técnico de la Dirección Facultativa extenderán el correspondiente Certificado de final de obra.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se darán al Constructor las oportunas

instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo

reconocimiento a fin de  proceder a la recepción provisional de la obra.

Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con perdida de la fianza.

B.DOCUMENTACION FINAL DE LA OBRA.

La Dirección Facultativa facilitará a la Propiedad la documentación final de las obras, con las especificaciones y contenido dispuestos

por la legislación vigente y, si se trata de viviendas, con lo que se establece en los párrafos 2, 3, 4, y 5, del apartado 2 del artículo 4.º

del Real  Decreto 515/1989, de 21 de abril.

C.MEDICION DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACION PROVISIONAL DE LA OBRA.

Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por la Dirección Facultativa a su medición definitiva, con precisa

asistencia del constructor o de su representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por la Dirección

Facultativa con su firma, servirá para el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza.
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D.PLAZO DE GARANTIA.

El plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de Condiciones Particulares y en cualquier caso nunca deberá ser inferior a nueve

meses.

E.CONSERVACION DE LA OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE.

Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo

del Contratista.

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y reparaciones causadas por el uso

correrán a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo de la contrata.

F.DE LA RECEPCION DEFINITIVA.

La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en igual forma y con las mismas formalidades que la

provisional, a partir de cuya fecha cesará la obligación del Constructor de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la

normal conservación de los edificios y quedarán sólo subsistentes todas responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la

construcción.

G.PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTIA.

Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará

dicha recepción definitiva y la Dirección Facultativa marcará al Constructor los plazos y formas en que deberán realizarse las obras

necesarias y, de no efectuarse dentro de aquéllos, podrá resolverse el contrato con pérdida de la fianza.

H.DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA.

En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo que se fije en el Pliego de Condiciones

Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y dejar la obra en

condiciones de ser reanudada por otra empresa.

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites establecidos en el artículo 35. Transcurrido

el  plazo de garantía se recibirán definitivamente según lo dispuesto en los artículos 39 y 40 de este Pliego.

Para las obras y trabajos no terminados pero aceptables a juicio de la Dirección Facultativa, se efectuará una sola y definitiva

recepción.

6. CONDICIONES ECONOMICAS: PRINCIPIO GENERAL.

A.Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por su

correcta actuación con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas.

B.La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las garantías adecuadas al cumplimiento

puntual  de sus obligaciones de pago.

6.1. CONDICIONES ECONOMICAS: DE LAS FIANZAS.

A.FIANZAS.

El contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos, según se estipule:

a) Depósito previo, en metálico o valores, o aval bancario, por importe entre el 3 por 100 y 10 por 100 del precio total de contrata.

b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporción.

B.FIANZA PROVISIONAL.

En caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito provisional para tomar parte en ella se especificará en el anuncio

de la misma y su cuantía será de ordinario, y salvo estipulación distinta en el Pliego de Condiciones particulares vigente en la obra, de

un tres por ciento (3 por 100) como mínimo, del total presupuestado de contrata.

El Contratista a quien se haya adjuntado la ejecución de una obra o servicio para la misma, deberá depositar en el punto y plazo fijados

en el anuncio de la subasta o el que se determine en el Pliego de Condiciones particulares del Proyecto, la fianza definitiva que se

señale y, en su defecto, su importe será el diez por cien (10 por 100) de la cantidad por la que se haga la adjudicación de la obra,

fianza que puede constituirse en cualquiera de las formas especificadas en el apartado anterior.

El plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condiciones expresas establecida en el Pliego de Condiciones particulares, no

excederá de treinta días naturales a partir de la fecha en que se le comunique la adjudicación, y dentro de él deberá presentar el

adjudicatario la carta de  pago o recibo que acredite la constitución de la fianza a que se refiere el mismo párrafo.

La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la adjudicación, y el adjudicatario perderá el depósito

provisional que hubiese hecho para tomar parte en la subasta.

C.EJECUCION DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA.
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Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos pra ultimar la obra en las condiciones contratadas, la Dirección

Facultativa, en nombre y representación del Propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos directamente por

administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Propietario, en el

caso de que el importe de la fianza no bastare par cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de

recibo.

D.DE SU DEVOLUCION EN GENERAL.

La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de treinta (30) días una vez firmada el Acta de Recepción

Definitiva de la obra. La propiedad podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la

ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos.

E.DEVOLUCION DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES.

Si la propiedad, con la conformidad de la Dirección Facultativa accediera a hacer recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista a

que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.

6.2. CONDICIONES ECONOMICAS: DE LOS PRECIOS.

A.COMPOSICION DE LOS PRECIOS UNITARIOS.

El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes directos, los indirectos, los gastos

generales y el beneficio industrial.

Se considerarán costes directos.

a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra.

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trate o que sean necesarios

para su ejecución.

c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad y salud para la prevención y protección de accidentes y enfermedades profesionales.

d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e

instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra.

e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos anteriormente citados.

Se considerarán costes indirectos.

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales para

obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos

estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos.

Se considerarán gastos generales:

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la Administración, legalmente establecidas, Se

cifrarán como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos (en los contratos de obras de la Administración pública este

porcentaje se establece entre un 13 por 100 y un 17 por 100)

Beneficio industrial.

El beneficio industrial del contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las anteriores partidas.

Precio de Ejecución material.

Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma de los anteriores conceptos a excepción del Beneficio

Industrial.

Precio de Contrata.

El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los Gastos Generales y el Beneficio Industrial.

El IVA gira sobre esta suma pero no integra el precio.

B.PRECIOS DE CONTRATA IMPORTE DE CONTRATA.

En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a riesgo y ventura, se entiende por

Precio de contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es decir, el precio de Ejecución material, más el tanto por ciento

(%) sobre este último precio en concepto de Beneficio Industrial del Contratista. El beneficio se estima normalmente, en 6 por 100,

salvo que en las condiciones particulares se establezca otro distinto.

C.PRECIOS CONTRADICTORIOS.

Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del Arquitecto decida introducir unidades o cambios de

calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.

El Contratista estará obligado a efectuar los cambios.

A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre la Dirección Facultativa y el Contratista antes de comenzar la
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ejecución de lo trabajos y en el plazo que determine el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsiste la diferncia se acudirá, en

primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de uso más

frecuente en la localidad.

Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato.

D.RECLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIOS POR CAUSAS DIVERSAS.

Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto

de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la

ejecución de las obras (con referencia a facultativas).

E.FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS.

En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país respecto de la aplicación de los precios o de la forma de

medir las unidades de obra ejecutadas, se extenderá a lo previsto en primer lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas, y en

segundo lugar, al Pliego General de Condiciones particulares.

F.DE LA REVISION DE LOS PRECIOS CONTRATADOS.

Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los precios en tanto que el incremento no alcance, en la suma

de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el Calendario, un montante superior al tres por 100 (3 por 100) del importe total

del presupuesto de Contrato.

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la correspondiente revisión de acuerdo con la

fórmula establecida en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la diferencia en más que resulte por la

variación del IPC superior al 3 por 100.

No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el calendario de la oferta.

G.ACOPIO DE MATERIALES.

El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la Propiedad ordene por escrito.

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y conservación

será responsable el Contratista.

6.3. CONDICIONES ECONOMICAS: OBRAS POR ADMINISTRACIÓN.

A.ADMINISTRACIÓN.

Se denominan "Obras por Administración" aquéllas en las que las gestiones que se precisan para su realización las lleva directamente

e propietario, bien por sí o por un representante suyo o bien por mediación de un constructor.

Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes:

a) Obras por administración directa.

b) Obras por administración delegada o indirecta.

B.OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA.

Se denominan "Obras por Administración directa" aquellas en las que el Propietario por sí o por mediación de un representante suyo,

que puede ser la propia Dirección Facultativa, expresamente autorizado estos efectos, lleve directamente las gestiones precisas para la

ejecución de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la obra y, en suma interviniendo directamente en todas las

operaciones precisas para que el personal y los obreros contratados por él puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo

hubiese, o el encargado de su realización, es un mero dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o como autónomo

contratado por él, que es quien reúne en sí, por tanto, la doble personalidad de Propietario y Contratista.

C.OBRAS POR ADMINISTRACION DELEGADA O INDIRECTA.

Se entiende por "Obra por administración delegada o indirecta" la que convienen un Propietario y un Constructor para que éste, por

cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan.

Son por tanto, características peculiares de las "Obras por Administración delegada o indirecta" las siguientes:

a) Por parte del Propietario, la obligación de abona directamente o por mediación del Constructor todos los gastos inherentes a la

realización de los trabajos convenidos, reservándose el Propietario la facultad de poder ordenar, bien por sí o por medio de la Dirección

Facultativa en su representación, el orden y la marcha de los trabajos, la elección de los materiales y aparatos que en los trabajos han

de emplearse y, en suma, todos los elementos que crea preciso para regular la realización de los trabajos convenidos.

b) Por parte del Constructor, la obligación de llevar la gestión práctica de los trabajos, aportando sus conocimientos constructivos, los

medios auxiliares precisos y , en suma, todo lo que, en armonía con su cometido, se requiera para la ejecución de los trabajos,

percibiendo por ello del Propietario un tanto por ciento (%) prefijado sobre el importe total de los gastos efectuados y abonados por el

Constructor.
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D.LIQUIDACION DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN.

Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o indirecta, regirán las normas que a tales fines se

establezcan en las "Condiciones particulares de indole económica" vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de administración

las presentará el Constructor al Propietario, en relación valorada a la que deberá acompañarse y agrupados en el orden que se

expresan los documentos siguientes todos ellos conformados por la Dirección Facultativa:

a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento adecuado que justifique el depósito o el empleo

de dichos materiales en la obra.

b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación vigente, especificando el número de horas

trabajadas en la obra por los operarios de cada oficio y su categoría, acompañando a dichas nóminas una relación numérica de los

encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc.,

que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que correspondan las nóminas que se presentan.

c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de escombros.

d) Los recibos de licencias, impuestos y además cargas inherentes a la obra que haya pagado o en cuya gestión haya intervenido el

Constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del propietario.

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya intervenido el Constructor se le aplicará, a falta

de convenio especial, un quince por ciento (15 por 100), entendiéndose que en este porcentaje están incluidos los medios auxiliares y

los de seguridad preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor originen los trabajos por administración que

realiza y el Beneficio Industrial del mismo.

E.ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACION DELEGADA.

Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administración delegada los realizará el Propietario mensualmente

según  los partes de trabajos realizados aprobados por el propietario o por su delegado representante.

Independientemente, la Dirección Facultativa redactará, con igual periodicidad, la medición de la obra realizada, valorándola con

arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos para los abonos al Constructor salvo que se hubiese pactado

lo contrario contractualmente.

F.NORMAS PARA LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES Y APARATOS.

No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración delegada se reserva el Propietario para la adquisición de los

materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar al Propietario, o en su

representación a la Dirección Facultativa, los precios y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa

aprobación antes de adquirirlos.

G.RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS.

Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el Constructor a la Dirección Facultativa, éste

advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente

inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo notificará por escrito al

Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones precisas para aumentar la producción en la cuantía señalada por la Dirección

Facultativa.

Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimiento no llegase a los normales, el Propietario queda

facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del quince por ciento (15 por 100) que por los conceptos antes

expresados correspondería abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente deben efectuársele. En caso

de no llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje.

H.RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR

En los trabajos de "Obras por Aministración delegada", el Constructor sólo será responsable de los efectos constructivos que pudieran

tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a

terceras personas por no haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones legales vigentes se establecen. En cambio, y

salvo lo expresado en el artículo 63 precedente, no será responsable del mal resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos

elegidos con  arreglo a las normas establecidas en dicho artículo.

En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar por su cuenta los trabajos defectuosos y a responder

también de los accidentes o perjuicios expresados en el párrafo anterior.

6.4. CONDICIONES ECONOMICAS: DE LA VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS.

A.FORMAS VARIAS DE ABONO DE LAS OBRAS.
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Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el Pliego Particular de Condiciones económicas se

preceptúe  otra cosa, el abono de los trabajos se efectuará así:

1.° Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la adjudicación, disminuida en su caso en el

importe de la baja efectuada por el adjudicatario.

2.° Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya fijado de antemano, pudiendo variar solamente el número

de unidades ejecutadas.

Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio invariable estipulado de antemano para

cada una de ellas, se abonará al Contratista el importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y

sujeción a los documentos que constituyen el Proyecto, los que servirán de base para la medición y valoración de las diversas

unidades.

3.° Tanto variable por unidad de obra, según las condiciones en que se realice y los materiales diversos empleados en su ejecución de

acuerdo con las órdenes de la Dirección Facultativa.

Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior.

4.° Por listas de jornales y recibos de materiales autorizados en la forma que el presente "Pliego General de Condiciones económicas"

determina.

5.° Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato.

B.RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES.

En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los "Pliegos de Condiciones Particulares" que rijan en la obra,

formará el Contratista una relación valorada de las obras ejecutadas durante lo plazos previstos, según la medición que habrá

practicado la Dirección Facultativa.

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al resultado de la medición general, cúbica,

superficial, lineal, ponderal o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los precios señalados en el presupuesto para cada

una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el presente "Pliego General de Condiciones económicas" respecto a

mejoras o  sustituciones de material y las obras accesorias y especiales, etc.

Al Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación, se le facilitarán por la Dirección

Facultativa, los datos correspondientes de la relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del

plazo de diez (10) días a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y devolverlos firmados con su

conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere oportunas. Dentro de los diez (10) días

siguientes a su recibo, la Dirección Facultativa aceptará o rechazará las reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando cuenta al

mismo de su resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolución de la Dirección

Facultativa en la forma prevenida en los "Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales".

Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá la Dirección Facultativa la certificación de las obras

ejecutadas.

De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitución de la fianza se haya preestablecido.

El material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Propietario, podrá certificarse hasta el noventa por ciento (90

por 100) de su importe, a los precios que figuren en lo documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de contrata.

Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período a que se refieren, y tendrán el carácter de documento

y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, no suponiendo tampoco

dichas  certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden.

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. En el caso de que la

Dirección Facultativa lo exigiera, las certificaciones se extenderán al origen.

C.MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS.

Cuando el Contratista, incluso con autorización de la Dirección Facultativa, emplease materiales de más esmerada preparación o de

mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio, o

ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra

modificación que sea beneficiosa a juicio de la Dirección Facultativa, no tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de lo que

pudiera corresponderle en el  caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada.

D.ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA.

Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de índole económica", vigente en la obra, el abono de los trabajos

presupuestados en partida alzada, se efectuará de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a continuación se

expresan:
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a) Si existen precios contratados para unidades de obra iguales, las presupuestadas mediante partida alzada, se abonarán previa

medición y aplicación del precio establecido.

b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios contradictorios para las unidades con

partida  alzada, deducidos de los similares contratados.

c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se abonará íntegramente al

Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo

caso, la Dirección Facultativa indicará al Contratista y con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que de seguirse para llevar

dicha cuenta, que en realidad será de Administración, valorándose los materiales y jornales a los precios que figuren en el

Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecución convengan las dos partes, incrementándose su

importe total con el porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y Beneficio

Industrial del Contratista.

E.ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS.

Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones u otra clase de trabajos de cualquiera índole especial u ordinaria, que por no

estar contratados no sean de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el Contratista la obligación de

realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por el Propietario por separado de la

contrata.

Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonará juntamente con ellos el tanto por ciento del importe total

que, en su caso, se especifique en el Pliego de Condiciones Particulares.

F.PAGOS.

Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su importe corresponderá precisamente al de las

certificaciones de obra conformadas por la Dirección Facultativa, en virtud de las cuales se verifican aquéllos.

G.ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA.

Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se

procederá así:

1.° Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran realizado por el

Contratista a su debido tiempo, y la Dirección Facultativa exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán valorados a los

precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en los "Pliegos Particulares" o en su defecto en los

Generales, en el caso de que dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de su realización; en caso contrario, se

aplicarán estos últimos.

2.° Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste

utilizado durante dicho plazo por el Propietario, se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente acordados.

3.° Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la construcción o de la calidad de

los  materiales, nada se abonará por ellos al Contratista.

6.5. CONDICIONES ECONOMICAS: DE LAS INDEMNIZACIONES MUTUAS.

A.IMPORTE DE LA INDEMNIZACION POR RETRASO NO JUSTIFICADO EN EL PLAZO DE TERMINACION DE LAS OBRAS.

La indemnización por retraso en a terminación se establecerá en un tanto por mil (0/00) del importe total de los trabajos contratados,

por cada día natural de retraso, contados a partir del día de terminación fijado en el Calendario de obra.

Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza.

B.DEMORA DE LOS PAGOS.

Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al que corresponde el plazo convenido, el

Contratista tendrá además el derecho de percibir el abono de un cuatro y medio por ciento (4,5 por 100) anual, en concepto de

intereses de  demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada certificación.

Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin realizarse dicho pago, tendrá derecho el Contratista

a la resolución del contrato, procediéndose a la liquidación correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados,

siempre que éstos reúnan las condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria para la terminación de la obra

contratada o adjudicada.

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del contrato fundada en dicha demora de pagos,

cuando el Contratista no justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados admisibles la

parte de presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato.
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6.6. CONDICIONES ECONOMICAS: VARIOS.

A.MEJORAS Y AUMENTOS DE OBRA. CASOS CONTRARIOS.

No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que la Dirección Facultativa haya ordenado por escrito la ejecución de

trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato.

Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto, a menos

que la Dirección  Facultativa ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas.

En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o empleo, convengan por

escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales y los aumentos que todas estas mejoras

o aumentos  de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas.

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando la Dirección Facultativa introduzca innovaciones que supongan una reducción

apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas.

B.UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES.

Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio de la Dirección Facultativa de las obras,

éste determinará el precio o partida de abono después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el

caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de

dicho plazo.

C.SEGURO DE LAS OBRAS.

El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución hasta la recepción definitiva;

la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados. El importe abonado por

la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del Propietario, para que con cargo a ella se abone

la obra que se construya, y a medida que esta se vaya realizando. El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por

certificaciones, como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en

documento público, el Propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte

siniestrada; la infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el Contratista pueda resolver el contrato, con

devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización equivalente al importe de los daños

causados al Contratista por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que suponga la

indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados a

estos efectos por la Dirección Facultativa.

En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se

prevé, se entenderá que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada por la obra.

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de Seguros, los pondrá el Contratista, antes de

contratarlos, en  conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos.

D.CONSERVACION DE LA OBRA.

Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra durante el plazo de garantía, en el caso de que el

edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepción definitiva, la Dirección Facultativa, en representación del

Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la guardería, limpieza y todo lo que fuese menester para su

buena conservación,  abonándose todo ello por cuenta de la contrata.

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso de resolución del contrato está

obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que la Dirección Facultativa fije.

Después de la recepción provisional del edificio corra a cargo del Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles,

materiales,  muebles, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar.

En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y reparar la obra, durante el plazo expresado, procediendo

en  la forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Económicas".

7. USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIOS O BIENES DEL PROPIETARIO.

Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa autorización del Propietario, edificios o haga

uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a la

terminación del contrato, en perfecto estado de conservación, reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización

por esta reposición ni por las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya utilizado.

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista

con lo previsto en el párrafo anterior, lo realizará el Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza.

estudio ros ● estella-tafalla ● telf: 948550073 - 669216151● ingenieria@estudioros.es
___________________________________________________________________________________________________________12



pliego de condiciones
____________________________________________________________________________________________________________

8. MATERIALES Y CONDICIONES DE EJECUCION GENERALES.

8.1. Conglomerantes y aditivos: cementos.

-El cemento elegido cumplirá las prescripciones del RC-93.

-Asimismo, el cemento elegido será capaz de proporcionar al mortero u hormigón las condiciones exigidas en los apartados

correspondientes del presente Pliego.

-Normativa técnica:

* RC-93 INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS. R. D. 823/1993.

8.2. Conglomerantes y aditivos: agua a emplear en morteros y hormigones.

Podrán ser empleadas como norma general todas las aguas aceptadas en la práctica habitual, debiéndose analizar aquellas que no

posean antecedentes concretos u ofrezcan dudas en su composición y puedan alterar las propiedades exigidas a morteros y

hormigones.

8.3. Conglomerantes y aditivos: aditivos.

-Podrá autorizarse el empleo de todo tipo de aditivos, siempre que se justifique, mediante los oportunos ensayos, que la sustancia

agregada en las proporciones y condiciones previstas, produce el efecto deseado sin perturbar excesivamente las restantes

características del hormigón ni representar peligro para las armaduras.

-Es imprescindible la realización de ensayos en todos y cada uno de los casos, y muy especialmente cuando se empleen cementos

diferentes del Portland.

-Para que pueda ser autorizado el empleo de cualquier aditivo, es condición necesaria que el fabricante o suministrador proporcione

gratuitamente muestras para ensayos y facilite la información concreta que se le solicite.

-Normativa técnica:

* ASTM C-494-84. STANDARD SPECIFICATION FOR CHEMICAL ADMIXTURES FOR CONCRETE

* NORMAS UNE aplicables.

8.4. Conglomerantes y aditivos: productos de adición minerales inertes.

-Deberá tenerse en cuenta que toda inclusión de elementos muy finos aumenta el agua de amasado reduciéndose la resistencia

mecánica del hormigón, aumenta la retracción de fraguado y disminuye la durabilidad de la fábrica.

-Es preceptivo realizar ensayos de laboratorio y pruebas de hormigonado antes de adoptar el empleo de cualquiera de los productos

citados, tanto para determinar los efectos beneficiosos, como para  limitar los desfavorables.

8.5. Morteros expansivos.

Morteros expansivos para sellado de pasamuros.

Se emplearán para el sellado de juntas entre conducciones y obras de fábrica, en que no sea posible la colocación de juntas elásticas

de goma.

Para ello se ejecutará la obra de fábrica dejando el hueco adecuado para alojar el tubo con una holgura de 3 cm a todo lo largo del

perímetro. Esta superficie deberá estar uniformemente acabada, no admitiéndose quiebros salientes o coqueras.

Morteros expansivos den rellenos de huecos de hormigón.

Se empleará para el relleno de orificios dejados por las espadas del encofrado para el hormigonado o para el relleno de huecos en

hormigón.

La puesta en obra de este mortero se hará de la forma que en cada caso determine la Dirección de Obra.

El mortero ha de ser preparado y con características autonivelantes para poder rellenar perfectamente los huecos.

8.6. Materiales pétreos y cerámicos: áridos a emplear en morteros y hormigones.

Cumplirán las condiciones establecidas en la EHE.

8.7. Aceros: barras lisas y corrugadas para hormigón.

-Los diámetros nominales se ajustarán a la serie siguiente: 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40 y 50 mm.

-El acero a emplear será será de alta adherencia B-500-S. Límite elástico no inferior a 500 N/mm2.

-Las barras no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. Carecerán de suciedad, grasa u óxido no adherente en el
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momento de su colocación.

-La sección equivalente no será inferior al 95% de la sección nominal, en diámetros no mayores de 25 mm; ni al 96% en diámetros

superiores.

-Normativa técnica:

* EHE Instrucción de hormigón estructural.

* NORMAS UNE 36-097 y 36-088.

8.8. Aceros: mallas electrosoldadas.

-Los diámetros nominales de los alambres, lisos o corrugados, empleados en las mallas electrosoldadas se ajustarán a la serie

siguiente:

4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; mm.

-El acero a emplear será será de alta adherencia B-500-S. Límite elástico no inferior a 500 N/mm2.

-Las barras no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. Carecerán de suciedad, grasa u óxido no adherente en el

momento de su colocación.

-Normativa técnica:

* EHE Instrucción de hormigón estructural.

*ALAMBRES TREFILADOS LISOS Y CORRUGADOS PARA MALLAS ELECTROSOLDADAS Y VIGUETAS SEMIRRESISTENTES 

DE HORMIGÓN ARMADO PARA LA CONSTRUCCIÓN. R. D. 2702/85.

*NORMAS UNE 36-097 y 36-088.

8.9. Materiales poliméricos: bandas elastomericas o de pvc para juntas de obra de fábrica.

-La sección transversal de las bandas será compacta, homogénea y exenta de porosidades, burbujas y otros defectos.

-Cuando la junta sea susceptible de movimiento transversal, será obligatorio el empleo de bandas provistas de núcleo central hueco.

-El ancho total de la banda no será mayor que el espesor del elemento de hormigón. Asímismo la anchura de la banda no será menor

de cinco (5) veces el tamaño máximo del árido, y en ningún caso, inferior a ciento cincuenta milímetros (150 mm).

-La distancia desde la cara exterior del hormigón a la banda de estanqueidad no será menor que la mitad del ancho de la banda.

-La separación entre las armaduras del hormigón y la banda de estanqueidad no será menor de dos (2) veces el tamaño máximo del

árido.

-No se admitirá el empleo de bandas de PVC en todas aquellas juntas donde el movimiento previsible pueda ocasionar tensiones

peligrosas para el material.

-Normativa técnica:

*NORMAS UNE 53-510 y 53-511.

8.10. Materiales poliméricos: resinas reactivas y epoxi.

La formulación y procedimiento de empleo en obra habrán de ser sometidos a la aprobación del Director, después de realizados los

ensayos y pruebas que éste ordene y antes de iniciar los trabajos de acopio y preparación de los materiales.

8.11. Materiales poliméricos: tubos de material termoplástico, pvc y polietileno.

-Los tubos, piezas especiales y demás accesorios, deberán poseer las cualidades que requieran las condiciones de servicio de la obra

previstas en el proyecto, tanto en el momento de la ejecución de las obras como a lo largo de toda la vida útil para la que han sido

proyectadas. Las características o propiedades de los tubos y accesorios deberán satisfacer, con el coeficiente de seguridad

correspondiente, los valores exigidos en el proyecto, y en particular los relativos a temperatura, esfuerzos mecánicos, agentes

agresivos, exposición a la intemperie, fuego, desprendimiento de sustancias contaminantes y aislamiento.

-Normativa técnica:

*PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS. O. 28/7/74.

*PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE SANEAMIENTO DE POBLACIONES. O. 15/9/86.

8.12. Maderas: encofrados y cimbras.

-Tendrá la suficiente rigidez para soportar sin deformaciones perjudiciales las acciones de cualquier naturaleza que puedan producirse

en la puesta en obra y vibrado del hormigón.
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-La madera para encofrados será preferiblemente de especies resinosas, y de fibra recta. La madera aserrada se ajustará, como

mínimo, a  la clase I/80, según la Norma UNE 56 525.

-Según sea la calidad exigida a la superficie del hormigón las tablas para el forro o tablero de los encofrados será:

a) machihembrada;

b) escuadrada con sus aristas vivas y llenas, cepillada y en bruto.

-Sólo se emplearán tablas de madera cuya naturaleza y calidad o cuyo tratamiento o revestimiento garantice que no se producirán ni

alabeos ni hinchamientos que puedan dar lugar a fugas del material fino del hormigón fresco, o a imperfecciones en los paramentos.

Las tablas para forros o tableros de encofrados estarán exentas de sustancias nocivas para el hormigón fresco y endurecido o que

manchen o coloreen los paramentos.

8.13. Materiales para rellenos.

Los materiales a emplear serán suelos o materiales locales que se obtendrán de las excavaciones realizadas en la obra, o de los

préstamos que, en caso necesario, se autoricen por la Dirección de Obra.

Material granular para asiento de adoquines

El contenido de arcillas y materia orgánica será inferior al 3%. El contenido de finos será muy reducido. La curva granulométrica se

hallará entre las del siguiente cuadro:

mm % que pasa
4.76 95-100
2.38 80-90
1.19 50-85

0.595 25-60
0.297 10-30
0.149 5-15
0.074 0-10

La arena de sellado no contendrá partículas superiores a 1.25 mm, se hallará seca en el momento de la ejecución y contendrá un

máximo del 10% en peso de material fino que pase por el tamiz de 0.08 mm.

Material para asiento de tuberías.

Tubería de saneamiento.

Gravillín calizo 5-8 mm procedente de machaqueo, para tuberías de PVC de diámetros comprendidos entre 160 y 500 mm.

Gravillín calizo 5-10 mm procedente de machaqueo, para tuberías de hormigón de diámetros comprendidos entre 300 y 600 mm.

Grava caliza 12-19 mm procedente de machaqueo, para tuberías de hormigón de diámetros igual o superiores a 800 mm.

Tuberías de abastecimiento y siempre que lo exija el proyecto.

Para diámetros inferiores a 500 mm, arena o gravillín calizo 5-8 mm, preferiblemente de río o de machaqueo.

Para diámetros superiores a 500 mm, arena o gravillín calizo 5-10, preferiblemente de canto rodado o de machaqueo.

Suelos inadecuados.

Son aquellos que no cumplen las condiciones mínimas exigidas a los suelos tolerables.

Suelos tolerables.

No contendrán más de un 25% en peso, de piedras cuyo tamaño exceda de 15 cm.

Su límite líquido será inferior a 40 o simultáneamente límite líquido menor a 65 e índice de plasticidad mayor a 6 décimas del límite

líquido menos 9. IP>(0.6*LL-9).

La densidad máxima correspondiente al ensayo Próctor Normal no será inferior a 1,450 Kg/dm3.

El índice CBR será superior a 3.

El contenido de materia orgánica será inferior al 2%.

Suelos adecuados.

Carecerán de elementos de tamaño superior a 10 cm y su cernido por el tamiz 0.080 UNE será inferior al 35%.

Su límite líquido será inferior a 40.

La densidad máxima correspondiente al ensayo Próctor Normal no será inferior a 1,750 Kg/dm3.

El contenido de materia orgánica será inferior al 1%.

Suelos seleccionados.

Carecerán de elementos de tamaño superior a 8 cm y su cernido por el tamiz 0.080 UNE será inferior al 25%.
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Su límite líquido será inferior a 30. y su índice de plasticidad menor de 10.

El índice CBR será superior a 10 y no presentará hinchamiento en dicho ensayo.

Estarán exentos de materia orgánica.

Rellenos localizados con material filtrante.

Los materiales filtrantes de relleno serán áridos de machaqueo exentos de arcilla, marga y otros materiales extraños cumpliendo su

composición granulométrica las condiciones de filtro, que son:

F15<0.1 mm; F15/d15>5; F60/F10<20; F85/d15 del árido del tubo>0.2.

Cumpliendo asimismo las demás condiciones exigidas en el art. 421 del PG3 a los materiales filtrantes.

8.14. Zahorra artificial.

Los materiales a emplear en bases de zahorra artificial procederán del machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural, en

cuyo caso la fracción retenida por el tamiz ASTM deberá contener como mínimo un 50% en peso de elementos machacados que

presente dos caras o más de fractura. La curva granulométrica se ajustará al huso ZA-25.

El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras

materias extrañas.

Las restantes características se ajustarán a las especificaciones del artículo 501 del PG-3.

8.15. Movimiento de tierras: excavación de zanjas y pozos.

Consisten en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos para la construcción de arquetas y de pozos de registro.

El Contratista notificará a la Dirección de Obra, con la antelación suficiente, el comienzo de cualquier excavación, en pozo o zanja, a fin

de que ésta pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno.

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, la excavación continuará hasta llegar a la profundidad señalada en los planos o

replanteo y obtenerse una superficie firme y limpia a nivel o escalonada, según se ordene. No obstante, la dirección de obra podrá

modificar tal profundidad si, a la vista de las condiciones del terreno, lo estima necesario a fin de asegurar un apoyo o cimentación

satisfactorios.

Cuando la excavación en zanja se realice en terreno no urbano se procederá primero a eliminar la capa de tierra vegetal que será

acopiada para su posterior reposición una vez rellena la zanja. El coste de estas operaciones se encuentra incluido en el precio de la

unidad.

Cuando aparezca agua en las zanjas o pozos que se están excavando, se utilizarán los medios e instalaciones auxiliares necesarios

para agotarla, estando esta operación incluida en el precio de la excavación de acuerdo con el cuadro de precios.

El Contratista está obligado a la retirada y transporte a vertedero del material que se obtenga de la excavación y que no esté prevista

su utilización en rellenos u otros usos, así como a la demolición y retirada de antiguas canalizaciones, arquetas, pozos de registro, etc.

Los fondos de las excavaciones se limpiarán de todo material suelto o flojo y sus grietas y hendiduras se rellenarán adecuadamente.

Así mismo, se eliminarán todas las rocas sueltas o desintegradas y los estratos excesivamente delgados. Cuando los cimientos apoyen

sobre material meteorizable, la excavación de los últimos treinta centímetros (30 cm), no se efectuará hasta momentos antes de

construir aquellos.

Las zanjas terminadas tendrán la rasante y anchura exigida en los Planos o Replanteo, con las modificaciones que acepte la Dirección

de Obra.

Si el Contratista desea aumentar la anchura de la zanja (por ejemplo, para colocar well-points para drenaje de la zanja) necesitará la

aprobación por escrito del Director de Obra. Dado que una mayor anchura de zanja da lugar a mayores cargas sobre la tubería, el

Director de Obra podrá exigir al Contratista la mejora de la calidad de la tubería.

Si es posible, se procurará instalar la tubería en una zanja más estrecha situada en el fondo de la zanja cuya anchura se haya

aumentado. De esta forma se corta el incremento de la carga debida al relleno. Esta subzanja debe superar la arista superior de la

tubería en 0,30 m.

En caso de aumento de anchura de zanja, serán por cuenta del Contratista los sobrantes debidos al sobreancho y se abonarán los

volúmenes teóricos según proyecto y la clase de tubería prevista en el proyecto, salvo autorización por escrito del Director de Obra.

Si se encontrase roca por encima de la cota de fondo de la zanja se podrán modificar las anchuras de zanja para permitir el apoyo de la

tablestaca en la roca subyacente. En este caso la sobreexcavación correspondiente será de abono de acuerdo con las instrucciones

del Director de Obra.

Los taludes de las zanjas y pozos serán lo que, según la naturaleza del terreno permitan la excavación y posterior ejecución de las
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unidades de obra que deben ser alojadas en aquellas con la máxima facilidad para el trabajo, estando obligado el Contratista a adoptar

todas las precauciones que corresponden en este sentido, incluyendo el empleo de entibaciones y protecciones frente a voladuras, aún

cuando no fuese expresamente requerida por el personal encargado de la inspección y vigilancia de las obras de la Dirección de Obra.

En el caso de que los taludes antes citados, realizados de acuerdo con los planos, fuesen inestables en una longitud superior a 10 m.,

el Contratista deberá solicitar de la Dirección de Obra la aprobación del nuevo talud, sin que por ello resulta eximido de cuantas

obligaciones y responsabilidades se expresan.

El material excavado susceptible de utilización en la obra no será retirado de la zona sin permiso del Director de Obra. Si se careciese

de espacio para su apilado, éste se hará en vertederos separados, de acuerdo con las instrucciones del Director de Obra.

Si el material excavado se apila junto a la zanja, el borde del caballero estará separado 1 m. como mínimo del borde, si las paredes de

ésta están sostenidas con entibación o tablestacas. Esta separación será igual a la mitad de la altura de excavación no sostenida en el

caso de excavación en desmonte o excavación en zanja sin entibación total.

El Contratista tiene libertad para fijar el sistema de apuntalamiento en entibaciones y tablestacas, si bien el Contratista propondrá al

Director de Obra, de acuerdo con el Proyecto, el sistema de entibación o tablestacado de cada tramo de obra para su aprobación.

El Contratista propondrá al Director de Obra para su aprobación el sistema que empleará para el descenso del nivel freático en las

zonas en que fuese necesario. El Contratista tomará las medidas adecuadas para evitar los asientos del terreno cercano a la zanja por

el flujo de agua inducido por el sistema de descenso del nivel freático.

La aprobación por parte del Director de Obra del sistema de entibación, tablestacado y de descenso del nivel freático no exime al

Contratista de sus responsabilidades.

Las operaciones de carga, transporte y descarga a vertedero se realizarán con las precauciones precisas con el fin de evitar

proyecciones, desprendimientos de polvo, barro, etc.

El Contratista tomará las medidas adecuadas para evitar que los vehículos que abandonen la zona de obra depositen restos de tierra,

barro, etc.

La entibación se realizará mediante paneles metálicos especialmente diseñados para este fin, cumplirán su misión resistente y estarán

dotados de los elementos necesarios para su manejo con garantías de fiabilidad y seguridad.

Los paneles serán de la marca Krings Verbau, Emunds+Staudninger o similar y se sujetarán mediante codales metálicos.

El sistema de entibación o tablestacado se deberá ajustar a las siguientes condiciones:

Deberá eliminar el riesgo de asientos inadmisibles en los edificios próximos.

Eliminará el riesgo de rotura del terreno por sifonamiento.

No deberán existir codales por debajo de la arista superior de la tubería montada o deberán ser retirados antes del montaje de la

tubería. Se dejarán perdidos los apuntalamientos si no se pueden recuperar antes del relleno o si su retirada puede causar el colapso

de la zanja antes de ejecutar el relleno.

La entibación deberá retirarse a medida que se compacte la zanja hasta 0,30 m. por encima de la arista superior de la tubería de forma

que se garantice que la retirada de la entibación no ha disminuido el grado de compactación por debajo de las condiciones previstas en

este Pliego.

Las tablestacas se podrán retirar después de completado el relleno de la zanja si bien se han de tomar las medidas adecuadas para

garantizar la eliminación de movimientos de la tubería y evitar la reducción del grado de compactación del relleno.

8.16. Movimiento de tierras: rellenos.

Se cumplirá lo establecido en el apartado "Rellenos" del PG-4/88 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA

OBRAS DE CARRETERAS Y PUENTES del MOPU.

8.17. Movimiento de tierras: rellenos compactados en zanjas.

Cuando el relleno haya de asentarse sobre una zanja en la que existan corrientes de agua superficial o subálvea, se desviarán las

primeras y captarán y conducirán las últimas fuera de la zanja donde vaya a construirse el relleno antes de comenzar la ejecución.

Los materiales de cada tongada serán de características uniformes; y si no lo fueran, se conseguirá esta uniformidad mezclándolos

convenientemente con los medios adecuados.

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente transversal necesaria para asegurar la

evacuación del agua sin peligro de erosión.

Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación si es necesario. El contenido óptimo de humedad se determinará en

obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos realizados.

En los casos especiales en que la humedad del material sea excesiva para conseguir la compactación prevista, se tomarán las
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medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la desecación por oreo o a la adición y mezcla de materiales secos o sustancias

apropiadas, tales como cal viva.

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la tongada.

Las zonas que, por su forma, pudieran retener agua en su superficie, se corregirán inmediatamente por el Contratista.

Ejecución del relleno con suelo seleccionado.

Este tipo de relleno procederá de préstamos y se utilizará para envolver la tubería hasta treinta centímetros (30 cm) como mínimo por

encima de su generatriz superior, tal como se señala en las secciones tipo, y se ejecutará por tongadas de 15 cm. Se alcanzará una

densidad seca mínima del 95% de la obtenida en el ensayo Proctor Normal.

Cuando no sea posible este grado de compactación, se apisonará fuertemente hasta que el pisón no deje huella, humedeciendo

ligeramente el terreno y reduciéndose la altura de tongada a 10 cm., y comprobándose, para volúmenes iguales, que el peso de

muestra de terreno apisonado es no menor que el del terreno inalterado colindante.

Para terrenos arenosos el pisón será de tipo vibratorio.

Ejecución del relleno con suelos adecuados.

Este relleno se utilizará para el relleno en zanja a partir del relleno de protección del tubo correspondiente por encima de la generatriz

superior de la tubería y hasta la rasante del terreno, tal como se señala en las secciones tipo, o según se determine en el Replanteo o

lo defina la Dirección de Obra, y se ejecutará por tongadas apisonadas de 20 cm., con los suelos adecuados exentos de áridos o

terrones mayores de 8 cm.

Se alcanzará una densidad seca del 98% de la obtenida en el ensayo Próctor Modificado.

Cuando no sea posible este grado de compactación se apisonará fuertemente hasta que el pisón no deje huella, humedeciendo

ligeramente el terreno y reduciéndose la altura de tongada, a 10 cm., el tamaño del árido o terrón a 5 cm. y comprobándose para

volúmenes iguales, que el peso de muestras de terreno apisonado es no menor que el del terreno inalterado colindante.

Para terrenos arenosos el pisón será de tipo vibratorio.

Estos rellenos se ejecutarán cuando la temperatura ambiente a la sombra, sea superior a dos grados centígrados (2ºC), debiéndose

suspender los trabajos cuando la temperatura desciende por debajo de dicho límite.

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya completado su compactación. Si ello

no es factible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se concentren huellas de

rodadas en la superficie.

8.18. Movimiento de tierras: perfilados.

Consiste en la retirada de tierras de las parcelas adyacentes a las calles pavimentadas con un nivel superior a la misma.

Ejecución de las obras

Una vez terminada la pavimentación, se realizará el perfilado y refino de las tierras de las parcelas que presenten una cota superior a la

del límite del pavimento con el fin de evitar la caída de tierras a la calle.

Las operaciones de carga, transporte y descarga a vertedero se realizarán con las precauciones precisas con el fin de evitar

proyecciones, desprendimientos de polvo, barro, etc.

El Contratista tomará las medidas adecuadas para evitar que los vehículos que abandonen la zona de obra depositen restos de tierra,

barro, etc.

8.19.  Pavimentación: Compactación y nivelación de caja.

Consiste en la preparación de la caja, obteniendo los niveles y compactación indicados en proyecto.

Tras realizar la excavación del cajeado se afinará el mismo hasta conseguir en la caja las pendientes indicadas para la pavimentación

definitiva. Asimismo se repararán las irregularidades de la superficie, blandones, etc y posteriormente se compactará hasta el 95% del

P.M.

El replanteo de la obra se efectuará dejando sobre el terreno las señales o referencias que tengan suficientes garantías de

permanencia, para que durante la ejecución, puedan fijarse con relación a ellas, la situación en planta y niveles de cualquier elemento o

parte de la obra. En cualquier caso, la Contrata se encargará de conservar o sustituir dichas referencias para que siempre puedan

cumplir la misión antes señalada.

8.20. Pavimentación: Base.

Una vez terminada la excavación habiendo obtenido las pendientes indicadas en proyecto, se extenderá la capa de zahorra artificial.
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Con el fin de mantener las pendientes necesarias, durante este proceso permanecerán las estacas indicativas de los niveles a alcanzar

con la zahorra artificial en cada punto. Posteriormente se procederá al compactado de la misma por los métodos habituales hasta

conseguir los niveles de compactación indicados en proyecto.

8.21. Pavimentación: Hormigón HF-35.

Una vez obtenida la rasante de proyecto de la capa de apoyo del pavimento, se deberá colocar los encofrados laterales que sean

necesarios sujetándolos firmemente al terreno mediante estacas y clavos. Es importante fijar correctamente su altura para que el

espesor final del hormigón sea el previsto. Así mismo hay que procurar que queden lo más verticales posibles, en especial en las juntas

transversales de construcción. Por otra parte debe cuidarse la regularidad de su cara superior para evitar defectos que podrían

reflejarse en la superficie final del hormigón. La cara lateral del encofrado en contacto con el hormigón debe impregnarse con un

producto que facilite el desencofrado, éste se realizará a las 24 horas del vertido. Los encofrados deben colocarse con una antelación

suficiente para no retrasar o dificultar la puesta en obra del pavimento.

No deberá transcurrir más de una hora (1 h) entre la fabricación del hormigón y su puesta en obra, compactación y acabado.

Durante la compactación se cuidará que delante de la maestra delantera y en todo el ancho, se mantenga un exceso de hormigón en

forma de cordón de varios centímetros de altura.

Si se interrumpe la extensión en un periodo superior al máximo admitido entre la fabricación y puesta en obra del hormigón, se

dispondrá una junta de hormigonado transversal.

Las juntas transversales podrán realizarse mediante inserción en el hormigón fresco de una tira continua de material plástico. No se

permitirán empalmes en dicha tira.

La distancia entre juntas transversales no será superior a cinco (5) metros.

En el caso de que el hormigón se vierta desde una cierta altura, es imprescindible impedir la caída libre del mismo desde más de 2 m.

para evitar que se separen los diferentes áridos que lo componen. El hormigón debe extenderse homogéneamente, con una ligera

sobreelevación (del orden de 1 a 2 cm) con respecto a los encofrados, a fin de compensar el asentamiento que se produce durante su

compactación.

Tras el vertido del hormigón se deben realizar las siguientes operaciones de terminación:

Eliminación de la lechada superficial mediante un fratás largo (de unos 2.5 m. de longitud), que se aplicará sobre la superficie del

hormigón sin presionarla excesivamente. Esta lechada superficial daría lugar, en caso de no eliminarse, a una capa superior del

pavimento poco resistente al desgaste.

Cuando sea necesario aportar material para corregir algún punto bajo, se empleará hormigón.

En caso de que aparezcan grietas finas en la superficie del hormigón recientemente colocado, antes de su fraguado, se le aplicará

agua con un pulverizador de forma que se produzca una neblina y no riego, hasta que las operaciones de acabado hayan finalizado y

se haya iniciado el curado del hormigón.

Operaciones para el lavado superficial.

Talochado de la superficie.

Lavado en fresco con agua a presión.

8.22. Obras de hormigón en masa o armado.

Ejecución de las obras

La ejecución de las obras de hormigón en masa o armado incluye, entre otras, las operaciones siguientes:

Preparado del tajo

Antes de verter el hormigón fresco, sobre la roca o suelo de cimentación o sobre la tongada inferior de hormigón endurecido, se

limpiarán las superficies incluso con chorro de agua y aire a presión, y se eliminarán los charcos de agua que hayan quedado.

Previamente al hormigonado de un tajo, la Dirección de Obra, podrá comprobar la calidad de los encofrados pudiendo originar la

rectificación o refuerzo de éstos si a su juicio no tienen la suficiente calidad de terminación o resistencia.

También podrá comprobar que las barras de las armaduras se fijan entre sí mediante las oportunas sujeciones, manteniéndose la

distancia al encofrado, de modo que quede impedido todo movimiento de aquellas durante el vertido y compactación del hormigón y

permitiéndose a éste envolverlas sin dejar coqueras.

No obstante estas comprobaciones no disminuyen en nada la responsabilidad del Contratista en cuanto a la calidad de la obra

resultante.
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Para iniciar el hormigonado de un tajo se saturará de agua la capa superficial de la tongada anterior y se mantendrá húmedos los

encofrados.

Dosificación y fabricación del hormigón

Deberá cumplirse lo que sobre el particular señala la Instrucción EHE.

Se utilizarán, en cualquier caso y salvo autorización expresa, hormigones procedentes de central y fabricados con cemento con marca

de calidad AENOR.

Transporte del hormigón

Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para que las masas lleguen al lugar de su colocación sin

experimentar variación sensible de las características que poseían recién amasadas; es decir sin presentar disgregación, intrusión de

cuerpos extraños, cambios apreciables en el contenido de agua, etc. Especialmente se cuidará de que las masas no lleguen a secarse

tanto que se impida o dificulte su adecuada puesta en obra y compactación.

Cuando se empleen hormigones de diferentes tipos de cemento, se limpiará cuidadosamente el material de transporte antes de hacer

el cambio de conglomerante.

Puesta en obra del hormigón

Como norma general, no deberá transcurrir más de una hora (1 h.) entre la fabricación del hormigón y su puesta en obra y

compactación. Podrá modificarse este plazo si se emplean conglomerados o aditivos especiales; pudiéndose aumentar, además,

cuando se adopten las medidas necesarias para impedir la evaporación del agua o cuando concurran favorables condiciones de

humedad y temperatura. En ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas que acusen un principio de fraguado, segregación

o desecación.

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a un metro y medio (1.5 m) quedando prohibido el arrojarlo con la

pala a gran distancia, distribuirlo con rastrillos, hacerlo avanzar más de un metro (1 m.) dentro de los encofrados, o colocarlo en capas

o tongadas cuyo espesor sea superior al que permita una compactación completa de la masa.

Tampoco se permitirá el empleo de canaletas y trompas para el transporte y vertido del hormigón, salvo que la Dirección de Obra lo

autorice expresamente en casos particulares.

Compactación del hormigón

Salvo en los casos especiales, la compactación del hormigón se realizará siempre por vibración, de manera tal que se eliminen los

huecos y posibles coqueras, sobre todo en los fondos y paramentos de los encofrados, especialmente en los vértices y aristas y se

obtenga un perfecto cerrado de la masa, sin que llegue a producirse segregación.

El proceso de compactación deberá prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie.

La frecuencia de trabajo de los vibradores internos a emplear no deberá ser inferior a seis mil ciclos por minuto. Estos aparatos deben

sumergirse rápida y profundamente en la masa, cuidando de retirar la aguja con lentitud y a la velocidad constante.

Cuando se hormigone por tongadas, conviene introducir el vibrador hasta que la punta penetre en la capa subyacente, procurando

mantener el aparato vertical o ligeramente inclinado.

Los valores óptimos, tanto de la duración del vibrado como de la distancia entre los sucesivos puntos de inmersión, dependen de la

consistencia de la masa, de la forma y dimensiones de la pieza y del tipo de vibrador utilizado, no siendo posible, por tanto, establecer

cifras de validez general. Como orientación se indica que la distancia entre puntos de inmersión debe ser la adecuada para producir en

toda la superficie de la masa vibrada una humectación brillante, siendo preferible vibrar en muchos puntos por poco tiempo a vibrar en

pocos puntos más prolongadamente.

Si se avería uno de los vibradores empleados y no se puede sustituir inmediatamente, se reducirá el ritmo del hormigonado, y el

Contratista procederá a una compactación por apisonado aplicado con barra, suficiente para terminar el elemento que se está

hormigonando, no pudiéndose iniciar el hormigonado de otros elementos mientras no se haya reparado o sustituido los vibradores

averiados.

Juntas de hormigonado

Las juntas de hormigonado no previstas en los planos, se situarán en dirección lo más normal posible a la de las tensiones de

compresión y allí donde su efecto sea menos perjudicial alejándolas, con dicho fin, de las zonas en las que la armadura esté sometida

a fuertes tracciones. Si el plano de una junta resulta mal orientado, se destruirá la parte de hormigón que sea necesario eliminar para

dar a la superficie la dirección apropiada.

Antes de reanudar el hormigonado se limpiará la junta de toda suciedad o árido que haya quedado suelto y se retirará la capa

superficial de mortero, dejando los áridos al descubierto; para ello se aconseja utilizar chorro de arena o cepillo de alambre, según que

el hormigón se encuentre más o menos endurecido, pudiendo emplearse también, en este último caso, un chorro de agua y aire.

Expresamente se prohibe el empleo de productos corrosivos en la limpieza de juntas.
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Realizada la operación de limpieza, se humedecerá la superficie de la junta, sin llegar a encharcarla, antes de verter el nuevo

hormigón.

Se prohibe hormigonar directamente sobre o contra superficies de hormigón que hayan sufrido los efectos de las heladas. En este

caso, deberán eliminarse previamente las partes dañadas por el hielo.

En ningún caso se pondrán en contacto hormigones fabricados con diferentes tipo de cemento que sean incompatibles entre sí.

En cualquier caso, teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, el Contratista propondrá a la Dirección de Obra, para su Vº Bº o

reparos, la disposición y forma de las juntas entre tongadas o limitación de tajo que estime necesarias para la correcta ejecución de las

diferentes obras y estructuras previstas, con suficiente antelación de la fecha en que se prevean realizar los trabajos, antelación que no

será nunca inferior a quince días (15 d.).

Hormigonado en tiempo lluvioso, frío o caluroso

En tiempo lluvioso no se podrá hormigonar si la intensidad de la lluvia puede perjudicar la calidad del hormigón.

En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes puede

descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados centígrados.

En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán las medidas necesarias para

garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no habrán de producirse deterioros locales en los elementos

correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las características resistentes del material.

Si no es posible garantizar que, con las medidas adoptadas, se ha conseguido evitar dicha pérdida de resistencia, se realizarán los

ensayos de información (véase instrucción EHE) necesarios para conocer la resistencia realmente alcanzada, adoptándose en su caso,

las medidas oportunas.

Si la necesidad de hormigonar en estas condiciones parte del Contratista los gastos y problemas de todo tipo que esto origine serán de

cuenta y riesgo del mismo.

Cuando el hormigonado se efectúa en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas oportunas para evitar una evaporación sensible del

agua de amasado, tanto durante el transporte como en la colocación del hormigón.

En presencia de temperaturas elevadas y viento será necesario mantener permanentemente húmedas las superficies de hormigón

durante 10 días por lo menos, o tomar otras precauciones especiales aprobadas por la Dirección de Obra, para evitar la desecación de

la masa durante su fraguado y primer endurecimiento.

Si la temperatura ambiente es superior a 40º C, se suspenderá el hormigonado salvo autorización expresa de la Dirección de Obra.

Curado del hormigón

Durante el primer periodo de endurecimiento, se someterá el hormigón a un proceso de curado, que se prolongará a lo largo de un

plazo, según el tipo de cemento utilizado y las condiciones climatológicas.

Como término medio, resulta conveniente prolongar el proceso de curado durante siete días, debiendo aumentarse este plazo cuando

se utilicen cementos de endurecimiento lento o en ambientes secos y calurosos. Cuando las superficies de las piezas hayan de estar

en contacto con aguas o filtraciones salinas, alcalinas o sulfatadas, es conveniente aumentar el citado plazo de siete días en un 50%

por lo menos.

El curado podrá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los elementos de hormigón, mediante riego directo que no

produzca deslavado. El agua empleada en estas operaciones deberá poseer las cualidades exigidas en la Instrucción EHE.

Otro buen procedimiento de curado consiste en cubrir el hormigón con sacos, arena, esterillas de paja y otros materiales análogos y

mantenerlos húmedos mediante riesgos frecuentes. En estos casos, debe prestarse la máxima atención a que estos materiales sean

capaces de retener la humedad y estén exentos de sales solubles, materia orgánica (restos de azúcar en los sacos, paja en

descomposición, etc.) u otras sustancias que, disueltas y arrastradas por el agua de curado, puedan alterar el fraguado y primer

endurecimiento de la superficie del hormigón.

El curado por aportación de humedad podrá sustituirse por la protección de las superficies mediante recubrimientos plásticos u otros

tratamientos adecuados, siempre que tales métodos, especialmente en el caso de masas secas, ofrezcan las garantías que se estimen

necesarias para lograr, durante el primer periodo de endurecimiento, la retención de la humedad inicial de la masa.

En cualquier caso es preferible el curado mediante productos filmógenos, debido a que dependen menos de la disposición de los

operarios y garantizan un curado mucho más uniforme, evitando además el riesgo de deslavado.

Acabado del hormigón

Las superficies del hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten buen aspecto, sin defectos ni rugosidad.

Si a pesar de todas las precauciones apareciesen defectos o coqueras, se picará y rellenará con mortero del mismo color y calidad que

el hormigón.

En las superficies no encofradas el acabado se realizará con el mortero del propio hormigón. En ningún caso se permitirá la adición de
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otro tipo de mortero e incluso tampoco aumentar la dosificación en las masas finales del hormigón.

Observaciones generales respecto a la ejecución

Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda provocar daños en los elementos ya

hormigonados. Se recomienda que en ningún momento la seguridad de la estructura durante la ejecución sea inferior a la prevista en el

proyecto para la estructura en servicio.

Se adoptarán las medidas necesarias para conseguir que las disposiciones constructivas y los procesos de ejecución se ajusten en

todo a lo indicado en el proyecto.

Prevención y protección contra acciones físicas y químicas

Cuando el hormigón haya de estar sometido a acciones físicas o químicas que, por su naturaleza, puedan perjudicar a algunas

cualidades de dicho material, se adoptarán, en la ejecución de la obra, las medidas oportunas para evitar los posibles perjuicios o

reducirlos al mínimo.

En el hormigón se tendrá en cuenta no sólo la durabilidad del hormigón frente a las acciones físicas y al ataque químico, sino también

la corrosión que puede afectar a las armaduras metálicas, debiéndose por tanto, prestar especial atención a los recubrimientos de las

armaduras principales y estribos.

En estos casos, los hormigones deberán ser muy homogéneos, compactos e impermeables.

El Contratista para conseguir una mayor homogeneidad, compacidad, impermeabilidad, trabajabilidad, etc., de los hormigones y

morteros, podrá solicitar de la Dirección de Obra la utilización de aditivos adecuados de acuerdo con las prescripciones de la

Instrucción EHE, siendo opcional para ésta la autorización correspondiente.

Armaduras

Las armaduras se colocarán limpias, exentas de toda suciedad, grasa y óxido no adherente. Se dispondrán de acuerdo con las

indicaciones de los planos, y se fijarán entre sí mediante las oportunas sujeciones manteniéndose mediante piezas adecuadas la

distancia al encofrado, de modo que quede impedido todo movimiento de las armaduras durante el vertido y compactación del

hormigón y permitiendo a éste envolverlas sin coqueras.

Estas precauciones deberán extremarse con los cercos de los soportes y armaduras del trasdós de placas, losas o voladizos, para

evitar su descenso.

Los empalmes y solapes serán los indicados en los Planos, o en caso contrario, se dispondrán de acuerdo con lo previsto en la

Instrucción EHE.

Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá obtener de la Dirección de Obra, la aprobación de las

armaduras colocadas.

8.23. Encofrados.

Los encofrados, así como las uniones de sus distintos elementos, poseerán una resistencia y rigidez suficiente para resistir, sin

asientos ni deformaciones perjudiciales, las cargas permanentes, cargas variables y acciones de cualquier naturaleza que puedan

producirse sobre ellos como consecuencia del proceso de hormigonado, y especialmente, las debidas a la compactación de la masa.

Los límites máximos de los movimientos de los encofrados serán de cinco milímetros para los movimientos locales y milésima de la luz

para los de conjunto.

Los encofrados serán suficientemente estancos para impedir pérdidas apreciables de lechada, dado el modo de compactación previsto.

Las superficies interiores de los encofrados aparecerán limpias en el momento del hormigonado.

Los encofrados de madera se humedecerán para evitar que absorba el agua contenida en el hormigón. Por otra parte, se dispondrán

las tablas de manera que se permita su libre entumecimiento, sin peligro de que se originen esfuerzos o deformaciones anormales.

El Contratista adoptará las medidas necesarias para que las aristas vivas del hormigón resulten bien acabadas; colocando, si es

preciso, angulares metálicos en las aristas exteriores del encofrado, o utilizando otro procedimiento similar en su eficacia. La Dirección

de Obra podrá mandar achaflanar dichas aristas. No se tolerarán imperfecciones mayores de cinco milímetros (5 mm.) en las líneas de

las aristas.

Los alambres y anclajes del encofrado que hayan quedado fijados al hormigón se cortarán al ras del paramento y se sellarán.

En el encofrado con paneles fenólicos, los taladros de anclaje contarán con guías de plástico continuas. Dichas guías se sellarán con

tapones o con mortero de las mismas características que el hormigón empleado.

Las juntas entre paneles además de rigidizar el conjunto, carecerán de resaltes, estarán alineadas y serán estancas.

Al objeto de facilitar la separación de las piezas que constituyen los encofrados podrá hacerse uso de desencofrantes, con las

precauciones pertinentes, ya que los mismos fundamentalmente, no deberán contener sustancias perjudiciales para el hormigón.

A título de orientación se señala que podrán emplearse como desencofrantes los barnices antiadherentes compuestos de silicona o
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preparados a base de aceites solubles en agua o grasa diluida, evitando el uso de gasoil, grasa corriente, o cualquier otro producto

análogo.

Tanto los distintos elementos que constituyen el encofrado (costeros, fondos, etc), como los apeos y cimbras, se retirarán sin producir

sacudidas ni choques en la estructura.

Las operaciones anteriores no se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria para soportar con suficiente

seguridad y sin deformaciones excesivas, los esfuerzos a los que va a estar sometido durante y después del desencofrado o

descimbrado. Se recomienda que la seguridad no resulte en ningún momento inferior a la prevista para la obra de servicio.

A título de orientación pueden utilizarse los plazos de desencofrado o descimbramiento dados por la fórmula expresada en la

Instrucción EHE.

La citada fórmula es sólo aplicable a hormigones fabricados con cementos portland y en el supuesto de que su endurecimiento se haya

llevado a cabo en condiciones ordinarias.

Se llama la atención sobre el hecho de que, en hormigones jóvenes, no sólo su resistencia, sino también su módulo de deformación,

presente un valor reducido; lo que tiene una gran influencia en las posibles deformaciones resultantes.

Dentro de todo lo indicado anteriormente el desencofrado deberá realizarse lo antes posible, con objeto de iniciar cuanto antes las

operaciones del curado.

8.24. Reposición de pavimento de hormigón.

La reposición de pavimento de hormigón se realizará con hormigón HM-20/P/20/IIa de resistencia a compresión 20 N/mm² a los 28

días.

La cantidad de cemento por metro cúbico de hormigón no será superior a 0,55.

El Director especificará el tipo de ensayo a realizar para la determinación de la consistencia del hormigón. En el caso de medirse la

consistencia de acuerdo con la Norma UNE 7103, el asiento estará comprendido entre dos (2) y seis (6) centímetros.

No deberá transcurrir más de una hora (1 h) entre la fabricación del hormigón y su puesta en obra, compactación y acabado.

Durante la compactación se cuidará que delante de la maestra delantera y en todo el ancho, se mantenga un exceso de hormigón en

forma de cordón de varios centímetros de altura.

Si se interrumpe la extensión en un periodo superior al máximo admitido entre la fabricación y puesta en obra del hormigón, se

dispondrá una junta de hormigonado transversal.

Las juntas transversales podrán realizarse mediante inserción en el hormigón fresco de una tira continua de material plástico. No se

permitirán empalmes en dicha tira.

La distancia entre juntas transversales no será superior a cinco (5) metros.

Queda prohibido el regado con agua o la extensión del mortero sobre la superficie del hormigón para facilitar su acabado.

Cuando sea necesario aportar material para corregir algún punto bajo, se empleará hormigón.

En caso de que aparezcan grietas finas en la superficie del hormigón recientemente colocado, antes de su fraguado, se le aplicará

agua con un pulverizador de forma que se produzca una neblina y no riego, hasta que las operaciones de acabado hayan finalizado y

se haya iniciado el curado del hormigón.

La superficie de hormigón se acabará dotándola de la misma textura, que tuviera el pavimento original.

La textura superficial por estriado se obtendrá por la aplicación manual o mecánica de un cepillo con púas de plástico, alambre u otro

material aprobado por el Director.

Las estrías producidas serán sensiblemente perpendiculares o paralelas al eje de la calzada, según se trate de una textura transversal

o longitudinal.

La textura superficial por ranurado será siempre transversal y se obtendrá mecánicamente mediante un peine con varillas de plástico,

acero u otro material, o una placa con salientes de la misma forma que las ranuras a obtener; el dispositivo utilizado deberá ser

aprobado por el Director. Las ranuras serán paralelas entre sí y tendrán una anchura y una profundidad comprendidas entre cinco (5) y

siete (7) milímetros. La distancia entre sus ejes será variable y comprendida entre quince (15) y treinta y cinco (35) milímetros.

La reposición de pavimento de hormigón se ejecutará obligatoriamente inmediatamente después del relleno de la zanja y antes de

proceder a la apertura de un nuevo tramo.

8.25. Carteles de obra.

Los carteles de obra, preceptivos en obras subvencionadas por el Gobierno de Navarra, se regirán por la Orden Foral 157/1986 de 13

de Junio, por la que se regula la señalización informativa de obras promovidas o financiadas mayoritariamente por el Gobierno de

Navarra.

estudio ros ● estella-tafalla ● telf: 948550073 - 669216151● ingenieria@estudioros.es
___________________________________________________________________________________________________________23



pliego de condiciones
____________________________________________________________________________________________________________

En cuanto al diseño y características gráficas de los carteles, serán las establecidas por la Orden Foral 108/1.989 de 19 de Junio.

El Contratista se atendrá a lo que disponga la Dirección de Obra en cuanto a textos y anagramas.

8.26. Trabajos no especificados.

Aquellos trabajos que no apareciesen especificados en el Pliego, se ajustarán de acuerdo con lo sancionado por la experiencia como

reglas de buena construcción o ejecución, debiendo seguir el Contratista escrupulosamente las normas especiales, que, para cada

caso, señale el Director de Obra, según su inapelable juicio.
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9. SANEAMIENTO DE AGUA.

9.1. Tuberías.

Los tubos, piezas especiales y demás elementos de las tuberías podrán ser controlados por la Administración durante el periodo de su

fabricación, para lo cual aquella nombrará un representante, que podrá asistir durante este periodo a las pruebas preceptivas a que

deban ser sometidos dichos elementos de acuerdo con sus características normalizadas, comprobándose además dimensiones y

pesos.

Independientemente de dichas pruebas, la Administración se reserva el derecho de realizar en fábrica, por intermedio de sus

representantes, cuantas verificaciones de fabricación y ensayos de materiales estime precisas para el control perfecto de las diversas

etapas de fabricación, según las prescripciones de este Pliego. A estos efectos, el Contratista, en el caso de no proceder por sí mismo

a la fabricación de los tubos, deberá hacer constar este derecho de la Administración en su contrato, con el fabricante.

El fabricante avisará al Director de Obra, con quince días de antelación como mínimo, del comienzo de la fabricación, en su caso, y de

la fecha en que se propone efectuar las pruebas.

Del resultado de los ensayos se levantará acta, firmada por el representante de la administración, el fabricante y el Contratista.

El Director de Obra, en caso de no asistir por sí o por delegación a las pruebas obligatorias en fábrica, podrá exigir al Contratista

certificado de garantía de que se efectuaron, en forma satisfactoria, dichos ensayos.

Las pruebas en fábrica de las tuberías de abastecimiento se ajustarán a lo descrito en el Pliego de prescripciones Técnicas Generales

para Tuberías de abastecimiento.

El proveedor clasificará el material por lotes de 200 unidades antes de los ensayos, salvo que el Director de Obra autorice

expresamente la formación de lotes de mayor número.

El Director de Obra escogerá los tubos, elementos de juntas o piezas que deberán probarse. Por cada lote de 200 o fracción de lote, si

no se llegase en el pedido al número citado, se tomarán el menor número de unidades que permitan realizar la totalidad de los

ensayos.

En primer lugar se realizarán las pruebas mecánicas y si los resultados son satisfactorios, se procederá a la realización de las pruebas

de tipo hidráulico.

Clasificado el material por lotes, de acuerdo con lo que se establece en el párrafo anterior, las pruebas se efectuarán según se indica

en el mismo apartado, sobre muestras tomadas de cada lote, de forma que los resultados que se obtengan se asignarán al total del

lote.

Los tubos que no satisfagan las condiciones generales fijadas anteriormente así como las dimensiones y tolerancias definidas en este

Pliego serán rechazados.

Cuando un tubo, elemento de tubo o junta no satisfaga una prueba se repetirá ésta misma sobre dos muestras más del lote ensayado.

Si también falla una de estas pruebas, se rechazará el lote ensayado, aceptándose si el resultado de ambas es bueno.

La aceptación de un lote no excluye la obligación del Contratista de efectuar los ensayos de tubería instalada que se indican en el

Presente Pliego y reponer, a su costa, los tubos o piezas que puedan sufrir deterioro o rotura durante el montaje o las pruebas en

zanja.

Son a cargo del Contratista, o en su caso, del fabricante los gastos de ensayos y pruebas obligatorias y los que con este carácter se

indiquen en el Pliego tanto en fábrica como al recibir el material en obra y con la tubería instalada.

Será asimismo de cuenta del Contratista aquellos otros ensayos y pruebas en fábrica o en obra que exija el Director de Obra si los

resultados de los citados ensayos ocasionasen el rechazo del material.

Los ensayos y pruebas que haya que efectuar en los laboratorios oficiales, designados por la Administración como consecuencia de

interpretaciones dudosas de los resultados de los ensayos realizados en fábrica o en la recepción del material en obra serán abonados

por el Contratista o por la Administración con cargo a la misma, si, como consecuencia de ellos, se rechazasen o se admitiesen,

respectivamente, los elementos ensayados.

Ejecución de las obras

Preparación del terreno de cimentación

Si se van a instalar tuberías en terreno con baja capacidad portante deberá mejorarse el terreno mediante su sustitución o

modificación.

Se considera que los terrenos que tengan una carga admisible inferior a 0,5 kg/cm², permitirán ser mejorados para poder servir de

cimentación a las tuberías.

La sustitución consistirá en la retirada del material indeseable y su sustitución por material seleccionado tal como arena, grava, roca

machacada. La profundidad de la sustitución será la necesaria para conseguir una carga admisible en la superficie de cimentación la

tubería de 0,5 kg/cm². El material de sustitución tendrá un tamaño máximo de partícula de 2,5 cm. por cada 30 cm. de diámetro de la
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tubería con un máximo de 7,5 cm.

La modificación del terreno se efectúa mediante adición de material seleccionado al suelo original. Se puede emplear roca machacada,

arena y otros materiales inertes con un tamaño máximo de 7,5 cm. También se pueden emplear cemento o productos químicos si lo

juzga oportuno la Dirección de Obra.

Apoyo de tuberías

Las tuberías se apoyarán sobre una capa de material granular de 10 cm. de espesor.

Si la tubería es de hormigón se apoyará sobre un ángulo de 90º,y el material granular llegará hasta una altura de 1/6 del diámetro de la

tubería.

Cuando la tubería sea de hormigón y la pendiente sea menor del 1 %, se colocará una cama de hormigón HM-20, y durante la

construcción la tubería se apoyará provisionalmente en bloques prefabricados de hormigón. El ángulo de apoyo será en este caso de

120º, y el hormigón abrazará al tubo hasta una altura de ¼ de su diámetro exterior.

Si las tuberías están situadas bajo el nivel freático se deberán emplear áridos inertes frente a las condiciones del agua.

Colocación de tuberías

Queda terminantemente prohibido, golpear los tubos para conseguir su nivelación. La Dirección de Obra rechazará todo tubo que haya

sido golpeado.

Si las tuberías tienen juntas de enchufe y campana se ejecutarán hoyos bajo las juntas de las tuberías para garantizar que cada tubería

apoye uniformemente en toda su longitud, en la cama de apoyo.

Una vez ejecutada la solera de material granular, se procederá a la colocación de los tubos, en sentido ascendente, cuidando su

perfecta alineación y pendiente.

Se tomarán las medidas adecuadas en el manejo de tuberías para evitar su deterioro.

Se tomará especial cuidado en asegurar que el enchufe y campana de las tuberías que se unen estén limpios y libres de elementos

extraños.

Después de colocada la tubería y ejecutada la solera, se continuará el relleno de la zanja. Si la tubería es de P.V.C., PE o FD

envolviendo a la tubería con material granular, el cual será extendido y compactado en toda la anchura de la zanja hasta una altura que

no sea menor de 10 cm. por encima de la arista superior a la tubería.

El material a emplear será tal que permita su compactación con medios ligeros.

El material de esta zona no se podrá colocar con bulldozer o similar ni se podrá dejar caer directamente sobre la tubería.

Una vez ejecutado el relleno con material seleccionado se ejecutará el resto del relleno de la zanja de acuerdo con lo previsto en el

artículo correspondiente de este Pliego.

En el caso de ser necesario prever medios para agotar caudales de infiltración procedentes de la excavación ésta partida se considera

incluida en el precio de la excavación.

En la instalación de tuberías con empujador se tomarán las medidas adecuadas para garantizar el mantenimiento de alineaciones y

niveles previstos en el Proyecto. El equipo de empuje estará equipado con dispositivos para poder realizar la alineación.

Análisis y ensayos

Tuberías de saneamiento

Se deberá probar el 10% de la longitud total de la red. El Director de la obra determinará los tramos que deberán probarse.

Una vez colocada la tubería de cada tramo, construidos los pozos y antes del relleno de la zanja, el Contratista comunicará al Director

de Obra que dicho tramo está en condiciones de ser probado. El Director de Obra, en el caso de que decida probar ese tramo, fijará la

fecha; en caso contrario, autorizará el relleno de la zanja.

Las pruebas se realizarán obturando la entrada de la tubería en el pozo de aguas abajo y cualquier otro punto por el que pudiera salirse

al agua; se llenará completamente de agua la tubería y el pozo de aguas arriba del tramo a probar.

Transcurridos treinta minutos del llenado se inspeccionarán los tubos, las juntas y los pozos, comprobándose que no ha habido pérdida

de agua.

Si se aprecian fugas durante la prueba, el Contratista las corregirá procediéndose a continuación a una nueva prueba. En este caso el

tramo en cuestión no se tendrá en cuenta para el cómputo de la longitud total a ensayar.

Una vez finalizada la obra y antes de la recepción provisional, se comprobará el buen funcionamiento de la red vertiendo agua en los

pozos de registro de cabecera, verificando el paso correcto de agua en los pozos de registro aguas abajo.

Todo el personal, elementos y materiales, necesarios para la realización de las pruebas, serán de cuenta del contratista.

Todas las piezas especiales se anclarán con dado de hormigón H-20 de de resistencia característica.

Las piezas especiales de polietileno tendrán una presión nominal de 10 atmósferas.
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9.2. Tubos de P.V.C.

Normativa

Serán de aplicación las siguientes normas:

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberías de Saneamiento de Poblaciones.

Normas UNE EN 1401.

Características

Los tubos serán de policloruro de vinilo no plastificado (P.V.C.) para unión con junta elástica, de sección circular y estarán exentos de

rebabas, fisuras, granos y presentarán una distribución uniforme de color. Serán de color naranja rojizo vivo definido en la UNE 48.103

con la referencia B-334.

Las características físicas de los tubos y del material que constituye la pared de los tubos en el momento de su recepción, serán las

que se indican en el Pliego de Condiciones Técnicas Generales de Tuberías de Saneamiento de Poblaciones (art. 9.2).

El diámetro, longitud y espesor de los tubos serán los indicados en el mencionado Pliego.

Con el suministro, el fabricante deberá emitir certificación de todas las pruebas realizadas, incluso desde la recepción de las materias

primas.

Las dimensiones, espesores mínimos y otras características de la embocadura, serán las que se indican en el Pliego anteriormente

citado (Art. 9.11).

Análisis y ensayos

Los ensayos que se realizarán sobre los tubos serán los que se indican en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberías

de Saneamiento de Poblaciones (Art. 9.10).

Independientemente de los ensayos realizados en fábrica, Mancomunidad de Montejurra podrá realizar ensayos sobre lotes. Cuando

una muestra no satisfaga un ensayo, se repetirá este mismo, a costa del fabricante, sobre dos muestras más del lote. Si también falla

uno de esos ensayos, se rechazará el lote completo, aceptándose si el resultado de ambos es bueno, con excepción del tubo

defectuoso ensayado.

En caso de rechazarse un lote serán de cuenta del fabricante todas las operaciones necesarias para su retirada y traslado de los tubos

del acopio.

Cada lote estará formado por 50 tubos.

Los tubos deberán llevar marcado como mínimo de forma legible e indeleble, los siguientes datos:

 Marca del fabricante.

 Diámetro nominal.

 Espesor.

 Siglas P.V.C.

 Fecha de fabricación y marcas que permitan identificar los controles a que ha sido sometido el lote.

9.3. Juntas.

Se entiende por junta el sistema de unión de dos tubos que asegure la estanqueidad, tanto a efectos de presión como exterior, y la

mantenga en el tiempo, estimándose como solución indicada la unión mediante un aro de goma alojado adecuadamente entre los

extremos de los tubos lindantes.

Se ajustarán a la Norma UNE 53571.

El Contratista suministrará a la Dirección de Obra:

 Justificación de la forma y rugosidad del alojamiento de la goma en cada uno de los dos extremos de los tubos

que une.

 Justificación de la forma y características de la goma de modo que se garantice tanto la estanqueidad, como que

no se vayan a producir deformaciones en la parte más comprimida que puedan hacer perder la estanqueidad en

la parte descomprimida.

 Justificación de que las características y composición de la goma sean idóneas para resistir favorablemente la

acción propia de aguas residuales domésticas, industriales o mezcla de ambas.

 Detalle de todas las medidas geométricas de los alojamientos y de las gomas, así como sus tolerancias, que

habrán de servir de base para el control de recepción.

Se comprende que todos los requisitos del proyecto de las juntas expuestos deben estar respaldados por una experimentación que
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sirva de garantía para la Dirección de Obra y sin la cual éste no puede proceder a la adjudicación. Dicha experiencia puede ser propia

o del fabricante o basada en experiencias ajenas, incluso extranjeras, que puedan aportarse o también en normalizaciones vigentes en

España o en otros países. La información, normativa, etc., que se adjunta a la oferta deberá estar en español, francés o inglés.

9.4. Pozos de registro prefabricados.

Los registros prefabricados serán de hormigón armado HA-25 y se ajustarán a las dimensiones que se expresen en los planos.

Ejecución de las obras

Estarán constituidos por los siguientes elementos:

Pieza de fondo que deberá tener incorporadas las juntas forsheda para la entrada y salida de los colectores.

Elementos cilíndricos intermedios.

Elemento superior de reducción.

Las uniones entre estas piezas se realizarán con junta forsheda que aseguren la total estanqueidad interior y exterior.

9.5. Tapas de registro.

Las tapas de las arquetas y pozos de registro serán de fundición dúctil, modelo Rexel de Funditubo o similar, revestidas con barniz

bituminoso y con marco redondo del mismo material.

Serán no ventiladas y con un diámetro de paso de 600 mm., la carga de rotura será de 40 Tn, siendo aptas para el uso en calles con

tráfico pesado y normal, serán articuladas y llevarán cierre acerrojado por apéndice elástico y junta de polietileno entre tapa y marco.

Cumplirán la Norma Europea EN-124 y la UNE 41-300-87.

9.6. Materiales no especificados.

Los materiales cuyas características no estén especificadas en este Pliego ni en las disposiciones enumeradas, cumplirán las

prescripciones de los Pliegos, Instrucciones o Normas aprobadas con carácter oficial en los casos en que dichos documentos sean

aplicables, en todo caso se exigirán muestras de ensayos y certificados de garantía para su aprobación por la Dirección de Obra.

La Dirección de Obra podrá rechazar dichos materiales si no reúnen, a su juicio, las condiciones exigibles para conseguir debidamente

el objeto que motivará su empleo y sin que el Contratista tenga derecho, en tal caso, a reclamación alguna.
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10.  MEDICION Y ABONO.

10.1. Condiciones generales.

Será obligación del contratista la recopilación de toda la información sobre afecciones de servicios existentes en la obra. Por tanto

cualquier rotura, avería o reclamación debidas a la ejecución de las obras serán exclusivamente de su cargo.

Todas las obras comprendidas en el Proyecto se efectuarán de acuerdo con las especificaciones del presente Pliego, los Pliegos de

Condiciones Generales, los planos del Proyecto y las instrucciones del Director de Obra quien resolverá además, las cuestiones que se

planteen referentes a la interpretación de aquellos y a las condiciones de ejecución.

El Director de Obra suministrará al Contratista cuanta información se precise para que las obras puedan ser realizadas.

El orden de ejecución de los trabajos deberá ser aprobado por el Director de Obra y será compatible con los plazos de programación.

Antes de iniciar cualquier trabajo deberá el Contratista ponerlo en conocimiento del Director de Obra, y recabar su autorización.

El Contratista suministrará, a su costa, todos los materiales, que hayan de ser ensayados, y dará las facilidades necesarias para ello.

El Director de obra o sus representantes tendrán acceso a cualquier parte del proceso de ejecución de las obras, incluso a las que se

realicen fuera del área propia de construcción, así como a las instalaciones auxiliares de cualquier tipo, y el Contratista dará toda clase

de facilidades para la inspección de las mismas.

En los artículos correspondientes del presente Capítulo se especifican a título orientativo, el tipo y número de ensayos a realizar de

forma sistemática durante la ejecución de la obra para controlar la calidad de los trabajos. Se entiende que el número fijado de ensayos

es mínimo y que en el caso de indicarse varios criterios para determinar su frecuencia, se tomará aquel que exija una frecuencia

mayor.

En los precios se entiende comprendido un 1% sobre la ejecución material destinado a satisfacer los gastos de ensayos y

análisis. Dicho 1% será el tope máximo de coste a cargo del Contratista salvo en los casos siguientes:

Si como consecuencia de los ensayos el suministro, material o unidad de obra es rechazada.

Si se trata de ensayos propuestos por el Contratista sobre suministros, materiales o unidades de obra que han sido rechazados en los

ensayos efectuados por la Dirección de Obra.

10.2. Desbroce del terreno.

Esta unidad se abonará por aplicación de los precios del cuadro de precios a la unidad de obra realmente ejecutada e incluye aquellas

operaciones de detalle manuales para su total realización.

10.3. Demolición de cualquier tipo de fábricas.

Esta unidad se abonará por aplicación de los precios del cuadro de precios a la unidad de obra realmente ejecutada e incluye aquellas

operaciones de detalle manuales para su total realización.

10.4. Demolición de firmes.

Esta unidad se abonará por aplicación del precio correspondiente en el Cuadro de Precios a los metros cuadrados (m²) de firme

demolido e incluye todas las operaciones necesarias para su total realización, incluso la señalización preceptiva y ayuda del personal al

tráfico, así como la carga y el transporte a vertedero de los escombros y el pago del canon del mismo.

10.5. Excavaciones en zanjas y pozos.

La excavación de zanjas y pozos se abonará por aplicación de los precios correspondientes según sus respectivas definiciones en el

Cuadro de Precios, a los volúmenes en metros cúbicos (m³) medidos según perfiles tomados sobre el terreno con limitación a efectos

de abono, de los taludes y dimensiones máximas señaladas en los planos y con la rasante determinada en los mismos o en el

Replanteo no abonándose ningún exceso sobre éstos a no ser que a la vista del terreno, la Dirección de Obra apruebe los nuevos

taludes, en cuyo caso los volúmenes serán los que se dedujesen de éstos.

Todos los trabajos y gastos que correspondan a las operaciones descritas anteriormente están comprendidas en los precios unitarios,

incluyendo el acopio del material que vaya a ser empleado en otros usos y en general todas aquellas que sean necesarias para la

permanencia de las unidades de Obra realizadas, excepto la entibación que en caso de ser necesaria se abonarán los metros lineales

(m) ejecutados a los precios correspondiente del cuadro de precios establecido independientemente.

Se considera así mismo incluido en el precio de la unidad tanto la demolición como la retirada de todos los elementos subterráneos

tales como canalizaciones, arquetas, pozos de registro, etc., no abonándose aparte en ningún caso.
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10.6. Excavación para pavimentación.

La medición y abono de la excavación realizada para el cajeado de la pavimentación, con los medios auxiliares necesarios se hará por

metros cúbicos según medición en base a los perfiles tomados sobre el terreno.

Se considera así mismo incluido en el precio de la unidad tanto la demolición como la retirada de todos los elementos subterráneos

tales como canalizaciones existentes, arquetas, pozos de registro, etc., no abonándose aparte en ningún caso.

Se encuentra incluido en el precio la carga y transporte al vertedero, así como el pago del canon del mismo.

10.7. Compactación y nivelación de caja.

La medición y abono se realizará por metro cuadrado de caja totalmente preparada con las pendientes necesarias, reparación de

irregularidades, humectación y compactación.

10.8. Carga y transporte a vertedero.

Esta unidad se abonará por aplicación del precio correspondiente del Cuadro de Precios a los metros cúbicos medidos sobre el perfil

según planos, sin esponjamientos. Está incluido en el precio el pago del canon de vertedero.

10.9. Zahorra natural en subbase.

La medición y abono de la zahorra natural en la subbase completamente terminada y compactada se hará por metros cúbicos

realmente ejecutados con el espesor indicado en proyecto como mínimo.

10.10. Base de zahorra artificial.

La medición y abono de la zahorra artificial de la base completamente terminada y compactada se hará por metros cúbicos realmente

ejecutados con el espesor indicado en proyecto como mínimo.

10.11. Pavimentación de hormigón HF-35.

La medición y abono del hormigón en pavimentación completamente terminado se hará por metros cúbicos realmente ejecutados, con

el espesor indicado en proyecto como mínimo. En el precio se considerarán incluidos los encofrados, ejecución de juntas y

operaciones de terminación superficial.

No se abonarán las operaciones que sea preciso ejecutar para reparar las juntas defectuosas o las superficies de las losas que

presenten aspecto defectuoso.

Se descontarán, si fuese necesario, las sanciones impuestas por insuficiente resistencia del hormigón.

10.12. Relleno compactado en zanjas.

El relleno de zanja se abonará por aplicación de los precios correspondientes del Cuadro de Precios según las respectivas

definiciones, a los volúmenes obtenidos por aplicación, como máximo, de las secciones tipo correspondientes, no abonándose

generalmente los que se deriven de excesos en la excavación estando obligado, no obstante, el Contratista a realizar estos rellenos a

su costa y en las condiciones establecidas.

Si en la excavación, la Dirección de Obra hubiera autorizado mayores volúmenes, éstos serán considerados también para el abono de

los rellenos.

En los precios citados, están incluidas todas las operaciones, necesarias para la realización de estas unidades de obra.

10.13. Instalación de tuberías.

Las tuberías se medirán y abonarán, según sus definiciones en el Presupuesto, por metros lineales realmente colocados.

En el precio de la colocación de tuberías se consideran incluidas las piezas especiales y los materiales y operaciones necesarias, tanto

para la realización de las pruebas como de la limpieza y desinfección de tuberías.

10.14. Acometidas.

El abono de las acometidas domiciliarias de saneamiento se realizará por unidades realmente ejecutadas, incluyendo apertura y cierre

de zanja, tubería de P.V.C.de junta elástica SN-4 según norma UNE EN 1401.

10.15. Obras de hormigón en masa o armado.
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Los hormigones se abonarán aplicando a los precios correspondientes del Presupuesto los metros cúbicos (m³) realmente ejecutados

según los planos del Proyecto, incluyendo las armaduras, entendiéndose que en ello se comprenden todos los trabajos, medios y

materiales precisos, para la completa realización de las unidades de obra correspondiente.

El abono de las adiciones que pudieran ser autorizadas por la Dirección de obra se hará por kilogramos (kg) realmente utilizados en la

fabricación de hormigones y morteros, medidos antes de su empleo.

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir y reparar las superficies de hormigón en las que se

acusen irregularidades de los encofrados superiores a las toleradas o que presente defectos.

En la aplicación de los precios, se entenderá incluido el agotamiento de aguas necesario para el adecuado vertido del hormigón en los

casos que así fuese necesario el mismo.

10.16. Pozos de registro prefabricados.

La medición se realizarán aplicando los precios que figuran en el Presupuesto a las diferentes unidades de que se componen.

10.17. Encofrados.

Los encofrados se medirán por metros cuadrados (m²) de superficie de hormigón medidos sobre planos o en la obra, y se abonarán por

aplicación de los precios correspondientes a las mediciones respectivas.

10.18. Reposición de pavimento.

La reposición de pavimento completamente terminada, se medirá y abonará por metros cúbicos (m³). Se descontarán las sanciones

impuestas por insuficiente resistencia del material utilizado. No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para reparar las

juntas defectuosas o las superficies de las losas que presenten aspecto defectuoso.

10.19. Carteles de obra.

Se medirán y abonarán las unidades realmente colocadas, entendiéndose comprendido en el precio la parte proporcional de soportes,

anclajes, hormigón HM-20 de fijación, etc.

10.20. Partidas alzadas.

Todas las partidas alzadas previstas en los presupuestos parciales de abono íntegro, obligan al Contratista, por el hecho de aceptar el

contrato, a ejecutar todo lo que en ellos se indica, y que se detalla a continuación, al precio marcado, sin que éste pueda solicitar un

incremento presupuestario de las mismas.

Descripción

1. P.A. de abono íntegro por mantenimiento y reposición de servicios y servidumbres.

Se entienden comprendidos en esta partida, el mantenimiento y reposición de accesos a fincas, garajes, edificios, bajeras, la reposición

de caminos y sendas, etc.

2. P.A. de abono íntegro por mantenimiento del servicio.

Se entienden comprendidos en esta partida todos los materiales y operaciones necesarias para mantener el servicio de abastecimiento

de agua y saneamiento, incluso con el tendido de tuberías aéreas que garanticen el suministro

3. P.A. de abono íntegro por conexiones a tuberías existentes.

En esta partida quedan incluidas todas las operaciones y materiales necesarios para conectar todas las tuberías tanto de

abastecimiento como de saneamiento a la red existente y que se va a mantener, y todas las conexiones que fueran necesarias para el

buen funcionamiento del sistema.

4. P.A. de abono íntegro por reparación de roturas y averías.

Por "todo tipo de tuberías o canalizaciones existentes" se entiende, cualquier conducción de agua potable, negra, pluvial, canales en

general, acequias, cables eléctricos, telefónicos, de alumbrado, etc.

10.21. Unidades no especificadas.

Estas unidades serán abonadas según su definición en el Presupuesto o, en su caso, mediante la deducción del correspondiente

precio contradictorio siguiendo las especificaciones del presente Pliego.
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Estella-Lizarra, octubre de 2018

Fdo: Carlos Ros Zuasti

   Ingeniero Industrial
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LISTADO DE MEDICIONES



ESTUDIO ROS * ESTELLA-LIZARRA * TELF: 948550073-669216151 * ingenieria@estudioros.es
PROYECTO DE REFORMA DE LA RED DE PLUVIALES EN LA CALLE CARLOS VII EN ESTELLA-LIZARRA
LISTADO DE MEDICION                               pág.  1

num. 
codigo unidad                     descripción                    de   largo  ancho  alto   parcial medición

uds. 

1.    RED DE PLUVIALES                           
(U20#)                                     

1.1   m2    Demolición  y  levantado de pavimento de hormigón armado o
asfáltico   de   15/25  cm.  de  espesor,  incluso  precorte  con
máquina  rotaflex, carga y transporte de material a vertedero y
pago de canon del mismo.                          
(U01AF205)                                        
PL2.7-PL2.6                                           1   40,00    4,00    160,00
PL2.6-PL2.5                                           1   40,00    3,50    140,00
PL2.5-PL2.4                                           1   42,00    3,00    126,00
PL2.4-PL2.3                                           1   14,00    3,00     42,00
PL10-PL9                                              1   21,00    2,00     42,00
PL9-PL8                                               1   35,00    2,00     70,00
PL8-PL7                                               1   38,00    2,00     76,00
PL7-PL6                                               1   38,00    2,50     95,00
PL6-PL5                                               1   28,00    2,50     70,00
PL5-PL4                                               1   24,00    3,00     72,00
PL4-PL3                                               1   32,00    3,00     96,00
ARQ1-ARQ2                                             1   20,00    1,50     30,00
ARQ2-PL2.1                                            1    6,00    1,50      9,00
Conexión sumideros                                   16    4,00    1,00     64,00
    TOTAL PARTIDA                                 _____ _______ _______ _______ ________ 1.092,00

1.2   m2    Reposición   de  pavimento  continuo  de  hormigón  o  asfalto
existente   en  la  localidad,  siguiendo  las  características  de
pavimento  existente,  totalmente colocado, limpiado, i/p.p. de
pequeño material y medios auxiliares.             

(U04VC013)                                        
PL2.7-PL2.6                                           1   40,00    4,00    160,00
PL2.6-PL2.5                                           1   40,00    3,50    140,00
PL2.5-PL2.4                                           1   42,00    3,00    126,00
PL2.4-PL2.3                                           1   14,00    3,00     42,00
PL10-PL9                                              1   21,00    2,00     42,00
PL9-PL8                                               1   35,00    2,00     70,00
Conexión sumideros                                   16    4,00    1,00     64,00
    TOTAL PARTIDA                                 _____ _______ _______ _______ ________   644,00

1.3   m2    Reposición  de  pavimento  en  acera mediante realización de
solera  de  hormigón  de 15 cm de espesor y solado mediante
baldosa  hidráulica  tipo  Estella  siguiendo  los  dibujos  de  la
acera  existente  y  aceras anexas, con colores similares a los
existentes,    i/p.p.   de   realización   de   soleras,   encofrado,
desencofrado, vibrado, mallazo 12x12-10, pequeño material y
medios auxiliares.                                

(U04VC010)                                        
PL8-PL7                                               1   38,00    2,00     76,00
PL7-PL6                                               1   38,00    2,50     95,00
PL6-PL5                                               1   28,00    2,50     70,00
PL5-PL4                                               1   24,00    3,00     72,00
PL4-PL3                                               1   32,00    3,00     96,00
ARQ1-ARQ2                                             1   20,00    1,50     30,00
ARQ2-PL2.1                                            1    6,00    1,50      9,00
    TOTAL PARTIDA                                 _____ _______ _______ _______ ________   448,00

1.4   m3    Excavación en zanja o pozo en cualquier clase de terreno con
medios mecánicos, con agotamiento de agua.        
(U01EZ020)                                        
PL2.7-PL2.6                                           1   40,00   10,00    400,00
PL2.6-PL2.5                                           1   40,00    6,00    240,00
PL2.5-PL2.4                                           1   44,00    3,60    158,40
PL2.4-PL2.3                                           1   16,00    3,60     57,60
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PL10-PL9                                              1   25,00    2,90     72,50
PL9-PL8                                               1   40,00    3,20    128,00
PL8-PL7                                               1   40,00    3,50    140,00
PL7-PL6                                               1   40,00    3,70    148,00
PL6-PL5                                               1   30,00    3,90    117,00
PL5-PL4                                               1   26,00    4,10    106,60
PL4-PL3                                               1   34,00    4,40    149,60
ARQ1-ARQ2                                             1   25,00    1,30     32,50
ARQ2-PL2.1                                            1   10,00    1,50     15,00
Pozos                                                 3    2,50    2,50    2,70     50,63

    4    2,50    2,50    3,00     75,00
    1    2,50    2,50    3,40     21,25
    1    3,00    3,00    4,00     36,00
    1    3,00    3,00    6,00     54,00

    TOTAL PARTIDA                                 _____ _______ _______ _______ ________ 2.002,08

1.5   m.    Entibación  y  apuntalamiento  en  zanjas,  mediante  tablones
verticales,   horizontales,   correas,   tornapuntas,   cimbras   y
puntales  de  madera,  incluso  p.p  de  desentibado  y medios
auxiliares.                                       
(U01NO010)                                        
PL2.7-PL2.6                                           1   40,00     40,00
PL2.6-PL2.5                                           1   40,00     40,00
PL2.5-PL2.4                                           1   44,00     44,00
PL2.4-PL2.3                                           1   16,00     16,00
PL10-PL9                                              1   25,00     25,00
PL9-PL8                                               1   40,00     40,00
PL8-PL7                                               1   40,00     40,00
PL7-PL6                                               1   40,00     40,00
PL6-PL5                                               1   30,00     30,00
PL5-PL4                                               1   26,00     26,00
PL4-PL3                                               1   34,00     34,00
    TOTAL PARTIDA                                 _____ _______ _______ _______ ________   375,00

1.6   m3    Carga  y  transporte  a  vertedero de los productos resultantes
de  la  excavación,  medido  s/planos sin esponjamientos, con
medios mecánicos, incluso canon de vertedero.     
(U01ZS011)                                        
PL2.7-PL2.6                                           1   40,00   10,00    400,00
PL2.6-PL2.5                                           1   40,00    6,00    240,00
PL2.5-PL2.4                                           1   44,00    3,60    158,40
PL2.4-PL2.3                                           1   16,00    3,60     57,60
PL10-PL9                                              1   25,00    2,90     72,50
PL9-PL8                                               1   40,00    3,20    128,00
PL8-PL7                                               1   40,00    3,50    140,00
PL7-PL6                                               1   40,00    3,70    148,00
PL6-PL5                                               1   30,00    3,90    117,00
PL5-PL4                                               1   26,00    4,10    106,60
PL4-PL3                                               1   34,00    4,40    149,60
ARQ1-ARQ2                                             1   25,00    1,30     32,50
ARQ2-PL2.1                                            1   10,00    1,50     15,00
Pozos                                                 3    2,50    2,50    2,70     50,63

    4    2,50    2,50    3,00     75,00
    1    2,50    2,50    3,40     21,25
    1    3,00    3,00    4,00     36,00
    1    3,00    3,00    6,00     54,00

    TOTAL PARTIDA                                 _____ _______ _______ _______ ________ 2.002,08

1.7   m3    Relleno  de zanjas con gravilla caliza 5-8 mm. para protección
de  tuberías, según detalles en planos, extendido, nivelación y
compactación,  medida  la  unidad  completamente ejecutada,
i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares.   

(U01RZ032)                                        
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PL2.7-PL2.6                                           1   40,00    1,22     48,80
PL2.6-PL2.5                                           1   40,00    1,22     48,80
PL2.5-PL2.4                                           1   44,00    1,22     53,68
PL2.4-PL2.3                                           1   16,00    1,22     19,52
PL10-PL9                                              1   25,00    0,93     23,25
PL9-PL8                                               1   40,00    0,93     37,20
PL8-PL7                                               1   40,00    0,93     37,20
PL7-PL6                                               1   40,00    0,93     37,20
PL6-PL5                                               1   30,00    0,93     27,90
PL5-PL4                                               1   26,00    0,93     24,18
PL4-PL3                                               1   34,00    0,93     31,62
ARQ1-ARQ2                                             1   25,00    0,55     13,75
ARQ2-PL2.1                                            1   10,00    0,55      5,50
Pozos                                                 8    2,50    2,50    1,00     50,00
Pozos                                                 2    3,00    3,00    1,00     18,00
A descontar                                         -10    1,15    1,00    -11,50
    TOTAL PARTIDA                                 _____ _______ _______ _______ ________   465,10

1.8   m3    Relleno   en   zanjas   con   zahorra   natural   procedente   de
préstamos, extendido, humectación y compactación en capas
de  20  cm.  de  espesor,  con  un  grado de compactación del
98% del proctor modificado, medido según planos.  
(U01RZ020)                                        
PL2.7-PL2.6                                           1   40,00   10,00    400,00
PL2.6-PL2.5                                           1   40,00    6,00    240,00
PL2.5-PL2.4                                           1   44,00    3,60    158,40
PL2.4-PL2.3                                           1   16,00    3,60     57,60
PL10-PL9                                              1   25,00    2,90     72,50
PL9-PL8                                               1   40,00    3,20    128,00
PL8-PL7                                               1   40,00    3,50    140,00
PL7-PL6                                               1   40,00    3,70    148,00
PL6-PL5                                               1   30,00    3,90    117,00
PL5-PL4                                               1   26,00    4,10    106,60
PL4-PL3                                               1   34,00    4,40    149,60
ARQ1-ARQ2                                             1   25,00    1,30     32,50
ARQ2-PL2.1                                            1   10,00    1,50     15,00
Pozos                                                 3    2,50    2,50    1,70     31,88

    4    2,50    2,50    2,00     50,00
    1    2,50    2,50    3,40     21,25
    1    3,00    3,00    3,00     27,00
    1    3,00    3,00    5,00     45,00

A descontar gravillín                             
PL2.7-PL2.6                                          -1   40,00    1,22    -48,80
PL2.6-PL2.5                                          -1   40,00    1,22    -48,80
PL2.5-PL2.4                                          -1   44,00    1,22    -53,68
PL2.4-PL2.3                                          -1   16,00    1,22    -19,52
PL10-PL9                                             -1   25,00    0,93    -23,25
PL9-PL8                                              -1   40,00    0,93    -37,20
PL8-PL7                                              -1   40,00    0,93    -37,20
PL7-PL6                                              -1   40,00    0,93    -37,20
PL6-PL5                                              -1   30,00    0,93    -27,90
PL5-PL4                                              -1   26,00    0,93    -24,18
PL4-PL3                                              -1   34,00    0,93    -31,62
ARQ1-ARQ2                                            -1   25,00    0,55    -13,75
ARQ2-PL2.1                                           -1   10,00    0,55     -5,50
A descontar                                          -3    1,15    1,70     -5,87

   -4    1,15    2,00     -9,20
   -1    1,15    3,40     -3,91
   -1    1,15    3,00     -3,45
   -1    1,15    5,00     -5,75

    TOTAL PARTIDA                                 _____ _______ _______ _______ ________ 1.503,55

1.9   ud    Pozo  de registro prefabricado completo de hormigón armado,
de  100  cm.  de diámetro interior útil y de hasta 2 m. de altura
útil  interior,  formado  por  módulos  de  base,  anillos, y cono
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asimétrico  para  formación  de  brocal del pozo, con cierre de
marco  y tapa de fundición nodular de 60 cm de diámetro para
40 Tn, con capacidad para recibir hasta tubos de PVC de 500
mm útiles, i/p.p. de base de material granular 5-8 mm de 0.15
m   de   espesor,   cuna   de   hormigón  HM-20,  encofrado  y
desencofrado,  juntas  Forsheda 114 y 910, taladros, pates de
acero recubiertos de polipropileno, picado y recrecido de pozo
hasta   alcanzar   cota   de  pavimento,  sujeción  de  marco  a
módulo   superior,  entronques  de  colectores  y  acometidas,
pequeño material y medios auxiliares, colocado y probado.
(U08ZMP040)                                       
PL-9                                                  1      1,00
    TOTAL PARTIDA                                 _____ _______ _______ _______ ________     1,00

1.10  ud    Pozo  de registro prefabricado completo de hormigón armado,
de 100 cm. de diámetro interior útil y de hasta 2,5 m. de altura
útil  interior,  formado  por  módulos  de  base,  anillos, y cono
asimétrico  para  formación  de  brocal del pozo, con cierre de
marco  y tapa de fundición nodular de 60 cm de diámetro para
40 Tn, con capacidad para recibir hasta tubos de PVC de 500
mm útiles, i/p.p. de base de material granular 5-8 mm de 0.15
m   de   espesor,   cuna   de   hormigón  HM-20,  encofrado  y
desencofrado,  juntas  Forsheda 114 y 910, taladros, pates de
acero recubiertos de polipropileno, picado y recrecido de pozo
hasta   alcanzar   cota   de  pavimento,  sujeción  de  marco  a
módulo   superior,  entronques  de  colectores  y  acometidas,
pequeño material y medios auxiliares, colocado y probado.
(U08ZMP051)                                       
PL-8                                                  1      1,00
PL-7                                                  1      1,00
PL-6                                                  1      1,00
PL-5                                                  1      1,00
    TOTAL PARTIDA                                 _____ _______ _______ _______ ________     4,00

1.11  ud    Pozo  de registro prefabricado completo de hormigón armado,
de 100 cm. de diámetro interior útil y de hasta 3,0 m. de altura
útil  interior,  formado  por  módulos  de  base,  anillos, y cono
asimétrico  para  formación  de  brocal del pozo, con cierre de
marco  y tapa de fundición nodular de 60 cm de diámetro para
40 Tn, con capacidad para recibir hasta tubos de PVC de 500
mm útiles, i/p.p. de base de material granular 5-8 mm de 0.15
m   de   espesor,   cuna   de   hormigón  HM-20,  encofrado  y
desencofrado,  juntas  Forsheda 114 y 910, taladros, pates de
acero recubiertos de polipropileno, picado y recrecido de pozo
hasta   alcanzar   cota   de  pavimento,  sujeción  de  marco  a
módulo   superior,  entronques  de  colectores  y  acometidas,
pequeño material y medios auxiliares, colocado y probado.
(U08ZMP072)                                       
PL-4                                                  1      1,00
    TOTAL PARTIDA                                 _____ _______ _______ _______ ________     1,00

1.12  ud    Pozo  de registro prefabricado completo de hormigón armado,
de 120 cm. de diámetro interior útil y de hasta 2,5 m. de altura
útil  interior,  formado  por  módulos  de  base,  anillos, y cono
asimétrico  para  formación  de  brocal del pozo, con cierre de
marco  y tapa de fundición nodular de 60 cm de diámetro para
40  Tn,  con  capacidad para recibir hasta tubos de PE de 630
mm útiles, i/p.p. de base de material granular 5-8 mm de 0.15
m   de   espesor,   cuna   de   hormigón  HM-20,  encofrado  y
desencofrado,  juntas  Forsheda 114 y 910, taladros, pates de
acero recubiertos de polipropileno, picado y recrecido de pozo
hasta   alcanzar   cota   de  pavimento,  sujeción  de  marco  a
módulo   superior,  entronques  de  colectores  y  acometidas,
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pequeño material y medios auxiliares, colocado y probado.
(U08ZMP050)                                       
PL-2.4                                                1      1,00
PL-2.5                                                1      1,00
    TOTAL PARTIDA                                 _____ _______ _______ _______ ________     2,00

1.13  ud    Pozo  de registro prefabricado completo de hormigón armado,
de 120 cm. de diámetro interior útil y de hasta 4,0 m. de altura
útil  interior,  formado  por  módulos  de  base,  anillos, y cono
asimétrico  para  formación  de  brocal del pozo, con cierre de
marco  y tapa de fundición nodular de 60 cm de diámetro para
40  Tn,  con  capacidad para recibir hasta tubos de PE de 630
mm útiles, i/p.p. de base de material granular 5-8 mm de 0.15
m   de   espesor,   cuna   de   hormigón  HM-20,  encofrado  y
desencofrado,  juntas  Forsheda 114 y 910, taladros, pates de
acero recubiertos de polipropileno, picado y recrecido de pozo
hasta   alcanzar   cota   de  pavimento,  sujeción  de  marco  a
módulo   superior,  entronques  de  colectores  y  acometidas,
pequeño material y medios auxiliares, colocado y probado.
(U08ZMP120)                                       
PL-2.6                                                1      1,00
    TOTAL PARTIDA                                 _____ _______ _______ _______ ________     1,00

1.14  ud    Pozo  de registro prefabricado completo de hormigón armado,
de 120 cm. de diámetro interior útil y de hasta 5,5 m. de altura
útil  interior,  formado  por  módulos  de  base,  anillos, y cono
asimétrico  para  formación  de  brocal del pozo, con cierre de
marco  y tapa de fundición nodular de 60 cm de diámetro para
40  Tn,  con  capacidad para recibir hasta tubos de PE de 630
mm útiles, i/p.p. de base de material granular 5-8 mm de 0.15
m   de   espesor,   cuna   de   hormigón  HM-20,  encofrado  y
desencofrado,  juntas  Forsheda 114 y 910, taladros, pates de
acero recubiertos de polipropileno, picado y recrecido de pozo
hasta   alcanzar   cota   de  pavimento,  sujeción  de  marco  a
módulo   superior,  entronques  de  colectores  y  acometidas,
pequeño material y medios auxiliares, colocado y probado.
(U08ZMP110)                                       
PL-2.7                                                1      1,00
    TOTAL PARTIDA                                 _____ _______ _______ _______ ________     1,00

1.15  m.    Colector  de  saneamiento  enterrado  de PVC UNE 53962-FX
PN6, con un diámetro 315 mm. y  con unión por junta elástica,
 i/p.p.    de    señalización,    nivelación,    empalmes,    piezas
especiales,    conectores,    codos,    derivaciones,    pequeño
material y medios auxiliares, completamente instalado.
(U08OEP440)                                       
ARQ1-ARQ2                                             1   25,00     25,00
ARQ2-PL2.1                                            1   10,00     10,00
Rejilla longitudinal                                  1    6,00      6,00
    TOTAL PARTIDA                                 _____ _______ _______ _______ ________    41,00

1.16  m.    Colector  de  saneamiento  enterrado  de PVC UNE 53962-FX
PN6, con un diámetro 500 mm. y  con unión por junta elástica,
 i/p.p.    de    señalización,    nivelación,    empalmes,    piezas
especiales,    conectores,    codos,    derivaciones,    pequeño
material y medios auxiliares, completamente instalado.
(U08OEP425)                                       
PL10-PL9                                              1   25,00     25,00
PL9-PL8                                               1   40,00     40,00
PL8-PL7                                               1   40,00     40,00
PL7-PL6                                               1   40,00     40,00
PL6-PL5                                               1   30,00     30,00
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PL5-PL4                                               1   26,00     26,00
PL4-PL3                                               1   34,00     34,00
    TOTAL PARTIDA                                 _____ _______ _______ _______ ________   235,00

1.17  m.    Suministro  y  colocación  de  tubería  de  polietileno PEAD de
doble  capa  Ø630  mm.  enterrada según norma EN-13476-1,
corrugada en el exterior y lisa interior, con elevada resistencia
a   la   compresión   diametral   permitiendo   la  utilización  en
situaciones  adversas y a profundidades elevadas de 630 mm
de  diámetro  exterior,  colocado  en  zanja,  sobre  15  cm. de
grava,  i/p.p.  de  señalización,  nivelación,  empalmes, piezas
especiales, conectores, pequeño material y medios auxiliares,
completamente instalado.                          
(U08OEC270)                                       
PL2.7-PL2.6                                           1   40,00     40,00
PL2.6-PL2.5                                           1   40,00     40,00
PL2.5-PL2.4                                           1   44,00     44,00
PL2.4-PL2.3                                           1   16,00     16,00
    TOTAL PARTIDA                                 _____ _______ _______ _______ ________   140,00

1.18  ud    Sumidero    prefabricado   de   hormigón   para   recogida   de
pluviales,  de  dimensiones  interiores  75x30 cm. y 40 cm. de
profundidad, realizado con hormigón HM-20/P/20/IIa, i/ marco
y  rejilla  de  fundición  para  40  Tn,  enrasada  al  pavimento,
formación  de  pendientes, emboquillado para tubería de PVC
D-200, pequeño material y medios auxiliares.      
(U08EU004)                                        

   22     22,00
    TOTAL PARTIDA                                 _____ _______ _______ _______ ________    22,00

1.19  ud    Acometida  individual de pluviales formada por conducción de
PVC para pluviales según Norma UNE 53962-FX PN6 de 200
mm   de   diámetro  con  campana  y  junta  de  goma,  desde
sumidero   a   tubería   o  pozo  registro,  hasta  una  distancia
máxima  de  10  m.,  incluso  p.p.  de  excavación,  relleno  de
grava  5-8  mm  y  zahorra procedente de préstamos en zanja
compactada hasta el 98% del Proctor Modificado, apertura de
hueco  en  pozos o tuberias de hormigón, injertos ckip, piezas
especiales, medios auxiliares, colocada y probada.
(U08C012)                                         
Sumideros nuevos                                     22     22,00
    TOTAL PARTIDA                                 _____ _______ _______ _______ ________    22,00

1.20  m.    Sumidero    corrido    de    hormigón    HA-25/P/20/IIa,    ,   de
dimensiones  interiores  0,40x0,80  mts.  (ancho,  alto), según
detalles   en   plano,   i/p.p.   de   excavación,  preparación  de
superficie,  retirada de material sobrante a vertedero, pago del
canon   del  mismo,  encofrado,  desencofrado,    armado  con
mallazo  15-15-8,  vertido  y  vibrado del  hormigón,colocación
de  rejilla  de  FD  Autolinea  de  80  cms.  de anchura (C400),
emboquillado  de  tubería de PVC diámetro 315, conexión con
red  de  pluviales  existentes  mediante tubo de PVC diámetro
315, pequeño material y medios auxiliares.        

(U08REJ010)                                       
Sumidero longitudinal                                 1    3,00      3,00
    TOTAL PARTIDA                                 _____ _______ _______ _______ ________     3,00

1.21  ud    Entronque  y  acometida  a pozo existente mediante taladrado
del  mismo,  asentamiento  del  tubo  de  PVC o PE hasta 630
mm   de   diámetro   y   sellado  con  juntas,  i/p.p.  de  juntas,
pequeño    material    y    medios   auxiliares,   completamente
terminado.                                        
(U08ENT010)                                       
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num. 
codigo unidad                     descripción                    de   largo  ancho  alto   parcial medición

uds. 

PL2.1                                                 1      1,00
PL2.2                                                 1      1,00
PL2.3                                                 1      1,00
PL10                                                  1      1,00
PL3                                                   1      1,00
    TOTAL PARTIDA                                 _____ _______ _______ _______ ________     5,00

1.22  ud    Pruebas  de  estanqueidad  de  agua  y  de  aire a presión por
tramos  para  red  de  pluviales, limpieza y desinfección de las
tuberías  durante  la  ejecución  de la obra y previa a la puesta
en  servicio  de  la  red,  i/p.p.  de  pequeño material y medios
auxiliares.                                       
(U08PRU020)                                       

    1      1,00
    TOTAL PARTIDA                                 _____ _______ _______ _______ ________     1,00

1.23  ud    Inspección  de  red  de  pluviales nuevas mediante cámara de
video  robotizada,  suministrando el resultado de la inspección
en  CD  o DVD en soporte digital, i/p.p. de pequeño material y
medios auxiliares.                                
(U08PRU030)                                       

    1      1,00
    TOTAL PARTIDA                                 _____ _______ _______ _______ ________     1,00
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num. 
codigo unidad                     descripción                    de   largo  ancho  alto   parcial medición

uds. 

2.    SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO                
(U18#)                                     

2.1   m.    Marca  vial  reflexiva  continua o discontinua blanca, de 15 cm
de  ancho,  ejecutada con pintura acrílica en base acúosa con
una  dotación de 720 gramos/m2 y aplicación de microesferas
de   vidrio   con   una   dotación  de  480  gramos/m2,  incluso
premarcaje, pequeño material y medios auxiliares. 
(U18HMC034)                                       
Reposición líneas                                     1  150,00    150,00
    TOTAL PARTIDA                                 _____ _______ _______ _______ ________   150,00

2.2   m2    Pintura   termoplástica   en  frío  dos  componentes,  reflexiva,
blanca,   en   pasos   de   cebra   y  señalizaciones  en  suelo,
realmente   pintado,   incluso  barrido  y  premarcaje  sobre  el
pavimento,  con  una  dotación de pintura de 3,500 kg/m2 y 0,
700 kg/m2 de microesferas de vidrio.              
(U18HSS020)                                       
Paso de cebra y señales                               1   15,00    5,00     75,00
    TOTAL PARTIDA                                 _____ _______ _______ _______ ________    75,00
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num. 
codigo unidad                     descripción                    de   largo  ancho  alto   parcial medición

uds. 

3.    CONTROL CALIDAD Y GEOTECNIA                
(U19#)                                     

3.1   ud    Ensayo  Proctor  Modificado  sobre  una  muestra de suelos o
zahorras, según NLT 108.                          
(U19AA070)                                        

   12     12,00
    TOTAL PARTIDA                                 _____ _______ _______ _______ ________    12,00

3.2   ud    Ensayos  in  situ  para  comprobar  los  grados  de densidad y
humedad  por el método de medidor de isótopos radioactivos,
de un suelo compactado.                           
(U19AE040)                                        

   30     30,00
    TOTAL PARTIDA                                 _____ _______ _______ _______ ________    30,00
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num. 
codigo unidad                     descripción                    de   largo  ancho  alto   parcial medición

uds. 

4.    VARIOS                                     
(U21#)                                     

4.1   ud    Cartel  reflectante  para  señalización  informativa  de lama de
aluminio  extrusionado,  esmaltado  al  horno,  incluso  p.p. de
placas de anclaje, apoyos, etc, totalmente colocado.
(U16CAR010)                                       

    1      1,00
    TOTAL PARTIDA                                 _____ _______ _______ _______ ________     1,00
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num. 
codigo unidad                     descripción                    de   largo  ancho  alto   parcial medición

uds. 

5.    GESTION DE RESIDUOS                        
(E46#)                                     

5.1   ud    Valoración  del  coste  previsto  para la correcta gestión de los
residuos     generados     durante     la    construcción    según
documento adjunto.                                
(E46RES010)                                       

    1      1,00
    TOTAL PARTIDA                                 _____ _______ _______ _______ ________     1,00



CUADRO DE PRECIOS Nº2 - DESCOMPUESTOS
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1.         RED DE PLUVIALES
(U20#)

1.1        m2  Demolición  y levantado de pavimento de hormigón armado o asfáltico de 15/25
cm.  de  espesor,  incluso  precorte  con máquina rotaflex, carga y transporte de
material a vertedero y pago de canon del mismo.
(U01AF205)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA020  h. Capataz                             11,43       0,050           0,57
O01OA040  h. Oficial segunda                      9,44       0,050           0,47
O01OA070  h. Peón ordinario                      10,18       0,050           0,51
M11O010   h. Equipo oxicorte                      3,43       0,050           0,17
M05EN030  h. Excav.hidr.neumaticos 100 CV        21,45       0,050           1,07
M06MR230  h. Martillo rompedor hidraúlico 600      6,11       0,025           0,15
M05RN020  h. Retrocargadora neumáticos 75 CV     22,87       0,050           1,14
M07CB020  h. Camión basculante 4x4 14 t.         22,87       0,050           1,14
M07N070   m3 Canon de escombros a vertedero       0,37       0,200           0,07

Total Neto           5,29

PRECIO TOTAL            5,29 Euros

Son CINCO Euros con VEINTINUEVE Céntimos por m2

1.2        m2  Reposición   de   pavimento   continuo  de  hormigón  o  asfalto  existente  en  la
localidad,   siguiendo   las  características  de  pavimento  existente,  totalmente
colocado, limpiado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares.

(U04VC013)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA030  h. Oficial primera                     11,19       0,250           2,80
O01OA050  h. Ayudante                            11,19       0,250           2,80
PAVIMENTO m2 Pavimento existente                 11,27       1,000          11,27
P01DW090  ud Pequeño material                     0,23       1,000           0,23

Total Neto          17,10
   Redondeo           0,00

PRECIO TOTAL           17,10 Euros

Son DIECISIETE Euros con DIEZ Céntimos por m2

1.3        m2  Reposición  de pavimento en acera mediante realización de solera de hormigón
de   15   cm   de   espesor  y  solado  mediante  baldosa  hidráulica  tipo  Estella
siguiendo   los  dibujos  de  la  acera  existente  y  aceras  anexas,  con  colores
similares   a   los   existentes,   i/p.p.   de   realización   de   soleras,   encofrado,
desencofrado, vibrado, mallazo 12x12-10, pequeño material y medios auxiliares.

(U04VC010)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA030  h. Oficial primera                     11,19       0,250           2,80
O01OA050  h. Ayudante                            11,19       0,250           2,80
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P03ET040  m2 Pavimento acera con solera          35,24       1,000          35,24
P01DW090  ud Pequeño material                     0,23       1,000           0,23

Total Neto          41,07

PRECIO TOTAL           41,07 Euros

Son CUARENTA Y UN Euros con SIETE Céntimos por m2

1.4        m3  Excavación   en   zanja   o   pozo   en  cualquier  clase  de  terreno  con  medios
mecánicos, con agotamiento de agua.
(U01EZ020)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

M05EN030  h. Excav.hidr.neumaticos 100 CV        21,45       0,100           2,15
M01DA320  h. Bomba autoas.di.ag.lim.b.p.40kW      6,13       0,100           0,61

Total Neto           2,76

PRECIO TOTAL            2,76 Euros

Son DOS Euros con SETENTA Y SEIS Céntimos por m3

1.5        m.  Entibación    y    apuntalamiento    en   zanjas,   mediante   tablones   verticales,
horizontales,  correas,  tornapuntas,  cimbras  y puntales de madera, incluso p.p
de desentibado y medios auxiliares.
(U01NO010)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OB010  h. Oficial 1ª encofrador               11,18       0,500           5,59
P01ES040  m3 Madera pino para entibaciones      118,41       0,010           1,18
P01UC030  kg Puntas 20x100                        0,66       0,100           0,07

Total Neto           6,84

PRECIO TOTAL            6,84 Euros

Son SEIS Euros con OCHENTA Y CUATRO Céntimos por m.

1.6        m3  Carga  y  transporte  a  vertedero de los productos resultantes de la excavación,
medido  s/planos  sin esponjamientos, con medios mecánicos, incluso canon de
vertedero.
(U01ZS011)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

U01ZR010  t. km TRANSPORTE MATERIAL EN OBRA       0,07      20,000           1,40
U01ZC010  m3 CARGA DE MATERIAL SUELTO S/CLAS.      0,38       1,000           0,38

Total Neto           1,78
   Redondeo           0,00

PRECIO TOTAL            1,78 Euros

Son UN Euros con SETENTA Y OCHO Céntimos por m3
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1.7        m3  Relleno  de  zanjas  con  gravilla  caliza  5-8  mm.  para  protección  de tuberías,
según  detalles  en  planos,  extendido,  nivelación  y  compactación,  medida  la
unidad   completamente   ejecutada,   i/p.p.   de   pequeño   material   y  medios
auxiliares.

(U01RZ032)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA020  h. Capataz                             11,43       0,025           0,29
O01OA070  h. Peón ordinario                      10,18       0,075           0,76
P01AG210  m3 Gravilla 5/8 mm.                    13,36       1,000          13,36
M07W010   t. km transporte áridos                 0,08      30,000           2,40
M05RN010  h. Retrocargadora neumáticos 50 CV     22,38       0,025           0,56
M08RB020  h. Bandeja vibrante de 300 kg.          3,24       0,025           0,08

Total Neto          17,45
   Redondeo           0,00

PRECIO TOTAL           17,45 Euros

Son DIECISIETE Euros con CUARENTA Y CINCO Céntimos por m3

1.8        m3  Relleno  en  zanjas  con  zahorra  natural  procedente  de préstamos, extendido,
humectación  y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de
compactación del 98% del proctor modificado, medido según planos.
(U01RZ020)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA020  h. Capataz                             11,43       0,025           0,29
O01OA070  h. Peón ordinario                      10,18       0,075           0,76
M07N030   m3 Canon suelo seleccionado prestám      6,25       1,000           6,25
M05RN030  h. Retrocargadora neumáticos 100 CV     29,53       0,025           0,74
M07W080   t. km transporte tierras en obra        0,08      30,000           2,40
M08CA110  h. Cisterna agua s/camión 10.000 l.     17,88       0,025           0,45
M05RN010  h. Retrocargadora neumáticos 50 CV     22,38       0,020           0,45
M08RL010  h. Rodillo vibrante manual tándem 8     20,90       0,150           3,14
P01CI010  m. Cinta plástica aviso canalizació      0,27       1,000           0,27

Total Neto          14,75
   Redondeo           0,00

PRECIO TOTAL           14,75 Euros

Son CATORCE Euros con SETENTA Y CINCO Céntimos por m3

1.9        ud  Pozo  de  registro  prefabricado  completo  de  hormigón armado, de 100 cm. de
diámetro  interior  útil y de hasta 2 m. de altura útil interior, formado por módulos
de  base,  anillos,  y  cono  asimétrico  para  formación  de  brocal del pozo, con
cierre  de  marco  y tapa de fundición nodular de 60 cm de diámetro para 40 Tn,
con capacidad para recibir hasta tubos de PVC de 500 mm útiles, i/p.p. de base
de  material  granular  5-8 mm de 0.15 m de espesor, cuna de hormigón HM-20,
encofrado  y desencofrado, juntas Forsheda 114 y 910, taladros, pates de acero
recubiertos  de polipropileno, picado y recrecido de pozo hasta alcanzar cota de
pavimento,  sujeción  de  marco  a  módulo superior, entronques de colectores y
acometidas, pequeño material y medios auxiliares, colocado y probado.
(U08ZMP040)
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  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA020  h. Capataz                             11,43       1,500          17,15
O01OA030  h. Oficial primera                     11,19       1,500          16,79
O01OA070  h. Peón ordinario                      10,18       1,500          15,27
M07CG010  h. Camión con grúa 6 t.                22,76       1,500          34,14
M05RN010  h. Retrocargadora neumáticos 50 CV     22,38       1,500          33,57
M07CB030  h. Camión basculante 6x4 20 t.         22,23       1,500          33,35
M06AP050  h. Equipo perf. percusión D>300         6,20       0,500           3,10
P02EPA141 ud Base pozo D-1000                   238,43       1,000         238,43
P02EPA170 ud Anillo pozo D-1000                  68,09       4,000         272,36
P02EPA190 ud Cono pozo D-1000/600                74,10       1,000          74,10
P02EPT150 ud Marco circ. fund. dúctil d-850      53,64       1,000          53,64
P02EPT230 ud Tapa circular fund. dúctil d-600     55,34       1,000          55,34
P02EPW010 ud Pates PP                            10,01       5,000          50,05
P01UG100  ud Juntas Forsheda 114 y 910           27,80       1,000          27,80
P01AG210  m3 Gravilla 5/8 mm.                    13,36       1,000          13,36
P01HM020  m3 Hormigón HM-20/P/40/I central       41,90       0,050           2,10
P01ES050  m3 Madera pino encofrar 26 mm.         88,23       0,100           8,82

Total Neto         949,37

PRECIO TOTAL          949,37 Euros

Son NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE Euros con TREINTA Y SIETE Céntimos por ud

1.10       ud  Pozo  de  registro  prefabricado  completo  de  hormigón armado, de 100 cm. de
diámetro  interior  útil  y  de  hasta  2,5  m.  de  altura  útil  interior,  formado  por
módulos  de base, anillos, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo,
con  cierre  de  marco y tapa de fundición nodular de 60 cm de diámetro para 40
Tn,  con  capacidad  para recibir hasta tubos de PVC de 500 mm útiles, i/p.p. de
base de material granular 5-8 mm de 0.15 m de espesor, cuna de hormigón HM-
20,  encofrado  y  desencofrado,  juntas  Forsheda 114 y 910, taladros, pates de
acero  recubiertos  de  polipropileno,  picado y recrecido de pozo hasta alcanzar
cota   de   pavimento,  sujeción  de  marco  a  módulo  superior,  entronques  de
colectores  y  acometidas,  pequeño  material  y  medios  auxiliares,  colocado y
probado.
(U08ZMP051)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA020  h. Capataz                             11,43       1,500          17,15
O01OA030  h. Oficial primera                     11,19       1,500          16,79
O01OA070  h. Peón ordinario                      10,18       1,500          15,27
M07CG010  h. Camión con grúa 6 t.                22,76       1,500          34,14
M05RN010  h. Retrocargadora neumáticos 50 CV     22,38       1,500          33,57
M07CB030  h. Camión basculante 6x4 20 t.         22,23       1,500          33,35
M06AP050  h. Equipo perf. percusión D>300         6,20       0,500           3,10
P02EPA141 ud Base pozo D-1000                   238,43       1,000         238,43
P02EPA170 ud Anillo pozo D-1000                  68,09       6,000         408,54
P02EPA190 ud Cono pozo D-1000/600                74,10       1,000          74,10
P02EPT150 ud Marco circ. fund. dúctil d-850      53,64       1,000          53,64
P02EPT230 ud Tapa circular fund. dúctil d-600     55,34       1,000          55,34
P02EPW010 ud Pates PP                            10,01       7,000          70,07
P01UG100  ud Juntas Forsheda 114 y 910           27,80       1,000          27,80
P01AG210  m3 Gravilla 5/8 mm.                    13,36       1,000          13,36
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P01HM020  m3 Hormigón HM-20/P/40/I central       41,90       0,050           2,10
P01ES050  m3 Madera pino encofrar 26 mm.         88,23       0,100           8,82

Total Neto       1.105,57
   Redondeo           0,00

PRECIO TOTAL        1.105,57 Euros

Son MIL CIENTO CINCO Euros con CINCUENTA Y SIETE Céntimos por ud

1.11       ud  Pozo  de  registro  prefabricado  completo  de  hormigón armado, de 100 cm. de
diámetro  interior  útil  y  de  hasta  3,0  m.  de  altura  útil  interior,  formado  por
módulos  de base, anillos, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo,
con  cierre  de  marco y tapa de fundición nodular de 60 cm de diámetro para 40
Tn,  con  capacidad  para recibir hasta tubos de PVC de 500 mm útiles, i/p.p. de
base de material granular 5-8 mm de 0.15 m de espesor, cuna de hormigón HM-
20,  encofrado  y  desencofrado,  juntas  Forsheda 114 y 910, taladros, pates de
acero  recubiertos  de  polipropileno,  picado y recrecido de pozo hasta alcanzar
cota   de   pavimento,  sujeción  de  marco  a  módulo  superior,  entronques  de
colectores  y  acometidas,  pequeño  material  y  medios  auxiliares,  colocado y
probado.
(U08ZMP072)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA070  h. Peón ordinario                      10,18       1,500          15,27
M07CG010  h. Camión con grúa 6 t.                22,76       1,500          34,14
M05RN010  h. Retrocargadora neumáticos 50 CV     22,38       1,500          33,57
M07CB030  h. Camión basculante 6x4 20 t.         22,23       1,500          33,35
M06AP050  h. Equipo perf. percusión D>300         6,20       0,500           3,10
P02EPA141 ud Base pozo D-1000                   238,43       1,000         238,43
P02EPA170 ud Anillo pozo D-1000                  68,09       8,000         544,72
P02EPA190 ud Cono pozo D-1000/600                74,10       1,000          74,10
P02EPT150 ud Marco circ. fund. dúctil d-850      53,64       1,000          53,64
P02EPT230 ud Tapa circular fund. dúctil d-600     55,34       1,000          55,34
P02EPW010 ud Pates PP                            10,01      10,000         100,10
P01UG100  ud Juntas Forsheda 114 y 910           27,80       1,000          27,80
P01AG210  m3 Gravilla 5/8 mm.                    13,36       1,000          13,36
P01HM020  m3 Hormigón HM-20/P/40/I central       41,90       0,050           2,10
P01ES050  m3 Madera pino encofrar 26 mm.         88,23       0,100           8,82

Total Neto       1.237,84
   Redondeo           0,00

PRECIO TOTAL        1.237,84 Euros

Son MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE Euros con OCHENTA Y CUATRO Céntimos por ud

1.12       ud  Pozo  de  registro  prefabricado  completo  de  hormigón armado, de 120 cm. de
diámetro  interior  útil  y  de  hasta  2,5  m.  de  altura  útil  interior,  formado  por
módulos  de base, anillos, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo,
con  cierre  de  marco y tapa de fundición nodular de 60 cm de diámetro para 40
Tn,  con  capacidad  para  recibir  hasta  tubos de PE de 630 mm útiles, i/p.p. de
base de material granular 5-8 mm de 0.15 m de espesor, cuna de hormigón HM-
20,  encofrado  y  desencofrado,  juntas  Forsheda 114 y 910, taladros, pates de
acero  recubiertos  de  polipropileno,  picado y recrecido de pozo hasta alcanzar
cota   de   pavimento,  sujeción  de  marco  a  módulo  superior,  entronques  de
colectores  y  acometidas,  pequeño  material  y  medios  auxiliares,  colocado y
probado.
(U08ZMP050)
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  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA020  h. Capataz                             11,43       0,250           2,86
O01OA030  h. Oficial primera                     11,19       1,000          11,19
O01OA070  h. Peón ordinario                      10,18       1,000          10,18
M07CG010  h. Camión con grúa 6 t.                22,76       0,400           9,10
M05RN010  h. Retrocargadora neumáticos 50 CV     22,38       0,400           8,95
M07CB030  h. Camión basculante 6x4 20 t.         22,23       0,100           2,22
M06AP050  h. Equipo perf. percusión D>300         6,20       0,400           2,48
P02EPA130 ud Base pozo D-1200                   201,76       1,000         201,76
P02EPA180 ud Anillo pozo D-1200                 139,39       6,000         836,34
P02EPA200 ud Cono pozo D-1200/600               143,09       1,000         143,09
P02EPT150 ud Marco circ. fund. dúctil d-850      53,64       1,000          53,64
P02EPT230 ud Tapa circular fund. dúctil d-600     55,34       1,000          55,34
P02EPW010 ud Pates PP                            10,01       7,000          70,07
P01UG100  ud Juntas Forsheda 114 y 910           27,80       1,000          27,80
P01AG210  m3 Gravilla 5/8 mm.                    13,36       1,000          13,36
P01HM020  m3 Hormigón HM-20/P/40/I central       41,90       0,050           2,10
P01ES050  m3 Madera pino encofrar 26 mm.         88,23       0,100           8,82

Total Neto       1.459,30
   Redondeo           0,00

PRECIO TOTAL        1.459,30 Euros

Son MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE Euros con TREINTA Céntimos por ud

1.13       ud  Pozo  de  registro  prefabricado  completo  de  hormigón armado, de 120 cm. de
diámetro  interior  útil  y  de  hasta  4,0  m.  de  altura  útil  interior,  formado  por
módulos  de base, anillos, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo,
con  cierre  de  marco y tapa de fundición nodular de 60 cm de diámetro para 40
Tn,  con  capacidad  para  recibir  hasta  tubos de PE de 630 mm útiles, i/p.p. de
base de material granular 5-8 mm de 0.15 m de espesor, cuna de hormigón HM-
20,  encofrado  y  desencofrado,  juntas  Forsheda 114 y 910, taladros, pates de
acero  recubiertos  de  polipropileno,  picado y recrecido de pozo hasta alcanzar
cota   de   pavimento,  sujeción  de  marco  a  módulo  superior,  entronques  de
colectores  y  acometidas,  pequeño  material  y  medios  auxiliares,  colocado y
probado.
(U08ZMP120)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA020  h. Capataz                             11,43       0,250           2,86
O01OA030  h. Oficial primera                     11,19       1,000          11,19
O01OA070  h. Peón ordinario                      10,18       1,000          10,18
M07CG010  h. Camión con grúa 6 t.                22,76       0,400           9,10
M05RN010  h. Retrocargadora neumáticos 50 CV     22,38       0,400           8,95
M07CB030  h. Camión basculante 6x4 20 t.         22,23       0,100           2,22
M06AP050  h. Equipo perf. percusión D>300         6,20       0,400           2,48
P02EPA130 ud Base pozo D-1200                   201,76       1,000         201,76
P02EPA180 ud Anillo pozo D-1200                 139,39      10,000       1.393,90
P02EPA200 ud Cono pozo D-1200/600               143,09       1,000         143,09
P02EPT150 ud Marco circ. fund. dúctil d-850      53,64       1,000          53,64
P02EPT230 ud Tapa circular fund. dúctil d-600     55,34       1,000          55,34
P02EPW010 ud Pates PP                            10,01       7,000          70,07
P01UG100  ud Juntas Forsheda 114 y 910           27,80       1,000          27,80
P01AG210  m3 Gravilla 5/8 mm.                    13,36       1,000          13,36
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P01HM020  m3 Hormigón HM-20/P/40/I central       41,90       0,050           2,10
P01ES050  m3 Madera pino encofrar 26 mm.         88,23       0,100           8,82

Total Neto       2.016,86
   Redondeo           0,00

PRECIO TOTAL        2.016,86 Euros

Son DOS MIL DIECISEIS Euros con OCHENTA Y SEIS Céntimos por ud

1.14       ud  Pozo  de  registro  prefabricado  completo  de  hormigón armado, de 120 cm. de
diámetro  interior  útil  y  de  hasta  5,5  m.  de  altura  útil  interior,  formado  por
módulos  de base, anillos, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo,
con  cierre  de  marco y tapa de fundición nodular de 60 cm de diámetro para 40
Tn,  con  capacidad  para  recibir  hasta  tubos de PE de 630 mm útiles, i/p.p. de
base de material granular 5-8 mm de 0.15 m de espesor, cuna de hormigón HM-
20,  encofrado  y  desencofrado,  juntas  Forsheda 114 y 910, taladros, pates de
acero  recubiertos  de  polipropileno,  picado y recrecido de pozo hasta alcanzar
cota   de   pavimento,  sujeción  de  marco  a  módulo  superior,  entronques  de
colectores  y  acometidas,  pequeño  material  y  medios  auxiliares,  colocado y
probado.
(U08ZMP110)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA020  h. Capataz                             11,43       0,250           2,86
O01OA030  h. Oficial primera                     11,19       1,000          11,19
O01OA070  h. Peón ordinario                      10,18       1,000          10,18
M07CG010  h. Camión con grúa 6 t.                22,76       0,400           9,10
M05RN010  h. Retrocargadora neumáticos 50 CV     22,38       0,400           8,95
M07CB030  h. Camión basculante 6x4 20 t.         22,23       0,100           2,22
M06AP050  h. Equipo perf. percusión D>300         6,20       0,400           2,48
P02EPA130 ud Base pozo D-1200                   201,76       1,000         201,76
P02EPA180 ud Anillo pozo D-1200                 139,39      15,000       2.090,85
P02EPA200 ud Cono pozo D-1200/600               143,09       1,000         143,09
P02EPT150 ud Marco circ. fund. dúctil d-850      53,64       1,000          53,64
P02EPT230 ud Tapa circular fund. dúctil d-600     55,34       1,000          55,34
P02EPW010 ud Pates PP                            10,01       7,000          70,07
P01UG100  ud Juntas Forsheda 114 y 910           27,80       1,000          27,80
P01AG210  m3 Gravilla 5/8 mm.                    13,36       1,000          13,36
P01HM020  m3 Hormigón HM-20/P/40/I central       41,90       0,050           2,10
P01ES050  m3 Madera pino encofrar 26 mm.         88,23       0,100           8,82

Total Neto       2.713,81
   Redondeo          -0,00

PRECIO TOTAL        2.713,81 Euros

Son DOS MIL SETECIENTOS TRECE Euros con OCHENTA Y UN Céntimos por ud

1.15       m.  Colector   de   saneamiento  enterrado  de  PVC  UNE  53962-FX  PN6,  con  un
diámetro   315  mm.  y    con  unión  por  junta  elástica,  i/p.p.  de  señalización,
nivelación,   empalmes,   piezas  especiales,  conectores,  codos,  derivaciones,
pequeño material y medios auxiliares, completamente instalado.
(U08OEP440)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA030  h. Oficial primera                     11,19       0,025           0,28
O01OA070  h. Peón ordinario                      10,18       0,025           0,25
M05RN010  h. Retrocargadora neumáticos 50 CV     22,38       0,025           0,56
P02CBM110 ud Accesorios PVC                       6,59       1,000           6,59
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P02CVW250 Kg Lubricante tubos PVC j.elástica      4,80       0,100           0,48
P02TVC009 m. Tub.PVC D-315 j.elást. SN-4         27,45       1,000          27,45

Total Neto          35,61

PRECIO TOTAL           35,61 Euros

Son TREINTA Y CINCO Euros con SESENTA Y UN Céntimos por m.

1.16       m.  Colector   de   saneamiento  enterrado  de  PVC  UNE  53962-FX  PN6,  con  un
diámetro   500  mm.  y    con  unión  por  junta  elástica,  i/p.p.  de  señalización,
nivelación,   empalmes,   piezas  especiales,  conectores,  codos,  derivaciones,
pequeño material y medios auxiliares, completamente instalado.
(U08OEP425)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA030  h. Oficial primera                     11,19       0,025           0,28
O01OA070  h. Peón ordinario                      10,18       0,025           0,25
M05RN010  h. Retrocargadora neumáticos 50 CV     22,38       0,025           0,56
P02CBM110 ud Accesorios PVC                       6,59       1,000           6,59
P02CVW250 Kg Lubricante tubos PVC j.elástica      4,80       0,100           0,48
P02TVC007 m. Tub.PVC D-500 j.elást.              47,55       1,000          47,55

Total Neto          55,71
   Redondeo           0,00

PRECIO TOTAL           55,71 Euros

Son CINCUENTA Y CINCO Euros con SETENTA Y UN Céntimos por m.

1.17       m.  Suministro  y  colocación  de  tubería  de  polietileno PEAD de doble capa Ø630
mm. enterrada según norma EN-13476-1, corrugada en el exterior y lisa interior,
con  elevada  resistencia a la compresión diametral permitiendo la utilización en
situaciones  adversas  y  a  profundidades  elevadas  de  630  mm  de  diámetro
exterior,  colocado  en  zanja,  sobre  15  cm.  de  grava,  i/p.p.  de señalización,
nivelación,   empalmes,   piezas   especiales,  conectores,  pequeño  material  y
medios auxiliares, completamente instalado.
(U08OEC270)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA030  h. Oficial primera                     11,19       0,025           0,28
O01OA070  h. Peón ordinario                      10,18       0,025           0,25
M05RN010  h. Retrocargadora neumáticos 50 CV     22,38       0,025           0,56
P02TFR010 m. Tubería polietileno Ø630 mm.       102,86       1,000         102,86

Total Neto         103,95

PRECIO TOTAL          103,95 Euros

Son CIENTO TRES Euros con NOVENTA Y CINCO Céntimos por m.

1.18       ud  Sumidero prefabricado de hormigón para recogida de pluviales, de dimensiones
interiores  75x30  cm.  y  40  cm.  de  profundidad,  realizado  con hormigón HM-
20/P/20/IIa,  i/  marco  y  rejilla  de fundición para 40 Tn, enrasada al pavimento,
formación  de  pendientes,  emboquillado  para tubería de PVC D-200, pequeño
material y medios auxiliares.
(U08EU004)
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  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA030  h. Oficial primera                     11,19       1,000          11,19
O01OA070  h. Peón ordinario                      10,18       1,000          10,18
P01HM010  m3 Hormigón HM-20/P/20/IIa central     46,91       2,000          93,82
P01EL100  m2 Tablero hidrófugo 22 mm.             4,46       1,000           4,46
P02EDW073 ud Rejilla/Marco FD 74x245x42          71,50       1,000          71,50

Total Neto         191,15
   Redondeo           0,00

PRECIO TOTAL          191,15 Euros

Son CIENTO NOVENTA Y UN Euros con QUINCE Céntimos por ud

1.19       ud  Acometida   individual   de   pluviales   formada  por  conducción  de  PVC  para
pluviales   según  Norma  UNE  53962-FX  PN6  de  200  mm  de  diámetro  con
campana  y junta de goma, desde sumidero a tubería o pozo registro, hasta una
distancia máxima de 10 m., incluso p.p. de excavación, relleno de grava 5-8 mm
y  zahorra  procedente  de  préstamos  en  zanja  compactada  hasta el 98% del
Proctor   Modificado,   apertura  de  hueco  en  pozos  o  tuberias  de  hormigón,
injertos ckip, piezas especiales, medios auxiliares, colocada y probada.
(U08C012)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA030  h. Oficial primera                     11,19       2,000          22,38
O01OA070  h. Peón ordinario                      10,18       2,000          20,36
M05RN010  h. Retrocargadora neumáticos 50 CV     22,38       0,025           0,56
P02CBM110 ud Accesorios PVC                       6,59       1,000           6,59
P02CVW250 Kg Lubricante tubos PVC j.elástica      4,80       0,100           0,48
P02TVC010 m. Tub.PVC 200                         15,90      10,000         159,00
P01AF201  m. Excavación y relleno terreno        15,41      10,000         154,10

Total Neto         363,47

PRECIO TOTAL          363,47 Euros

Son TRESCIENTOS SESENTA Y TRES Euros con CUARENTA Y SIETE Céntimos por ud

1.20       m.  Sumidero  corrido  de  hormigón  HA-25/P/20/IIa,  ,  de dimensiones interiores 0,
40x0,80   mts.  (ancho,  alto),  según  detalles  en  plano,  i/p.p.  de  excavación,
preparación  de  superficie,  retirada  de material sobrante a vertedero, pago del
canon  del  mismo,  encofrado,  desencofrado,    armado  con  mallazo  15-15-8,
vertido  y vibrado del  hormigón,colocación de rejilla de FD Autolinea de 80 cms.
de  anchura  (C400),  emboquillado  de  tubería de PVC diámetro 315, conexión
con  red  de  pluviales existentes mediante tubo de PVC diámetro 315, pequeño
material y medios auxiliares.

(U08REJ010)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA020  h. Capataz                             11,43       2,000          22,86
O01OA030  h. Oficial primera                     11,19       2,000          22,38
O01OA070  h. Peón ordinario                      10,18       2,000          20,36
U01RZ032  m3 RELLENO ZANJAS c/GRAVA CALIZA       17,45       0,200           3,49
U01RZ020  m3 RELLENO ZANJAS/ZAHORRA NATURAL      14,75       0,200           2,95
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P02ECF065 m. Rej.trans. fund.ductil s/cerco L     95,35       1,000          95,35
P01HA010  m3 Hormigón HA-25/P/20/IIa central     43,78       2,000          87,56

Total Neto         254,95

PRECIO TOTAL          254,95 Euros

Son DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO Euros con NOVENTA Y CINCO Céntimos por m.

1.21       ud  Entronque   y   acometida   a   pozo  existente  mediante  taladrado  del  mismo,
asentamiento  del  tubo  de  PVC o PE hasta 630 mm de diámetro y sellado con
juntas,  i/p.p.  de  juntas,  pequeño  material y medios auxiliares, completamente
terminado.
(U08ENT010)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA020  h. Capataz                             11,43       1,000          11,43
O01OA030  h. Oficial primera                     11,19       1,000          11,19
O01OA070  h. Peón ordinario                      10,18       2,000          20,36
M07CG010  h. Camión con grúa 6 t.                22,76       2,000          45,52
M05RN010  h. Retrocargadora neumáticos 50 CV     22,38       2,000          44,76
M07CB030  h. Camión basculante 6x4 20 t.         22,23       2,000          44,46
M06AP050  h. Equipo perf. percusión D>300         6,20       2,000          12,40
P01UG100  ud Juntas Forsheda 114 y 910           27,80       1,000          27,80
P01HM020  m3 Hormigón HM-20/P/40/I central       41,90       0,050           2,10
P01ES050  m3 Madera pino encofrar 26 mm.         88,23       0,100           8,82

Total Neto         228,84

PRECIO TOTAL          228,84 Euros

Son DOSCIENTOS VEINTIOCHO Euros con OCHENTA Y CUATRO Céntimos por ud

1.22       ud  Pruebas  de  estanqueidad  de  agua y de aire a presión por tramos para red de
pluviales, limpieza y desinfección de las tuberías durante la ejecución de la obra
y  previa  a  la  puesta en servicio de la red, i/p.p. de pequeño material y medios
auxiliares.
(U08PRU020)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

P08XVT050 ud Pruebas y ensayos                  470,15       1,000         470,15

Total Neto         470,15

PRECIO TOTAL          470,15 Euros

Son CUATROCIENTOS SETENTA Euros con QUINCE Céntimos por ud

1.23       ud  Inspección  de  red  de  pluviales nuevas mediante cámara de video robotizada,
suministrando  el resultado de la inspección en CD o DVD en soporte digital, i/p.
p. de pequeño material y medios auxiliares.
(U08PRU030)
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  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

P08XBH080 ud Inspección canalización pluviale    848,00       1,000         848,00

Total Neto         848,00

PRECIO TOTAL          848,00 Euros

Son OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO Euros por ud
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2.         SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO
(U18#)

2.1        m.  Marca   vial   reflexiva   continua   o  discontinua  blanca,  de  15  cm  de  ancho,
ejecutada   con   pintura   acrílica  en  base  acúosa  con  una  dotación  de  720
gramos/m2  y  aplicación  de  microesferas  de  vidrio  con  una dotación de 480
gramos/m2, incluso premarcaje, pequeño material y medios auxiliares.
(U18HMC034)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA030  h. Oficial primera                     11,19       0,050           0,56
O01OA070  h. Peón ordinario                      10,18       0,050           0,51
M11SP010  h. Equipo pintabanda autopro. 22 l.     21,47       0,050           1,07
P27EH012  kg Pintura acrilica base acuosa         1,79       0,200           0,36
P27EH040  kg Microesferas vidrio marca vial       0,83       0,100           0,08

Total Neto           2,58

PRECIO TOTAL            2,58 Euros

Son DOS Euros con CINCUENTA Y OCHO Céntimos por m.

2.2        m2  Pintura  termoplástica  en  frío  dos componentes, reflexiva, blanca, en pasos de
cebra   y   señalizaciones   en   suelo,   realmente   pintado,   incluso   barrido   y
premarcaje sobre el pavimento, con una dotación de pintura de 3,500 kg/m2 y 0,
700 kg/m2 de microesferas de vidrio.
(U18HSS020)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA030  h. Oficial primera                     11,19       0,200           2,24
O01OA070  h. Peón ordinario                      10,18       0,200           2,04
M07AC020  h. Dumper convencional 2.000 kg.        1,87       0,050           0,09
M08B020   h. Barredora remolcada c/motor auxi      3,12       0,050           0,16
P27EH014  kg Pintura termoplastica en frio        2,57       3,500           9,00
P27EH040  kg Microesferas vidrio marca vial       0,83       0,500           0,42

Total Neto          13,95
   Redondeo          -0,00

PRECIO TOTAL           13,95 Euros

Son TRECE Euros con NOVENTA Y CINCO Céntimos por m2
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3.         CONTROL CALIDAD Y GEOTECNIA
(U19#)

3.1        ud  Ensayo Proctor Modificado sobre una muestra de suelos o zahorras, según NLT
108.
(U19AA070)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

P32SF160  ud Proctor modificado (4 puntos)       51,68       1,000          51,68

Total Neto          51,68

PRECIO TOTAL           51,68 Euros

Son CINCUENTA Y UN Euros con SESENTA Y OCHO Céntimos por ud

3.2        ud  Ensayos  in  situ  para  comprobar  los  grados  de  densidad  y  humedad por el
método de medidor de isótopos radioactivos, de un suelo compactado.
(U19AE040)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

P32SF200  ud Densidad-humedad in situ nucl.      15,13       1,628          24,63

Total Neto          24,63

PRECIO TOTAL           24,63 Euros

Son VEINTICUATRO Euros con SESENTA Y TRES Céntimos por ud
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4.         VARIOS
(U21#)

4.1        ud  Cartel    reflectante    para    señalización   informativa   de   lama   de   aluminio
extrusionado, esmaltado al horno, incluso p.p. de placas de anclaje, apoyos, etc,
 totalmente colocado.
(U16CAR010)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA030  h. Oficial primera                     11,19       1,500          16,79
O01OA070  h. Peón ordinario                      10,18       2,000          20,36
P29MW040  ud Cartel reflectante                 856,57       1,000         856,57

Total Neto         893,72

PRECIO TOTAL          893,72 Euros

Son OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES Euros con SETENTA Y DOS Céntimos por ud
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5.         GESTION DE RESIDUOS
(E46#)

5.1        ud  Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los residuos generados
durante la construcción según documento adjunto.
(E46RES010)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

P46RES010 ud Partida gestión de residuos      2.242,91       1,000       2.242,91

Total Neto       2.242,91

PRECIO TOTAL        2.242,91 Euros

Son DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS Euros con NOVENTA Y UN Céntimos por ud



LISTADO DE PRESUPUESTO
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codigo unidad                     descripción                   medición  precio     importe  
unitario 

1.    RED DE PLUVIALES                           
(U20#)                                     

1.1   m2    Demolición  y  levantado  de pavimento de hormigón armado o
asfáltico   de   15/25   cm.  de  espesor,  incluso  precorte  con
máquina  rotaflex, carga y transporte de material a vertedero y
pago de canon del mismo.                          
(U01AF205)                                        1.092,00      5,29     5.776,68

1.2   m2    Reposición   de   pavimento  continuo  de  hormigón  o  asfalto
existente   en   la  localidad,  siguiendo  las  características  de
pavimento  existente,  totalmente  colocado, limpiado, i/p.p. de
pequeño material y medios auxiliares.             

(U04VC013)                                          644,00     17,10    11.012,40

1.3   m2    Reposición  de  pavimento  en  acera  mediante realización de
solera  de  hormigón  de  15 cm de espesor y solado mediante
baldosa   hidráulica  tipo  Estella  siguiendo  los  dibujos  de  la
acera  existente  y  aceras  anexas, con colores similares a los
existentes,    i/p.p.    de   realización   de   soleras,   encofrado,
desencofrado,  vibrado, mallazo 12x12-10, pequeño material y
medios auxiliares.                                

(U04VC010)                                          448,00     41,07    18.399,36

1.4   m3    Excavación  en zanja o pozo en cualquier clase de terreno con
medios mecánicos, con agotamiento de agua.        
(U01EZ020)                                        2.002,08      2,76     5.525,74

1.5   m.    Entibación   y  apuntalamiento  en  zanjas,  mediante  tablones
verticales,    horizontales,   correas,   tornapuntas,   cimbras   y
puntales  de  madera,  incluso  p.p  de  desentibado  y medios
auxiliares.                                       
(U01NO010)                                          375,00      6,84     2.565,00

1.6   m3    Carga y transporte a vertedero de los productos resultantes de
la   excavación,   medido   s/planos   sin  esponjamientos,  con
medios mecánicos, incluso canon de vertedero.     
(U01ZS011)                                        2.002,08      1,78     3.563,70

1.7   m3    Relleno  de  zanjas con gravilla caliza 5-8 mm. para protección
de  tuberías, según detalles en planos, extendido, nivelación y
compactación, medida la unidad completamente ejecutada, i/p.
p. de pequeño material y medios auxiliares.       

(U01RZ032)                                          465,10     17,45     8.116,00

1.8   m3    Relleno    en   zanjas   con   zahorra   natural   procedente   de
préstamos,  extendido, humectación y compactación en capas
de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 98%
del proctor modificado, medido según planos.      
(U01RZ020)                                        1.503,55     14,75    22.177,36

    Suma y sigue                                  ________ _________    77.136,24
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    Suma anterior                                 ________ _________    77.136,24

1.9   ud    Pozo  de  registro prefabricado completo de hormigón armado,
de  100  cm.  de  diámetro interior útil y de hasta 2 m. de altura
útil  interior,  formado  por  módulos  de  base,  anillos,  y cono
asimétrico  para  formación  de  brocal  del pozo, con cierre de
marco  y tapa de fundición nodular de 60 cm de diámetro para
40  Tn, con capacidad para recibir hasta tubos de PVC de 500
mm  útiles, i/p.p. de base de material granular 5-8 mm de 0.15
m   de   espesor,   cuna   de   hormigón   HM-20,  encofrado  y
desencofrado,  juntas  Forsheda  114 y 910, taladros, pates de
acero recubiertos de polipropileno, picado y recrecido de pozo
hasta   alcanzar   cota   de   pavimento,  sujeción  de  marco  a
módulo   superior,   entronques  de  colectores  y  acometidas,
pequeño material y medios auxiliares, colocado y probado.
(U08ZMP040)                                           1,00    949,37       949,37

1.10  ud    Pozo  de  registro prefabricado completo de hormigón armado,
de  100 cm. de diámetro interior útil y de hasta 2,5 m. de altura
útil  interior,  formado  por  módulos  de  base,  anillos,  y cono
asimétrico  para  formación  de  brocal  del pozo, con cierre de
marco  y tapa de fundición nodular de 60 cm de diámetro para
40  Tn, con capacidad para recibir hasta tubos de PVC de 500
mm  útiles, i/p.p. de base de material granular 5-8 mm de 0.15
m   de   espesor,   cuna   de   hormigón   HM-20,  encofrado  y
desencofrado,  juntas  Forsheda  114 y 910, taladros, pates de
acero recubiertos de polipropileno, picado y recrecido de pozo
hasta   alcanzar   cota   de   pavimento,  sujeción  de  marco  a
módulo   superior,   entronques  de  colectores  y  acometidas,
pequeño material y medios auxiliares, colocado y probado.
(U08ZMP051)                                           4,00  1.105,57     4.422,28

1.11  ud    Pozo  de  registro prefabricado completo de hormigón armado,
de  100 cm. de diámetro interior útil y de hasta 3,0 m. de altura
útil  interior,  formado  por  módulos  de  base,  anillos,  y cono
asimétrico  para  formación  de  brocal  del pozo, con cierre de
marco  y tapa de fundición nodular de 60 cm de diámetro para
40  Tn, con capacidad para recibir hasta tubos de PVC de 500
mm  útiles, i/p.p. de base de material granular 5-8 mm de 0.15
m   de   espesor,   cuna   de   hormigón   HM-20,  encofrado  y
desencofrado,  juntas  Forsheda  114 y 910, taladros, pates de
acero recubiertos de polipropileno, picado y recrecido de pozo
hasta   alcanzar   cota   de   pavimento,  sujeción  de  marco  a
módulo   superior,   entronques  de  colectores  y  acometidas,
pequeño material y medios auxiliares, colocado y probado.
(U08ZMP072)                                           1,00  1.237,84     1.237,84

1.12  ud    Pozo  de  registro prefabricado completo de hormigón armado,
de  120 cm. de diámetro interior útil y de hasta 2,5 m. de altura
útil  interior,  formado  por  módulos  de  base,  anillos,  y cono
asimétrico  para  formación  de  brocal  del pozo, con cierre de
marco  y tapa de fundición nodular de 60 cm de diámetro para
40  Tn,  con  capacidad  para recibir hasta tubos de PE de 630
mm  útiles, i/p.p. de base de material granular 5-8 mm de 0.15
m   de   espesor,   cuna   de   hormigón   HM-20,  encofrado  y
desencofrado,  juntas  Forsheda  114 y 910, taladros, pates de
acero recubiertos de polipropileno, picado y recrecido de pozo

    Suma y sigue                                  ________ _________    83.745,73
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    Suma anterior                                 ________ _________    83.745,73

hasta   alcanzar   cota   de   pavimento,  sujeción  de  marco  a
módulo   superior,   entronques  de  colectores  y  acometidas,
pequeño material y medios auxiliares, colocado y probado.
(U08ZMP050)                                           2,00  1.459,30     2.918,60

1.13  ud    Pozo  de  registro prefabricado completo de hormigón armado,
de  120 cm. de diámetro interior útil y de hasta 4,0 m. de altura
útil  interior,  formado  por  módulos  de  base,  anillos,  y cono
asimétrico  para  formación  de  brocal  del pozo, con cierre de
marco  y tapa de fundición nodular de 60 cm de diámetro para
40  Tn,  con  capacidad  para recibir hasta tubos de PE de 630
mm  útiles, i/p.p. de base de material granular 5-8 mm de 0.15
m   de   espesor,   cuna   de   hormigón   HM-20,  encofrado  y
desencofrado,  juntas  Forsheda  114 y 910, taladros, pates de
acero recubiertos de polipropileno, picado y recrecido de pozo
hasta   alcanzar   cota   de   pavimento,  sujeción  de  marco  a
módulo   superior,   entronques  de  colectores  y  acometidas,
pequeño material y medios auxiliares, colocado y probado.
(U08ZMP120)                                           1,00  2.016,86     2.016,86

1.14  ud    Pozo  de  registro prefabricado completo de hormigón armado,
de  120 cm. de diámetro interior útil y de hasta 5,5 m. de altura
útil  interior,  formado  por  módulos  de  base,  anillos,  y cono
asimétrico  para  formación  de  brocal  del pozo, con cierre de
marco  y tapa de fundición nodular de 60 cm de diámetro para
40  Tn,  con  capacidad  para recibir hasta tubos de PE de 630
mm  útiles, i/p.p. de base de material granular 5-8 mm de 0.15
m   de   espesor,   cuna   de   hormigón   HM-20,  encofrado  y
desencofrado,  juntas  Forsheda  114 y 910, taladros, pates de
acero recubiertos de polipropileno, picado y recrecido de pozo
hasta   alcanzar   cota   de   pavimento,  sujeción  de  marco  a
módulo   superior,   entronques  de  colectores  y  acometidas,
pequeño material y medios auxiliares, colocado y probado.
(U08ZMP110)                                           1,00  2.713,81     2.713,81

1.15  m.    Colector  de  saneamiento  enterrado  de  PVC UNE 53962-FX
PN6, con un diámetro 315 mm. y  con unión por junta elástica,
i/p.p.     de     señalización,    nivelación,    empalmes,    piezas
especiales,     conectores,    codos,    derivaciones,    pequeño
material y medios auxiliares, completamente instalado.
(U08OEP440)                                          41,00     35,61     1.460,01

1.16  m.    Colector  de  saneamiento  enterrado  de  PVC UNE 53962-FX
PN6, con un diámetro 500 mm. y  con unión por junta elástica,
i/p.p.     de     señalización,    nivelación,    empalmes,    piezas
especiales,     conectores,    codos,    derivaciones,    pequeño
material y medios auxiliares, completamente instalado.
(U08OEP425)                                         235,00     55,71    13.091,85

1.17  m.    Suministro  y  colocación  de  tubería  de  polietileno  PEAD de
doble  capa  Ø630  mm.  enterrada según norma EN-13476-1,
corrugada  en el exterior y lisa interior, con elevada resistencia
a   la   compresión   diametral   permitiendo   la   utilización  en
situaciones  adversas  y a profundidades elevadas de 630 mm
de  diámetro  exterior,  colocado  en  zanja,  sobre  15  cm.  de

    Suma y sigue                                  ________ _________   105.946,86
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    Suma anterior                                 ________ _________   105.946,86

grava,  i/p.p.  de  señalización,  nivelación,  empalmes,  piezas
especiales,  conectores, pequeño material y medios auxiliares,
completamente instalado.                          
(U08OEC270)                                         140,00    103,95    14.553,00

1.18  ud    Sumidero    prefabricado    de   hormigón   para   recogida   de
pluviales,  de  dimensiones  interiores  75x30  cm. y 40 cm. de
profundidad,  realizado con hormigón HM-20/P/20/IIa, i/ marco
y   rejilla  de  fundición  para  40  Tn,  enrasada  al  pavimento,
formación  de  pendientes,  emboquillado para tubería de PVC
D-200, pequeño material y medios auxiliares.      
(U08EU004)                                           22,00    191,15     4.205,30

1.19  ud    Acometida  individual  de pluviales formada por conducción de
PVC  para pluviales según Norma UNE 53962-FX PN6 de 200
mm   de   diámetro   con   campana  y  junta  de  goma,  desde
sumidero   a   tubería   o   pozo  registro,  hasta  una  distancia
máxima de 10 m., incluso p.p. de excavación, relleno de grava
5-8   mm   y   zahorra   procedente   de   préstamos   en  zanja
compactada  hasta el 98% del Proctor Modificado, apertura de
hueco  en  pozos  o tuberias de hormigón, injertos ckip, piezas
especiales, medios auxiliares, colocada y probada.
(U08C012)                                            22,00    363,47     7.996,34

1.20  m.    Sumidero     corrido    de    hormigón    HA-25/P/20/IIa,    ,    de
dimensiones  interiores  0,40x0,80  mts.  (ancho,  alto),  según
detalles   en   plano,   i/p.p.   de   excavación,   preparación  de
superficie,  retirada de material sobrante a vertedero, pago del
canon   del  mismo,  encofrado,  desencofrado,    armado  con
mallazo 15-15-8, vertido y vibrado del  hormigón,colocación de
rejilla   de   FD   Autolinea   de   80  cms.  de  anchura  (C400),
emboquillado  de  tubería de PVC diámetro 315, conexión con
red  de  pluviales  existentes  mediante  tubo de PVC diámetro
315, pequeño material y medios auxiliares.        

(U08REJ010)                                           3,00    254,95       764,85

1.21  ud    Entronque  y  acometida  a  pozo existente mediante taladrado
del mismo, asentamiento del tubo de PVC o PE hasta 630 mm
de  diámetro  y  sellado  con  juntas,  i/p.p. de juntas, pequeño
material y medios auxiliares, completamente terminado.
(U08ENT010)                                           5,00    228,84     1.144,20

1.22  ud    Pruebas  de  estanqueidad  de  agua  y  de  aire  a presión por
tramos  para  red  de  pluviales,  limpieza y desinfección de las
tuberías  durante  la  ejecución  de la obra y previa a la puesta
en  servicio  de  la  red,  i/p.p.  de  pequeño  material y medios
auxiliares.                                       
(U08PRU020)                                           1,00    470,15       470,15

1.23  ud    Inspección  de  red  de  pluviales  nuevas mediante cámara de
video  robotizada,  suministrando el resultado de la inspección
en  CD  o  DVD en soporte digital, i/p.p. de pequeño material y

    Suma y sigue                                  ________ _________   135.080,70
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    Suma anterior                                 ________ _________   135.080,70

medios auxiliares.                                
(U08PRU030)                                           1,00    848,00       848,00

    TOTAL CAPITULO                                ________ _________   135.928,70

Son CIENTO TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO Euros con SETENTA Céntimos.
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2.    SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO                
(U18#)                                     

2.1   m.    Marca  vial  reflexiva  continua  o discontinua blanca, de 15 cm
de  ancho,  ejecutada  con pintura acrílica en base acúosa con
una  dotación de 720 gramos/m2 y aplicación de microesferas
de   vidrio   con   una   dotación   de  480  gramos/m2,  incluso
premarcaje, pequeño material y medios auxiliares. 
(U18HMC034)                                         150,00      2,58       387,00

2.2   m2    Pintura   termoplástica   en   frío  dos  componentes,  reflexiva,
blanca,   en   pasos   de   cebra   y   señalizaciones  en  suelo,
realmente   pintado,   incluso   barrido  y  premarcaje  sobre  el
pavimento,  con  una  dotación  de pintura de 3,500 kg/m2 y 0,
700 kg/m2 de microesferas de vidrio.              
(U18HSS020)                                          75,00     13,95     1.046,25

    TOTAL CAPITULO                                ________ _________     1.433,25

Son MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES Euros con VEINTICINCO Céntimos.
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3.    CONTROL CALIDAD Y GEOTECNIA                
(U19#)                                     

3.1   ud    Ensayo  Proctor  Modificado  sobre  una  muestra  de suelos o
zahorras, según NLT 108.                          
(U19AA070)                                           12,00     51,68       620,16

3.2   ud    Ensayos  in  situ  para  comprobar  los  grados  de  densidad y
humedad  por  el método de medidor de isótopos radioactivos,
de un suelo compactado.                           
(U19AE040)                                           30,00     24,63       738,90

    TOTAL CAPITULO                                ________ _________     1.359,06

Son MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE Euros con SEIS Céntimos.
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4.    VARIOS                                     
(U21#)                                     

4.1   ud    Cartel  reflectante  para  señalización  informativa  de  lama de
aluminio  extrusionado,  esmaltado  al  horno,  incluso  p.p.  de
placas de anclaje, apoyos, etc, totalmente colocado.
(U16CAR010)                                           1,00    893,72       893,72

    TOTAL CAPITULO                                ________ _________       893,72

Son OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES Euros con SETENTA Y DOS Céntimos.
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5.    GESTION DE RESIDUOS                        
(E46#)                                     

5.1   ud    Valoración  del  coste  previsto  para la correcta gestión de los
residuos generados durante la construcción según documento
adjunto.                                          
(E46RES010)                                           1,00  2.242,91     2.242,91

    TOTAL CAPITULO                                ________ _________     2.242,91

Son DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS Euros con NOVENTA Y UN Céntimos.



RESUMEN DE PRESUPUESTO
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1. RED DE PLUVIALES 135.928,70 95,821%
2. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 1.433,25 1,010%
3. CONTROL CALIDAD Y GEOTECNIA 1.359,06 0,958%

 4. VARIOS 893,72 0,630%
5.  GESTION DE RESIDUOS 2.242,91 1,581%

TOTAL EJECUCION MATERIAL 141.857,64

Gastos Generales 10,000% 14.185,76
Beneficio Industrial 6,000% 8.511,46

Subtotal 164.554,86
I.V.A. 21,000% 34.556,52

Presupuesto de ejecución por contrata 199.111,38

T O T A L 199.111,38

Son CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO ONCE Euros con TREINTA Y OCHO Céntimos.

Estella-Lizarra, octubre de 2018

Fdo: Carlos Ros Zuasti
  Ingeniero industrial



PRESUPUESTO PARA CONOC. DE LA ADMINISTRACIÓN



Red de pluviales 135.928,70

Señalización y balizamiento 1.433,25

Control de calidad y geotecnia 1.359,06

Varios 893,72

Gestión de residuos 2.242,91

Pres. ejec. material 141.857,64

Gastos generales 10% 14.185,76

Beneficio industrial 6% 8.511,46

Subtotal 164.554,86

IVA 21% 34.556,52

Pres. ejec. por contrata 199.111,38

Honorarios 7.898,00

IVA 21% 1.658,58

Total honorarios 9.556,58

Ejecución 164.554,86

Honorarios 7.898,00

Subtotal 172.452,86

IVA 21% 36.215,10

PRES. PARA CONOCIMIENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN

208.667,96

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

 
 
 
 
 
 
Estella-Lizarra, octubre de 2018 
 

     
Fdo: Carlos Ros Zuasti 
     Ingeniero Industrial 
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