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PLIEGO REGULADOR DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA 
CONTRATACIÓN DE LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN Y, EN SU CASO, 
DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS DE REFORMA DE AGENCIA DE EMPLEO (SNE-
NL), SEPE Y OFICINA DE ANTENCIÓN AL CONTRIBUYENTE DE HACIENDA FORAL DE 
NAVARRA (HFN) EN SANTESTEBAN 

 

1. OBJETO DEL CONTRATO 

El presente pliego tiene por objeto la regulación de las condiciones técnicas y organizativas, según 
programa de necesidades, de acuerdo a las cuales se va a regir la redacción del proyecto de 
ejecución y en su caso, la dirección de las obras de reforma de agencia de empleo (SNE-NL) SEPE y 
oficina de atención al contribuyente de Hacienda Foral de Navarra (HFN) en Santesteban. 

El Proyecto de ejecución de obras que se realice, contendrá como mínimo las determinaciones 
exigidas en la LF 2/2018 de contratos públicos de Navarra, en el Anejo I del R.D. 314/2006, de 17 de 
marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, las contenidas en el Capitulo II de 
la L. 38/1999, de 5 de noviembre de ordenación de la edificación, las del R.D. 486/1997, de 14 de 
abril por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 
trabajo, y tantos anejos como sean necesarios para la total definición de las obras de reforma. 

El proyecto objeto de licitación se realizará por la metodología BIM según los requerimientos 

del Anexo V. 

Incluirá además, el expediente de actividad clasificada, el desarrollo completo de las instalaciones 
del local, el Estudio de Seguridad y Salud, el Plan de Control de la Calidad, el Estudio de Gestión de 
Residuos, Estudio de Eficiencia Energética, Libro de instrucción de uso y mantenimiento del edificio, 
estudio de propuesta mobiliario, accesibilidad y señalización, y cuantos sean necesarios para la 
obtención de licencias y legalización de instalaciones, según lo establecido en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. 

1.1  Condiciones del edificio 

Se trata del edificio del antiguo centro de Salud de Santesteban. Dicho edificio ha sido cedido por 
el Ayuntamiento de Santesteban al Gobierno de Navarra. Se trata de un edificio de una planta que se 
encuentra en buen estado de conservación y que requiere de la renovación de instalaciones, 
carpinterías y la adecuación de la distribución a las nuevas necesidades. 

La superficie útil total existente (aproximadamente 593 m2). 

Se adjunta a este pliego la documentación gráfica de los planos de distribución actuales. Anexo I. 

1.2  Presupuesto 

El Presupuesto máximo estimado para la ejecución de las obras de reforma de dicho edificio para 
alojar la agencia de empleo (SNE-NL), SEPE y la oficina de atención al contribuyente de 
Santesteban, asciende a un total 716.937,00 € de presupuesto de ejecución material (PEM). 

Considerando un 15% de gastos generales y beneficio industrial supone un presupuesto máximo 
de contrata de 824.477,55€, al que habrá que aplicar el IVA vigente. 

2. PROGRAMA DE NECESIDADES (TÉCNICO-ORGANIZATIVAS). 

El edificio será compartido por la administración de la Comunidad Foral de Navarra y el 
Ayuntamiento de Doneztebe-Santesteban. En el edificio se van a diferenciar 3 zonas: 

- Zona de uso exclusivo para el ayuntamiento de Doneztebe-Satesteban 

- Zona de uso exclusivo para la administración de la Comunidad Foral de Navarra 

- Zona de uso compartido entre ambos (aulas de formación y núcleo de aseos) 
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Para el Ayuntamiento de Doneztebe-Santesteban se reserva una zona de uso exclusivo de 64 m2 
útiles, 73,51 m2 construidos, conforme al plano adjunto como Anexo II, el cual refleja la distribución 
de los usos. El acondicionamiento de esta parte municipal no se incluye en el proyecto. 

El resto de la superficie contemplará la parte de uso exclusivo de la administración de la 
Comunidad Foral de Navarra y la parte de uso compartido con el Ayuntamiento de Doneztebe-
Santesteba. Esta última parte de uso compartido se refiere a las aulas de formación y un núcleo de 
aseos, los cuales tendrán que tener una conexión con la parte municipal, por el interior del edificio, y 
además un acceso independiente desde el exterior. 

Las necesidades planteadas por el Servicio de Patrimonio del Gobierno de Navarra para la parte 
de uso exclusivo y uso compartido son las siguientes: 

Se trata de habilitar el local del antiguo Centro de Salud de Santesteban para el uso de oficinas 
de Gobierno de Navarra, para alojar en él, la agencia de empleo Servicio Navarro de Empleo 
Nafar Lansare (SNE-NL), el Servicio Público de Empleo Estatal(SEPE) y la Oficina de Atención 
al Contribuyente de Hacienda Foral de Navarra (HFN).  

La incorporación de diferentes instituciones (SNE-NL, SEPE y HFN) a un mismo espacio físico, 
hace necesario diferenciar entre espacios compartidos por ellas y espacios destinados 
exclusivamente a cada una de ellas.  

El traslado a un nuevo espacio es una oportunidad para diseñar las mismas con criterios de 
espacio, y organizativos que permitan en un futuro reconvertirla en una oficina de atención al 
ciudadano que dé servicio a toda la comarca de Baztán, Malerreka, Bortziriak y Leitzarán. 

Será necesario contar con espacio suficiente para garantizar el traslado de SNE-NL, SEPE y 
HFN, y deberá garantizar el desarrollo de las funciones de las distintas instituciones con arreglo 
a su modelo organizativo y funcional, sin hipotecar la posibilidad de una atención integral a la 
ciudadanía y empresas en un futuro próximo. 

El programa consiste en unos mínimos:  

 ACCESO COMUN 

Se proyectará un acceso principal diferente al existente, contemplando la demolición de las 
actuales rampas, para dar continuidad a la acera existente. 

Acceso común que contemple dos zonas de acogida diferenciadas una para SNE-NL y SEPE 
(zona de kioskos de autoservicio, sala de espera como para unas seis personas) y otra para 
HFN (zona de espera para otras seis personas ampliable a diez en campaña de IRPF, espacio 
para vigilante, kiosko de autoservicio con ordenador y espacio para cumplimentar impresos) 

Recepción compartida (1 puesto) que redirija al ciudadano a dos posibles circuitos, uno para 
SNE-NL y SEPE y otro para HFN. Este espacio debe además permitir en el futuro una mesa más 
de recepción. 

Dispondrá de un núcleo de servicios para el público 

 ESPACIO HACIENDA FORAL DE NAVARRA 

- 2 Puesto de atención tipo administrativo con espacio para dos confidentes 

- 3 Puestos de atención durante la campaña IRPF con espacio para dos confidentes (abril-junio) 

- 1 Despacho para las atenciones del gestor. 

El despacho del gestor deberá estar próximo al puesto de atención tipo administrativo.  

El diseño de los puestos de atención buscará la privacidad de las personas atendidas. 

 ESPACIO SNE-NL Y SEPE 

-2 Despachos independientes: de superficie aprox.17 m2 cada uno, con mesa de reuniones para 
4-6 personas. (responsable agencia y orientadora SNE-NL) 

-2 Despachos independientes: de superficie aprox. 12 m2 cada uno, con mesa de reuniones, si 
es posible. (TGM de SNE.NL contiguos a los anteriores) 
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- 1 Despachos independiente: de superficie aprox.17 m2 cada uno, con mesa de reuniones para 
4-6 personas. (responsable SEPE) 

- 1 Despachos independiente: de superficie aprox. 12 m2 cada uno, con mesa de reuniones, si es 
posible. (Técnico SEPE) 

- 2 Despachos polivalentes, al menos uno con mesa de reuniones. 

- 1 Sala de reuniones para 6 personas próxima a la zona de recepción. 

Los despachos del personal de SNE-NL deben estar seguidos y cercanos a los del personal del 
SEPE. 

 ESPACIO FORMACIÓN SNE-NL Y SEPE 

- Almacén de 20 m2 destinado a material de formación 

- 3 Salas de formación de superficie aprox 30 m2 con posibilidad de unión entre ellas, creando la 

posibilidad de disponer de un aula de 60 o de 90 m2 * 

- 1 núcleos de servicios para público o acceso a núcleo servicios para publico zona acceso. * 

*  Tanto las salas de formación como el núcleo de servicios son la parte indicada anteriormente 
como zona de uso compartido entre la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y el 
Ayuntamiento de Doneztebe-Santesteban. Además, hay que contemplar la posibilidad del uso de 
este espacio de formación fuera del horario habitual de la administración, por lo que deberá de 
disponer de un acceso independiente, y tener la posibilidad de cerrar el acceso interno al finalizar 
la jornada laboral. 

 ESPACIO COMÚN INTERNO 

- 1 Sala de reuniones para 12 personas. Posibilidad de dividirse entre dos. 

- Cuarto de limpieza: Para almacén de utensilios y productos de limpieza. Se instalará un 
sumidero/vertedero para vaciado de las fregonas. 

- Cuarto instalaciones que incluya: 

 Armarios de electricidad. 

 Instalación de climatización. 

 Voz y datos, RAC. 

 Sistema de alimentación interrumpida (SAI-UPS). 

- Cuarto de calderas 

- Zona de almacén de material, archivos. 

- Office: incluirá encimera con fregadero, frigorífico y microondas. 

-1 núcleos de servicios (señoras, caballeros y servicios adaptados). 

El proyecto deberá resolverse en todos sus aspectos técnicos, funcionales, de habitabilidad y de 
diseño para que satisfaga claramente, a criterio de la propiedad, la misión para la cual se 
redacta, debiendo cumplir todas las disposiciones y normativas legales vigentes que le 
correspondan. 

NOTA: Todas las superficies son orientativas, debiendo ajustarse el programa de necesidades al 
espacio existente. 

3. CRITERIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

3.1 Criterios generales 

El local deberá disponer de los elementos precisos para lograr un ambiente integral saludable y 
confortable tanto para las personas trabajadoras como para el público visitante, donde se cuide la 
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iluminación, la calidad del aire (temperatura, ventilación y renovación), el nivel acústico y sonoro 
permisible dentro y fuera del local, la seguridad en sus suelos: antideslizantes, libre de obstáculos, 
etc.  

Se deberán definir los materiales y tratamientos que compondrán las superficies de la totalidad del 
edificio. 

El local deberá tener un coste de ejecución proporcionado a la calidad de sus elementos 
constructivos y de sus sistemas e instalaciones. También deberá tener un coste razonable en los 
gastos derivados de su uso, mantenimiento, sustitución, conservación y limpieza. 

Se tendrán en cuenta las moratorias a corto/medio plazo para la utilización de sistemas 
constructivos o materiales, evitando su prescripción. 

Las instalaciones en general, se diseñarán de forma tal que permitan o faciliten la implantación y 
movilidad de los puestos de trabajo, así como de los equipos adicionales de impresión y reproducción 
con conexión informática. 

Se preverán las instalaciones necesarias para dotar al edificio de una accesibilidad plena. 

Se cumplirá con lo establecido en la Ley Foral 12/2018, de 14 de junio, de accesibilidad universal y 
diseño para todas las personas. Se posibilitará el acceso a toda la planta a las personas con 
discapacidad y/o movilidad reducida. 

En la medida de lo posible y especialmente en las zonas de atención al publico, los parámetros de 
diseño (tipo rotulación, señalización, dimensiones de puertas, mecanismos eléctricos...), se 
proyectarán según normas UNE  170001-2:2001 de Accesibilidad global.  

En todo momento deberá asegurarse la seguridad integral de las personas trabajadoras y usuarias 
(estabilidad estructural, medidas de evacuación y contra incendios, medidas que minoricen y anulen 
los riesgos en cuanto a salud, higiene y seguridad en los puestos de trabajo), debiendo cumplir la 
normativa vigente en materia de edificación y de disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 
lugares de trabajo. (RD 486/1997 de 14 de abril de 1997). 

El proyecto deberá resolverse en todos sus aspectos legales y normativos, técnicos, funcionales, 
de habitabilidad y de diseño que satisfagan, a criterio d ela propiedad, la misión para la cual se 
redacta. Con carácter general y sin que ello suponga una limitación al proyecto, deberá cumplir todas 
las disposiciones y normativas legales vigentes. Así mismo, cumplirá la normativa específica que le 
sea de aplicación por su nuevo uso. Será igualmente obligatorio el cumplimiento del Código Técnico 
de la Edificación, aprobado por el RD 314/2006 de 17 de marzo y el de la restante normativa en vigor. 

El proyecto deberá ajustarse a la normativa urbanística y ordenanzas en vigor de Santesteban. 

3.2 Materiales 

En la elección de los materiales a emplear se tendrán en cuenta sus condiciones de durabilidad, 
inalterabilidad, y resistencia a largo plazo, así como, la facilidad de su mantenimiento, sustitución, 
conservación y limpieza. 

En general, serán de calidad, resistentes a golpes y ralladuras, funcionales y de larga 
durabilidad, orientados a minimizar el mantenimiento, de fácil limpieza y garantía de sustitución o 
recambio. 

3.3 Divisiones interiores y tabiquería 

Se estudiará en el proyecto el correcto aislamiento acústico de las tabiquerías y suelos, 
especialmente en las separaciones con los aseos y en los encuentros de estas con los techos, 
tratando con especial cuidado el paso de instalaciones (saneamiento, climatización, extracción, 
electricidad, V&D, etc.) entre las distintas dependencias de cara a evitar los puentes fónicos y la 
transmisión de la llama en caso de incendio. 

Las mamparas se proyectarán sobre el acabado, facilitando las posibles futuras modificaciones 
de distribución. 

3.4 Pavimentos interiores 

Los pavimentos proyectados serán estables, de un espesor adecuado al tipo de material, a sus 
dimensiones y uso, resistentes a cargas estáticas y dinámicas, al desgaste y la abrasión, a la acción 
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de agentes químicos, serán además de baja absorción a líquidos, resistentes a la luz solar y al calor 
(baja conductividad térmica), no productores de electricidad estática, con superficies densas que 
impidan la proliferación de bacterias, sin irregularidades, no resbaladizos (por rugosidad o 
tratamiento), absorbentes de ruido y de vibraciones, económicos, sencillos a la hora de mantener y 
limpiar y resistentes al fuego, sin desprendimiento de gases o humos nocivos. 

En todo el local el pavimento se colocará de forma continua (de cara a posibles reformas 
posteriores) y en colores y serigrafías en los que la suciedad no resalte. 

3.5 Carpinterías  

Carpinterías exteriores: Corresponderá a series de alta calidad, con rotura puente térmico y 
doble vidrio con cámara. Cumplirá CTE.  

Accesos: El diseño de los accesos evitará la existencia de corrientes de aire y la afección de 
las mismas a los puestos de trabajo próximos será mínima. 

Carpinterías interiores: Todos los huecos de puertas interiores permitirán el paso a 
personas en sillas de ruedas. Las puertas correderas manuales en accesos accesibles se 
proyectarán con apertura mediante tirador de barra vertical, estudiando las dimensiones de hoja 
necesaria para dejar un paso mínimo de 80 cm. 

 

 

3.6 Techos: Se colocarán techos técnicos (registrables y fácilmente desmontables) al objeto de 
acceder con facilidad y comodidad a todas las instalaciones. 

 

El diseño del techo técnico deberá aportar un buen nivel de absorción acústica, ser resistente 
al fuego, alta estabilidad de forma, además, su acabado superficial debe de ser tal que minimice las 
marcas de huellas cuando los operarios lo manipulen, en cuanto a su estructura de cuelgue será 
resistente y de fácil regulación.  

3.7 Protección exterior (persianas para puertas de acceso de planta baja si fuera 
necesario): Serán exteriores, autoblocantes, de seguridad, su accionamiento será mediante motor 
tubular con mando a distancia y accionamiento general y/o sectorizado (desde un punto de control) e 
individual y tendrán sus correspondientes finales de carrera y sistemas de seguridad incluido un 
sistema de desbloqueo manual con llave en caso de fallo eléctrico.  

  

Su colocación se realizará enrasadas con el paramento de la fachada, al objeto de que no 
aparezcan mochetas ni retranqueos susceptibles de ocultación de cualquier de tipo de objetos.  

 

3.8 Resto de materiales: Quedan a libre elección de los proyectistas. Su empleo, no obstante, 
deberá ser posteriormente aceptado por el Servicio de Patrimonio.  

 

Es necesario tener en cuenta la posible reposición de los elementos que por el uso se vayan 
deteriorando, por ello, además de funcionales y resistentes habrá de preverse que en el futuro 
correspondan a series y mecanismos que puedan adquirirse sin problemas de fabricación y 
suministro. Se incluirá en el presupuesto una partida para acopio de materiales como repuestos 
(aplacados de piedra, luminarias, mecanismos eléctricos, herrajes, cerámicas de baños, etc.). 

 

3.8 Mobiliario: 

 

Se estudiará una propuesta de mobiliario. 
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4. CRITERIOS EN DISEÑO DE INSTALACIONES. 

 

4.1. Saneamiento y abastecimiento 

 

De manera general, se colocarán grifos con cierre automático (temporizado mecánico o electrónico). 
En el caso de la toma de agua para el servicio de la limpieza (vertedero) no se instalará un sistema 
de cierre temporizado puesto que el fin de ese dispositivo es completar un volumen determinado de 
agua. 

 

En los grifos se colocarán dispositivos aireadores-perlizadores que reducen el consumo de agua 
entre un 40 y un 50 %. 

 

En los inodoros, se instalarán sistemas de doble pulsador que permitan escoger el volumen de 
descarga en función del uso realizado. 

 

La red de evacuación general se ejecutará con un riguroso estudio de pendientes, secciones, ángulos 
de ataque y detalles de los encuentros en forma que nunca se lleguen a producir atascos. El sistema 
será separativo, y todas las bajantes verticales tendrán ventilación hasta cubierta. 

 

4.2. Electricidad 

 

En locales interiores sin iluminación natural (cuarto de máquinas, cuarto de servidores, etc.) los 
interruptores de encendido y apagado de la iluminación llevarán piloto nocturno para su localización. 

Especial cuidado se pondrá en el diseño y conexión de “toma a tierra”, para que se puedan derivar o 
disipar las cargas electroestáticas y electromagnéticas originadas por los distintos equipos, mobiliario 
o materiales. 

La instalación de iluminación se diseñará conforme a los criterios de mayor confort visual, mayor 
aprovechamiento energético, mayor durabilidad y menores costes de mantenimiento. 

Tanto en el diseño, como en la ejecución de las instalaciones de baja tensión habrá de cumplirse el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 842/2002, de 2 de agosto de 2002 y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias, así como el resto de normativa de aplicación. 

El proyecto deberá cumplir los requerimientos de la norma UNE 12464-1 sobre la iluminación de los 
lugares de trabajo interiores según actividad y las exigencias establecidas en el Documento Básico de 
Ahorro de Energía, sección HE3, sobre la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. 

 

4.3. Producción ACS 

 

Se considera que el único punto de consumo de ACS es el del cuarto de limpieza. 

 

4.4. Climatización y ventilación 

 

Se cumplirán, al menos, las reglas y procedimientos establecidos en los Documentos Básicos del 
Código Técnico de la Edificación HE – Ahorro de energía y Reglamento de Instalaciones Térmicas en 
los Edificios (RITE) siempre con la búsqueda del confort, la calidad de aire y evitar corrientes de aire 
indeseadas. 
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4.5. Seguridad y vigilancia 

 

El diseño de la preinstalación de seguridad se realizará en coordinación con la Dirección General de 
Interior del Gobierno de Navarra, siguiendo las prescripciones técnicas particulares indicadas en el 
Anexo III de este pliego, para la instalación de los sistemas de video vigilancia y de alarma. 

 

Todas las puertas de despachos, oficinas, almacenes, archivos y baños tendrán la posibilidad de abrir 
siempre desde dentro sin llave. 

 

4.6. Nuevas tecnologías-Informática V&D, Telefonía (analógica) 

 

El diseño y ejecución de estas instalaciones se realizará de acuerdo al manual elaborado por la 
Dirección General de Informática, Telecomunicaciones e Innovación Publica del Gobierno de Navarra 
y la empresa pública NASERTIC. 

 

Deberán dejarse previstas las acometidas y canalizaciones suficientes desde el exterior del edificio 
hasta el interior, para la posterior implantación de futuras instalaciones, como fibra óptica, redes de 
V&D, TV por cable, etc. para lo que se dispondrá en el interior de un armario o caja general (a su vez 
en un cuarto de RACK), desde la que posteriormente puedan canalizarse a cualquier dependencia 
interior que se precise. 

 

4.7. Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI-UPS) 

 

Se preverá la preinstalación necesaria para la instalación del SAI, de acuerdo con las directrices de la 
Dirección General de Informática, Telecomunicaciones e Innovación Publica del Gobierno de Navarra 
y la empresa pública NASERTIC. 

 

Se preverá un habitáculo climatizado e insonorizado para la SAI y los servidores informáticos. 
Tendrá un tamaño no menor de 6 M2 y, en todo caso, adecuado al volumen de estos equipos, 
debiendo permitir además la accesibilidad (apertura de puertas) y manipulación de los mismos en 
todo su contorno 

 

 

5. DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO. 

 

Contenido del Proyecto de Ejecución 

 

Incluirán el contenido especificado en el artículo 163 de la LF 2/2018 de Contratos Públicos 
de Navarra, así como en el Anejo I del R.D. 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación, que se adjunta como Anexo IV a este pliego. 

El proyecto objeto de licitación se enmarca dentro de la metodología BIM. El Anexo V 
determina los requisitos relacionados con la metodología BIM exigidos por la Sección de Gestión 
Técnica del Patrimonio del Departamento de Hacienda y Política Financiera del Gobierno de Navarra 
(en adelante SGTP) para la redacción del proyecto objeto de la presente licitación. 
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Las memorias serán una indicación textual justificativa y descriptiva de las soluciones 
propuestas y de que en el proyecto se cumplen las normas de diseño, ejecución, control y 
conservación actualmente vigentes. 

 

Los pliegos de condiciones particulares serán los documentos en los que se incluyen 
todas las descripciones sobre medidas, calidades y otras características de los sistemas y materiales 
de la ejecución, que no pudiendo ser consignadas en los planos (el redactor comprobará la 
coincidencia de información entre pliego y planos antes de su entrega definitiva), es preciso 
expresarlas para la completa definición de cada elemento. Debe evitarse darles una extensión 
innecesaria, incluyendo exclusivamente las referencias a materiales, elementos y sistemas 
constructivos que se contemplen en este proyecto. Por el contrario, deben tener la amplitud necesaria 
para fijar todas las condiciones particulares de los distintos elementos que componen la obra a 
realizar, debiendo abarcar prioritariamente los aspectos técnicos, económicos y legales.  

 

Los presupuestos serán detallados, debiendo incluir mediciones y precios descompuestos. 
Cada partida del presupuesto, especificará los criterios de medición, hará referencia a la calidad del 
material y certificaciones a cumplir y en caso de que hubiera un detalle en planos, se hará referencia 
al mismo. Igualmente se entregará un presupuesto con los números de unidades de obra 
multiplicados por los precios unitarios de todas las partidas con sus sumas parciales y total de la obra.  

Para la elaboración de precios se contemplará la mano de obra conforme convenio. 

 

En estos presupuestos, las partidas que tengan correlación con algún plano o detalle gráfico, 
irán referenciadas al número y/o nombre de dicho plano o detalle, igualmente harán referencia a 
normas UNE, ISO, etc. que deban de cumplir. 

 

La documentación gráfica a entregar será completa, detallada y a escala adecuada, en 
formato digital (pdf, dwg y bc3) y en papel debidamente plegado y encarpetado (3 copias), una copia 
de la misma documentación se entregará en los formatos DIN A4 ó DIN A3 al objeto de poder 
manejar y archivar los documentos con facilidad. Se adjuntará un juego de planos con la distribución 
definitiva en el formato del Plan de Inmuebles del Servicio de Patrimonio, que se facilitará por la 
Sección de Gestión Técnica del Patrimonio. 

 

En los planos de proyecto de instalaciones y/o obra se dibujarán cuantas secciones y/o 
alzados sean necesarios para aclarar o definir los cruces, encuentros o pasos de tubos o 
canalizaciones de las diversas instalaciones. 

 

Antes de la entrega definitiva del proyecto, el equipo redactor comprobará la información 
aportada coincidente de cada uno de los documentos del proyecto (memoria, PCT, presupuesto y 
planos).  

 

 

Proyecto de instalaciones 

 

a.- Memoria de: 

- Instalaciones. 

- Materiales. 

- Cálculos. 

- Fichas cumplimiento Normativa. 
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b.- Pliego de condiciones técnicas generales y particulares. 

c.- Presupuesto. 

d.- Documentación gráfica. 

 

Proyecto de actividad clasificada. 

 

a.- Memoria: 

- Instalaciones. 

- Materiales. 

- Cálculos. 

- Fichas cumplimiento Normativa. 

b.- Pliego de condiciones técnicas generales y particulares. 

c.- Presupuesto. 

d.- Documentación gráfica. 

 

Estudio de Seguridad y Salud. 

 

a.- Memoria. 

b.- Pliego de condiciones técnicas generales y particulares. 

c.- Presupuesto. 

d.- Documentación gráfica. 

 

Programa de control de calidad. 

 

 

Gestión de residuos. 

 

Proyecto de derribo y recuperación de escombros. 

 

a.- Plan de auditoría y gestión de residuos de las actividades de demolición. 

b.- Plan de gestión de residuos de la obra de construcción. 

 

 

Estudio de eficiencia energética. 

 

a.- Memoria 

- Criterios generales de diseño energético y eficiencia del local 

- Otros criterios de diseño 

- Cuantificación de la eficiencia y del confort 



 
 

 11

b.- Anexos: 

- Certificado de eficiencia energética 

- Cuadro resumen con prestaciones del local 

 

Proyecto de mobiliario, accesibilidad y señalización. 

 

6. DIRECCIÓN DE OBRAS (Arquitectura-Instalaciones) 

 

El objetivo fundamental de la Dirección de obra es garantizar la correcta ejecución de las 
obras según el proyecto técnico redactado y elaborar eventuales documentos de desarrollo. 

 

Están dentro del alcance de los trabajos de esta Dirección de obra, tanto el control de la 
calidad técnica de la ejecución de las obras y su funcionalidad, conforme a proyecto y normativa, 
como su realización en precio y en el plazo que se fije contractualmente con la empresa a la que se 
encomiende la realización de la obra.  

 

Entre otros trabajos hay que mencionar: 

 

- Visitas de obra: semanal, a la que deberán asistir el director de obra y el responsable del 
proyecto de instalaciones, gestión y control de la ejecución de la obra, de presupuesto y de 
plazo de terminación, parciales y total de la obra. Recogida de información y elaboración de 
actas de las visitas y reuniones. 

- Redacción periódica de informes de seguimiento de obra (mínimo uno cada mes). 

- Informe de las certificaciones de obra. 

- Recepción y comprobación de materiales y mezclas. 

- Recogida y archivo de documentación complementaria: certificados de productos CE, 
certificados UNE, ISO u otros, de ensayo y comportamiento (al fuego y otras solicitudes) de 
materiales, fichas técnicas, documentos de idoneidad técnica, catálogos, muestras, manuales 
de uso y mantenimiento, etc.  

- Modificación y redacción de nuevos planos por detalles complementarios (agilidad en su 
resolución), se supervisará la entrega y el reparto entre los gremios afectados, así como la 
retirada y eliminación de los planos anteriores (deberá recogerse obligatoriamente en los 
planos fin de obra). 

- Asistencia a reuniones explicativas por parte de la propiedad 

- Redacción de informes de propuestas de cambios o nuevas soluciones que afecten al 
presupuesto por aumento o disminución de partidas, anulación de las mismas o creación de 
otras con nuevos precios. 

- Negociación de estos nuevos precios con la contrata. 

- Redacción de la documentación técnica precisa para responder a los posibles 
requerimientos municipales y a la consecución de la licencia de apertura, permisos y 
autorizaciones de todo tipo necesarios para la puesta en marcha de la oficina y el ejercicio de 
la actividad. 

 

7. REPLANTEO DE LAS OBRAS 
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Aprobado el proyecto, se procederá a efectuar el replanteo del mismo, comprobando todos 
los datos indicados en el artículo 165 de la ley foral 2/2018 de 13 de abril y aquellos otros que los 
facultativos designados por la Administración consideren básicos. 

 

8. LIBRO DE ORDENES Y ASISTENCIAS 

 

 La dirección de obra se preocupará de adquirir y mantener permanentemente en la obra el 
libro de órdenes modelo del Colegio Oficial de Arquitectos, sobre el que se reflejarán las órdenes 
dadas por la dirección de obra, así como las incidencias que se produzcan en la obra. Asimismo, se 
detallarán todas las visitas que se efectúen a la obra.  

 

9. CERTIFICACIONES DE OBRA EJECUTADA 

 

 Las certificaciones de obra se presentarán cada dos meses y serán confeccionadas y 
conformadas por la dirección de la obra para ser presentadas al Servicio de Patrimonio, donde se 
informarán para ser sometidas a su aprobación por el órgano de contratación. Las certificaciones se 
confeccionarán según medición real de obra en el momento de su presentación por el precio 
indicado en el proyecto. Al resumen general de la certificación se aplicarán los gastos generales, el 
beneficio industrial y la baja ofertada. A juicio de la dirección de obra, se podrán certificar porcentajes 
de partidas ejecutadas difíciles de valorar previstas en proyecto, siempre que el Gobierno de Navarra 
estime correcto el porcentaje. 

 

 La ejecución de obra se atendrá inexorablemente a los conceptos y unidades que constan en 
proyecto. 

 

 El abono de las certificaciones se efectuará conforme a lo dispuesto en el artículo 99 del Real 
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.  

 

10. SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

 

 Muestras 

El contratista elaborará un muestrario de los materiales que se utilizarán en obra. A tal efecto, 
previamente, se habrán incluido en la memoria del proyecto los materiales que, a juicio del arquitecto 
autor del proyecto, sean susceptibles de integrar el muestrario. El muestrario será ubicado a pie de 
obra dentro de los dos días siguientes a la firma del acta de comprobación del replanteo, y se deberá 
conservar a pie de obra durante el tiempo que dura la misma. Dicho muestrario será supervisado por 
los representantes designados por el Servicio de Patrimonio para la supervisión de las obras, y no se 
podrá variar sin autorización previa. Se exigirá certificado de sus características y homologación para 
las muestras presentadas. 

 

Albañilería: Muestra de todos y cada uno de los materiales cerámicos. 

 

Solados y alicatados: Muestra de todos y cada uno de los materiales (madera, baldosa, terrazo, 
azulejo, plaqueta, etc.) 

 

Carpinterías: Un hueco completo de puerta y ventana generales (incluso marcos). 
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Fontanería: Un juego completo de baño (tubos, grifos, llaves, válvulas) tubo desagües, botes 
sifónicos, etc. 

 

Electricidad: Un juego completo de conductores, pulsadores, llaves, timbres, tubo de conducción, etc. 

 

 De los materiales 

Los materiales que se empleen en las obras se elegirán de acuerdo con las calidades exigidas 
indicadas en el proyecto y de acuerdo también con lo estipulado en el artículo anterior de Muestras. 

 

 Análisis y pruebas 

 Los ensayos estarán previstos en el proyecto y deberán ser contratados en fase de obra por un 
laboratorio, con independencia de la adjudicación efectuada para el resto de la obra. Este apartado se 
certificará bimestralmente, previa conformidad de la dirección de obra. 

 

Los gastos que ocasionen los ensayos y pruebas para el reconocimiento de los materiales 
serán por cuenta del contratista de la obra. 

 

11. PLANOS DE OBRA 

  

 Las modificaciones que, en su caso, surjan durante el transcurso de la obra, que deberán ser 
aprobadas por el órgano de contratación, serán acompañadas, en su caso, por sus correspondientes 
planos y se supervisará la entrega y el reparto entre los gremios afectados, así como la retirada y 
eliminación de los planos anteriores (deberá recogerse obligatoriamente en los planos fin de obra). 

 

 Si durante la ejecución de la obra surge la necesidad de confeccionar nuevos planos que 
aclaren detalles del proyecto, deberá ser puesta en conocimiento del Servicio de Patrimonio. 

 

12. PLANNING DE OBRAS 

 

 La Dirección de obra dará el visto bueno al planning valorado que presente en su 
documentación el contratista al inicio de obras, debiendo, en caso de no ajustarse al establecido por 
la dirección de obra o al planning del proyecto, incluir las modificaciones que se estimen oportunas y 
presentarlo al Servicio de Patrimonio. 

 

 La Dirección de obra supervisará el planning valorado de seguimiento de obra que el 
contratista entregará junto con la factura de certificación donde se expondrá lo ejecutado a esa 
certificación y lo que falta por ejecutar. 

 

13. INFORMES DE LA DIRECCIÓN DE OBRA 

 

 La Dirección de la obra entregará un informe mensual en el que detallará el ritmo de la obra en 
relación con el calendario de previsiones, explicando las causas de los desfases, el volumen de obra 
ejecutada, los problemas suscitados durante la ejecución de la misma y todo lo que pueda resultar de 
interés para el Gobierno de Navarra.  
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 Al finalizar cada fase en la que se ha dividido la obra según los plazos parciales previstos por 
el contratista, la Dirección presentará un informe que indique el cumplimiento del correspondiente 
plazo parcial. Como anexo al informe, se presentarán fotocopias del libro de órdenes correspondiente 
a este período. 

 

 

14. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

 

 La Dirección de obra entregará junto con la certificación de obra e informe de certificación la 
documentación fotográfica correspondiente a esa certificación. 

 

 La Dirección de obra preparará documentación fotográfica de las diferentes fases en las que 
se divide la obra que será entregada en el momento de la recepción de las obras o en el momento en 
que sea reclamada por parte del Servicio de Patrimonio. 

 

15. DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA “Libro del Edificio” 

 

 La Dirección de obra preparará la documentación final de obra, incluido el libro del edificio 
que contendrá todo lo exigido en el Decreto Foral 322/2000, de 2 de octubre, del Gobierno de 
Navarra, por el que se regula el Libro del Edificio. BON 129/2000, de 25 octubre 2000 y la Orden 
Foral 1217/2000, de 30 de octubre del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Vivienda, por la que se aprueban los modelos de documentos que deben incluirse en el Libro del 
Edificio. BON 139/2000, de 17 noviembre 2000 que, desarrollado para viviendas, se adaptará al 
edificio objeto de reforma. 
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ANEXO I: PLANOS DE ESTADO ACTUAL. 

Se colgará en el portal de contratación como documentación complementaria los planos del estado 
actual de los locales en DWG. 
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ANEXO II: PLANOS DE DISTRIBUCIÓN DE USOS 
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ANEXO III: CONDICIONADO INSTALACIÓN SISTEMA ALARMA Y VIDIOVIGILANCIA 

Se colgará en el portal de contratación como documentación complementaria los pliegos de 
prescripciones técnicas particulares para la instalación de los sistemas de alarma contra intrusión y 
atraco, y el sistema de video vigilancia en edificios del Gobierno de Navarra. 
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ANEXO IV: CONTENIDO Y DOCUMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS: 

 PROYECTO DE EJECUCIÓN 

Diligencia de Coordinación del Proyecto Parcial o documentación técnica complementaria al 
Proyecto de Edificación. Impreso  

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos 
técnicos, en la memoria del proyecto se hará referencia a éstos y a su contenido, y se integrarán 
en el proyecto por el proyectista, bajo su coordinación, como documentos diferenciados de tal 
forma que no se produzca duplicidad de los mismos, ni en los honorarios a percibir por los autores 
de los distintos trabajos. 

MEMORIA 

Memoria Descriptiva 

Agentes  

Información previa 

Descripción del proyecto 

Prestaciones del edificio 

Justificación urbanística 

Cuadro de superficies (útiles y construidas) 

En la Memoria del Proyecto debe haber cuadros con las superficies útiles y construidas. 

Las superficies construidas, independientemente de los cuadros desglosados que se hagan (por 
planta, por usos, por edificio, etc.) ya sea en la Memoria o en los Planos, no deben diferir. 

En la justificación urbanística se pondrán de forma razonada las superficies computables, que no 
tienen por qué coincidir con las construidas. 

Memoria Constructiva 

Sustentación del edificio 

Sistema estructural 

Sistema envolvente 

Sistema de compartimentación 

Sistema de acabados 

Sistema de acondicionamiento e instalaciones 

Equipamiento 

Cumplimiento del CTE y otra normativa técnica 

DB-SE. Seguridad estructural 

DB-SE AE. Acciones en la Edificación 
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DB-SE CIM. Cimientos 

NCSE-02. Norma de Construcción Sismorresistente 

DB SE M. Madera 

DB SE A. Acero 

DB SE F. Fábrica 

EHE.08. Instrucción de Hormigón Estructural 

DB-SI. Seguridad en caso de incendio / RSCIEI Reglamento de Seguridad contra Incendios en los 
Establecimientos Industriales 

DB-SI 1. Propagación interior 

DB-SI 2. Propagación exterior 

DB-SI 3. Evacuación de ocupantes 

DB-SI 4. Instalaciones de protección contra incendios 

DB-SI 5. Intervención de los bomberos 

DB-SI 6. Resistencia al fuego de la estructura 

RSCIEI. Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos Industriales 

DB HE. Ahorro de Energía 

Anejos a la Memoria 

Estudio de Gestión de Residuos (R.D. 105/2008, D 112/2012 G.V. y D.F. 23/2011 Navarra)  

Información geotécnica 

Cálculo de la estructura 

Protección contra el incendio 

Instalaciones del edificio 

Eficiencia energética 

Estudio de impacto ambiental  

Plan de control de calidad 

Estudio de Seguridad y Salud 

Plan de obra (diagrama de barras semanal detallado por capítulos) 

 

Planos 

Plano de situación 

Referido al planeamiento vigente, con referencia a puntos localizables y con indicación del norte 
geográfico. 

Plano de emplazamiento 
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Justificación urbanística, alineaciones, retranqueos, etc. 

Plano de urbanización 

Red viaria, acometidas, etc. 

Plantas generales 

Acotadas, con indicación de escala y de usos, reflejando los elementos fijos y los de mobiliario 
cuando sea preciso para la comprobación de la funcionabilidad de los espacios. 

Planos de cubiertas 

Pendientes, puntos de recogida de aguas, etc. 

Alzados y secciones 

Acotados, con indicación de escala y cotas de altura de plantas, gruesos de forjado, alturas 
totales, para comprobar el cumplimiento de los requisitos urbanísticos y funcionales. 

Habitabilidad (D.F. 142/2004 Mod. por D.F. 5/2006. Navarra) *** 

 

 

Pliego de condiciones 

 

Pliego de cláusulas administrativas  

Disposiciones generales 

Disposiciones facultativas 

Disposiciones económicas 

Pliego de condiciones técnicas particulares 

Prescripciones sobre los materiales 

 

 

Presupuesto 

Presupuesto detallado. 

Presupuesto descompuesto 
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ANEXO V: METODOLOGÍA BIM 

REQUERIMIENTOS BIM (EIR) PARA PLIEGOS TECNICOS DE LICITACION DE 
REDACCION DE PROYECTOS Y DIRECCION DE OBRAS  
 
 
 
 
 
 
1. INTRODUCCION. 
 
El proyecto objeto de licitación se enmarca dentro de los OBJETIVOS BIM de la Sección de 
Gestión Técnica del Patrimonio. 
 
Este Anexo determina los requisitos relacionados con la metodología BIM exigidos al 
adjudicatario por la Sección de Gestión Técnica del Patrimonio del Departamento de 
Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra (en adelante SGTP) para la redacción del 
proyecto objeto de la presente licitación. 
 
Así mismo, se definen los requerimientos necesarios para configurar un procedimiento de 
trabajo basado en la utilización de metodología BIM como proceso principal y se establecen 
las pautas que se van a exigir en la Redacción del Proyecto y/o Ejecución de la Obra y la 
configuración del entorno de colaboración digital y de gestión. 
 
Debe también servir de base para la realización del Plan de Ejecución BIM. 
 
El adjudicatario, en colaboración con la SGTP, deberá completar y particularizar el Plan de 
Ejecución BIM (en adelante PEB), que definirá las estrategias y el entorno de intercambio de 
información de la Redacción del Proyecto y/o Ejecución de la Obra. 
 
El PEB será elaborado por el adjudicatario y completado, revisado, verificado y aprobado 
por la SGTP. 
 
Para facilitar dicha labor se facilitará una Documentación BIM Complementaria que se ha 
estimado necesaria y que procede de la Guía para la Elaboración del Plan de Ejecución BIM 
de esBIM (https://cbim.mitma.es/biblioteca). 
 
 
 
2. OBJETO DE LICITACION. 
2.1. Requisitos BIM Pormenorizados. 
Se enumeran a continuación los requerimientos BIM esenciales para esta licitación. 
Se licita la redacción del Proyecto de Ejecución y, en su caso, Dirección Facultativa de las 
Obras de Reforma de Agencia de Empleo (SNE-NL), SEPE y Oficina de Atención al 
Contribuyente de HFN en Santesteban. Para ello, desde una metodología BIM se exigirá lo 
siguiente: 
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 . Modelo de Arquitectura del Estado Actual del local. Dado el tipo de intervención no 
es necesario un modelo independiente. 
 . Modelo de Estructura del Estado Actual del local. Dado el tipo de intervención no es 
necesario un modelo independiente. 
 . Modelo de Instalaciones de Estado Actual. Modelado de los elementos singulares 
existentes (colectores colgados, bajantes, arquetas…). Dado el carácter tan específico como 
disciplina BIM, será necesario la elaboración de un modelo independiente. 
 . Modelo de Arquitectura del Proyecto. Modelo independiente. 
 . Modelo de Estructura del Proyecto, si fuera necesario. Dado el tipo de intervención 
no es necesario un modelo independiente. 
 . Modelo de Mobiliario y Equipamiento independiente y referenciado a las estancias 
en las que se encuentran. El SGTP facilitará el grupo de parámetros a incluir como 
información. 
  
Dentro de la disciplina de instalaciones se considera que la climatización, ventilación, 
iluminación y PCI suelen ser las más problemáticas por dimensiones y posibilidad de 
interferencias. Además, son las instalaciones que generan una mayor necesidad de 
mantenimiento. Por este motivo, a nivel de modelo, se exige lo siguiente: 
 
 . Modelo de Instalaciones de Climatización y Ventilación. Modelo independiente. 
 . Modelo de Instalaciones de Iluminación. Modelo independiente. 
 . Modelo de Voz y Datos. Modelo independiente. 
 . Modelo de instalaciones PCI. Modelo independiente. 
 
 
Estos modelos serán debidamente actualizados y adaptados a la fase de Obra, durante la 
misma y, posteriormente, modelados “as built” para la fase de Operación y Mantenimiento. 
Los elementos que aparecen en estos modelos tendrán los siguientes LOD: 
 Proyecto Básico LOD 200. 
 Proyecto de Ejecución LOD 300. 
 Modelo de Obra LOD 400. 
 Modelo de Operación y Mantenimiento LOD 500. 
 
 Con carácter general la información debe primar sobre el detalle gráfico de los 
elementos que compongan los diferentes modelos, en especial en los de instalaciones y 
mobiliario. 
 
Se realizará un análisis de interferencias de las disciplinas de instalaciones modeladas con 
la de arquitectura y estructura. En el caso del modelo de climatización y ventilación se 
realizará, adaptado al LOD exigido, desde el Proyecto Básico. 
 
El Uso BIM de Estimación del coste y obtención de mediciones será fundamental y deberá 
garantizarse la trazabilidad entre los elementos modelados y las partidas presupuestarias, 
así como la relación entre las partidas cuya medición no se obtiene directamente del 
elemento modelado y éstos. Esta información deberá estar recogida en las tablas 
correspondientes. 
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Por este motivo, a nivel de clasificación de los elementos modelados, el primer nivel de 
clasificación será el presupuesto (Capítulo | Subcapítulo | Partida). 
 
 
2.2. Hitos del Proyecto y/o Obra. 
 
Los hitos temporales de entrega de documentos se ajustarán al formato de la tabla 
DC_BIM_01_HITOS DEL PROYECTO del Anexo DOCUMENTACION BIM 
COMPLEMENTARIA y será cumplimentada en el PEB. 
 
Los plazos reflejados en la tabla quedarán interrumpidos cuando la SGTP tenga que validar 
o aprobar los documentos correspondientes a las entregas señaladas. Una vez validada o 
aprobada la documentación por la SGTP se reiniciarán de nuevo los plazos establecidos.  
 
2.3. Objetivos BIM. 
 
La implantación de la metodología BIM por la SGTP se articula como un proceso integrado 
en el desarrollo de los proyectos y seguimiento de las obras, aplicándose en este caso, tal 
como se recoge en el presente Pliego, a la redacción del proyecto de construcción al igual 
que en la fase de obra.  
 
Los objetivos BIM a alcanzar están alineados con la estrategia global de la SGTP de apostar 
por los procesos de estandarización y digitalización de la información. 
En fase de REDACCION DE PROYECTO son los siguientes: 
 

 Hacer más efectivos los procesos para la redacción del proyecto de construcción: 
  Mejorar la visualización de la información para la toma de decisiones y 
estudio de alternativas de diseño, mejorar la coordinación entre disciplinas para reducir 
errores y omisiones en la definición del proyecto, mejorar el proceso constructivo, mejorar el 
estudio de los costes de cada alternativa y mejorar la obtención de documentación para 
entregables mediante el uso de modelos tridimensionales que permiten la revisión temprana 
de los proyectos y obras en base a la pre construcción digital favoreciendo así la toma de 
decisiones acorde a una gestión orientada a objetos. 

 Asegurar la entrega de una fuente de información transparente, trazable y coherente 
por parte del adjudicatario. 

 Uso de los modelos BIM como fuente de información durante la redacción del 
proyecto, siendo la fuente principal de documentación 2D para los entregables. 

 Uso de modelos BIM (coordinación 3D) para el mejor estudio de las fases de obra a 
proponer, coordinación del proyecto integrado y definir en la redacción de proyecto. 

 Mayor grado de auditoría por parte de la SGTP del avance de los trabajos y de 
difusión de las soluciones, tanto de manera interna como externa. 

 Fines comerciales. Visualizaciones. 
 Optimizar la transferencia de información entre fases, potenciando la usabilidad de 

los modelos transferidos de la fase de proyecto constructivo a la fase de obra y a 
futuros proyectos en los que esté involucrada la infraestructura. 
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 Optimizar la transferencia de información entre agentes intervinientes en la redacción 
y supervisión del proyecto constructivo mediante repositorio común de información, 
aplicación de estándares y codificación de elementos. 

 Poseer un modelo de información centralizada en el que estén recogidas todas las 
técnicas que se van empleando en cada intervención del presente proyecto y futuras. 

 Aportar al proyecto coherencia, transparencia y trazabilidad con el objetivo que este 
sea construible. 

 Garantizar que la información que se genere durante el proyecto cumple los 
estándares de calidad establecidos por la SGTP en sus procedimientos de trabajo. 

 
En fase de DIRECCION DE LAS OBRAS son los siguientes: 
 

 Facilitar la interpretación y comunicación del proceso constructivo. Generar y 
entregar la información de calidad que facilite la interpretación de las soluciones 
previstas en el proceso constructivo y su comunicación a los usuarios finales 
(técnicos, proveedores, gestores, propietarios y ciudadanía.). De esta forma se 
aporta:  

  Mejor análisis de cumplimiento de requerimientos. 
  Ciclos de aprobación externos más rápidos (tramites). 
  Visualización de las prescripciones del proyecto. 

 Mejorar la monitorización del avance del proceso constructivo.  
 Seguimiento de la evolución de las soluciones propuestas en base a la información 

fiable y de calidad, registrando la toma de decisiones. Con esta monitorización se 
consigue:  

  Reducción de errores y omisión en documentos de construcción.  
  Monitorización del estado de avance. 
  Mejorar del control de las actividades de lista de repasos, de defectos y 
entregables. 
 

 Controlar el presupuesto durante el proceso constructivo. Disponer de mediciones 
fiables de los capítulos y las unidades del proceso constructivos más críticos. De 
esta conseguimos:  

  Optimización de la gestión de recursos. 
  Extracción de cantidades fiables del modelo. 
  Comprobar de forma rápida y eficiente los costes de unidades del proyecto y 
compararlos con los de obra. 
  Mejora el control de costes. 
  Predictibilidad de las estimaciones económicas. 

 Definir procesos constructivos fiables minimizando las desviaciones. 
 Mejorar la gestión de cambios durante el proceso constructivo. 
 Evaluar los cambios sobre información fiable y de calidad y registrar la toma de 

decisiones. La mejora será visible en los siguientes conceptos: 
  Trazabilidad de las decisiones de cambio. 
  Revisar la repercusión global de las propuestas de cambio parciales. 
  Evaluación eficiente del impacto económico de las alternativas. 

 Facilitar la gestión del edificio/infraestructura acabada. 
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 Asegurar la entrega de información cierta y de calidad de la obra acabada (as built), 
consiguiendo: 

  Elaborar documentos de obra ejecutada con la información más fiable y 
precisa. 
  Facilitar la transferencia de datos de mantenimiento y operación. 
 
 
2.4. Responsabilidad BIM. 
2.4.1. Adjudicatario. 
 

El Adjudicatario será responsable de los modelos digitales 3D de información, de su 
calidad y de todas las salidas de información generadas a partir de los mismos. Tendrá el rol 
de Coordinador BIM del Proyecto respecto al resto de empresas participantes y responderá 
por sus subcontratas y de la calidad de la información que aporten. Será su responsabilidad 
implementar todos los procedimientos de aseguramiento de la calidad, controles y 
revisiones, y federación de los modelos previo a las entregas parciales y de hito. El 
Adjudicatario será responsable de incluir en los modelos de información toda aquella 
documentación requerida por la SGTP en aplicación del presente Pliego. 

 
 
2.4.2. Metodología BIM. Proceso. 
 
La inclusión de la metodología BIM supone la creación de un sistema de gestión 
centralizada en modelos de información, completo, trazable y accesible en función de las 
responsabilidades, incluidas tanto en la matriz de roles como en el proceso de gestión del 
Entorno Común de Datos (CDE).  
 
El modelo será actualizado de manera progresiva e iterativa en los intervalos indicados en el 
PEB, siguiendo el procedimiento a partir del cual se generan total o parcialmente los 
entregables del presente contrato. En todo caso, se deberá justificar ante la SGTP la 
trazabilidad de los entregables y si estos serán pos-procesados con herramientas CAD o de 
edición de texto. 
 
 
2.4.3. Propiedad del modelo. 
 
La SGTP se declara propietaria y del derecho a su uso de toda la información producida en 
el contrato, ya sea digital o no digital.  
 
La SGTP concede al Adjudicatario el derecho de uso de esta información durante el periodo 
de redacción del proyecto. Cualquier otro uso lucrativo, o no, de los modelos deberá ser 
autorizado previamente por la SGTP. Estas obligaciones del Adjudicatario se extenderán en 
los mismos términos a las posibles subcontratas que colaboren en el desarrollo de los 
trabajos.  
 
Durante la obra, la Dirección de Obra será la responsable de velar por la idoneidad de los 
modelos generados.  
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El contratista tiene derecho de uso durante la obra. Cualquier otro uso lucrativo, o no, de los 
modelos deberá ser autorizado previamente por SGTP. Este derecho del contratista se 
extenderá a sus posibles subcontratas, en las mismas condiciones.  
 
3. USOS DEL MODELO.  
 
3.1. Los usos BIM asociados a los requerimientos BIM de la SGTP son los indicados y 
descritos en la tabla de Usos BIM requeridos que se adjunta en la Documentación BIM 
Complementaria. 
 
   TABLA DC_BIM_03_USOS PROPUESTOS 
 
3.2. Metodología de los usos propuestos. 
 
La propuesta presentada por el adjudicatario describirá la estrategia que se va a seguir para 
responder a cada uno de los Usos BIM requeridos por la SGTP reflejados en la tabla 
anterior. 
Se acordará en función de la estrategia diseñada para cada uno de los usos BIM por parte 
del Adjudicatario. 
Se facilita la tabla DC_BIM_04_METODOLOGIA USOS PROPUESTOS en la 
Documentación BIM Complementaria. 
 
 
 
 
4. TAXONOMIA DEL MODELO. 
 
4.1. Configuración de modelos nativos a inicio de proyecto. 
 
Para asegurar un correcto funcionamiento y coordinación de los modelos tridimensionales, 
será necesario definir los siguientes parámetros: 
 Sistema de Coordenadas: Todos los modelos deberán estar georreferenciados en el 
sistema de coordenadas ETRS89. 
 Unidades: La unidad geométrica de los modelos será el metro. 
 
Modelos 3D. 
Dispondrá de un sistema de coordenadas propio con la orientación óptima para la 
descripción espacial del modelo. 
Dispondrá de un sistema de coordenadas compartidas coordinado con el resto de los 
modelos, si existen, y definido por la ubicación topográfica y el norte real del proyecto. 
Dispondrá de niveles coordinados con el resto de los modelos. Adicionalmente dispondrá de 
niveles sólo relevantes al modelo.  
 
Modelos 2D. 
Dispondrá de un sistema de coordenadas propio con la orientación óptima para la 
descripción espacial del modelo. 
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Cuando la información del modelo 2D lo requiera dispondrá un sistema de coordenadas 
compartidas coordinado con el resto de los modelos y definido por la ubicación topográfica y 
el norte real del proyecto.  
 
Alternativamente se coordinará origen a origen con el modelo 3D al que complemente o 
haga referencia.  
 -  Las unidades generales de los modelos 3D/2D serán por defecto en m (metros) 
con 2 decimales 0,00 m. 
 -  Para las superficies serán por defecto en m2 (metros cuadrados) con 2 decimales: 
0,00 m2. 
 -  Para los parámetros de tipo moneda será por defecto en € (euros), con dos 
decimales y usando agrupaciones de cifras con el formato: 1000000.00 € 
 -  No se permitirá la ausencia de una definición de unidades. 
 -  El sistema de acotación será en cm. Se permitirá otro, siempre y cuando se 
especifique y justifique su uso. 
 -  A nivel de nomenclaturas de objetos BIM se recomienda especificar las unidades, 
si procede, en mm. 
 
 
 
 
 
 
4.2. Configuración de plantillas. 
 
Se describirán por parte del adjudicatario las configuraciones previstas de las plantillas de 
proyecto que deberán incorporar los estándares para el modelado como: parámetros, 
normativa, familias básicas, estilos de visualización, cajetines de SGTP, importaciones y 
exportaciones a otros formatos como IFC, CAD, etc. 
El SGTP tiene previsto facilitar parte de estos estándares antes del inicio de los modelos y 
serán definidos en PEB. 
 
 
4.3. División de modelos. 
 
Es necesario diseñar un mapa de modelos en el que se defina la taxonomía o estructura 
jerárquica que sirva para designar unívocamente cada uno de los elementos y/o ámbitos y 
volumetrías, de acuerdo con los siguientes criterios: 
 
Se establecerá un modelo de datos o coordinación general que defina la ubicación real, 
coordenadas topográficas reales y orientación del norte, así como los niveles comunes del 
proyecto y la rejilla de todos los modelos 3D del proyecto. 
 
Se especificará la división de modelos en los que se va a desarrollar el proyecto tanto en 
fase de proyecto como su continuidad en obra. Se recomienda lo siguiente:  
 
 •Fase (diseño, construcción, mantenimiento). 
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 •Disciplina. 
 •División y subdivisión de los modelos. 
 •Usos esperados para el modelo BIM definidos anteriormente. 
 •Nomenclaturas y los responsables de cada modelo. 
 •El tamaño máximo de los modelos no excederá de los 300 MB de tamaño. Si bien a 
partir de 200 MB será necesario realizar pruebas de rendimiento. 
 •Se puede crear un modelo para las publicaciones, en el que se incluyen los planos 
de las diferentes disciplinas. 
 -  En fase de diseño será necesario dividir los modelos en función de las disciplinas 
intervinientes, normalmente arquitectónica, estructural, instalaciones y urbanización 
(topografía, infraestructuras y elementos urbanos), siendo el Adjudicatario responsable de 
su calidad y su federación 
 -  Los modelos podrán subdividirse en función de las necesidades y alcance del 
proyecto pudiendo, del mismo modo, aparecer modelos complementarios, trasversales o 
puntuales para definir ciertos aspectos del mismo. 
 -  En fase de obra se podrán establecer modelos por lotes de contratación para 
facilitar el control de ejecución.  
 
4.4 Niveles de Desarrollo de los modelos. 
 
4.4.1 Niveles de Información Geométrica (LOD). 
 
El nivel de información para todos los elementos proyectados en las distintas disciplinas 
seguirá lo especificado en la siguiente tabla de acuerdo con los niveles de desarrollo 
incluidos en el último estándar publicado de “Level of Development Specifications” del BIM 
Forum Specs. 2020, referencia a nivel mundial.  Los elementos modelados se elaborarán 
según un Nivel de Desarrollo (Level of Development, LOD) acorde con el siguiente 
esquema: 
 
LOD 200 
Genérico: Un modelo genérico suficientemente modelado para identificar el tipo y los 
componentes. Las dimensiones pueden ser aproximadas. 
LOD 300 
Específico: Un objeto específico suficientemente modelado para identificar materiales de 
tipos y componentes, con las dimensiones exactas. Adecuado para producción, o pre-
construcción, es decir, con un diseño cerrado. Adecuado para la adquisición y análisis de 
costes. 
LOD 400 
Para construcción: Un objeto suficientemente detallado, preciso y concreto según requisitos 
de construcción y que incluye la geometría y datos para la subcontratación del especialista. 
Ha de incluir todos los subcomponentes necesarios adecuados para permitir la construcción. 
LOD 500 
Modelo “As built”. Un modelo que representa de forma precisa el objeto construido con 
cualquier irregularidad de construcción o deficiencia modelado. 
 
El Adjudicatario/contratista presentará unos modelos con el nivel requerido en la tabla 
anterior (según estándar Level of Development Specifications del BIM Forum). Los modelos 
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de situación existente recogerán todos los elementos que se vean afectados por la ejecución 
de la obra. Quedarán detallados como parte del Plan de Ejecución BIM todos aquellos 
elementos que por razones justificadas de plazos y dedicación requeridos no formen parte 
de los modelos BIM.  
 
No se valorarán positivamente propuestas de nivel de detalle geométrico superiores a los 
requeridos por el cliente. 
 
 
4.4.2 Niveles de Información no gráfica (LOI)  
 
La información no gráfica de los elementos de los modelos (metadatos) estará estructurada 
en torno a una agrupación de propiedades (set de propiedades), definida por la SGTP. 
  
Las propiedades y grupos de propiedades de los elementos que compondrán los diferentes 
modelos BIM, estarán organizados de forma homogénea y estandarizada. No se admitirán 
elementos en los modelos que no contengan la estructura del grupo de propiedades definida 
por la SGTP y que será entregada para su introducción en los modelos durante la redacción 
del PEB. 
 
Estos grupos de parámetros o set de propiedades buscan garantizar: 
 
 La capacidad de segregación selectiva de todos los elementos constitutivos de los 
modelos para los diferentes usos BIM requeridos. 
 La trazabilidad de las mediciones provenientes de los elementos incluidos en los 
modelos. 
 Estos niveles y estructura organizativa de atributos se realizarán según los 
parámetros definidos por la SGTP, serán plenamente visibles y operables en formatos 
OpenBIM (IFC). 
Quedarán detallados en el Plan de Ejecución BIM todos aquellos elementos que por razones 
justificadas de dedicación requerida no formen parte de los modelos BIM.  
Como parte de su propuesta, el adjudicatario incluirá en el PEB una Tabla de Desarrollo del 
Modelo, en la que, para cada elemento designado según el sistema de clasificación 
indicado, y para cada fase en la que exista entregables BIM, se indique el Nivel de 
Información (gráfico, no gráfico y vinculados). 
 
Se facilita una tabla en la Documentación BIM Complementaria para documentar en el PEB. 
   TABLA DC_BIM_06_TABLA DESARROLLO MODELO 
 
 
4.5. Estrategia de modelado. 
 
Se deberá especificar las diferentes estrategias de modelado en función de las disciplinas y 
de las etapas del proyecto, así como los usos BIM definidos.  
A continuación, se definen una serie de recomendaciones relacionadas con las posibles 
estrategias de modelado e inclusión de información en relación con las diferentes etapas del 
proyecto: 
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FASE DE PROYECTO  
 -  Los elementos a modelar serán aquellos elementos que formen parte de la 
definición del proyecto, manteniendo los elementos preexistentes tal y como se hayan 
definido con anterioridad, identificando claramente el estado de los elementos, diferenciando 
entre Estado Actual, Estado Reformado o Rehabilitación y Obra Nueva. 
 -   Los cerramientos exteriores se dividirán en muros independientes con sus caras 
en contacto. El muro principal, el muro exterior y el muro interior. Los alicatados o 
revestimientos específicos serán independientes, facilitando su adaptación al arranque 
inferior y control de su altura, con independencia del muro que lo soporta. Esto genera, por 
su uso, 4 muros: muros de soporte, revestimiento exterior, trasdosado interior y acabados. 
Este esquema se puede llevar al resto de familias de sistema como suelos, cubiertas y 
falsos techos, siempre que sea necesario extraer su medición independiente. En estos 
casos la división se establece en función de la variación de espesores de aislamientos, 
capas de soporte de pavimentos o los propios espesores del revestimiento. 
 -  Las mediciones/cuantificaciones deberán, principalmente, provenir y tener como 
base de cálculo los modelos BIM. 
 -  Se podrán aportar documentos complementarios en CAD que completen la 
definición del proyecto, siempre y cuando no afecten a la definición necesaria del modelado 
principal, debiendo referirse a detalles por debajo de 1:50, esquemas o elementos de 
urbanización o topografía. 
 -  Debe realizarse una detección de interferencias tal y como se indica en el apartado 
correspondiente, desde el momento en el que existan modelos 3D. 
 -  Se establece un nivel LOD300 como nivel de definición de referencia de los 
elementos a modelar sujetos al alcance de esta fase. La matriz exacta de definición LOD se 
acordará con la SGTP en el desarrollo del PEB a partir de la matriz de referencia 
 -  En las instalaciones no aparecerán los aparatos sanitarios que serán sustituidos 
por los conectores correspondientes. Esto evita la duplicidad de elementos y facilita su 
reconocimiento y medición en el modelo cuando se vinculan a los modelos de arquitectura. 
 
 
FASE DE OBRA Y DIRECCION DE OBRA 
 
Para esta etapa se establecerá que el equipo de obra tendrá capacidades BIM. No obstante, 
de acuerdo al PCT de la licitación, la Dirección Facultativa será el encargado de mantener 
un modelo As Built en evolución junto con los avances o cambios en el proyecto. De modo 
que la información a incluir en el modelo puede provenir motivado por:  
 -  Ajustes en la definición por cambios y modificaciones en el proyecto procedentes 
de los redactores del proyecto. Estableciéndose en el PEB los procesos y las 
comprobaciones necesarias para garantizar la correcta coordinación de la información. 
 -  Ajustes debido a propuestas de cambios procedentes de las constructoras. 
Estableciéndose en el PEB los procesos y las comprobaciones necesarias en la aceptación 
o rechazo de dichas propuestas. 
 -  Ajustes por la información recibida como As Built desde la Constructora. Tanto en 
geometría ejecutada como en información técnica y documental. 
 -  Los modelos BIM a entregar por las contratas, tanto como propuesta de cambio 
como As Built, deberán estar en perfecta coordinación y ajustarse a los estándares 
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establecidos en el proyecto en todos los aspectos del mismo, incluyendo la inclusión de 
parámetros y en nombrado de familias y modelos. Deberán así mismo estar libres de 
información relativa a la gestión de la construcción. 
 -  Se establecerán, a lo largo del PEB y en función de las necesidades de la 
propiedad y de los técnicos redactores del proyecto, los criterios de aceptación de dichos 
modelos, debiendo las contratas corregir dichos modelos hasta la completa aceptación de 
los mismos. 
 -  Se incluirán los ajustes e información As Built a medida que avanza la ejecución 
sin esperar a la completa finalización de la obra. 
 
Con carácter general, dado el nivel de madurez BIM existente actualmente y teniendo en 
cuenta la complejidad del modelado, se enumeran los elementos que no se exigirá que sean 
modelados: 
 -  Soportes de conductos, bandejas u otros equipos o elementos constructivos en 
general. Excepto si el soporte es singular y complejo, léase soportes con necesidad de 
diseño estructural o de arquitectura. 
  -  Elementos que son partes de equipos u otros elementos, tales como conductos de 
gas en aparatos de aire acondicionado. 
 -  No se modelarán en la estructura elementos tales como armados, collarines, 
angulares, soportes, soldaduras, conectores, tornillos, cintas y planchas. 
 -   Si se modelarán estructuras metálicas si las hubiere a un nivel LOD/LOI 300. 
 -  El recorrido real de cables de comunicaciones o líneas eléctricas o de seguridad 
(pero si el de las bandejas o tubos que los conducen). 
 - El despiece real de suelos, fachadas o techos a excepción de aquellos elementos 
que sean críticos en el replanteo de la obra o por las características del proyecto, como por 
ejemplo la rehabilitación de una fachada. Solo se incorporarán como tramas 2D en 
determinadas vistas. 
 -  Elementos interiores de los muros como armados, soportes, etc... 
 -  Los componentes interiores de cuadros eléctricos, como protecciones o fusibles.  
 
 
4.6. Clasificación de los elementos constructivos. 
 
El Sistema de Clasificación de elementos constructivos que se utilizarán en el modelo del 
presente proyecto dado sus características será, en primer lugar, partidas de presupuesto, 
dada su adopción por parte de todos los agentes como código prioritario. Sin embargo, se 
acordará entre todos los agentes antes de comenzar a definir los modelos entre los sistemas 
de actualizados de clasificación que existan en ese momento con preferencia a los 
redactados según normativas más cercanas como GuBIMClass o el estándar CoBie. 
Como parte de su propuesta, el adjudicatario presentará en el PEB la clasificación de 
elementos constructivos particularizada para la presente licitación. 
 
 
4.7. Matriz de interferencias. 
 
En su propuesta de PEB el adjudicatario presentará una matriz de interferencias 
describiendo el uso y aplicación, así como los criterios establecidos para completarla: 
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utilizando la tabla de prioridad según índices de gravedad o directamente determinando los 
elementos a comprobar en la matriz. 
 
 
 
 
4.8. Estructura de datos. 
 
En la redacción del PEB se acordará la nomenclatura y codificación de los elementos, 
archivos y documentos. 
Se aplicarán las siguientes pautas generales de denominación respecto a los caracteres y 
las normas de puntuación: 
 En las denominaciones NO se utilizarán los espacios en blanco. 
 En ningún caso se acentuarán las palabras utilizadas. 
 El guion bajo "_" se utilizará en lugar de un espacio para separar palabras en las 
denominaciones con texto. 
 El punto "." sólo se utilizará para separar el nombre del archivo de la extensión. 
 La extensión del archivo no se modificará ni se borrará. 
 La denominación de carpetas y subcarpetas irán en Mayúsculas. 
 En la denominación de parámetros se escribirá modo “camel case”, es decir, 
“CamelCase”. 
 
 
 
5. ENTREGABLES. 
 
Como conclusión del desarrollo de los trabajos el Adjudicatario/Contrata elaborará los 
documentos entregables exigidos por la SGTP para la presente licitación. Estos entregables 
son requeridos en formato habitual y un nuevo formato de entrega compuesto por los 
modelos y entregables BIM, y serán entregados a la SGTP según lo establecido en el 
apartado 2.2. Hitos del Proyecto y/o Obra del presente anexo.  
 
Los documentos entregables en formato habitual son las ediciones en papel e informáticas 
(ejemplares resumidos y completos tanto en formato digital pdf como los ficheros originales) 
de los documentos realizados durante el desarrollo de los trabajos, que incluyen tanto el 
proyecto como todos los documentos necesarios para su elaboración, tramitación y 
aprobación.  
 
El Adjudicatario generará total o parcialmente los entregables requeridos en el presente 
contrato a partir del modelo desarrollado según quede establecido en estos requerimientos. 
Los entregables convencionales deberán de estar vinculados con los modelos y entregables 
BIM (de tal forma que haya una relación biunívoca y trazable entre la información del 
formato habitual y los modelos generados).  
 
Se facilita una tabla en la Documentación BIM Complementaria para ser cumplimentada en 
el PEB. 
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   DC_BIM_05_LISTADO ENTREGABLES 
 
5.1. Entregables convencionales. 
 
A continuación, se establecen los mínimos de la documentación BIM que debe ser incluida 
en estos entregables en formato habitual o que se debe post-procesar con herramientas de 
software para generar estos entregables en formato habitual. 
  
 
5.1.1. Memoria y Anexos. 
 
 
En el índice de documentación del proyecto deberán estar también incluidos todos los 
entregables BIM realizados.  
 
En cada uno de los anexos a la Memoria deberá estar descrita la vinculación entre dicho 
anejo y los modelos de información en los que queda contemplada la información, de tal 
forma que haya una relación biunívoca entre la información de la memoria descriptiva, los 
cálculos realizados y los modelos generados.  
 
En particular, los elementos constructivos deben estar nombrados de la misma forma en 
todos los documentos (memoria, anexos, planos, pliego y modelos) con el fin de garantizar 
una mayor trazabilidad y coherencia en la información generada. 
 
 
5.1.2. Planos  
 
Los modelos BIM han de ser el medio que da coherencia a la información contenida en el 
documento Planos. Para ello, los planos, deberán provenir del modelo tridimensional de 
información. Quedarán detallados como parte del Plan de Ejecución BIM todos aquellos 
elementos que, por razones justificadas de dedicación requerida, no formen parte de los 
modelos BIM. Estos serán debidamente justificados por el Adjudicatario y aprobados por la 
SGTP.  
 
Todos los planos que no provengan de los modelos tridimensionales de información deberán 
estar identificados debidamente por medio de una señal a pactar con la SGTP. En el caso 
de que el plano tenga información de distinta procedencia, se discriminará dentro del propio 
plano.  
 
El Adjudicatario deberá suministrar a la SGTP los modelos nativos de trabajo que incluyan 
los planos del proyecto debidamente integrados y vinculados, sin menoscabo de la entrega 
tradicional del paquete de planos en formato CAD y PDF.  
 
El índice de planos del proyecto deberá contener la siguiente información:  
 Diferenciación entre planos provenientes de modelos tridimensionales de 
información, planos no provenientes de los modelos tridimensionales de información y 
planos con ambas procedencias. 
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 Modelo tridimensional nativo de información del que procede o al que queda 
vinculado. 
 Código del plano conforme a codificación del PEB. 
 Los planos de definición geométrica y replanteo de los elementos básicos de la 
actuación se obtendrán o directamente del modelo o a partir del modelo con post-procesado.  
 
 
5.1.3. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
Las condiciones de los materiales y por tanto su definición deberá coincidir con los códigos 
asociados a los elementos de los modelos BIM.  
 
En la descripción de las unidades de obra quedará reflejado si está incluida en los modelos 
tridimensionales de información, y será obligatorio seguir la misma codificación de unidades 
en todos los documentos.  
 
 
5.1.4. Presupuestos  
 
En la definición de las unidades de obra (cuadros de precios) quedará reflejado si la unidad 
está incluida en los modelos tridimensionales de información, y será obligatorio seguir la 
misma codificación de unidades en todos los documentos (PPTP y presupuesto). Cada 
objeto o elemento modelado tendrá asignada una unidad presupuestaria de forma directa y 
unívoca.  
 
Las mediciones extraídas de los modelos tridimensionales de información deberán 
representarán un 70% del valor del Presupuesto Ejecución Material. Además, todas las 
mediciones volumétricas deberán provenir de los modelos tridimensionales de información.  
 
Las mediciones deberán proceder de los modelos tridimensionales de información y deberán 
estar justificadas de esta forma. Siempre que quede justificado por el Adjudicatario (y 
aprobado por la SGTP) por alcance y plazo requerido, se aceptará que parte de las 
mediciones puedan proceder de la documentación de detalle no modelado en BIM. Dadas 
las características del proyecto ese valor se alcanza fácilmente. 
 
Para todas las mediciones, el Adjudicatario entregará una justificación de las mediciones 
incluidas en el presupuesto.  
 
Finalmente, el Adjudicatario presentará en su propuesta de PEB su estrategia de 
seguimiento y justificación de las mediciones, tanto de las provenientes de los modelos de 
información como de los planos de detalles. 
 
5.1.5. Entregables Adicionales al Proyecto Constructivo. 
 
 
5.1.5.1. Cartografía Base. 
 



 
 

 35

La cartografía y la nube de puntos, si la hubiera, para la redacción de los Proyectos 
Constructivos será aportada por el Adjudicatario. A partir de estas, tras ser procesadas por 
el Adjudicatario las incorporará a los modelos de información.  
 
 
5.2. Entregables BIM del Proyecto Constructivo. 
 
Será de obligado cumplimiento enumerar dentro del PEB el listado de documentación BIM 
que debe ser entregada a la SGTP para la consecución del proyecto mediante tabla de hitos 
indicados en el apartado 2.2. Estos entregables BIM incluirán al menos:  
 
 -  Plan de Ejecución BIM. 
 - Modelos e información BIM del proyecto constructivo (en formatos nativos y de 
intercambio abierto IFC 4x). 
 
Los modelos de información en formato abierto constituirán los entregables contractuales, 
siendo los modelos editables (nativos) entregables adicionales. El modelo de la solución 
definitiva del proyecto (modelo federado) es el resultado de la combinación o federación de 
los diferentes modelos parciales, desarrollado por el coordinador BIM del contrato. Este 
modelo se utilizará para la verificación de la coherencia del mismo con los entregables 
finales (planos y presupuesto principalmente). Se entregarán los modelos federados en 
formatos compatibles con visores gratuitos de modo que se pueda comprobar la coherencia. 
 
 
5.2.1. Plan de Ejecución BIM (PEB). 
 
En un plazo inferior a los 15 días de la firma del contrato, el Adjudicatario entregará el PRE-
PEB para aprobación de la SGTP. 
 
15 días después se presentará el PEB que será consensuado y completado con la SGTP. 
 
 
5.2.2. Modelos BIM. 
 
Parte de los entregables BIM son los modelos BIM con toda la información generada 
durante el desarrollo de los trabajos. A la finalización de los trabajos, y coincidiendo con la 
entrega de los documentos en formato habitual, se entregarán los modelos BIM en formato 
abierto y en formato nativo con el nivel de información (geométrica, no gráfica y vinculada) 
de los elementos según el nivel requerido y los requerimientos mínimos de la SGTP 
incluidos en el presente anejo. Toda la información vinculada generada durante el proceso 
de producción estará correctamente asociada. 
 
 
5.2.2.1. Durante el proceso de diseño. 
 
Coincidiendo con cada hito de entrega parcial a la SGTP, se entregará una versión 
actualizada de los modelos BIM en formato abierto (IFC 4x) y en formato nativo con el nivel 
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de información de los elementos adecuado según el nivel de información requerido. En el 
caso de que el entregable esté definido por un solo modelo, no será necesario ningún tipo 
de federación. 
 
 
5.2.2.2. A la finalización del diseño  
 
A la finalización de los trabajos, y coincidiendo con la entrega de los documentos del 
Proyecto Constructivo, se entregarán los modelos BIM en formato abierto (IFC 4x) con el 
nivel de información (geométrica, no gráfica y vinculada) de los elementos según el nivel 
requerido, y los modelos en formatos nativos individuales. La información vinculada 
generada durante el proceso de producción estará correctamente asociada. 
 
 
5.3. Entregables BIM de Obra  
 
A continuación, se describe la documentación BIM que debe ser incluida durante el 
seguimiento de las obras y la interrelación entre entregables. 
 
 
5.3.1. Planos “As Built”. 
 
Los modelos BIM han de ser el medio que da coherencia a la información contenida en el 
documento Planos. Para ello, los planos deberán provenir del modelo tridimensional de 
información. Quedarán detallados como parte del Plan de Ejecución BIM todos aquellos 
elementos que, por razones justificadas de plazos y dedicación requeridos, no formen parte 
de los modelos BIM. Estos serán debidamente justificados por el contratista y aprobados por 
SGTP.  
 
Todos los planos que no provengan de los modelos tridimensionales de información deberán 
estar identificados debidamente por medio de una señal a pactar con SGTP. En el caso de 
que el plano tenga información de distinta procedencia, se discriminará dentro del propio 
plano.  
El Adjudicatario deberá suministrar a SGTP los modelos nativos de trabajo que incluyan los 
planos del proyecto debidamente integrados y vinculados, sin menoscabo de la entrega 
tradicional del paquete de planos en formato CAD.  
 
El índice de planos del proyecto deberá contener la siguiente información:  
 
 Diferenciación entre planos provenientes de modelos tridimensionales de 
información, planos no provenientes de los modelos tridimensionales de información y 
planos con ambas procedencias. 
 Modelo tridimensional nativo de información del que procede o al que queda 
vinculado. 
 Código del plano conforme a codificación del Plan de Ejecución BIM. 
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5.3.2. Certificaciones de Obra. 
 
En la definición de las unidades de obra (cuadros de precios) quedará reflejado si la unidad 
está incluida en los modelos tridimensionales de información, y será obligatorio seguir la 
misma codificación de unidades en todos los documentos de certificación de obras y para el 
presupuesto de liquidación. 
 
Las mediciones deberán proceder de los modelos tridimensionales de información y deberán 
estar justificadas de esta forma. Siempre que quede justificado por el adjudicatario (y 
aprobado por SGTP) por alcance y plazo requerido, se aceptará que parte de las 
mediciones puedan proceder de la documentación de detalle no modelado en BIM.  
 
El Adjudicatario presentará en su propuesta de PEB su estrategia de seguimiento y 
justificación de las mediciones, tanto de las provenientes de los modelos de información 
como de los planos de detalles.  
 
 
5.4. VERIFICACION DE ENTREGABLES BIM  
 
Coincidiendo con las entregas de los documentos establecidas en apartado 2.2. Hitos del 
Proyecto y/o Obra, se entregarán los modelos BIM en formato abierto (IFC última versión) 
con el nivel de información (geométrica, no gráfica y vinculada) de los elementos según el 
nivel requerido, y los modelos en formatos nativos individuales. La información vinculada 
generada durante el proceso de producción estará correctamente asociada.  
 
Previamente a cada entrega, el Adjudicatario realizará una verificación de entregables cuya 
ejecución cumplimentará en el PEB según la tabla correspondiente de la Documentación 
BIM Complementaria. 
 
   DC_BIM_05_LISTADO ENTREGABLES 
 
5.5. INFORME DE MODELADO. 
 
Como colofón a la ejecución de los modelos y a la clasificación de los elementos que 
intervienen en los modelos se recomienda la elaboración de un informe de modelado. 
 
El objetivo de dicho informe es transmitir a los futuros receptores del modelo BIM, Promotor, 
Empresa Constructora y Dirección Facultativa de las Obras, cómo y porqué se ha realizado 
el modelo. Habrá conceptos que se han recogido en el BEP, pero el contenido del modelo 
es mucho más extenso y complejo. Se trata de facilitar a los agentes que se incorporan 
posteriormente la comprensión del mismo evitando suposiciones e interpretaciones, así ́
como cambios de criterio que provoquen errores. 
 
Su contenido nos acerca a los elementos más concretos utilizados en el modelo, su 
localización, denominación... 
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Este informe permite a los redactores del modelo BIM demostrar la calidad del modelo, que 
ha sido aceptado por el promotor. 
 
Debemos ser conscientes también de que los períodos de tiempo en el desarrollo del 
proyecto pueden dilatarse y los agentes intervinientes pueden modificarse por lo que la 
facilidad en la transmisión de la información debe ser prioritario. 
 
Se trataría de transmitir en un documento escrito no exhaustivo, unas tablas, el contenido de 
un modelo BIM, de modo que sin acceder al propio modelo pudiéramos saber de antemano 
como y porqué se ha modelado así. 
 
 
 
 
6. RECURSOS. 
 
6.1. Equipo técnico  
 
El adjudicatario explicará en su propuesta de PEB el equipo BIM que pondrá a disposición, y 
su organización, para dar respuesta a los requerimientos BIM de la SGTP.  
 
El equipo técnico necesario para el desarrollo del contrato cumplirá siempre los mínimos 
exigidos en la solvencia técnica del PCP y el equipo técnico de ejecución BIM incluido en el 
Pliego de Condiciones Particulares.  
 
No sólo es posible sino además deseable que los componentes del equipo técnico de 
redacción del proyecto se repitan por cada disciplina en el equipo técnico de ejecución BIM.  
El equipo técnico de ejecución BIM del contrato deberá adaptarse al volumen de la 
producción. Los componentes habituales son siguientes: 
 
 RESPONSABLE BIM (BIM Manager). 
 Responsable de toda la gestión BIM del contrato y cuyas funciones serán como 
mínimo las siguientes:  
  −  Aplicar los flujos de trabajo en el proyecto. 
  −  Atender las necesidades del equipo de proyecto. Configuración, estructura 
y selección de estrategias. 
  −  Proponer y coordinar la definición, implementación y cumplimiento del PEB. 
  −  Responsable de la tecnología y procesos que permitan la correcta 
integración de toda la información del modelo entre especialidades. 
  −  Colaborar en la estrategia de comunicación entre agentes. 
  −  Facilitar el uso de formatos de intercambio estándar. 
  −  Facilitar la correcta clasificación de los elementos. 
  −  Coordinar los perfiles y roles de acceso a la información. 
La persona designada tendrá los conocimientos técnicos y de gestión, y la experiencia 
demostrable y adecuada a los objetivos y complejidad del contrato. 
Asistirá a todas las reuniones de seguimiento que organice la SGTP. 
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 COORDINADOR BIM 
 Responsable de la coordinación BIM del contrato. Sus funciones serán como mínimo 
las siguientes:  
  −  Ejecutar las directrices del BIM Manager. 
  − Garantizar el buen uso de la plataforma de repositorio de información 
(CDE). 
  − Garantizar que el entorno tecnológico (programas, maquinaria y red) esté 
implantado y en correcto uso. 
  −  Garantizar el cumplimiento de Usos BIM marcados por el BIM manager. 
  −  Coordinar el modelo BIM federado de las distintas disciplinas. 
La persona designada tendrá los conocimientos técnicos y de gestión, y la experiencia 
demostrable y adecuada a los objetivos y complejidad del contrato.  
Dada la entidad del presente contrato estas dos funciones de BIM Manager y Coordinador 
BIM podrán ser desarrolladas por la misma persona. 
Si no hubiera un BIM Manager el Coordinador BIM asistirá a todas las reuniones de 
seguimiento que organice la SGTP. 
 
 RESPONSABLE BIM de DISCIPLINA 
Los responsables BIM de disciplina realizaran las funciones de coordinación y ejecución de 
modelos BIM en su disciplina. Las responsabilidades serán, como mínimo, las siguientes:  
  −  Gestionar la generación del modelo relacionado con su disciplina técnica. 
  −  Solucionar los problemas de su equipo relacionados con los aspectos BIM 
del contrato. 
  −  Asesorar el equipo en el uso de las herramientas BIM necesarias. 
  −  Crear los contenidos BIM específicos de la disciplina. 
  −  Exportar el modelo de disciplina de acuerdo con los requerimientos 
establecidos para su coordinación o  integración con los de las otras disciplinas. 
  −  Realizar el control de calidad y la resolución de las colisiones específicas 
de su disciplina. 
  −  Elaborar los entregables propios de su disciplina de acuerdo con los 
formatos prescritos. 
La persona designada tendrá los conocimientos técnicos y de gestión, y la experiencia 
demostrable y adecuada a los objetivos y complejidad del contrato. 
 
 RESPONSABLE de la GESTION de la INFORMACION y CONTROL de CALIDAD 
BIM  
Responsable de cuidar y verificar el cumplimiento de los estándares fijados respecto a 
metodología BIM. Su misión principal será la revisión interna de la documentación del 
contrato antes de ponerlo a disposición de la SGTP.  
 
Todos los puestos definidos anteriormente están enfocados a la organización responsable 
del desarrollo del contrato. El equipo técnico junto con su capacitación mínima, puesto en el 
organigrama y funciones debe estar descrito en la propuesta de PEB a realizar por el 
adjudicatario.  
  
Experiencia requerida. 
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Para los componentes del equipo técnico de ejecución BIM se exige la misma 
experiencia mínima que se recoge en el PCP de la presente licitación.  
 
 
6.2. Software.  
 
Los modelos BIM se realizarán con el software a elección del adjudicatario. Este software 
deberá ser capaz de garantizar, sin pérdida de las propiedades requeridas por la SGTP, el 
intercambio de información en formato IFC en su versión más actual. El/los softwares/s 
seleccionado/s deberá ser capaz realizar modelos 3D exhaustivos teniendo en cuenta las 
particularidades de cada disciplina (Edificación, obra civil, trazado, etc.). 
 
El adjudicatario presentará como parte del PEB su propuesta de software para dar 
respuesta a cada uno de los Usos BIM requeridos por la SGTP.  
 
El adjudicatario presentará un mapa de software con indicación de la organización del 
software a utilizar y su principal aplicación (producción, control de calidad o uso). 
 
Se facilita en la Documentación BIM Complementaria la siguiente tabla que será 
cumplimentada en el PEB: 
 
   DC_BIM_08_SOFTWARE EQUIPO 
 
 
7.  GESTION DE LA INFORMACIÓN  
 
7.1. Entorno común de datos (CDE). 
 
Como requisitos mínimos el CDE habrá de cumplir lo siguiente:  
 
 Debe ser un entorno común donde alojar y compartir información digital del proyecto 
de forma estructurada. 
 Debe estar basado, en la medida de lo posible, en formatos abiertos que garanticen 
la interoperabilidad entre los diferentes actores que participen en los contratos. 
 Debe estar organizado respecto a un convenio de carpetas, codificación de archivos 
y protocolos de intercambio de información prefijado. 
 Disponer de visor 2D-3D embebido y visualización de modelos BIM y sus datos para 
reuniones de seguimiento. Si no fuera posible se especificará en el PEB el visor utilizado. 
 Debe permitir el acceso selectivo de participantes a la información generada 
(protocolos de accesibilidad). 
 Debe estar gestionado por un responsable, que velará por su correcto 
funcionamiento, y la seguridad y calidad de la información almacenada. Cumpliendo la Ley 
Orgánica de protección de datos.  
 
 El acceso a la información estará restringido a los agentes definidos en el PEB 
mediante permisos y control de usuarios. Así mismo, también será responsable de asegurar 
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el mantenimiento y la integridad del Entorno Común de Datos, y en particular del modelo, 
realizando las copias de seguridad con la periodicidad adecuada.  
 
 La custodia del entorno común de datos le corresponde al adjudicatario, pudiendo 
elegir el entorno a usar que garantice los requerimientos de SGTP. La aprobación final del 
entorno común de datos elegido será realizada por la SGTP. La definición, utilización, 
coordinación y descripción del entorno colaborativo quedará descrita en el PEB. El personal 
elegido para estas funciones deberá estar perfectamente definido en el PEB, con su rol 
claramente definido.  
 
El adjudicatario definirá el tipo de plataforma que soportará este entorno común (nube, FTP, 
share point, etc.) al igual que el periodo en el cual estará activa dicho servidor que deberá 
corresponder al plazo transcurrido entre la firma del contrato con el adjudicatario hasta la 
recepción del proyecto. Tras el cual el adjudicatario entregará en soporte digital una copia 
completa y organizada de dicho CDE. 
 
 
 
 
7.2. Gestión de los archivos  
 
Se describirá por el adjudicatario en el PEB la estrategia de gestión de datos y la de gestión 
de documentos físicos y/o archivos digitales.  
 
La información y la modelización de elementos, de forma general, se estructurará de manera 
que su flujo dentro del proceso de generación siga el esquema de la UNE EN ISO 19650-1:  
 
 TRABAJO EN CURSO (WIP) —> COMPARTIDO —-> PUBLICADO —-> 
ARCHIVADO 
 
 −  Trabajo en curso: documentos de trabajo, por disciplina, no validados ni 
verificados en el conjunto del proyecto, tales como esquemas, conceptos en desarrollo, pre-
dimensionamientos y modelados parciales. 
 −  Compartido: datos verificados por el coordinador BIM y aptos para ser compartidos 
y validados por otros integrantes del equipo y SGTP. 
 −  Publicado: datos diseñados y preparados para la validación de la SGTP como 
entregables finales o parciales de documentación. 
 −  Archivado: datos validados y verificados aptos para la revisión global del proyecto 
y requerimientos legales de verificación. 
 
 
7.3. Visualización e intercambio de información. 
 
Se usará durante todo el proceso de diseño una metodología basada en modelos abiertos 
de intercambio, priorizando el intercambio de información mediante archivos Open BIM 
(*.IFC) para el visualizado y seguimiento de los trabajos. 
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Estos modelos en formato abierto estarán subidos al entorno colaborativo para revisión y 
coordinación periódica de los trabajos mediante software de gestión y visualizado gratuitos. 
 
Cada 15 días, como máximo, el equipo Adjudicatario suministrará una actualización de los 
modelos en formato abierto en el entorno común de datos que serán usados durante las 
reuniones periódicas de seguimiento del proyecto.  
 
Se evitará en la medida de lo posible el intercambio de información mediante correo 
electrónico, o cualquier otro medio que no sea el repositorio común de información, y se 
valorará positivamente el intercambio de información compartiendo los archivos del 
repositorio común de datos mediante links a los archivos de datos y modelos.  
 
El adjudicatario deberá realizar todas las pruebas y ajustes necesarios para que la 
estructura de información de los modelos nativos y su exportación a formatos abiertos Open 
BIM cumpla con los requerimientos de la SGTP.  
Durante la elaboración del PEB, el Adjudicatario preparará un modelo piloto con el set de 
propiedades requeridos para aprobación de la SGTP y un test de carga del ECD. 
 
 
7.4. Seguridad de la información. 
 
En relación a las medidas de seguridad específicas del cliente para asegurar los datos, se 
definen los siguientes criterios:  
 
 -  Para el presente proyecto no se identifica una necesidad de seguridad más allá de 
las medidas básicas que garanticen el no acceso a la información de aquellas personas que 
no dispongan de la posibilidad y/o permiso correspondiente. 
 -  Se podrá extender el acceso a la información siempre y cuando se cumplimenten 
los correspondientes acuerdos de confidencialidad y se informe a los responsables de la 
gestión de la información de los agentes implicados y responsables del proyecto.  
 
 
8. CALENDARIO DE REUNIONES TÉCNICAS ENTORNO A MODELOS BIM. 
 
La incorporación de la metodología BIM en el diseño y en el seguimiento de la obra tiene 
como ventaja el poder usar los modelos BIM como herramienta de trabajo para las 
reuniones técnicas entre las partes, lo cual permite un seguimiento del avance de los 
trabajos, controlando la introducción progresiva de datos en el modelo.  
 
Como parte clave en la estrategia de coordinación BIM, el adjudicatario incorporará en el 
PRE-PEB su propuesta de integración de reuniones periódicas en el flujo de avance del 
diseño.  
 
El adjudicatario propondrá un calendario de reuniones en el PEB que incluirá como mínimo 
reuniones técnicas entorno a los modelos BIM cada quince días. Para ello, el adjudicatario 
descargará como máximo cada 15 días un archivo IFC en el gestor documental.  
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Es una prioridad de la SGTP, y así lo plasma en el presente pliego, que tanto el BIM 
Manager del proyecto como el Autor del Proyecto participen conjuntamente (y 
presencialmente) en las reuniones de coordinación técnicas periódicas del proyecto y/o 
seguimiento de la obra con la SGTP basadas en el uso de los modelos BIM. Será 
responsabilidad del BIM Manager y del Autor del Proyecto potenciar el uso de los modelos 
BIM en dichas reuniones para explicar y transmitir a la SGTP el avance de diseño realizado 
desde la anterior reunión.  
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