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PLIEGO DE CONDICIONES ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS Y DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
PARTICULARES PARA LA ADJUDICACION DE “ACTUACIONES VARIAS EN EL C.P. SAN

FRANCISCO”

CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

ACTUACIONES VARIAS EN EL C.P. SAN FRANCISCO.

OBJETO DEL CONTRATO CPV: 45214200.2

PRESUPUESTO DE LICITACION

En cifras 326.655,72.-€ (IVA 18% incluido)

En letras TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINGO.
EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS DE EURO (IVA 18% incluido)

PLAZO DE EJECUCION 90 DIAS NATURALES.

TRAMITACION o -

PROCEDIMIENTO ABIERTO INFERIOR AL UMBRAL COMUNITARIO

TRAMITACION ORDINARIA.

SOLVENCIA ECONOMICA EXIGIDA

Declaracion sobre volumen global de negocios y, en su caso, sobre volumen
de negocios en el ambito de actividades objeto del contrato, referida como
méximo a los tres Ultimos ejercicios disponibles en funcién de la fecha de
creacion o de inicio de las actividades del adjudicatario, debiendo ser el
volumen de negocios de cada afio igual o superior al importe del contrato.

SOLVENCIA TECNICA EXIGIDA

Relacion de obras ejecutadas en el curso de los cinco Ultimos afios, avalada
por certificados de buena ejecucidn de las mas importantes donde conste:
importe, fecha y lugar de ejecucion de la obra, indicando si se realizaron
segun las reglas por las que se rige la profesién y si se llevaron normaimente
a buen término. Debera acreditarse haberse realizado al menos 1 contrato en
que se hayan realizado trabajos de reforma interior de edificios y cuyo
importe individual o conjuntamente sea igual o superior a los mismos.

FIANZA PROVISIONAL

NO SE EXIGE.

REVISION DE PRECIOS

NO EXISTE DADA LA DURACION DE LA OBRA.

ENTREGA DE PROPOSICIONES

LUGAR

En el Registro General del Ayuntamiento de Pamplona, Calle Mayor n® 2
(Palacio del Condestable), en los registros auxiliares (Calle Descalzos n® 72-
22 planta —Area de Cultura-, C/ San Saturnino n® 2, planta baja ~Area de
Desarrollo Sostenible-, C/ Monasterio de Irache n° 2, planta baja —Area de
Seguridad Ciudadana-, Avda, del Ejército n® 2, 5 planta ~Area de Urbanismo
y Vivienda-, C/ Zapateria n® 40, planta baja ~Areas de Presidencia, Bienestar
Social y Deporte y Educacién y Juventud-. Calle Eslava n® 1 planta baja -
Area de Urbanismo y Vivienda-) o en cualquiera de los previstos en la Ley de
Régimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Comun.

FECHA

El plazo de presentacion de las ofertas seré de 18 DIAS NATURALES,
contados a partir del dia siguiente al de la publicacién en el Portal de
Contratacion de Navarra.
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PLIEGO DE CONDICIONES ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA ADJUDICACION DE
“ACTUACIONES VARIAS EN EL C.P. SAN FRANCISCO”

1) OBJETO.

Es objeto del presente Pliego el establecimiento de las condiciones econdmico-administrativas con arreglo a las
cuales ha de llevarse a cabo la contratacion del desarrollo del proyecto de ejecucion ( con base en la memoria
redactada y adjuntada), direccién facultativa, suministro y ejecucion de las obras de “ACTUACIONES VARIAS EN

EL C.P. SAN FRANCISCO". »
La codificacién de la nomenclatura Vocabulario Comdn de Contratos (CPV) aprobada por el Reglamento (CE) N
2195/2002, de 5 de noviembre de 2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, y modificada por el Reglamento
(CE) N2 2151/2003, de 16 de diciembre, de la Comisidn, correspondiente al objeto de este contrato de obras es el
que figura en la caratuia del contrato.

2) ORGANO DE CONTRATACION Y UNIDAD GESTORA DEL CONTRATO.

El érgano competente para llevar a cabo la presente contratacién es la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento
de Pamplona. La unidad gestora del contrato es el Area de Proyectos Estratégicos.

3) PRESUPUESTO DEL CONTRATO.

El presupuesto maximo total de la obra previsto para este contrato, asciende a la cantidad referenciada en el cuadro
de caracteristicas del contrato.

Este presupuesto se desglosa del siguiente modo:

Ejecucion material 240.719,03
GGyBI 36.107,85
Presupuesto total 276.826,88
IVA 18% 49.828,84
Total Presupuesto de Contrata 326.655,72€

Existe el crédito preciso para atender a las obligaciones econdmicas que, en el presente ejercicio presupuestario, se
deriven del cumplimiento del contrato.

4) PLAZO DE EJECUCION. PENALIZACIONES E INDEMNIZACIONES POR INCUMPLIMENTOS DE
PLAZO.

Los trabajos deberan quedar completamente terminados en el plazo maximo sefialado en el cuadro de

caracteristicas del contrato.

“No obstante lo anterior, el plazo de ejecucion exacto, vendra determinado por la oferta que realice el adjudicatario,

que en ningln caso podra exceder del sefialado en el cuadro de caracteristicas de cada contrato.

Si el contratista no comienza o termina los trabajos en los plazos sefialados, se le impondré una penalidad por cada
dia natural de retraso, cuyo importe sera el determinado por la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos
Publicos.

El plazo de ejecucion se considera un elemento esencial, y los perjuicios econdmicos o de otra indole que por culpa
del retraso del contratista pueda suftirse seran de obligatorio abono por éste al Ayuntamiento de Pamplona, sin
perjuicio de las penalidades previstas en el presente Pliego.
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5) CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

Pueden contratar con la Administracién las personas naturales o juridicas, de naturaleza publica o privada,
espafiolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia econdmica y financiera y
técnica o profesional y no estén incursas en ninguna de las causas de prohibicion para contratar establecidas en el
articulo 18 de la Ley Foral de Contratos Publicos. '

Se podran presentar licitadores que participen conjuntamente asi como uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto. En el segundo caso seré precisa la formalizacién de la unién en escritura publica, si bien
dicho requisito no sera exigible hasta el momento en que se haya efectuado la adjudicacion a su favor. En ambos
supuestos los licitadores agrupados quedaran obligados solidariamente ante la Administracion.

6) SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA DEL LICITADOR.

El adjudicatario debera acreditar la solvencia econdmica y financiera para la ejecucion del contrato, entendiendo por
ella la adecuada situacién econdmica y financiera de la empresa para que la correcta ejecucion del contrato no corra
peligro de ser alterada por incidencias de caracter econdmico o financiero.

En el presente contrato la acreditacion se realizara a salvo de lo dispuesto en el parrafo siguiente mediante el medio
sefialado en el cuadro de caracteristicas del contrato.

Si por una razon justificada el licitador no se encuentra en condiciones de presentar las referencias solicitadas,
podré acreditar su solvencia econdmica y financiera por medio de cualquier otro documento que la entidad
contratante considere adecuado. En este caso, se atendera a la concurrencia o no de los requisitos materiales de
fondo. :

7) SOLVENCIA TECNICA O PROFESIONAL DEL LICITADOR.

El adjudicatario debera acreditar la solvencia técnica o profesional para la ejecucion del contrato mediante el medio
sefialado en el cuadro de caracteristicas del contrato.

Para acreditar su solvencia los licitadores podran basarse en la solvencia de otras empresas, independientemente
de la naturaleza juridica de los vinculos que tengan con ellas. ‘

En el supuesto de personas juridicas dominantes de un grupo de sociedades se podran tener en cuenta las
sociedades pertenecientes al grupo, siempre y cuando aquéllas acrediten que tienen efectivamente a su disposicion
los medios, pertenecientes a dichas sociedades, necesarios para la ejecucion de los contratos.

En el caso de que la solvencia se acredite mediante la subcontratacion, el licitador debera aportar un documento
que demuestre la existencia de un compromiso formal con los subcontratistas para la ejecucion del contrato,
sumandose en este caso la solvencia de todos ellos. Asimismo deberd acreditar, en la forma y condiciones
establecidas en los articulos 13 y 14, que los subcontratistas disponen de los medios necesarios para la ejecucion
del contrato.

En cuanto a las empresas vinculadas se estara a lo dispuesto en el articulo 16 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio,
de Contratos Publicos.

8) PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DEL CONTRATO.
El senalado en el cuadro de caracteristicas de! contrato.
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9) CRITERIOS DE ADJUDICACION.

Los cien puntos disponibles a estos efectos se distribuyen conforme a los criterios objetivos especificados en el
Pliego de Prescripciones Técnicas por orden decreciente de importancia y por la ponderacion siguiente:

Oferta econémica, , 57 puntos
Propuesta técnica, conforme al contenido expresado en el Apartado 11 de este Pliego, 21 puntos
Plazo de ejecucion, 10 puntos
Plazo de garantia y servicio post-construccion, : 9 puntos
Criterios sociales » 3 puntos

Para la valoracién de este apartado, sé daré la maxima puntuacion al precio mas bajo, y al resto se le restara un
punto por cada 0,5 % (o la parte proporcional que corresponda) de aumento del precio sobre esta dltima. No se

7

admitiran las ofertas econémicas que superen la base de licitacién.

2.- Propuesta técnica.

La valoracién de la propuesta técnica se realizara segun el grado de estudio y calidad de las soluciones propuestas
que se observen en las ofertas.

No se procedera a la apertura de la proposicion econdmica de los licitadores que no obtengan en el apartado
“Propuesta Técnica” al menos 10 puntos.

3.- Plazo de ejecucion. ‘

Aquellas ofertas que no mejoren el plazo maximo de redaccién del Proyecto, no obtendran puntuacion alguna en
dicho apartado.

Aquellas ofertas que mejoren el plazo méximo total de redaccion del Proyecto, obtendran puntuacion de 1 PUNTO
POR CADA TRES DIAS NATURALES de reduccién de dicho plazo, pudiendo con ello alcanzar un maximo de 10
puntos.

4.- Plazo de garantia y servicio post-construccién.

La puntuacién a otorgar en funcién del plazo de garantia sera de 3 puntos por cada afo adicional ofertado, pudiendo
con ello alcanzar un méaximo de 9 puntos.

En el sobre n? 2 deberan contenerse tanto la oferta sobre el plazo de garantia, como un plan de atencion, durante el
plazo de garantia, para atender las incidencias que se puedan producit en la obra, especificando: organizacion,
estructura de los equipos, sistema de contacto con la Administracion, tiempos de respuesta, etc....

5.- Criterios sociales y desempate.

Como consta en el presente pliego, en esta contratacion se exige que los trabajos de limpieza final sean realizados
por Centros Especiales de Empleo sin animo de lucro, Centros de Insercién Sociolaboral y el resto de entidades
citadas en dicho precepto. (Condicion obligatoria a incluir en el Sobre N2 1),

Se otorgara un maximo de 3 puntos al licitador que contrate con estas entidades otros trabajos, siempre que sean
para esta obra y propios de ella, ademas de los de limpieza final de obra. (Sobre N2 2). Las puntuaciones se
otorgaran proporcionalmente al nimero de jornadas (entendiendo que una jomada es equivalente a 8 horas de
trabajo) a emplear por las personas pertenecientes a estas entidades que el licitador se comprometa a emplear en
las tareas que se contraten al efecto.

Se otorgard la maxima puntuacién al licitador que con independencia del nimero de personas ofertado mas
jomadas de trabajo se comprometa a emplear por este personal y para estos trabajos (excluyendo los trabajos de

\ 1.- Oferta econdmica.
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limpieza final) y al resto de licitadores la parte proporcional que corresponda respecto de la oferta con mejor
puntuacion en este apartado.

El régimen de control correspondiente al cumplimiento de estos criterios serd el previsto para la condicion especial
de ejecucion aludida.

En el caso de empate en la puntuacion total entre dos o mas licitadores, éste se dirimira a favor de la empresa que
tenga mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad siempre que no sea inferior al 3%; en su defecto o
persistiendo el empate, a favor de la empresa con un menor porcentaje de trabajadores eventuales, siempre que
éste no sea superior al 10% y, en su defecto o persistiendo el empate, a favor de la empresa que acredite la
realizacion de buenas practicas en materia de género. En los casos en que en aplicacion de estos criterios
persistiera el empate, éste se resolvera mediante sorteo.

10) UNIDAD GESTORA DEL CONTRATO

La propuesta vendra formulada por la unidad gestora, esto es, la Secretaria Técnica del Area de Proyectos
Estrategicos.

1) PRESENTACION DE PROPOSICIONES.

Las empresas que deseen participar en el contrato, deberan presentarse en el Registro General del Ayuntamiento
de Pamplona, Calle Mayor n? 2 (Palacio del Condestable) en los registros auxiliares (Calle Descalzos n® 72-2%
planta -Area de Cultura-, C/ San Saturnino n® 2, planta baja ~Area de Desarrollo Sostenible-, C/ Monasterio de
Irache n? 2, planta baja -Area de Seguridad Ciudadana-. Avda. del Ejército n® 2, 5° planta ~Area de Urbanismo y
Vivienda-, C/ Zapateria n® 40, planta baja ~Areas de Presidencia, Bienestar Somal y Deporte y Educacion y
Juventud-. Calle Eslava n? 1 planta baja —Area de Urbanismo y Vivienda-) o en cualquiera de los previstos en la Ley
de Régimen Juridico de las Administraciones' Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun en el plazo
referido en la caratula.

Las empresas que presenten propuestas en alguno de los Registros Oficiales que autoriza el articulo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Comun, deberan comunicar este hecho dentro del plazo maximo de presentacién de proposiciones
mediante correo electrénico (.vazquez@pamplona.es) o fax al ndmero abajo referenciado o telegrama dirigido al
Area de Proyectos Estratégicos del Ayuntamiento de Pamplona sito en Avenida del Ejercito 2, 9° 31002 de
Pamplona. Sin la concurrencia de ambos requisitos (1.- fax/telegrama/email — 2.-presentacion de oferta en correos
en plazo) no serd admitida la proposicion.

Transcurridos, no obstante, diez dias naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposicion,
ésta no sera admitida en ninguin caso.

El escrito de solicitud contendrd la identificacion del licitador que se presente, haciendo constar expresamente una
direccion postal, teléfono, fax y direccion de correo electrdnico a efectos de comunicaciones.

Con la presentacion de la proposicién, se presume que el licitador acepta incondicionalmente el contenido de la
totalidad de las cldusulas de este Pliego, sin salvedad alguna.

Junto con la solicitud o instancia de admision a la licitacion debidamente cumpllmentada se presentard un sobre
Unico en el que se incluirdn otros tres sobres numerados y rotulados indicando su contenido, debiendo estar todos
ellos cerrados y firmados o sellados por el licitador. En ef caso de que no se presente un “sobre” en sentido estricto,
sino cajas, etc... el licitador deberé tomar las medidas oportunas para garantizar el secreto de proposicion, de modo
que de ninglin modo pueda conocerse sin abrir los “sobres” el contenido de los mismos, quedando en caso
contrario, automaticamente excluido de la licitacion,

Cada uno de los sobres contendr4 los siguientes documentos:
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- Sobre N¢ 1: Documentacion Administrativa.
La documentacién indispensable para la admisién a la licitacion sera
e Identificacion de la persona individual, empresa, uniones o agrupaciones de empresas.

o En caso de que la proposicion sea presentada por uniones o agrupaciones de empresas que se constituyan
temporalmente al efecto o por empresas que concurran conjuntamente: se incorporaré ademas un escrito en el
que conste tal circunstancia, el porcentaje de participacién de cada una de las empresas, la responsabilidad
solidaria de todas ellas y el nombramiento de un apoderado tnico que las represente. Dicho escrito habré de
estar firmado tanto por las diversas empresas concurrentes como por el citado apoderado.

o Declaracion responsable del licitador conforme al modelo anexo que se adjunta al presente Pliego, en la que
conforme al articulo 54.4 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos se indique que se cumple
con las condiciones exigidas para contratar.

e Relacion de subcontratistas, en especial acreditacion del cumplimiento de la obligacion de contratar los trabajos
de limpieza final de obra con las entidades aludidas en el Presente Pliego.

- Sobre N 2: Documentacién Técnica a valorar.
En este sobre se adjuntara toda la documentacion de indole téenico que aporte el licitador a efectos de la vaioracion
y puntuacion de los criterios de adjudicacion establecidos en el Pliego de Condiciones Técnicas adjunto.

Por razones de eficacia la documentacion técnica que se aporte debera ser clara, adecuada al contrato que se

- presente y no podran introducirse catalogos, presentaciones de la empresa, ni otros documentos innecesarios para
ol otorgamiento de las puntuaciones técnicas conforme a los criterios establecidos en el pliego de prescripciones

\ técnicas.

La propuesta técnica deberd contener la documentacion que el licitador estime necesaria para que se pueda

conocer y valorar su propuesta. En concreto, y con caracter no exhaustivo, deberén tratarse los siguientes aspectos:

e Memoria explicativa del planteamiento de la obra y su desarrolio, métodos constructivos a emplear,
proveedores, maquinaria, etc. Problematica de ejecucion que pueda suscitar la obra. :

e Planning de obra, con grado de detalle suficiente, indicacion de camino critico y desglose de la
inversion por meses.

o Plazo de ejecucion de las obras.

o Fases, proceso y desarrollo del conjunto de la obra para el cumplimiento del plazo de finalizacion.
Organizacion de la obra con explicacion y desarrollo de las afecciones a alumnos, profesorado y al
funcionamiento del colegio.

e Plazo de garantia de las obras y sewvicio post-construccion.

e Tratamiento de las afecciones varias: viandantes, automovilistas, infraestructuras, usuarios del
Mercado, etc. _

o Situacion propuesta para las zonas de acopios y casetas de obra. Accesos y circulaciones peatonales
y rodadas.

o Plan de sefializacién durante la obra conforme al manual de sefializacion municipal .
o Adaptacién del proyecto a los condicionantes de todo tipo existentes en el entorno y sugerencias.

o Criterios sociales: Compromiso de contratacion de la realizacién por entidades descritas en el presente
pliego de otros trabajos distintos de la limpieza final de la obra, siempre que sean para esta obra y propios
de ella (adjuntar cartas de compromiso) expresando numero de personas y joradas de trabajo a emplear
por las mismas.
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o Aquellos compromisos o mejoras que ofrezca el licitador persiguiendo un mejor servicio al
Ayuntamiento y a la ciudadania que suponga un valor afiadido a su oferta, sin que ello suponga un
incremento sobre el precio de la oferta (mejoras sin coste).

- Sobre N2 3: Proposicién Econdmica.

La propuesta econdmica habréa de presentarse conforme al Anexo que se adjunta al presente pliego y se entenderd
que esta en ella incluida el importe del Impuesto sobre el Valor afiadido.

No seran admitidas las proposiciones cuyo importe sea superior al presupuesto aprobado mencionado en la caratula
del presente Pliego.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion.

La proposwlon econdmica se presentara en caracteres claros o escrita a maquina y no se aceptaran aquéllas que
tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conoger, claramente, lo que se estime fundamental para

considerar la oferta.
Respecto de las cantidades recogidas en esta proposmon prevaleceran las cantidades en letra respecto de las
cifras.

Las ofertas declaradas deflnltlvamente como desproporcionadas o temerarias, no se admitiran, quedando el
concursante excluido de la opcion a la adjudicacion del concurso.

Si algun licitador retira su proposicion injustificadamente antes de la adjudicacion, debera abonar a la Administracién
una cantidad equivalente al 2% del valor estimado del contrato.

A tal efecto, la falta de contestacion a la solicitud de justificacion de una oferta incursa en presuncion de ser
anormalmente baja o el reconocimiento por parte del licitador de que su proposicion adolece de error o
inconsistencia que la hagan inviable, tendran la consideracion de retirada injustificada de la proposicion.

12) APERTURA DE PROPOSICIONES.

Al tratarse de un procedimiento abierto se abriran intemamente las documentaciones administrativas y técnicas,
publicandose en el Portal de Contratacion la fecha de apertura econdmica de las proposiciones.

13)  MESA DE CONTRATACION.
Tendra la siguiente composicion:

- - Presidente:  El Sr. Concejal Delegado del Area de Proyectos Estratégicos..
- Vocales: El Sr. Director del Area de Proyectos Estratégicos..

Dos Técnicos Municipales del Area de Proyectos Estratégicos, designados por el Presidente de la
Mesa, cuya identificacion se publicitara en el Portal de Contratamon

El Sr. Secretario Técnico del Area\de Proyectos Estrateglcos.
- Secretario: El Sr. Letrado del Area de Proyectos Estratégicos, o el/la Licenciado en Derecho que le sustituya.

La Mesa de Contratacion tendra las funciones y actuara de conformidad con lo sefialado por la Ley Foral 6/2006, de
9 de junio, teniendo presentes, en lo referente a convocatoria, sesiones, quérum, funciones de sus miembros, actas,
abstencion y recusacion etc. lo previsto en fa normativa aplicable.

Sin perjuicio de lo anterior, la Mesa de contratacion podra solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes
considere precisos y se relacionen con el objeto del contrato.
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14)  ADJUDICACION.

Se efectuard propuesta de adjudicacion en favor de la proposicion que mayor puntuacién obtenga, segin los
criterios expuestos en el Pliggo.

El drgano de contratacion, previos los informes téenicos correspondientes, adjudicara el contrato a la proposicion
mas ventajosa, teniendo en cuenta los criterios establecidos en el presente pliego, sin atender exclusivamente el
valor econdmico de la misma.

De conformidad con lo establecido en el articulo 92.6 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos,
se podra declarar desierta la licitacién por motivos de interés publico.

El sobre N® 1 de documentacién administrativa de los licitadores que no resulten adjudicatarios podra ser recogido
por las mismas en el plazo méaximo de tres meses a contar desde la notificacion de la adjudicacién a éstas. Quienes
en el plazo sefialado no retirasen su documentacion, se entendera que renuncian a su recuperacién decayendo, por
tanto, su derecho a ello, y procediendo el Ayuntamiento de Pamplona a su destruccion y posterior reciclaje, para lo
que no se requetira intimacion previa. .

15) GARANTIA DEFINITIVA Y REAJUSTE DE LA MISMA.

El adjudicatario, dentro de los QUINCE DIAS NATURALES siguientes a la notificacién del acuerdo de adjudicacion,
debera presentar una garantia definitiva por el importe correspondiente al 4% del valor estimado del contrato, en
cualquiera de las formas previstas en el articulo 95.2 de |a Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos,
debiendo bastantear en Secretaria Municipal el aval si esa fuera la forma de constitucién de la garantia.

En el caso de emplearse esta forma de garantfa, lo ser con responsabilidad solidaria y con renuncia expresa al
beneficio de excusién. Cuando los avales se presten por Mutualidades Profesionales de Contratistas o Entidades

aseguradoras habré de acreditarse documentaimente que la Entidad que otorga el aval esta legalmente capacitada
para garantizar con eficacia contratos del Estado y que la misma se haya reconocido expresamente por el Gobierno

de Navarra.

16) ENTREGA DE DOCUMENTACION PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS.
El contrato no se formalizard sin perjuicio de que ‘el contratista debera aportar en el plazo siguiente esta
documentacién: -
a) En el plazo de 7 dias naturales desde el siguiente a la notificacion de la adjudicacion:
1. Personalidad juridica y representacion:
a) Si la proposicién es presentada por una persona individual: fotocopia del Documento
Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente le sustituya.
b) Si la proposicién es presentada por una persona juridica documento identificativo de la
misma, en el que se recoja su denominacion. Sin perjuicio de que el adjudicatario deba presentar
ademas los siguientes documentos:
i. Copia de la escritura de constitucion, o de modificacion en su caso, debidamente inscrita
en el Registro Mercantil.
ii. Poder notarial bastante al efecto a favor de la persona que hubiera firmado la

proposicion en nombre de la empresa y debidamente inscrito en el Registro Mercantil, si
tales extremos no constaren en la escritura referida en el parrafo anterior.

c) Escritura publica de formalizacion de la unién de empresas constituidas temporalimente
para licitar conjuntamente, si la obra resultase adjudicada a alguna de dichas uniones.
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2. Declaracion del licitador, 0 en su caso, de su apoderado o representante, en la que se afirme bajo
su responsabilidad que ni la empresa ni los administradores estan incursos en ninguna de las causas de
incapacidad o incompatibilidad para contratar, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 18 y 20 de la
Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos, o en cualquier otra norma prevista por la legislacion

vigente.

3. Certificado de estar de alta en el Impuesto de Actividades Econdmicas y al corriente del mismo,
especificando: clase de actividad y dmbito territorial (municipal, territorial, estatal).

4. Certificado expedido por el Departamento de Economia y Hacienda del Gobierno de Navarra de
hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

5. Certificado expedido por la Delegacion Provincial de la Agencia Estatal de Administracion

Tributaria de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, s6lo en el caso de que
se tengan obligaciones tributarias con el Estado.

6. Certificado oficial acreditativo de que la empresa se halla al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones de Seguridad Social.

/\ 7. Los documentos que justifiquen la solvencia econdmica y financiera y técnica o profesional.

| 8. Para las empresas extranjeras, la declaracion de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y

Tribunales espafioles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo -directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional que pudiera corresponder al
‘ licitador o candidato.

\‘

En caso de no presentar esta documentacion en el plazo sefialado el contrato quedara resuelto.

" b) En el plazo de 15 dias naturales desde el siguiente a la notificacion de la adjudicacion:
x 1. Justificante de haber prestado la garantia definitiva a que hace referencia la clausula 15 del presente
Pliego.

2. 2 ejemplares del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, determinado en el Real Decreto 1.627/1997,
de 24 de-octubre, y del Plan de Gestion de Residuos, tomando como base el Decreto Foral 23/2011,
de 28 de marzo. Dichos planes debera ser aprobado por el Ayuntamiento, con anterioridad al inicio de
las obras.

3. Certificado de seguro de responsabilidad civil para la obra a ejecutar, con una cobertura temporal
superior en un 20 % al plazo ofertado de ejecucion de la obra.

4. En el caso de que se trate de una union temporal de empresas las escrituras de constitucion y CIF de
dicha Union.

¢) Cuestiones comunes:

o Quienes hubiesen concurrido a anteriores y recientes licitaciones convocadas por este Ayuntamiento,
quedaran eximidos de presentar la documentacion administrativa exigida en el apartado 1.b) , por obrar ésta en
dicho expediente (siempre que no hubiese sido retirada dicha documentacion, y permaneciesen invariables las
circunstancias empresariales), debiendo cumplimentar una declaracion sobre tal extremo: Anexo Il del presente
Pliego.

o De acuerdo con el Decreto Foral por el que se regula el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad
Foral de Navarra, la aportacion de la copia del certificado, obtenida electrénicamente a través de intemnet, junto
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con una declaracién responsable de su vigencia eximira al licitador de aportar, respecto a su personalidad y
representacion, cualquier otro documento que al respecto pueda exigirse.

s Las certificaciones aportadas deberan haber sido expedidas con una antelacion no supetior a seis meses a
contar desde la fecha de expedicion y hasta la fecha de expiracidn del plazo de presentacion de proposiciones.

17) CONDICION ESPECIAL DE EJECUCION. _

Se establece como condicién de ejecucion del contrato que los trabajos de limpieza final de las presentes obras
sean ejecutados por Centros Especiales de Empleo sin animo de lucro, Centros de Insercién Sociolaboral o
empresas en que la mayoria de los trabajadores afectados sean personas discapacitadas o en situacion de
exclusion social que, debido a la indole o a la gravedad de sus deficiencias y/o carencias, no puedan ejercer una
actividad profesional en condiciones normales.

E! licitador en su oferta deber4 sefialar una o varias de las aludidas entidades con las que subcontratard estos
trabajos, en otro caso sera requerido para ello otorgandosele un plazo de 5 dias naturales a tal fin. De no presentar
esta documentacién en dicho plazo sera excluido de la licitacién, (Sobre N2 1)

La factura correspondiente a la certificacién final debera acompafiar copia del contrato u otra justificacién admisible
en Derecho que acredite la contratacién de los trabajos con alguna de las entidades sefialadas en su oferta. A
efectos informativos deberd darse a conocer al Ayuntamiento del importe abonado por las labores objeto del
presente contrato aludidas.

Dada la especial trascendencia de esta condicion especial de ejecucion tendente a mejorar la incorporacion al
trabajo de las personas mencionadas, en caso de ser desatendida de cualguier modo se impondra una penalidad
correspondiente al 5% del valor estimado del contrato.

El Ayuntamiento podra solicitar cuantos otros datos convenga al correcto seguimiento del mantenimiento y creacion
de empleo, debiendo el contratista suministrario de forma inmediata.

18) INICIO DE LAS OBRAS.

El contratista debera dar comienzo a las obras el 22 de junio de 2011, comenzando a computarse a partir de dicho
dia el plazo sefialado para que se hallen totalmente terminados los trabajos. No obstante, los Servicios Técnicos del
Ayuntamiento se reservan la facultad de sefialar de forma motivada la fecha de comienzo, fecha que iniciara el
computo del plazo de ejecucidn de la obra.

Con caracter previo al inicio de las obras los Servicios Técnicos Municipales procederan a la comprobacion del
replanteo conforme a lo dispuesto en la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos.

19) EJECUCION Y CALENDARIO DE LOS TRABAJOS.

La contrata comprende las obras sefialadas en el presupuesto adjunto y aquelias otras obras que, aungue no se
hallen especificadas, fuesen necesarias para la total realizacidn del proyecto.

Los trabajos se ejecutardn con arreglo a las Prescripciones Técnicas que se acompafian y a las instrucciones que
en cualquier momento pueda dictar la Direccién Facultativa de la obra o los Servicios Técnicos Municipales.

Una vez iniciados los trabajos, cuantas incidencias puedan surgir entre la Administracion y el contratista seran
tramitadas y resueltas por la primera con la mayor brevedad, adoptando las medidas convenientes para no alterar el
titmo de las obras.

El cronograma que se incluya en la oferta técnica se considerard valido, previa revision por los Técnicos
Municipales. No obstante, en el plazo de diez dias naturales desde que sea solicitado por los Setvicios Técnicos
Municipales, el contratista presentara un calendario de ejecucion de los trabajos en forma que el mismo se ajuste a
las fechas de iniciacion y plazo de ejecucion inicial o posteriormente sefialados, pudiendo imponer el Ayuntamiento,
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por medio de sus Servicios Técnicos Municipales, la introduccion de modificaciones o el cumplimiento de
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

En el cronograma se deberan incluir, en su caso, por el contratista los siguientes datos:

a) Ordenacién en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto y anexo, con
expresion de sus mediciones. _

b) Determinacion de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y materiales,
con expresion de sus rendimientos medios.

C) Estimacion en dias de los plazos de ejecucion de las diversas obras u operaciones preparatorias,
equipo e instalaciones y de los de ejecucion de las diversas partes o unidades de obra.

d) Valoracion mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u operaciones
preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios unitarios.

e) Diagrama de las diversas actividades o trabajos.

20)  DIRECCION DE OBRAS.
El facultativo director de obra es la persona con titulacion adecuada y suficiente, directamente responsable de la
direccién, comprobacion y vigilancia de la correcta realizacion de la obra contratada, asumiendo la representacion
de la Administracién ante el contratista.
En su caso, el director de la obra podra contar para el desempefio de sus funciones, con colaboradores a sus
drdenes, integrando todos ellos la "Direccion de Obra".
Las variaciones que en dichas designaciones se realicen durante la ejecucion del contrato seran comunicadas por
escrito al contratista. :
El contratista estaré obligado a prestar su colaboracion al Director, para el normal cumplimiento de las obligaciones
a éste encomendadas. ¢ ’
El director de la obra, en orden a su misién de direccion, control, comprobacién y vigilancia de la correcta realizacion
de las obras, asumira en relacion con el contratista cuantas funciones sean necesarias, y especificamente las
siguientes:
o Exigir al contratista, directamente 0 a través del personal a sus Ordenes, el cumplimiento de las
condiciones contractuales.
o Garantizar la ejecucion de las obras con estricta sujecion al proyecto aprobado, o modificaciones
debidamente aprobadas, y el cumplimento del programa de trabajo.

o - Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones correspondientes dejan a su
decision. ‘ :
¢ Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretacion de planos, condiciones de
materiales y de ejecucion de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones del contrato.

o Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal cumplimiento del
contrato o aconsejen su modificacion, tramitando, en su caso, las propuestas correspondientes.

 Proponer las actuaciones procedentes para obtener de los organismos y de los particulares, los permisos
y autorizaciones necesarios para la ejecucion de las obras y ocupacion de los bienes afectados por ellas y
resolver los problemas planteados por los servicios y servidumbres relacionados con las mismas.

e Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la direccion inmediata
de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el contratista debera poner a su disposicion el
personal y material de obra necesarios.
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o Acreditar al contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del contrato, asi
como expedir las certificaciones de obra correspondientes.

normativa vigente.

21)  RECUSACION O AMPLIACION DEL PERSONAL.

El contratista viene obligado a separar de la obra aquel personal, sea cual fuere su categoria, que a juicio de la
Direccion Facultativa de la obra o de log Servicios Técnicos Municipales no cumpla con sus obligaciones en la forma
debida, pudiendo ésta exigir al adjudicatario la dedicacion a los trabajos de la obra de nuevo personal, incluso
técnico, que debera recibir el visto bueno de dicha Direccion y Servicios Técnicos, en los casos en que sea
manifiesta la incompetencia o insuficiencia del personal afecto a la obra para realizar los trabajos con garantia de
calidad, seguridad y cumplimiento del plazo.

22) SUMINISTRO Y CALIDAD DE LOS MATERIALES.

El Ayuntamiento se reserva el derecho de suministrar al adjudicatario todos los materiales que juzgue convenientes,
a los precios de adjudicacion y en acuerdo con ei adjudicatario.

Los materiales empleados en la obra deberan ser de calidad éptima. Con caracter previo a la instalacién, colocacion
0 empleo de los materiales, debera el contratista mostrarlos a la Direccién Facultativa y a los Servicios Técnicos del
Ayuntamiento para su aprobacion, o recabar previamente de tales Direccién y Servicios la informacién necesaria
sobre la calidad de los materiales a emplear.

23) TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS.

El contratista es exclusivamente responsable de la ejecucion y conservacion de las obras objeto del presente
contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad la circunstancia de que la
Direccion de la obra haya examinado y reconocido la obra durante su construccion o los materiales empleados, ni
que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos del proyecto, si los materiales utilizados no
fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la construccidn o se tienen razones fundadas
para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el contratista debera demolerla y rehacerla hasta dejarla a
completa satisfaccién de la Direccion de la obra. Los gastos de estas operaciones seran a cuenta del contratista
salvo en el caso de que se hubieran realizado en base a sospechas de la Direccién de la obra de existir vicios
ocultos y éstos no pudieran ser comprobados.

Si la Direccién de la obra estima que las unidades de obra defectuosas son admisibles puede proponer a la
Administracion contratante la aceptacion de las mismas, con la consiguiente rebaja de precios.

24) MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

1.- Facultad de moditicar el contrato, limites.

Una vez perfeccionado el contrato, el 6rgano de contratacion solo puede modificar los elementos que lo integran de
acuerdo con los limites establecidos en la legislacion vigente.

El 6rgano de contratacion Unicamente puede acordar modificaciones en el proyecto de las obras por razones de
interés publico, siempre que concurran circunstancias imprevisibles y dichas prestaciones no puedan separarse del
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proyecto o contrato inicial sin causar graves inconvenientes al interés publico, y sin que en ningun caso el importe
acumulado de las modificaciones exceda del 50% del precio de adjudicacion del contrato.

2.- Modificaciones del contrato.

En el caso de que el director de la obra juzgue necesario introducir modificaciones en el proyecto, redactara la
oportuna propuesta integrada por los documentos que justifiquen, describan y valoren aquélla, le dara audiencia al
contratista por plazo de cinco dias, a fin de que alegue lo que estime conveniente y la sometera a la aprobacion del
6rgano de contratacion, previos los tramites establecidos en el articulo 107 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

De igual modo se procedera en el caso de que el contratista sea quien proponga por escrito la sustitucion de una
unidad de obra por otra que retina mejores condiciones, el empleo de materiales de mas esmerada preparacion o
calidad que los contratados, la ejecucién con mayores dimensiones de cualquiera de las partes de la obra o, en
general, cualquier otra mejora de andloga naturaleza que juzgue beneficiosa para la obra y sea considerada
necesaria por el director de la obra.

Si el director estimase conveniente, aun cuando no necesaria, la mejora propuesta, podra autorizarla por escrito,
pero el contratista no tendra derecho a indemnizacién de ninguna clase, sino sélo al abono de lo que corresponderia
si hubiese construido la obra con estricta sujecion a lo contratado.

3.- Precios de unidades de obra no previstas.

Cuando las modificaciones del proyecto supongan la introduccion de unidades de obra no comprendidas en el
contrato o que difieran substancialmente de ellas, los precios de las mismas seran fijados mediante negociacion

entre la Administracion y el contratista. Si no se llega a un acuerdo el contratista podra solicitar de la Junta de
Contratacion Publica un arbitraje para la fijacion de los precios o desistir de la ejecucion de las nuevas unidades.

4.- Modificaciones no autorizadas.

Las modificaciones de obra que no estén debidamente aprobadas por el érgano de contratacion, de acuerdo con lo
previsto en este Pliego, originaran responsabilidad en el contratista, sin perjuicio de la que pudiera alcanzar a los
funcionarios de la Direccion, inspeccion y vigilancia de las obras, pudiendo ser obligado a la demolicion e
indemnizacion de dafios y perjuicios al Ayuntamiento de Pamplona y perdiendo todo derecho al abono de dichas
partes de obra ejecutadas sin autorizacion.

No obstante lo anterior, podrén ejecutarse, sin haber sido aprobadas por el drgano de contratacion, aquellas
modificaciones que, durante la correcta ejecucion de la obra, se produzcan tnicamente por variacion en el nimero
de unidades realmente ejecutadas sobre las comprendidas inicialmente en el contrato, las cuales se incluiran en las
certificaciones o pagos parciales y en la certificacion final de contrato, siempre que no representen un incremento
del gasto superior al 10% del precio de adjudicacion. No obstante, si producido el aumento de unidades ejecutadas,
se hiciese necesario tramitar una modificacion, se deberan incluir estas variaciones en el expediente de
modificacion.

25) MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS EJECUTADAS.

1.- Objeto del abono.

El contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la obra que realmente ejecute con
sujecion al proyecto que sirvié de base a la licitacion, a sus modificaciones aprobadas y a las Ordenes dadas por
escrito por la Administracion contratante.
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2.- Medicién de la obra.

La Direccién de la obra realizard mensualmente, en la forma establecida en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares del proyecto, la medicién de las unidades de obra ejecutadas durante el periodo de tiempo anterior.

El contratista o su delegado podrén presenciar la realizacion de tales mediciones, para lo cual seran avisados por
escrito por el director de la obra.

Para la medicién seran validos los levantamientos topograficos y los datos que hayan sido conformados por el
director de la obra y por el delegado del contratista. Caso de disconformidad de éste se reputaran validos los de
aquél, debiendo constar en el documento, que de la medicion se extienda, la disconformidad del contratista. La
inasistencia del contratista o de su delegado a la medicién no implicara su invalidez si han sido debidamente
avisados, y se reputaran como vélidos los datos que se exraigan, debiendo dejarse constancia de dicha
inasistencia.

El contratista debera situar en los puntos que designe el director de la obra las béasculas o instalaciones necesaias,
debidamente contrastadas, para efectuar los pesajes de material requeridos por el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares del proyecto.

3.- Obras o partes de obra ocultas.

Para las obras o partes de obras cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente
ocultas, el contratista esta obligado a avisar a la Direccién de la obra con la suficiente antelacion, a fin de que ésta
pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos levantando los planos que las definan, cuya
conformidad suscribira el contratista o su delegado.

A falta de aviso anticipado cuya existencia corresponde probar al contratista, queda éste obligado a aceptar las
decisiones de la Administracion contratante sobre el particular.

4.- Relaciones valoradas.

El director de la obra, tomando como base las mediciones de las unidades de obra ejecutada y los precios
contratados, redactara mensualmente la correspondiente relacion valorada al origen.

No podra omitirse la redaccién de dicha relacién valorada mensual por el hecho de que, en algin mes la obra
realizada haya sido de pequefio volumen o incluso nula, a menos que la Administracion hubiese acordado la
suspensién de la obra.

La obra ejecutada se valorara a los precios de ejecucion material que figuren en letra en el cuadro de precios
unitarios del proyecto para cada unidad de obra y a los precios de las nuevas unidades de obra no previstas en el
contrato que hayan sido debidamente autorizados y teniendo en cuenta lo prevenido en el presente Pliego y,
especificamente, [0 siguiente: '

a) Precios unitarios: los precios unitarios fijados en el contrato para cada unidad de obra cubriran todos los
gastos efectuados para la ejecucién de la unidad correspondiente, incluidos los trabajos auxiliares, salvo en aquellos
casos previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto.

b) Partidas alzadas: Las partidas alzadas se abonaran en la forma indicada en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares del proyecto.

Las partidas alzadas a justificar (susceptibles de ser medidas en todas sus partes en unidades de obra, con precios
unitarios) se abonaran a los precios del contrato con arreglo a las condiciones del mismo y al resultado de las
mediciones correspondientes. Cuando los precios de alguna de las unidades de obra que componen la partida
alzada no figuren en los cuadros de precios del proyecto se procederd en la forma prevista para las unidades
nuevas de abra.
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Las partidas alzadas de abono integro (referidas a trabajos cuya especificacion figure en los documentos
contractuales del proyecto y no sean susceptibles de medicion) se abonaran al contratista en su totalidad, una vez
terminados los trabajos de las obras a que se refieren, de acuerdo con las condiciones del contrato y sin perjuicio de
las que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares pueda establecer respecto a su abono fraccionado en
casos justificados.

Cuando la especificacion de los trabajos u obras constitutivos de una partida alzada de abono integro no figuren en
los documentos contractuales del proyecto, o figuren de modo incompleto, impreciso o insuficiente a los fines de su
ejecucion, se estara a las instrucciones que a tales efectos dicte, por escrito, el director de la obra, a las que podra
oponerse el contratista en caso de disconformidad.

c) Instalaciones y equipos de maguinaria; Los gastos referidos a instalaciones y equipos de maquinaria se
consideraran incluidos en los precios de las unidades correspondientes y en consecuencia, no seran abonados
separadamente.

5.- Pagos al contratista.

Tomando como base la relacién valorada mensual, se expediran al contratista las correspondientes certificaciones,
de las que se remitird una copia al contratista acompanada de la relacién valorada a efectos de su conformidad o
reparos. Transcurrido el plazo de 15 dias naturales, si el contratista no hubiese hecho manifestacion alguna, se
consideraran aceptadas por éste, como si hubiera suscrito en ellas su conformidad.

Las certificaciones mensuales tendran la consideracion de pagos a cuenta a expensas del resultado de la medicion
final, sin que supongan aprobacion o recepcion de las unidades comprendidas en ellas.

26)  RECEPCION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO.
1.- Recepcion de las obras,
La recepcion de las obras tendra lugar dentro del plazo de un mes desde la fecha de su terminacion.

El contratista entregara las obras en perfectas condiciones de limpieza, de forma que permita su comienzo de
utilizacién, sin que pueda recibirse la obra incumpliéndose este requisito. Los gastos que de ello se deriven serén a
cargo del contratista y se entienden repercutidos en las unidades de obra.

Al acto de recepcién de las obras concurrira un facultativo designado por el Ayuntamiento y en representacion de
ésta, el facultativo encargado de la direccion de las obras y el contratista o su representante, asistido si lo estima
oportuno, de su facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, se levantara el
correspondiente acta comenzando entonces el plazo de garantia y servicio post construccion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y el Director de las mismas
sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando un plazo de VEINTE DIAS
NATURALES para remediar aquéllos, y si no lo hace a su debido tiempo se ejecutara por el Ayuntamiento con cargo
al contratista.

Sin perjumlo de lo anterior, la no recepcion en plazo de las obras sin culpa del Ayuntamiento llevara consigo la
imposicién de penalidades por demora, de conformidad con lo dispuesto en este Pliego, y en la legislacion aplicable.
Ello conllevara la posibilidad de imponer penalidades desde el momento de incumplimiento del plazo total. Podra
materializarse la penalizacion, ademas, cuando se conozca el retraso real que han experimentado las obras, a la
vista de la fecha de recepcidn de las obras.
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2.- Certificacion final de las obras.

Recibidas las obras se procederd seguidamente a su medicion general con asistencia del contratista, o de la
persona que lo represente, formuldndose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion, la
medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y anexo.

No tendra derecho el contratista a reclamacion alguna si las unidades de obra ejecutada resultan en mayor 6 menor
ndmero que las consignadas en presupuesto, abonandose las que arroje la medicién a los precios del presupuesto,
con la variacion aceptada en su oferta.

Dentro del plazo de dos meses a contar desde la fecha del acta de recepcion, deberé ser acordada y notificada al
contratista la cettificacion final correspondiente y abonarsele el saldo resultante, en su caso.

3.- Plazo de garantia y servicio post-construccion.
El plazo de garantia y servicio post — construccion serd de tres_afios o el superior, que haya ofertado el contratista.

Durante este plazo, el contratista respondera de cuantos desperfectos puedan advertirse en las obras de acuerdo
con lo previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto y las instrucciones que reciba de la
Direccién de la obra, cuidando siempre de que los trabajos necesarios no obstaculicen el uso publico al que esta
Aaatinada in vo

destinada la obra.

Si voluntariamente o a requerimiento de la Direccidn de la obra no reparase los desperfectos mencionados se hara
por la Administracién contratante, con cargo a la garantia para el cumplimiento de las obligaciones.

Todos l0s gastos de conservacion y policia de las obras con arreglo a lo previsto en los pliegos y a las instrucciones
que diere el Ayuntamiento, durante el periodo de garantia serdn de cuenta del contratista. Si voluntariamente, a
requerimiento de la Direccién Facultativa de la obra o de los Servicios Técnicos del Ayuntamiento no se reparasen
los desperfectos advertidos, se hard por el Ayuntamiento con cargo a la garantia prestada; y si ésta no resultase
suficiente, con los bienes del contratista.

Si descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra se ejecutaran por la Administracion y a costa del
contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

En suma, el contratista est obligado no sélo a la correcta ejecucion de la obra, sino también a la conservacion de
ésta, a su costa, salvo que en el proyecto se prevea una partida al respecto, hasta el transcurso del plazo de
garantia.

La responsabilidad del contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se extiende al supuesto de que tales
faltas se deban tanto a una defectuosa construccion imputable al contratista como a una indebida conservacion de
las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Direccion de la obra,
inmediatamente después de su construccion o en cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del
contrato.

4.- Informe sobre el estado de las obras.

En los quince dias anteriores a la expiracién del plazo de garantia, el facultativo director de la obra, de oficio 0 a
solicitud del contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras. Si no se detectase incidencia aiguna el
contratista quedara relevado de sus obligaciones, salvo lo dispuesto para los casos de vicios ocultos.

5 - Liquidacién.
Finalizado el plazo de garantia y si existiesen obligaciones pendientes de pago, el director facultativo de la obra
formulara una propuesta de liquidacién en el plazo maximo de diez dias, que se notificara al contratista para su
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conformidad y, una vez que éste manifieste su conformidad, se procedera a la liquidacion del contrato en el plazo
méximo de treinta dias cancelandose, en su caso, las garantias constituidas.

27) RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

1-Responsabilidades del Contratista.

En la ejecucién de las obras que se hayan contratado, el contratista seré el Unico responsable, no teniendo derecho
a indemnizacion alguna por el mayor precio a que pudiera costarle, ni por las erradas maniobras que cometiese
durante la construccion, siendo de su cuenta y riesgo e independiente de la inspeccién de la Direccion Facultativa.
Asimismo sera responsable ante los Tribunales de los accidentes que, por inexperiencia o descuido, sobrevinieran,
tanto en la construccién como en los andamios, ateniéndose en todo a las disposiciones de Policia Urbana y leyes
comunes sobre la materia.

2.-Indemnizaciones por cuenta del contratista.

Son imputables al contratista todos los dafios y perjuicios que se causen como consecuencia de la ejecucion del
contrato.

El contratista sera responsable durante la ejecucion de las obras de todos los dafios y perjuicios, directos e
indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio publico o privado, con ocasion o
como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organizacion
de las obras. Consecuencia de lo anterior, todos los dafios o perjuicios que se causen al Ayuntamiento como
consecuencia de la ejecucion del contrato, seran responsabilidad del contratista.

Las propiedades y servicios publicos o privados que resulten dafiados deberdn ser reparados a su costa
restableciéndose sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente los dafios y perjuicios causados.

La Administracién respondera Unica y exclusivamente de los dafios y perjuicios derivados de una orden, inmediata y
directa de la misma y de los que se deriven de los vicios del proyecto, sin perjuicio de su repeticion.

El contratista responderd del cumplimiento del contrato con la garantia prestada, con la obra ejecutada y no
percibida, con los materiales acopiados y, si llega el caso, con sus bienes.

Todo lo anterior conforme a lo dispuesto por el articulo 101 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos
Publicos. :

Defectos en propiedades colindantes: Si el contratista causase algin desperfecto en propiedades colindantes tendra
que restaurarlas por su cuenta dejandolas en el estado en que las encontr6 al comienzo de la obra. El contratista
adoptara cuantas medidas encuentre necesarias para evitar la caida de operarios y/o desprendimiento de
herramientas y materiales que puedan herir o matar alguna persona.

3 - Contaminacidn y medio ambiente.

El contratista estara obligado a cumplir las érdenes de la Direccién de la obra cuyo objeto sea evitar la
contaminacion del aire, cursos de agua, cosechas y, en general, de cualquier clase de bien publico o privado que
pudieran producir las obras o instalaciones y talleres anejos a las mismas, aunque hayan sido instaladas en terrenos
de propiedad del contratista, dentro de los limites impuestos en las disposiciones vigentes sobre conservacion de la
naturaleza y medio ambiente.

4.- Conservacion de servidumbres.

El contratista estd obligado a mantener provisionalmente durante la ejecucion de las obras, y a reponer a su
finalizacion, todas las servidumbres que se relacionen en el proyecto.
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Tal relacién podra ser rectificada como consecuencia de la comprobacién del replanteo o de necesidades surgidas
durante la gjecucion de las obras.

También tendra que reponer aquellas servidumbres existentes con anterioridad al contrato que pudieran haberse
omitido en |a referida relacion.

5.- Responsabilidad en casos de resolucién por incumplimiento culpable del contratista.

Si el contrato se resuelve por incumplimiento culpable del contratista, éste deberd indemnizar a la Administracion
contratante los dafios y petjuicios ocasionados.

Seré incautada la garantia para el cumplimiento de las obligaciones en la cuantfa necesaria para cubrir los dafios y

perjuicios que se hayan acreditado. Si la garantia resultase insuficiente la Administracion podra resarcirse a través
de los mecanismos establecidos para los ingresos de Derecho Publico.

S

6.- Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos de la construccion,
debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderé éste de los dafios y perjuicios durante el
término de quince afios a contar desde la expiracion del plazo de garantia.

El contratista respondera de los dafios materiales causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la
cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que
comprometan directamente la resistencia mecanica y la estabilidad de la construccion, durante el plazo de diez
afios, contados desde la fecha de recepcion de la obra sin reservas o desde la subsanacién de éstas.

7.- Otros gastos por cuenta del contratista.

e Los que se requieran para la tramitacion y la obtencién de autorizaciones, licencias, documentos o
cualquier otra informacion de Organismos o particulares.

e Los correspondientes a pruebas, ensayos de materiales, envio y recogida de documentacion, construccion,
retirada y remocion de toda clase de construcciones auxiliares, limpieza y evacuacion de desperdicios y
basuras, conservacion y desaglies y, en general, cuantos trabajos e informes sean necesarios para el
cumplimiento de los fines del contrato, asi como para su comprobacion.

e Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demés gravdmenes y exacciones que resultan de
aplicacion segun las disposiciones vigentes con ocasién o como consecuencia del contrato o de su
gjecucion,

o Cartel de obra, conforme se describe en el Pliego de Prescripciones Técnicas particulares.

¢ Cualquier otro gasto a que hubiere lugar para la realizacién del contrato.

8.- Obligaciones saciales y laborales.

El contratista esta obligado al cumphmlento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social,
seguridad y salud en el trabajo'y prevencion de riesgos laborales.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista, o la infraccion de las disposiciones sobre
seguridad por parte del personal técnico por él designado, no implicardn responsabilidad alguna para la
Administracion contratante.

En la obra objeto de este contrato el adjudicatario debera adscribirse al Programa de Prevencién Integral en Obra
del Gobierno de Navarra (PIO), http://www.cfnavarra.es/insl/
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28) PENALIDADES Y SANCIONES

1.- Aplicacion de penalidades.

Si el contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos sefialados en el presente Pliego o en la Ley
Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos, el Ayuntamiento, previa audiencia del interesado, podra imponer
las sanciones que se sefialan en los apartados siguientes, de acuerdo con las diferentes causas que los hayan

motivado.

2.- Faltas penalizabies.

A efectos contractuales se considerara falta sancionable toda accion u omision del contratista que suponga un
quebranto de las exigencias especificadas en el Pliego o en la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos

Publicos.

Toda falta cometida por el contratista, se clasificara atendiendo a su trascendencia, proporcionalidad e
intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con los siguientes criterios:

Falta leve: Se consideraran faltas leves, aquellas que afectando desfavorablemente al funcionamiento y eficiencia
del contrato, no sean debidas a actuacién realizada maliciosamente, ni lleven unido peligros a personas, animales o
cosas, ni reduzca la vida econémica de los trabajos realizados, ni causen molestias a los usuarios de las vias,

parques, etc... Entre ofras seran las siguientes:
- Lainobservancia de la mecanica operativa inicial y normal en los trabajos.

. La mala calidad en la realizacion de los trabajos y los remates siempre gue no afecten a la
seguridad de las personas y las cosas.

- Originar molestias innecesarias al vecindario.
- Lano retirada inmediata de escombros o materiales sobrantes una vez acabada la obra.
- Lacolocacion de publicidad no autorizada o permitida por el Pliego de Condiciones.

Falta grave: Son clasificadas como faltas graves aquellas que como consecuencia de realizacién deficiente de las
inspecciones o de los distintos trabajos exigidos o de las prestaciones y exigencias contractuales, puedan influir
negativamente en la vida econdmica de los trabajos realizados o causar molestias y peligros a los usuatios de las
vias, parques, etc... 0 causen un grave perjuicio al control o a la inspeccion municipal de los trabajos contratados.

- Existencia de tres incumplimientos leves en el mismo trimestre.

- La actitud deliberada de permitir el deterioro de-un elemento o instalacion.
- Elincumplimiento de las visitas periddicas con los Técnicos.

- Lainobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos.

- Lano prestacion de alguna de las operaciones o servicios contratados,

- Lamala calidad de ejecucion. ‘

- Lafalta o ausencia de recursos humanos o materiales en la obra.

- La no adopcién de las medidas o actuaciones necesarias para recuperar los retrasos en las obras
(trabajo en festivos,....).
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Falta muy grave:
- El fraude econdmico al Ayuntamiento, mediante certificaciones o facturas no acordes con la
realidad, o a través de cualquier medio, sin que sea necesaria la existencia de dolo.
- Lafalsedad en los informes. '
- Actuaciones o dictimenes maliciosos o engariosos. _
- La existencia de tres incumplimientos graves, en un periodo consecutivo de doce meses.

- El desacato a las autoridades/ Técnicos municipales afines al contrato o Direccion Facultativa del
contrato.

- La realizacién de certificaciones de trabajos no ejecutados.
- El abandono de la obra.
- La reiteracion de cualquier incumplimiento grave.

La clasificacion de los distintos tipos de faltas serd efectuada por el Ayuntamiento de acuerdo con el espiritu y
clasificacion anteriormente expuesto.

El incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista, dara lugar a la incoacion, por el Organo
de Contratacion, del oportuno expediente, en el que se dard audiencia al mismo con caracter previo a su resolucion,
pudiéndose imponer las penalizaciones que & continuacion se determinan, que seran deducidas de la siguiente
cettificacion que se expida en la ejecucion del contrato.

Se impondran penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las causas previstas a continuacion:

a) Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion. El incumplimiento de cualquiera de las
condiciones de ejecucion establecidas en este pliego dard lugar a la imposicion al contratista de las siguientes
penalidades: .

- Como regla general, su cuantia serd un 1% del importe de adjudicacion del contrato, salvo que,
motivadamente, el érgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo
caso podréan alcanzar hasta un 5% o hasta el méaximo legal del 10%, respectivamente. La reiteracién en el
incumplimiento podré tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

- Se haran efectivas mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban
abonarse al contratista, o sobre la garantia.

El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de ejecucién podra verificarse por el 6rgano de
contratacion en cualquier momento durante la ejecucion del contrato y, en todo caso, se comprobara al tiempo de la
recepcion de las obras.

Cuando el incumplimiento se refiera a la contratacion de personal en los términos indicados en fa clausula anterior,
sera considerada como infraccion muy grave siempre que el incumplimiento suponga una contratacion de nueva
mano de obra que no se encontrase en situacion de paro superior al 50 % del total de la contratada como nueva.

b) Por cumplimiento defectuoso. Se impondrdn penalidades por cumplimiento defectuoso en los siguientes
términos:

- G, al tiempo de la recepcion, las obras no se encuentran en estado de ser recibidas por causas
imputables al contratista.

- Como regla general, su cuantia seré un 1% del presupuesto del contrato, salvo que, motivadamente, el
6rgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave 0 muy grave, en cuyo caso podran alcanzar
hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10%, respectivamente. La reiteracion en el incumplimiento podra
tenerse en cuenta para valorar la gravedad.
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- En todo caso, la imposicion de las penalidades no eximira al contratista de la obligacion que legalmente le
incumbe en cuanto a la reparacion de los defectos.

¢) Por incumplir criterios de adjudicacién. Se impondran al contratista penalidades por incumplir los criterios de
adjudicacion en los siguientes términos:

- §i, durante la ejecucion del contrato o al tiempo de su recepcion, se aprecia que, por causas imputables al
contratista, se ha incumpiido alguno o algunos de los compromisos asumidos en su oferta, en gspecial los relativos
al volumen de mano de obra a utilizar en la ejecucion del contrato.

- Para considerar que el incumplimiento afecta a un criterio de adjudicacion sera preciso que al descontarse un 25
por 100 de la puntuacién obtenida por el contratista en el criterio de adjudicacion incumplido, resultara que su oferta
no habria sido la mejor valorada.

- Como regla general, su cuantia sera un 1% del presupuesto def contrato, salvo que, motivadamente, el 6rgano de

contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o
hasta el maximo legal del 10%, respectivamente. La reiteracion en el incumplimiento podr4 tenerse en cuenta para

valorar la gravedad.

d) Por demora, Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables, hubiera incurrido en demora, tanto en
relacion con el plazo total como con los plazos parciales establecidos.

3.- Cuantia de las sanciones. _
Faltas leves: Cada falta leve, podré ser sancionada por un importe de 500 euros hasta 2.100
Euros.
- Faltas graves: Por cada comisién de una falta grave, podra ser sancionado el contratista con un
importe de 2.101 euros hasta 4.200 Euros.
Faltas muy graves: La falta muy grave sera sancionada con un importe de 4.201 euros hasta 8.400
Euros, pudiendo incluso llegar a la rescision del Contrato con pérdida de fianza.

No podran alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el incumplimiento de sus obligaciones:

a) Condiciones climatolégicas adversas no excepcionales o de efecto catastrdfico.
b) Paros laborales interos de la empresa adjudicataria. '
c) Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros.

29) INTERPRETACION DEL PROYECTO.

En las controversias que pudieran surgir acerca de la recta interpretacion de los documentos que integran el
proyecto, se atendra el contratista a la resolucion del drgano de contratacion, que serd tomada con los
asesoramientos pertinentes.

30) SUPUESTOS DE CONTRADICCIONES.
De existir contradicciones, en cuanto a las determinaciones econémico-administrativas, entre los documentos que -
integran el Proyecto y el Pliego de Cléausulas Administrativas Particulares, prevaleceran las clausulas contenidas en
el presente Pliego.
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31) CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS.

El contratista queda obligado al pago de cuantas contribuciones, impuestos, anuncios, seguros, etc., correspondan o
hayan sido provocados por la contrata, incluso ef IMPUESTO SOBRE EL VALOR ANADIDO, sin perjuicio de la
repercusion de éste conforme a las normas dictadas por el Gobierno de Navarra.

Las ofertas que se presenten flevaran incluida la cantidad correspondiente al IMPUESTO SOBRE EL VALOR
ANADIDO, de modo que, si no se expresa, se entiende que esté comprendido.

32) PRERROGATIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO.

El Organo de Contratacién ostenta entre otras las prerrogativas recogidas en los articulos 32.2, y 100 de la Ley
Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos.

33)  REGIMEN JURIDICO. ,
El presente contrato tiene naturaleza administrativa, rigiéndose por el presente Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares. ‘

En lo no previsto en este condicionado seré de aplicacion la Ley Foral 6/1990, de la Administracién Local de
Navarra, la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos y demés normativa aplicable.

34) RECURSOS Y JURISDICCION.
Teniendo el presente contrato naturaleza administrativa, cuantas incidencias se deriven de la ejecucion del contrato
y de la interpretacion de las disposiciones del pliego serdn resueltas en primer término por el Organo de
Contratacion, contra cuyas resoluciones podra interponerse optativamente uno de los siguientes recursos:
. Recurso de reposicion ante el érgano del Ayuntamiento de Pamplona que adjudique el presente
concurso, en el plazo de un mes a partir del dia siguiente de la notificacion o, en su caso, publicacion del
acto que se recurra.

. Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra en el plazo del mes siguiente a la
notificacion o publicacion del acto que se recurra,
. Recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Pamplona en

el plazo de dos meses. Este plazo se computara a partir del dia siguiente a la notificacion o publicacion del
acto que se recurra.

Pampiona, mayo de 2011.
LA LICENCIADA EN DERECHO,

Ao
/ Fdo. D? Eva Amedo Pérez
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ANEXO |, - MODELO DE DECLARACION.

DONDOMA oo sssseesessssessse s esresessesessiessnnsensssnssssrssensensnenensenneemnessnny DN

VEGINOIA TE rvoerovsieeees s esereesassssesessareesotssssessesssessseebeesaesred s o8 eE s e o1 AR Ee R0 FER R R LTRSS SR
CON FOMICHIO BN vvvevvereivieereresss e R
(y en Pamplona, & efectos de NOHfICACION €N ..o s )
EN 1EPreSENtaCion e (S PrOCEAB) .........vvwwrrirersseerreresssress s

con domicilioen ........... L OO PP PRORROS NIF......... et e

teléfono TR fax N s , y correo
BlECHIONICO. . verrieresierircrere e . enterado de los pliegos de condiciones para la adjudicacién de las
obras de “ACTUACIONES VARIAS EN EL C.P. SAN FRANCISCO ", declara bajo su responsabilidad que:

« De conformidad con lo dispuesto en el articulo 54.3 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos
Publicos el licitador que suscribe/en cuyo nombre suscribo cumple las condiciones exigidas para contratar por
\\ los articulos contenidos en el Titulo Preliminar, capitulo Il, Seccion 12 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de

Contratos PUblicos, el articulo 54.1 de la citada Ley Foral y con lo dispuesto en el articulo 229 de la Ley Foral
6/90, de la Administracion Local de Navarra, asi como con el Pliego de Condiciones que fige la presente
contratacion.

Py a

o Consiente expresamente la utilizacion del correo electrénico como medio para practicar las notificaciones
correspondientes.

(FECHA, FIRMA'Y SELLO DE LA ENTIDAD)
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ANEXO ll. ANTERIOR PRESENTACION DE
DOCUMENTACION IDENTIFICATIVA DE LA EMPRESA.

DON/DORA wovevveoseeiesseesrisseresesssessesssasasereesssiersessiienessiersessisssiasssssesseney DND i
VBCINO/A 8 1ovvovsrsoresverrseresseeseeseiss et essest s es st s beba bt b 2s b st s e b e 44 €E e B e bR R OO b TR bbb b
CON FOMIGIIO BN vorves it sttt etk et s s b e b e bbb ces sk bbb 04 S E RS LR b e bbb bR bbb bbb
(y en Pamplona, a efectos de NOHfICACION N ... )
en representacion de (S Procede) ... TSR T TS OOOUOPTOT PO
CON AOMICITIO B oottt ettt et e ar b bbb b bbb S NIF
tel6fono N........cceee: e e YABXN oo , INDICA:

Que con anterioridad concurrié a la licitacién convocada por este Ayuntamiento para la ejecucion de las obras
 eeareas ermesaseseeEan RSN A AR AR SRR SRR RO See R e ", motivo por el cual la

documentacién identificativa de la empresa obra en dicho expediente, permanecuendo invariables las
circunstancias empresariales.

(FECHA, FIRMA Y SELLO DE LA ENTIDAD)
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ANEXO lll. MODELO DE PROPOSICION.

DON/DONA ....voevverrernereceierens e e SDNE e

VBCINO/A T8 11vevrrerssseseesresseesseeseestsesscaassassaseess 8 e ns e e s a8 58 b8 TE s H 0SSR R AR R
CON OMICHIO BN .. st tsst s e b s e e es bbb bR EA R R
(y en Pamplona, a efectos de NOtIfICACION N ... s )
6N rEPIESENtACION A (S PTOCEUE) ... rvvvimurmiriiisisiiressss s s
CON AOMUCIIO BN 1vvvvvvreeeererereereesriiseessssererereseessresessstatbae e s ere e asesas e se b s ERe bR sR e e s beb e e s b s e CNIF e
tRIBTONO N, e YIAXN? , enterado del proyecto,

presupuesto y pliego de condiciones para la adjudicacion, de las obras de “ACTUACIONES VARIAS EN EL C.P.
SAN FRANCISCO’, y conforme con todos los requisitos y condiciones que se exigen para adjudicar se
compromete a su total realizacion con sujecion estricta a dicha documentacion por la cantidad de
............................................................. EUROS (en letra) (IVA incluido).

....... AL

(FECHA, FIRMA'Y SELLO DE LA ENTIDAD)
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA LA ADJUDICACION DE LAS OBRAS DE
EJECUCION DE “ACTUACIONES VARIAS EN EL C.P. SAN FRANCISCO”

1.- OBJETO DEL PLIEGO.

Es objeto del presente Pliego el establecimiento de las prescripciones técnicas con arreglo a las cuales ha de
llevarse a cabo la contratacién del desarrollo del proyecto de ejecucién (con base en la memoria redactada y
adjuntada), direccion facultativa, suministro y ejecucion de las obras de “ACTUACIONES VARIAS EN EL C.P. SAN
FRANCISCO".

A continuacion se explican los aspectos de indole formal y tecnloa que los licitadores deberdn tener en
consideracion a la hora de redactar sus propuestas.

2.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS OBJETO DE CONTRATACION.

El C. P. San Francisco consta de planta sétano, baja, primera y segunda, y su planta se desarrolla en forma
de U de tal modo que una de las fachadas laterales se encuentra en la calle Nueva, la otra en la calle San
Francisco, siendo el ala central, la que une las otras dos, la que corresponde a la fachada principal y se encuentra
en la Plaza de San Francisco.

En primer lugar y como actuacién mas importante, se plantea la ejecucion de un nuevo cuerpo de baiios en
la planta segunda del edificio, donde actualmente solo existian dos aseos que daban uso a la totalidad de la planta,
para lo cual se suprimirdn ambos aseos, ademas de un aula de apoyo del modelo D.

En segundo lugar, se plantea la sustitucion de la instalacién de acumuladores eléctricos situados en la
segunda planta del edificio, para conseguir una mayor eficiencia energética, igualandola a la calefaccion del resto
del inmueble a base de radiadores de AC, y conexionandola a la caldera de gas del edificio. También se plantea la
inertizacion del antiguo depésito de gasoil existente en un local anexo a la sala de calderas, y su posterior
eliminacién fisica para la recuperacion de dicho local, al resto del sétano.

En tercer lugar, se propone la instalacién de megafonia en todas aquellas partes del edificio que
actualmente se encuentran en uso, dejando una previsién sobre la parte del sétano que se encuentra sin finalizar.
Se centralizaran avisos y resto de servicios.

También se ejecutaran obras varias en distintas partes del edificio, en consecucién de aquellas actuaciones
de mantenimiento y mejora propias del uso del edificio como son:

o Sustitucién de pavimentos de madera y barmizado del mismo en zonas de la segunda planta (aula de

profesores y pasillos).

Pavimentacién en escalera E3, preparando nuevos accesos de evacuacion desde el sétano.
Instalacién de pequefios lavabos en algunas aulas de infantil situadas en planta baja.

Proteccion de viguetas metélicas con el ala inferior vista en pasillo de sétano, asi como proyeccion
intumescente en resto de la planta. Documentacion pertinente que homologue dicha aplicacion. Falso
techo registrable en biblioteca de sétano tras su proteccion.

o Sefializacion de las instalaciones contra incendios existentes.

3.- CONTRATISTA.

Serd la empresa o unién temporal de empresas que, como consecuencia del presente procedimiento de
contratacion, firme el correspondiente contrato de obras con el Ayuntamiento.

Dentro del equipo, el contratista propondra al Ayuntamiento el nombre del Jefe de Obra, quién debera ser el
interlocutor Uinico con la Direccion Facultativa de la Obra, y no podra ser sustituido sin el consentimiento expreso del
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Director de Obra y con el visto bueno por parte del Ayuntamiento. EI Ayuntamiento se reserva el derecho de solicitar
en cualquier momento del contrato su sustitucion, debiendo aportar la empresa adjudicataria en el plazo de 4 dias
un nuevo candidato para su aprobacién. Su incorporacion en la obra deberd hacerse efectiva en un plazo no
superior a 5 dias.

El contratista debera solicitar al inicio de la obra, la elaboracién de un listado de las muestras de los diferentes
materiales prescritos en el proyecto a la Direccion Facultativa cuya idoneidad requiera aprobacién previa por su
parte. El contratista estara obligado a su presentacién en obra en el plazo maximo de tres meses, y en cualquier
caso, un mes antes de su puesta en obra. EI contratista estard obligado a poner en conocimiento, mediante
comunicacion escrita, a la Direccién Facultativa y al Ayuntamiento, de todas y cada una de las empresas que sean
subcontratadas. Las empresas subcontratadas deberan ser contratadas, al menos, con un mes de antelacion a su
incorporacién a la obra. Durante este perfodo de un mes, deberdn al menos mantener una reunion de trabajo con
los representantes de la Direccién Facultativa y el jefe de obra de la empresa adjudicataria, para la resolucion de
todos los extremos que precisaran aclaracion.

4.- MARCHA DE LOS TRABAJOS.

Para la ejecucion del programa de desarrollo de la obra, el contratista debera tener siempre en fa obra un nimero de
obreros proporcionado a la extension y clase de los trabajos que se estén ejecutando.

—— D>

5.~CONSIDERACIONES DE INTERES.

Como aspecto de especial importancia debe considerarse que el Proyecto que se licita lleva implicitos una serie de
condicionantes especificos, recogiéndose aqui las directrices generales que deberan tenerse en cuenta para la
ejecucion de las obras:

Las obras deberan realizarse minimizando las afecciones al normal funcionamiento del centro educativo en
" sus diferentes usos, al trafico tanto peatonal como rodado y de acceso.

o Debe tenerse presente que durante la ejecucion de estas obras se convivira con la utilizacion, durante la
primera quincena de Julio, de la planta baja del edificio para consigna; y a partir del 7 de septiembre con la
utilizacion de todo el edificio como uso docente con el comienzo del curso escolar; por lo que los trabajos
tendran que coordinarse, y en su caso, subordinarse a las mismas, si asi lo estima el Ayuntamiento. Al
respecto, seran positivamente valoradas aquellas ofertas que concluyan antes del inicio del curso escolar
2011-2012 los trabajos que afecten a las aulas.

o En el caso de que el contratista tenga dificultades para conseguir alguno de los materiales expresados en
el Proyecto de ejecucion, podra sustituirlos Gnicamente por materiales de superior calidad para la ejecucion
de las obras y siempre con el previo acuerdo del responsable del contrato. ‘

o Precauciones a adoptar durante la construccion: El contratista se sujetara a las Leyes, Reglamentos y
Ordenanzas vigentes, asi como a los que se dicten durante la ejecucion de las obras.

o Controles de obra: pruebas y ensayos: Se ordenara cuando se estime oportuno, realizar las pruebas y
ensayos, andlisis y extraccion de muestras de obra realizada, para comprobar que tanto los materiales
como las unidades de obra estan en perfectas condiciones y cumplen lo establecido en este Pliego. El
abono de todas las pruebas y ensayos sera de cuenta del contratista.

o Previo al inicio de la obra, el contratista colocara a su cargo un cartel, de dimensiones minimas de 4 x 2 m.,
de chapa galvanizada, con su correspondiente estructura portante. Deberd reproducir una imagen grafica a
color de la obra y la informacion relativa al promotor, direccién facultativa, contratista, plazo y presupuesto.
Se daran instrucciones y ofrecerda modelo del disefio por parte del Ayuntamiento de Pamplona. La
rotulacién debera ser bilingtie.

o Previo a su colocacién, su disefio debera recibir el visto bueno del representante del Area de Proyectos

N O
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Estratégicos.

o No se colocara ningun cartel “publicitaric’ de la empresa constructora o las subcontratistas en las obras ni
sus inmediaciones. Exclusivamente, se permitira la rotulacién en las casetas de obra y maquinaria de obra.

6.- PLAN DE OBRAS.

En la oferta técnica de los licitadores debera incluirse un planning de obras, con indicacién del camino critico, en el
que quede justificado el plazo que se oferte en cada caso. En este cronograma, también se incluird un desglose de
la inversion prevista por mensualidades sin coeficiente reductor de su oferta.

Una vez adjudicada la obra, y previamente al inicio de la misma, el contratista debera reestudiar el cronograma,
ajustandolo a las fechas concretas en que se desarrollaran las obras. Este planning sera el que sirva de base al
~ seguimiento por parte de la Direccion de Obra para el control de plazos.

A su vez y durante la ejecucién de los trabajos se exigird un reestudio del planning mensual en los que se
recogeran los ajustes que se vayan produciendo. :

7.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL.

En cumplimiento con lo establecido en el Real Decreto 1627/1997 sobre Disposiciones Minimas de Seguridad y
Salud en las Obras de Construccion, el contratista debera facilitar un Plan de Seguridad y Salud con el contenido
minimo establecido en el mencionado Real Decreto, y basado en el Estudio que acompafia al proyecto. Asi mismo,
deberan seguirse en todo momento las indicaciones del coordinador en materia de seguridad y salud, designado por
el Ayuntamiento.

8.- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Y PLAN DE GESTION DE RESIDUOS.

Una vez adjudicado el contrato de obras, y previamente al inicio de las mismas, el contratista elaborara un Plan de
Control de calidad de la totalidad de las unidades de obra incluidas en proyecto, tomado como base la normativa y
recomendaciones vigentes (EHE-08, PG3, Normas NTE, etc.). Este documento, previa aprobacion por parte de la
Direccion de Obra, marcard la pauta de los diferentes ensayos a realizar durante las obras. :

Estas circunstancias deberan ser tenidas en cuenta a la hora de elaborar la oferta econdmica de cada licitador.

Asimismo el adjudicatario elaborara el Plan de Gestién de Residuos, tomando como base el Decreto Foral 23/2011,
de 28 de marzo por el que se regula la produccion y gestién de los residuos de construccion y demalicién en el
Ambito territorial de la Comunidad Foral de Navarra, en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
requla la produccion y gestién de los residuos de construccion y demolicion y demas normativa aplicable. Este
documento seré aprobado con carécter previo al inicio de las obras.

9.- SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS.

El contratista debera colaborar con la Direccidn de Obra en el seguimiento de la misma, asi como en la realizacion
de cuantos informes y gestiones sean necesarias para conseguir el buen fin de las obras.

o Las reuniones de seguimiento de obra se celebraran con una periodicidad semanal como méximo, debiendo el
jefe de obra, en el plazo de 3 dias remitir un borrador de acta a la Direccion Facultativa para su aprobacion. Se
podré establecer la relacion escrita entre la Direccion Facultativa y el contratista, a través de los Libros de
Ordenes Oficiales. Al acabar cada libro, el contratista entregara una copia de los mismos a la Propiedad.

o Eljefe de obra seré el presentado por la contrata en su oferta de licitacion. En el caso de que la empresa
plantee su sustitucién debera ser aprobado tanto por la Direccién de Obra como por el Responsable del
Contrato. Asi mismo, el Responsable del Contrato se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento del
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contrato su sustitucion, debiendo aportar la empresa adjudicataria en el plazo de 4 dias un nuevo candidato
para su aprobacion. Su incorporacion en la obra deberé hacerse efectiva en un plazo no superior a 5 dias.

o En el momento de iniciar las obras el contratista debera presentar obligatoriamente el listado de todos los
subcontratistas que van a participar en la obra. No podrdn subcontratarse prestaciones principales con otros
subcontratistas que los mencionados en fase de licitacion, y si desea modificarse dichos subcontratistas debera
existir la correspondiente aprobacion municipal, que se ‘otorgara en funcion de si los nuevos subcontratistas
retinen la misma o superior solvencia técnica y economica. Ello sin perjuicio de la exclusiva responsabilidad del
contratista principal sobre sus subcontratistas.

"o Debera contemplarse un personal especifico a fin de vigilar las obras y en especial ¢l acceso durante las fiestas
de San Fermin.

o El contratista debera actualizar el cronograma de obra mensualmente aportando una copia del mismo a la
Direccion de Obra y a los representantes de la propiedad. Asimismo, debera revisarlo y entregarlo en un plazo
maximo de tres dias siempre que sea requerido por la Direccién de Obra o el responsable del contrato.

o Al término de las obras el contratista facilitara una coleccion completa de planos “as Built” de la totalidad de las
obras (si asi lo requiriese la Direccion Facultativa o el Ayuntamiento), en papel y en formato informatico
compatible con Autocad, Word y Presto. Esta misma documentacion sera entregada en formato pdf. En
cualquier caso, deberé entregar una coleccion completa de fotografia digital (con imégenes de tamafio superior
a 2 Mb) en CD del desarrolio de la obra, con fotografias generales semanales y todas aquellas de detalle que
se consideren oportunas.

\\ 10.- ORDENES AL CONTRATISTA.
\\ El “Libro de Ordenes” se abrira en la fecha de comprobacion del replanteo y se cerrara en la recepcion de
las obras.

Durante dicho tiempo estard a dlsp03|o|on de la Direccion de la obra que, cuando proceda, anotara en él las
6rdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, autorizandolas con su firma,

El contratista estara también obligado a transcribir en dicho Libro, por si o por medio de su delegado, cuantas
6rdenes o instrucciones reciba por esctito de la Direccion, y a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse
de recibo, sin perjuicio de la necesidad de un posterlor autorizacion de tales transcnpmones por la Direccién, con su
firma en el Libro indicado. Efectuada la recepcion, el “Libro de Ordenes” pasara a poder Ayuntamiento, sin bien
podra ser consultado en todo momento por el contratista.

11.- VIGILANCIA DE LAS OBRAS.

La Administracion contratante, por medio del personal que considere oportuno ejerceré el control de los trabajos
comprendidos en este contrato, comprometiéndose la empresa adjudicataria a facilitar la practica del control al
personal encargado.

12.- DE LOS OPERARIOS.

El adjudicatario deberd ejecutar los trabajos con operarios de aptitud reconocida, siendo potestativo de la Direccion
de laobra exigir la separacion de aquéllos que, a su juicio, no retinan las condiciones necesarias.

El personal sera regido por capataces y encargados, en nimero y titulacion suficiente para la mejor organizacion y
direccién de la obra, debiendo estar presente durante las horas habiles, a falta del contratista, su delegado, de tal
modo que pueda recibir Las drdenes e instrucciones de la Direccion.

Cuando el contratista o las personas de él dependientes incurran en actos u omisiones que comprometan o
perturben la buena marcha de las obras o el cumplimiento de los programas de trabajo, la Administracion
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contratante podré exigirle la adopcion de medidas concretas y eficaces para restablecer el buen orden en la
gjecucion de lo pactado.

Si el equipo o la dotacién previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecucion de la obra en los plazos
establecidos, el contratista no tendra derecho a reclamacién alguna ante la Administracion contratante.

13.- RECEPCION DE LAS OBRAS.

El contratista solicitar la recepcion y convocaré a las partes, al menos con quince dias de antelacion, para proceder
a la recepcion.

Seran condiciones indispensables para proceder a la recepcion:

o Haber realizado las prusbas con resultado satisfactorio de todas y cada una de las instalaciones de la
edificacion y de la urbanizacion. :

o Haber entregado el contratista a la Direccion Facultativa toda la documentacion obligatoria y necesaria
bajo su responsabilidad o de sus subcontratas, que faciliten la contratacién de los diferentes servicios.

Pamplona, mayo de 2011.

LA ARQUITECTA TECNICA | Ve B2 JURIDICO, LA LICENCIADA \V°B® EL DIRECTOR DEL ARFA

MUNICIPAL, EN DERECHO, DE PROYECTOS
10 g ESTRATEGICOS,
FDO.: Maite Rodriguez Chavari FDO. Eva Amedo Pérez fdé-iJOSé V. Valdensbro Garcia
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