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PLIEGO DE CONDICIONES ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS Y DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES
PARA LA ADJUDICACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA BIBLIOTECA DE LA PLAZA SAN FRANCISCO EN

PAMPLONA
S - CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO - : :

OBJETO DEL CONTRATO OBRAS DE REFORMA DE LA BIBLIOTECA DE LA PLAZA SAN FRANCISCO
EN PAMPLONA. CPV 4521330-8.

PRESUPUESTO DE LICITACION

En cifras Total; 1.298.989,82 euros (IVA 18% incluido)

En lefras UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO ~MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA 'Y DOS CENTIMOS DE EURO.

PLAZO DE EJECUCION 240 DIAS NATURALES.

TRAMITACION = 0 e

PROCEDIMIENTO ABIERTQ INFERIOR AL UMBRAL COMUNITARIC.

TRAMITACION ORDINARIA.

SOLVENCIA ECONOMICA EXIGIDA | Declaracién sobre volumen global de negocios y, en su caso, sobre volumen de
negocios en el &mbito de actividades objeto del contrato, referida como maximo a
los tres (ltimos ejercicios disponibles en funcidn de la fecha de creacién o de
inicic de las actividades del adjudicatario, debiendo ser el volumen de negocios
de cada afio igual o superior al importe del contrato.

SOLVENCIA TECNICA EXIGIDA Relacian de obras ejecutadas en el curso de los cinco Ultimos afios, avalada por
certificados de buena ejecucion de las mas importantes donde conste: importe,
fecha y lugar de ejecucion de la cbra, indicando sl se realizaron segun las reglas
por las que se rige la profesion y si se llevaron normalmente a buen término.
Debera acreditarse haberse realizado al menos 2 contratos de construccion de
edificios de importe igual o superior al ahora contratado. También serd admisible

acreditar haber ejecutado al menos 2 contratos de obras de reforma de importe

igual o superior al ahora contratado.

REVISION DE PRECIOS NO EXISTE DADA LA DURACION DE LA OBRA.
ENTREGADEPROPOSICIONES i 0 o i
LUGAR En el Registro General del Ayuntamiento de Pamplona, Calle Mayor n® 2 {Palacio
del Condestable), en los registros auxiliares (Calle Descalzos n°® 72-2° planta -
Area de Cultura-, C/ San Saturnino n° 2, planta baja ~Area de Desarrollo
Sostenible-, C/ Monasterio de Irache n® 2, planta baja —Area de Seguridad
Ciudadana-. Avda. del Ejército n° 2, 52 planta —Area de Urbanismo y Vivienda-, G/
Zapateria n° 40, planta baja ~Areas de Presidencia, Bienestar Social y Deporte y
Educacién y Juventud-. Calle Eslava n° 1 planta baja ~Area de Utbanismo y
Vivienda-) o en cualquiera de los previstos en la Ley de Régimen Juridico de las
Administraciones Plblicas y del Procedimisnto Administrativo Comin

FECHA El plazo de presentacion de las ofertas sera de 30 DIAS NATURALES, contados
a partir del dia siguiente al de la publicacion en el Portal de Contratacion de
Navarra.
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PLIEGO DE CONDICIONES ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA ADJUDICACION
DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA BIBLIOTECA DE LA PLAZA SAN FRANCISCO DE PAMPLONA,

1) ANTECEDENTES.

Tras el traslado de la Biblioteca General de Navarra al nuevo edificio en Mendebaldea, en marzo de 2011, los
antiguos locales del edificio de La Agricola en la plaza San Francisco, pasan a asumir la funcion de biblioteca de
Pamplona, principalmente del Casco Antiguo. El solar en el que se levanta el edificio de La Agricola, ocupa el lado
este de la plaza San Francisco, la fachada principal enfrentada a las Escuelas de San Francisco, y con los
laterales a las calles Nueva y Ansolega. El proyecto fue encargado por la sociedad de Banca y Seguros “La
Agricola” al arquitecto Francisco Urcola, siendo inagurado en 1912. En 1913 se inagurd el "Gran Hotel” con acceso
principal desde la calle Ansolega. En 1972 se instalo la Biblioteca General de Navarra, ocupando los locales de
planta baja y parte del sétano, se amplio la superficie levantandose una entreplanta. En 1996 se rehabilito el
edificio, restaurandose las fachadas y cubiertas.

La intervencion consiste principalmente en la retirada de todos aquellos elementos afiadidos, que nos permitan
obtener una planta diafana y luminosa, recuperando la altura original del edificio y su estructura. Se derriba la
entreplanta existente, levantada hacia 1972, afio en el que se instala en estos locales la Biblioteca General de
Navarra, se cierran los accesos a planta sétano, manteniéndose una de las escaleras en su situacion original,
dentro de la zona de trabajo interno.

La biblioteca se organiza en planta baja, dejando la planta sétano como futuro deposito de libros y espacios para
personal.

El acceso principal se realiza desde la plaza San Francisco, se mantienen las entradas desde la calle Ansolega y
Nueva como salidas de emergencia. La planta baja se distribuye en zona de acogida-informacion, zona de

A}

atencién al plblico, zona de adultos con las siguientes areas: hemeroteca, consulta-estudio, audiovisuales,
internet, trabajo en grupo y 4area de fondos de libre disposicion, zona infantil-juvenil, aseos y reas de trabajo
interno.
L.\ 2)  OBJETO.
. Es objeto del presente Pliego el establecimiento de las prescripciones técnicas con arreglo a las cuales ha de

llevarse a cabo la contratacion y ejecucion de las obras de construccion de la “REFORMA DE LA BIBLIOTECA DE
|.A PLAZA SAN FRANCISCO" en Pamplona.

La codificacion de la nomenclatura Yocabulario Comtn de Contratos (CPV) aprobada por el Reglamento (CE) N°
2195/2002, de 5 de noviembre de 2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, y modificada por el Reglamento
. (CE) N® 21512003, de 16 de diciembre, de la Comision, correspondiente al objeto de este contrato de obras es:
\ CPV 4521330-8,

\ 3) ORGANO DE CONTRATACION

i El drgano competente para llevar a cabo la presente contratacion es la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento
de Pamplona.

4) UNIDAD GESTORA DEL CONTRATO.

La unidad gestora del contrato es el Area de Proyectos Estratégicos y Conservacion Urbana y dentro de ella la
Secretaria Técnica de Proyectos.
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5) PRESUPUESTO DEL CONTRATO.

El presupuesto maximo total de la obra previsto para este contrato, asciende a fa cantidad referenciada en el
cuadro de caracteristicas del contrato. Existe el crédito preciso para atender a las obligaciones economicas que, en
el presente ejercicio presupuestario, se deriven del cumplimiento del contrato. Las obras a ejecutar en la anualidad
de 2012 quedan sometidas a la existencia de crédito adecuado y suficiente en esa anualidad. Todo ello siempre
que exista, si es necesario, autorizacion del Departamento de Administracion Local.

6) PLAZO DE EJECUCION. PENALIZACIONES E INDEMNIZACIONES POR INCUMPLIMENTOS DE
PLAZO.

Los trabajos deberan quedar completamente terminados en el plazo méximo sefialado en el cuadro de
caracteristicas del contrato.

No obstante lo anterior, el plazo de ejecucion exacto, vendré determinado por la oferta que realice el adjudicatario,
que en ningln caso podré exceder del sefialado en el cuadro de caracteristicas de cada contrato.

Si el contratista no comienza o termina los trabajos en los plazos sefialados, se le impondra una penalidad por
cada dia natural de retraso, cuyo importe sera el determinado por la Ley Foral 6/2008, de 9 de junio, de Contratos
Puiblicos.

Podran imponerse sanciones tanto por el incumplimiento del plazo total para la ejecucion de las obras, como por el
incumplimiento de los plazos parciales determinado en el articulo 4 del Pliego de Prescripciones Tecnicas
Particulares.

El plazo de ejecucion total se considera un elemento esencial, y los perjuicios econdmicos o de otra indole que por
culpa del retraso del contratista pueda sufrirse seran de obligatorio abono por éste al Ayuntamiento de Pamplona,
sin perjuicio de las penalidades previstas en el presente Pliego, incluida la pérdida de las posibles subvenciones
que el Ayuntamiento reciba para la financiacion de estas cbras, teniendo presente ademas que existe un convenio
con la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona para la realizacion conjunta de las presentes obras.

7) CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

Pueden contratar con la Administracion las personas naturales o juridicas, de naturaleza publica o privada,
espafiolas 0 extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia econdmica y financiera y
técnica o profesional y no estén incursas en ninguna de las causas de prohibicion para contratar establecidas en el
articulo 18 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio de Contratos Publicos.

Se podran presentar licitadores que participen conjuntamente asi como uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto. En el segundo caso sera precisa la formalizacion de [a unién en escritura plblica, si bien
dicho requisito no sera exigible hasta el momento en que se haya efectuado la adjudicacion a su favor. En ambos
supuestos los licitadores agrupados quedaran obligados solidariamente ante fa Administracion.

8} SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA DEL LICITADOR.

Todo licitador debera acreditar la solvencia econémica y financiera para la ejecucion del contrato, entendiendo por
glla la adecuada situacion econémica y financiera de la empresa para que la correcta ejecucion del contrato no
corra peligro de ser alterada por incidencias de caracter economico o financiero.

En el presente contrato |a acreditacion se realizara a salvo de lo dispussto en el parrafo siguiente mediante el
medio sefialado en el cuadro de caracteristicas del contrato.

Si por una razén justificada el licitador no se encuentra en condiciones de presentar las referencias solicitadas,
podra acreditar su solvencia econdmica y financiera por medio de cualquier otro documento que la entidad
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contratante considere adecuado. En este ¢caso, se atendera a la concurrencia o no de ios requisitos materiales de
fondo.

9) SOLVENCIA TECNICA O PROFESIONAL DEL LICITADOR.

Todo licitador debera acreditar la solvencia técnica o profesional para la ejecucion del contrato mediante el medio
sefialado en el cuadro de caracteristicas del contrato.

Para acreditar su solvencia los licitadores podran basarse en la solvencia de otras empresas, independientemente
de la naturaleza juridica de los vinculos que tengan con ellas.

En el supuesto de personas juridicas dominantes de un grupo de sociedades se podran tener en cuenta las
sociedades pertenecientes al grupo, siempre y cuando aquéllas acrediten que tienen efectivamente a su
disposicion los medios, pertenecientes a dichas sociedades, necesarios para la ejecucion de los contratos.

En el caso de que la solvencia se acredite mediante la subcontratacion, el licitador debera aportar un documento
que demuestre la existencia de un compromiso formal con los subcontratistas para la ejecucion del contrato,
sumandose en este caso la solvencia de todos ellos. Asimismo debera acreditar, en la forma y condiciones
establecidas en los articulos 13 y 14, que los subcontratistas disponen de los medios necesarios para la ejecucion
del contrato.

En cuanto a las empresas vinculadas se estara a lo dispuesto en el articulo 16 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de
junio, de Contratos Pablicos.

10} PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DEL CONTRATO.
El sefialado en el cuadro de caracteristicas del contrato,

1)  CRITERIOS DE ADJUDICACION.
Los cien puntos disponibles a estos efectos se distribuyen conforme a los criterios objetivos especificados en el

- Pliego de Prescripciones Técnicas por orden decreciente de importancia y por la ponderacion siguiente:
Oferta econdmica, 57 puntos
Propuesta técnica, conforme al contenido expresado en el Apartado 13 de este Pliego, 21 puntos
Plazo de ejecucion, 10 puntos
Plazo de garantfa y servicio post-construccion, 9 puntos
Criterios sociales 3 puntos

1.- Oferta economica.

Para la valoracion de este apartado, sé dara la maxima puntuacion al precio mas bajo, y al resto se le restara un
punto por cada 0,5 % (o la parte proporcional que corresponda) de aumento del precio sobre esta ultima. No se
admitiran las ofertas econdmicas que superen la base de licitacion.

2.- Propuesta técnica.

{.a valoracion de la propuesta técnica se realizara seg(in el grado de estudio y calidad de las soluciones propuestas
que se observen en las ofertas sobre los distintos apartados recogidos en el articulo 13 de este Pliego: “Contenido
de la Propuesta Técnica".
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No se procedera a la apertura de la proposicion econémica de los licitadores que no obtengan en el apartado
‘Propuesta Técnica” al menos 10 puntos.

3.- Plazo de ejecucion,

Aquellas ofertas que no mejoren el plazo méaximo de ejecucion, no obtendrén puntuacion alguna en dicho
apartado.

Aquellas ofertas que mejoren el plazo méximo total de ejecucion de las obras definido en la caratula del
condicionado, obtendran puntuacion de 1 PUNTO POR CADA SEIS DIAS NATURALES de reduccion de dicho
plazo, pudiendo con ello alcanzar un méximo de 10 puntos.

4.- Plazo de garantia y servicio post-construccion,

La puntuacion a otorgar en funcion del plazo de garantia sera de 3 puntos por cada afio adicional oferado,

pudiendo con ello alcanzar un méaximo de 9 puntos.

Deber4 contenerse un Plan de atencioén, durante el plazo de garantia, para atender las incidencias que se puedan

producir en la obra, especificando: organizacion, estructura de los equipos, sistema de contacto con la
\ Administracion, tiempos de respuesta, efc.

5.- Criterios sociales.

Como consta en el presente pliego (articulo 18), en esta contratacion se exige que los trabajos de derribo,
desescombro y limpieza final sean realizados por Centros Especiales de Empleo sin animo de lucro, Centros de
Insercién Sociolaboral y ef resto de entidades citadas en dicho precepto. (Condicion obligatoria a incluir en el
Sobre N° 1).El régimen de control correspondiente al cumplimiento de estos criterios sera el previsto para la
condicién especial de ejecucion aludida.

Se oforgara un maximo de 3 puntos al licitador que contrate con estas entidades ofros trabajos, siempre que sean
para esta obra y propios de ella, ademas de los trabajos descritos. (Sobre N° 2). Se detallaran los trabajos a
realizar, las personas y jornadas a emplear y el imparte econdmico (antes de la baja) y desglosada para cada

\ trabajo.

Se otorgara la maxima puntuacion al licitador que mayor importe economico destine a la ejecucion de estos
trabajos, con independencia del nimero de personas o jornadas. Al resto de licitadores se les otorgaré fa parte
proprorcional que corresponda respecto de la oferta con mejor puntuacion en este apartado {proporcionalidad
Y, directa).

6.- Desempate.

En el caso de empate en la puntuacion total entre dos 0 mas licitadores, éste se dirimira a favor de la empresa que
tenga mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad siempre que no sea inferior al 3%; en su defecto o
persistiendo el empate, a favor de la empresa con un menor porcentaje de trabajadores eventuales, siempre que
éste no sea superior al 10% y, en su defecto o persistiendo el empate, a favor de Ja empresa que acredite la
realizacion de buenas practicas en materia de género. En los casos en que en aplicacién de estos criterios
persistiera el empate, éste se resolverd mediante sorteo.

12) MESA DE CONTRATACION.
Tendr4 la siguiente composicion:
-Presidente:  EI Sr. Concejal Delegado del Area de Proyectos y Conservacion Urbana.
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- Vocales: El Sr. Director del Area de Proyectos.

Dos Técnicos Municipales del Area de Proyectos, designades por el Presidente de la Mesa, cuya
identificacion se publicitara en el Portal de Contratacion.

Un técnico de los Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A.
El Sr. Secretario Técnico del Area de Proyectos.

- Secretario: El Sr. Letrado del Area de Proyectos Estratégicos y Conservacion Urhana o elffa Licenciado en
Derecho que le sustituya.

La Mesa de Contratacion tendra las funciones y actuara de conformidad con lo sefialado por la Ley Foral 6/2006,
de 9 de junio, teniendo presentes, en lo referente a convocatoria, sesiones, quorum, funciones de sus miembros,
actas, abstencion y recusacion etc. lo previsto en la normativa aplicable. EI Sr. Director del Area de Proyectos
sustituira al Sr. Concejal Delegado en caso de ausencia, vacante o enfermedad.

Sin perjuicio de lo anterior, la Mesa de contratacion podra solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos
informes considere precisos y se relacionen con el objeto del contrato.

13) PRESENTACION DE PROPOSICIONES.
Lugar y plazo de presentacion de la documentacion.

Deberan presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de Pamplona, Calle Mayor n® 2 (Palacio del
Condestable), en los registros auxiliares (Calle Descalzos n° 72-2% planta —Area de Cultura-, G/ San Saturnino n° 2,
planta baja -Area de Desarrollo Sostenible-, C/ Monasterio de Irache n° 2, planta baja -Area de Seguridad
Ciudadana-. Avda. del Ejército n° 2, 5% planta —Area de Urbanismo y Vivienda-, G/ Zapateria n° 40, planta baja -
Areas de Presidencia, Bienestar Social y Deporte y Educacion y Juventud-. Calle Eslava n® 1 planta baja ~Area de
Urbanismo y Vivienda-) o en cualquiera de los previstos en la Ley de Régimen Juridico de las Administraciones

Plblicas y del Procedimiento Administrativo Comdn en el plazo referido en la caratula.

Las empresas que presenten propuestas en alguno de los Registros Oficiales que autoriza el articulo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Comin, deberan comunicar este hecho dentro del plazo méximo de presentacion de proposiciones
mediante correo electronico (j. vazquez@pamplona.es) 0 fax al nimero abajo referenciado o telegrama dirigido al
Area de Proyectos del Ayuntamiento de Pamplona sito en Avenida del Ejercito 2, 9° 31002 de Pamplona. Sin la

D concurrencia de ambos requisitos (1.~ fax/telegrama/email - 2.-presentacion de oferta en correos en plazo) no sera
admitida la proposicion, Transcurridos, no obstants, diez dias naturales siguientes a la terminacion del plazo de
A presentacion de ofertas sin haberse recibido la proposicién, ésta no sera admitida en ningdn caso.
Forma de presentacion.

El escrito de solicitud contendra la identificacion del licitador que se presente, haciendo constar expresamente una
direccion postal, teléfono, fax y direccion de correo electrénico a efectos de comunicaciones.

Con la presentacion de la proposicion, se presume que el licitador acepta incondicionalmente el contenido de la
totalidad de las clausulas de este Pliego, sin salvedad alguna.

Junto con la solicitud o instancia de admision a la licitacion debidamente cumplimentada, se presentara un sobre
(inico en el que se incluiran otros tres sobres numerados y rotulados indicando su contenido, debiendo estar todos
ellos cerrados y firmados o seflados por el licitador. En el caso de que no se presente un “sobre” en sentido
estricto, sino cajas, etc... el licitador debera tomar las medidas oportunas para garantizar el secreto de proposicion,
de modo que de ningn modo pueda conocerse sin abrir los “sobres” el contenido de fos mismos, quedando en
caso contrario, automaticamente excluido de la licitacion.

Cada uno de los sobres contendra los siguientes documentos:
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« Sobre N° 1: Documentacidn Administrativa.
La documentacion indispensable para la admisién a la licitacion sera:
s Identificacién de la persona individual, empresa, uniones o agrupaciones de empresas.

o En caso de que la proposicion sea presentada por uniones o agrupaciones de empresas que se
constituyan temporalmente al efecto o por empresas que concurran conjuntamente: se incorporara
ademas un escrito en el que conste tal circunstancia, el porcentaje de participacion de cada una de
las empresas, la responsabilidad solidaria de todas ellas y el nombramiento de un apoderado Gnico
que las represente. Dicho escrito habra de estar firmado tanto por las diversas empresas
concurrentes como por el citado apoderado.

o Acreditacién de la solvencia técnica o profesional y financiera o econdmica segln fa caratula del
pliego de condiciones.

e Declaracion responsable del licitador conforme al modelo anexo que se adjunta al presente Pliego, en
la que conforme al articulo 54.4 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos se
indigue que se cumple con las condiciones exigidas para contratar.

s Relacion de subcontratistas, en especial acreditacion del cumplimiento de la obligacion de contratar
los trabajos de derribo, desescombro y limpieza final de obra con las entidades aludidas en el
Presente Pliego. Se incluiran cartas de compromiso suscritas por las subcontratistas (se indicara el
importe (antes de la baja) que se abonara por estos trabajos. Este importe seré vinculante y seran
excluidos). Las prestaciones que no consten como subcontratadas no podran subcontratarse a
posteriori {a salvo de las prestaciones accesorias).

- Sobre N° 2: Documentacion Técnica a valorar.
En este sobre se adjuntara toda la documentacion de indole técnico que aporte el licitador a efectos de la
valoracion y puntuacion de los criterios de adjudicacion establecidos en el presente Pliego de Condiciones.

Por razones de eficacia fa documentacion técnica que se aporte debera ser clara, adecuada al contrato que se
presente y no podran introducirse catalogos, presentaciones de la empresa, ni otros documentos innecesarios.

La propuesta técnica debera contener la documentacién que el concursante estime necesaria para que la mesa de
contratacion pueda conocer y valorar su propuesta. La ocupacion méaxima de ta documentacion tecnica sera de
100 DIN A4 a una cara y tipo de letra "arial 10" o similar.

En concreto, ¥ con carécter no exhaustivo, deberén tratarse los siguientes aspectos:

o Memoria explicativa del planteamiento de la obra y su desarrollo, métodos constructivos a emplear,
proveedores, maquinaria, etc. Problematica de ejecucion que pueda suscitar la obra.

e« Plazo de ejecucion de las obras y Plan de obra, con grado de detalle suficiente, indicacion de camino
critico y desglose de la inversion por meses.

¢ Fases, proceso y desarrollo del conjunto de la obra para el cumplimiento del plazo de finalizacion.
Organizacion de la obra.

o Plazo de garantia de las obras y servicio post-construccion.

e Tratamiento de las afecciones a viandantes, automovilistas, infragstructuras, redes de servicio.
Soluciones y planteamiento de las infraestructuras.

« Situacién propuesta para las zonas de acopios y casetas de obra. Accesos y circulaciones peatonales
y rodadas.

s Plan de sefializacion durante la obra conforme al manual de sefializacién municipal.
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o  Adaptacion del proyecto a los condicionantes de todo tipo existentes en el entorno y Ssugerencias.

e Aquellos compromisos 0 mejoras que ofrezca el licitador persiguiendo un mejor servicio al
Ayuntamiento y a la ciudadania que suponga un valor afiadido a su oferta, sin que elio suponga un
incremento sobre el precio de la oferta (mejoras sin coste).

e Se valorarh especialmente ademas de la reduccién de posibles afecciones relacionadas con la
plblica utilizacion de la plaza (uso de los juegos infantiles, uso de las estancias de la plaza), mejora en los
diferentes equipamientos y materiales.

e« Criterios sociales: Compromiso de contratacion de la realizacion por entidades descritas en el
presente pliego de otros trabajos distintos del derribo, desescombro y limpieza final de la obra, siempre
que sean para esta obra y propios de ella (adjuntar cartas de compromiso) expresando nimero de
personas ¥ jornadas e trabajo a emplear por las mismas.

- Sobre N° 3: Proposicion Econdmica.

La propuesta econdmica habra de presentarse conforme al Anexo que se adjunta al presente pliego y se
entendera que esta en ella incluida el importe del Impuesto sobre el Valor afiadido.

No seran admitidas las proposiciones cuyo importe sea superior al presupuesto aprobado mencionado en la
caratula del presente Pliego. Cada licitador no podra presentar més de una proposicion.

La proposicién econémica se presentara en caracteres claros o escrita a maguina y no se aceptaran aquélias que
tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer, claramente, lo que la Mesa de Contratacion estime
fundamental para considerar la oferta. Respecto de las cantidades recogidas en esta proposicion prevaleceran las
cantidades en letra respecto de las cifras.

Las ofertas declaradas definitivamente como desproporcionadas o temerarias, no se admitiran, quedando el
concursante excluido de la opcién a la adjudicacion del concurso.

Si algln licitador refira su proposicion injustificadamente antes de la adjudicacion, debera abonar a la
Administracion una cantidad equivalente al 2% del valor estimado del contrato. A tal efecto, la falta de contestacion
a la solicitud de justificacion de una oferta incursa en presuncion de ser anormalmente baja o el reconocimiento por
parte del licitador de que su proposicion adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, tendran la
consideracion de retirada injustificada de la proposicion.

14) APERTURA DE PROPOSICIONES.

Al tratarse de un procedimiento abierto se abriran internamente (as documentaciones administrativas y técnicas,
publicandose en el Portal de Contratacion la fecha de apertura economica de fas proposiciones.

16)  ADJUDICACION,

Se efectuara propuesta de adjudicacion en favor de fa proposicion que mayor puntuacion obtenga, segun los
criterios expuestos en el Pliego.

EJ drgano de contratacién, previos los informes técnicos correspondientes, adjudicara el contrato a la proposicion
méas ventajosa, teniendo en cuenta los criterios establecidos en el presente pliego, sin atender exclusivamente el
valor econémico de la misma.

De conformidad con lo establecido en ¢l articulo 92.6 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Coniratos Piblicos,
se podra declarar desierta a licitacion por motivos de interés pablico.

£l sobre N° 1 de documentacion administrativa de los licitadores que no resulten adjudicatarios podréa ser recogido

por las mismas en el plazo méximo de tres meses a contar desde la notificacion de la adjudicacién a éstas.
Quienes en el plazo sefialado no retirasen su documentacion, se entenderd que renuncian a su recuperacion
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decayendo, por tanto, su derecho a ello, y procediendo el Ayuntamiento de Pamplona a su destruccion y posterior
reciclaje, para lo que no se requerira intimacion previa.

16) GARANTIA DEFINITIVA Y REAJUSTE DE LA MISMA.

El adjudicatario, dentro de los QUINCE DIAS NATURALES siguientes a la notificacion del acuerdo de adjudicacion,
debera presentar una garantia definitiva por el importe correspondiente al 4% del valor estimado del contrato, en
cualquiera de las formas previstas en el articulo 95.2 de ta Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Piblicos,
debiendo bastantear en Secretaria Municipal el aval si esa fuera la forma de constitucién de la garantia.

En el caso de emplearse esta forma de garantia, lo sera con responsabilidad solidaria y con renuncia expresa al
heneficio de excusion. Cuando los avales se presten por Mutualidades Profesionales de Contratistas o Entidades
aseguradoras habré de acreditarse documentaimente que la Entidad que otorga el aval esta legalmente capacitada
para garantizar con eficacia contratos del Estado y que la misma se haya reconocido expresamente por el
Gobiemo de Navarra.

17) ENTREGA DE DOCUMENTACION PREVIA AL INICIO DE LAS OBRAS.

El contrato no se formalizara sin perjuicio de que el contratista debera aportar en el plazo siguiente esta
documentacion:

a) En el plazo de 7 dias naturales desde el siguiente a la notificacion de la adjudicacion:

1. Personalidad juridica y representacion:

a) Si la proposicion es presentada por una persona individual: fotocopia del Documento
Nacional de ldentidad o documento que reglamentariamente le sustituya.

b) Si la proposicién es presentada por una persona juridica documento identificaivo de la
misma, en el que se recoja su denominacion. Sin perjuicio de que el adjudicatario deba presentar
ademas los siguientes documentos:

i. Copia de la escritura de constitucion, o de modificacion en su caso, debidamente
inscrita en el Registro Mercantil.

ii. Poder notarial bastante al efecto a favor de la persona que hubiera firmado la
proposicién en nombre de la empresa y debidamente inscrito en el Registro Mercantl, si
tales extremos no constaren en la escritura referida en el péarrafo anterior.

c) Escritura publica de formalizacion de la union de empresas constituidas temporalmente
para licitar conjuntamente, si la obra resultase adjudicada a alguna de dichas uniones.

2. Declaracion del licitador, 0 en su caso, de su apoderado o representante, en la que se afirme
\ bajo su responsabilidad que ni la empresa ni los administradores estan incursos en ninguna de las causas

de incapacidad o incompatibilidad para contratar, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 18 y 20

de la Ley Foral 6/2008, de 9 de junio, de Contratos Publicos, o en cualquier otra norma prevista por la

legislacién vigente.

3. Certificado de estar de alta en el Impuesto de Actividades Econdmicas y al corriente del mismo,

especificando: clase de actividad y ambito territorial (municipal, territorial, estatal).

4, Certificado expedido por el Departamento de Economia y Hacienda del Gobiemo de Navarra de
hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

5. Certificado expedido por la Delegacion Provincial de la Agencia Estatal de Administracion
Tributaria de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, s6lo en el caso de
que se tengan obligaciones tributarias con el Estado.
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8. Certificado oficial acreditativo de que la empresa se halla al corriente en el cumplimiento de sus

obligaciones de Seguridad Social.
7. Para las empresas extranjeras, la declaracion de someterse a la jurisdiccion de ios Juzgados y

Tribunales espafioles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional que pudiera corresponder al
licitador o candidato.

En caso de no presentar esta documentacion en el plazo sefialado el contrato quedara resuelto.

b) En el plazo de 15 dias naturales desde el siguiente a la notificacion de la adjudicacion:

1. Justificante de haber prestado la garantia definitiva a que hace referencia la clausula 16 del presente
Pliego.

2. 2 ejemplares del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, determinado en el Real Decreto
1.627/1997, de 24 de octubre. Dicho Plan debera ser aprobado por el Ayuntamiento, con anterioridad
al inicio de las obras.

3, Certificado de seguro de responsabilidad civit para la obra a ejecutar, con una cobertura temporal
superior en un 20 % al plazo ofertado de ejecucion de la obra.

4. En el caso de que se trate de una union temporal de empresas las escrituras de constitucion y CIF de
dicha Unidn.

¢) Cuesliones comunes

e Quienes hubiesen concurrido a anteriores y recientes licitaciones convocadas por este Ayuntamiento,
quedaran eximidos de presentar la documentacion administrativa exigida en el apartado 1.b) , por obrar ésta
en dicho expediente (siempre que no hubiese sido retirada dicha documentacion, y permaneciesen invariables

las circunstancias empresariales), debiendo cumplimentar una declaracion sobre tal extremo: Anexo Il del

presente Pliego.

e De acuerdo con el Decreto Foral 236/2007, de 5 de noviembre por el que se regula la junta de
contratacion pblica y los procedimientos y registros a su cargo, la aportacion del certificado de inscripeion en
el registro voluntario de licitadores de la Comunidad Foral de Navarra, obtenida electronicamente a fravés de
internet, junto con una declaracion responsable de su vigencia eximira al licitador de aportar, respecto a su
personalidad y representacion, cualquier otro documento que al respecto pueda exigirse.

e Las certificaciones aportadas deberan haber sido expedidas con una antelacion no superior a seis meses
a contar desde la fecha de expedicién y hasta la fecha de expiracion del plazo de presentacion de
proposiciones.

18)  CONDICION ESPECIAL DE EJECUCION.

Se establece como condicion de ejecucion del contrato que los trabajos de trabajos de derribo, desescombro y
limpieza final de las presentes obras sean ejecutados por Centros Especiales de Empleo sin animo de lucro,
Centros de Insercion Sociclaboral o empresas en que la mayoria de los trabajadores afectados sean personas
discapacitadas o en situacion de exclusion social que, debido a la Indole o a la gravedad de sus deficiencias ylo
carencias, no puedan ejercer una actividad profesional en condiciones normales.

El licitador en su oferta debera sefialar una o varias de las aludidas entidades con las que subcontrataré estos
trabajos y el importe economico {antes de la baja) que se contratara con estos colectivos. Este importe seréa
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vinculante. En otro caso sera requerido para ello otorgandosele un plazo de 5 dias naturales a tal fin. De no
presentar esta documentacion en dicho plazo seré excluido de la licitacion. (Sobre N° 1)

La factura correspondiente a la certificacion final debera acompafiar copia del contrato u otra justificacion admisible
en Derecho que acredite la contratacion de los trabajos con alguna de las entidades seftaladas en su oferta por el
importe nunca inferior al indicado en la misma y con la baja ya aplicada.

Dada la especial trascendencia de esta condicion especial de ejecucion tendente a mejorar la incorporacion al
trabajo de las personas mencionadas, en caso de ser desatendida de cualquier modo se impondra una penalidad
correspondiente al 5% del valor estimado del contrato.

El Ayuntamiento podra solicitar cuantos otros datos convenga al correcto seguimiento del mantenimiento y
creacion de empleo, debiendo el contratista suministrarlo de forma inmediata.

19) INICIO DE LAS OBRAS,

El contratista debera dar comienzo en 15 dias habiles desde la notificacién de la adjudicacion, comenzando a
computarse a partir de dicho dia el plazo sefialado para que se hallen fotalimente terminados los trabajos.
Asimismo, deberan tenerse en cuenta las especificaciones previstas en la ctausula 4 * Consideraciones de Interes”
del Pliego de Condiciones Técnicas. No obstante, los Servicios Técnicos del Ayuntamiento se reservan la facultad
de sefialar de forma motivada la fecha de comienzo, fecha que iniciara el computo del plazo de ejecucion de la
obra.

Con caracter previo al inicio de las obras los Servicios Técnicos Municipales procederan a la comprobacion del
replanteo conforme a lo dispussto en la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Plblicos.

20) EJECUCION Y CALENDARIO DE LOS TRABAJOS.

La contrata comprende las obras sefialadas en el presupuesto adjunto y aquellas otras obras que, aungue no se
hallen especificadas, fuesen necesarias para |a total realizacion del proyecto.

Los trabajos Se ejecutaran con arreglo a las Prescripciones Técnicas que se acomparian y a las instrucciones que
en cualquier momento pueda dictar la Direccion Facultativa de la obra o los Servicios Tecnicos Municipales.

Una vez iniciados los trabajos, cuantas incidencias puedan surgir entre la Administracion y el contratista seran
framitadas y resueltas por la primera con la mayor brevedad, adoptando las medidas convenientes para no alterar
el ritmo de las obras.

El cronograma que se incluya en la oferta técnica se considerara valido, previa revision por los Técnicos
Municipales. No obstante, en el plazo de diez dias naturales desde que sea solicitado por los Servicios Técnicos
Municipales, el confratista presentara un calendario de ejecucion de los trabajos en forma que el mismo se ajuste a
las fechas de iniciacion y plazo de ejecucion inicial o posteriormente sefialados, pudiendo imponer el
Ayuntamiento, por medio de sus Servicios Técnicos Municipales, la introduccion de modificaciones o el
cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

En el cronograma se deberan incluir, en su caso, por el contratista los siguientes datos:

a Ordenacion en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto y anexo, con
expresion de sus mediciones.

b} Determinacion de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y materiales,
con expresion de sus rendimientos medios.

c) Estimacion en dias de [os plazos de ejecucion de las diversas obras u operaciones preparatorias,
equipo e instalaciones y de los de ejecucion de fas diversas partes o unidades de obra.

d) Valoracion mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u operaciones

preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios unitarios.
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e) Diagrama de las diversas actividades o trabajos.

21) DIRECCION DE OBRAS.

F| facultativo director de obra es la persona con titulacion adecuada y suficiente, directamente responsable de la
direccion, comprobacién y vigilancia de la correcta realizacion de la obra contratada, asumiendo la representacion
de la Administracion ante el contratista.

En su caso, el director de la obra podra contar para el desempefio de sus funciones, con colaboradores a sus
ardenes, integrando todos ellos la "Direccion de Obra'”.

Las variaciones gue en dichas designaciones se realicen durante la ejecucion def contrato seran comunicadas por
escrito al contratista.

E} contratista estara obligado a prestar su colaboracion al Director, para el normal cumplimiento de las obligaciones
a éste encomendadas.

El director de la obra, en orden a su mision de direccion, control, comprobacion y vigilancia de la correcta
realizacién de las obras, asumira en relacion con el contratista cuantas funciones sean necesarias, y
especificamente las siguientes:

o Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus ordenes, el cumplimiento de las
condiciones contractuales.

o Garantizar la ejecucion de las obras con estricta sujecion al proyecto aprobado, o modificaciones
debidamente aprobadas, y el cumplimento del programa de trabajo.

« Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones correspondientes dejan a su
decision.

« Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretacion de planos, condiciones de
materiales y de gjecucion de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones del contrato.

e Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal cumplimiento del
contrato o aconsejen su modificacion, tramitando, en su caso, las propuestas correspondientes.

e Proponer las actuaciones procedentes para obtener de los organismos y de los particulares, los
permisos y autorizaciones necesarios para la ejecucion de las obras y ocupacion de los bienes afectados
por ellas y resolver los problemas planteados por [0s servicios y servidumbres relacionados con las mismas.

o Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la direccion
inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el contratista debera poner a su
disposicion el personal y material de obra necesarios.

o Acreditar al contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del contrato, asi
como expedir las certificaciones de obra correspondientes.

o Participar en la recepcion y redactar la certificacion final y liquidacion de las obras, conforme a la
normativa vigente.

22) RECUSACION O AMPLIACION DEL PERSONAL.

Fl contratista viene obligado a separar de la obra aquel personal, sea cual fuere su categoria, que a juicio de la
Direccion Facultativa de la obra o de los Servicios Técnicos Municipales no cumpla con sus obligaciones en la
forma debida, pudiendo ésta exigir al adjudicatario la dedicacion a los trabajos de la obra de nuevo personal,
incluso técnico, que deberé recibir el visto bueno de dicha Direccién y Servicios Técnicos, en los casos en que sea
manifiesta la incompetencia o insuficiencia del personal afecto a la obra para realizar los trabajos con garantia de
calidad, seguridad y cumplimiento del plazo.
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23) SUMINISTRO Y CALIDAD DE LOS MATERIALES.

El Ayuntamiento se reserva el derecho de suministrar al adjudicatario todos los materiales que juzgue
convenientes, a los precios de adjudicacion y en acuerdo con el adjudicatario,

Los materiales empleados en la obra deberan ser de calidad optima. Con caracter previo a la instalacion,
colocacion o empleo de los materiales, deberé el contratista mostrarlos a la Direccion Facultativa y a los Servicios
Técnicos del Ayuntamiento para su aprobacion, o recabar previamente de tales Direccion y Servicios la
informacion necesaria sobre la calidad de los materiales a emplear.

24) TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS.

E| contratista es exclusivamente responsable de fa ejecucion y conservacion de las obras objeto del presente
contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad la circunstancia de que
la Direccion de la obra haya examinado y reconocido la obra durante su construccion o los materiales empleados,
ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos del proyecto, si los materiales utilizados
no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la construccion o se tienen razones fundadas
para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el contratista debera demoleria y rehaceria hasta dejarla
a completa satisfaccion de la Direccion de la obra. Los gastos de estas operaciones seran a cuenta del contratista
salvo en el caso de que se hubieran realizado en base a sospechas de la Direccion de la obra de existir vicios
ocultos y éstos no pudieran ser comprobados.

Si la Direccion de la obra estima que las unidades de obra defectuosas son admisibles puede proponer a la
Administracion contratante la aceptacion de las mismas, con la consiguiente rebaja de precios.

25) MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

1.- Facultad de modificar el contrato, limites.

Una vez perfeccionado el contrato, el érgano de contratacion solo puede modificar los elementos que lo integran
de acuerdo con los limites establecidos en la tegislacion vigente.

El 6rgano de contratacién Unicamente puede acordar modificaciones en el proyecto de las obras por razones de
interés plblico, siempre que concurran circunstancias imprevisibles y dichas prestaciones no puedan separarse del
proyecto o contrato inicial sin causar graves inconvenientes al interés publico, y sin que en ningln caso el importe
acumulado de las modificaciones exceda del 50% del precio de adjudicacion del contrato.

2.- Modificaciones del contrato.

En el caso de que el director de la obra juzgue necesario introducir modificaciones en el proyecto, redactara Ia
oportuna propuesta integrada por los documentos que justifiquen, describan y valoren aquélla, le dara audiencia al
contratista por plazo de cinco dias, a fin de que alegue lo que estime conveniente y la sometera a la aprobacion del
érgano de contratacion, previos los tramites establecidos en el articulo 107 de la Ley Foral de Contratos Pablicos.

De igual modo se procedera en el caso de que el contratista sea guien proponga por escrito 1a sustitucién de una
unidad de obra por otra que reina mejores condiciones, el empleo de materiales de mas esmerada preparacion o
calidad que los contratados, |a ejecucién con mayores dimensiones de cualquiera de las partes de la obra o, en
general, cualquier otra mejora de analoga naturaleza que juzgue beneficiosa para la obra y sea considerada
necesaria por el director de la obra.
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Si el director estimase conveniente, aun cuando no necesaria, fa mejora propuesta, podré autorizaria por escrito,
pero el contratista no tendra derecho a indemnizacion de ninguna clase, sino solo al abono de lo que
corresponderta si hubiese construido la obra con estricta sujecion a lo contratado.

3.- Precios de unidades de obra no previstas.

Cuando las modificaciones del proyecto supongan la introduccién de unidades de obra no comprendidas en el
contrato o que difieran substancialmente de ellas, los precios de las mismas serén fijados mediante negociacion
entre la Administracion y el contratista. Si no se llega a un acuerdo el contratista podré solicitar de la Junta de
Contratacion Plblica un arbitraje para la fijacion de los precios o desistir de la ejecucion de las nuevas unidades.

4.- Modificaciones no autorizadas.

Las modificaciones de obra que no estén debidamente aprobadas por el ¢rgano de confratacion, de acuerdo con lo
previsto en este Pliego, originaran responsabilidad en el contratista, sin perjuicio de la que pudiera alcanzar a los
funcionarios de Ja Direccion, inspeccion y vigilancia de las obras, pudiendo ser obligado a la demolicion e
indemnizacion de dafios y perjuicios al Ayuntamiento de Pamplona y perdiendo todo derecho al abono de dichas
partes de obra ejecutadas sin autorizacion.

No obstante lo anterior, podran ejecutarse, sin haber sido aprobadas por el 6rgano de contratacién, aquellas
modificaciones que, durante la correcta ejecucion de la obra, se produzcan (nicamente por variacion en el nimero
de unidades realmente ejecutadas sobre ltas comprendidas inicialmente en el contrato, las cuales se incluiran en
las certificaciones o pagos parciales y en la certificacion final de contrato, siempre que no representen un
incremento del gasto superior al 10% del precio de adjudicacion. No obstante, si producido el aumento de unidades
ejecutadas, se hiciese necesario tramitar una modificacion, se deberén incluir estas variaciones en el expediente
de modificacion.

26) MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS EJECUTADAS.

(\/ 1.- Objeto del abono.

El contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de fa obra que realmente ejecute con
sujecion al proyecto que sirvio de base a la licitacion, a sus modificaciones aprobadas y a las 6rdenes dadas por
escrito por la Administracion contratante.

2.- Medicion de la obra.

La Direccion de la obra realizara mensuaimente, en la forma establecida en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares del proyecto, la medicion de fas unidades de obra ejecutadas durante el periodo de tiempo anterior.

El contratista o su delegado podran presenciar la realizacion de tales mediciones, para lo cual seran avisados por
escrito por el director de la obra.

Para la medicion seran validos los levantamientos topograficos y los datos que hayan sido conformados por el
director de la obra y por el delegado del contratista. Caso de disconformidad de éste se reputaran validos los de
aquél, debiendo constar en el documento, que de la medicion se extienda, la disconformidad del contratista. La
inasistencia del contratista 0 de su delegado a la medicién no implicara su invalidez si han sido debidamente
avisados, y se reputaran como validos los datos que se extraigan, debiendo dejarse constancia de dicha
inasistencia.
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El contratista debera situar en los puntos que designe el director de la obra las basculas o instalaciones
necesarias, debidamente contrastadas, para efectuar los pesajes de material requeridos por el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto.

3.- Obras o partes de obra ocultas.

Para las obras o partes de obras cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente
ocultas, el contratista esté obligado a avisar a la Direccion de la obra con la suficiente antelacion, a fin de que ésta
pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos levantando los planos que las definan, cuya
conformidad suscribira el contratista o su delegado.

A faita de aviso anticipado cuya existencia corresponde probar al contratista, queda este obligado a aceptar las
decisiones de la Administracion contratante sobre el particular.

4.~ Relaciones valoradas.

El director de la obra, tomando como base las mediciones de las unidades de obra ejecutada y los precios
contratados, redactara mensualmente la correspondiente relacion valorada al origen.

No podra omitirse la redaccion de dicha relacion valorada mensual por el hecho de que, en alglin mes la obra
realizada haya sido de pequefio volumen o incluso nula, a menos que la Administracion hubiese acordado la
suspension de la obra,

La obra ejecutada se valorara a los precios de ejecucion material que figuren en letra en el cuadro de precios
unitarios del proyecto para cada unidad de obra y a los precios de fas nuevas unidades de obra no previstas en el
contrato que hayan sido debidamente autorizados y teniendo en cuenta lo prevenido en el presente Pliego v,
especificamente, que los precios unitarios fijados en el contrato para cada unidad de obra cubriran todos los gastos
efectuados para la ejecucion de la unidad correspondiente, incluidos los trabajos auxiliares, salvo en aquellos
casos previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto.

Los gastos referidos a instalaciones y equipos de maquinaria se consideraran incluidos en los precios de las
unidades correspondientes y en consecuencia, no seran abonados separadamente.

5.- Pagos al contratista.

Tomando como base la relacién valorada mensual, se expediran al contratista las correspondientes certificaciones,
de las que se remitira una copia al contratista acompafiada de la relacion valorada a efectos de su conformidad o
reparos. Transcurrido el plazo de 15 dias naturales, si el contratista no hubiese hecho manifestacion alguna, se
consideraran aceptadas por éste, como si hubiera suscrito en ellas su conformidad.

Las certificaciones mensuales tendran la consideracion de pagos a cuenta a expensas del resultado de la medicion
final, sin que supongan aprobacion o recepcion de las unidades comprendidas en ellas.

El pago de cada certificacion se realizard en un plazo no superior a sesenta dias naturales contados desde la
expedicion de la certificacion de obra, pudiendo interrumpirse ese plazo por las causas sefialadas en el articulo 42
de la Ley de Régimen Juridico y Procedimiento Administrativo Comn, y mas exactamente por la necesidad de
modificacion de las certificaciones a solicitud de los Servicios Técnicos Municipales que deberan suscribir las
correspondientes certificaciones.

27)  RECEPCION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO.

1.- Recepcion de las obras.
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La recepcion de las obras tendré lugar dentro del plazo de un mes desde la fecha de su terminacion.

El contratista entregaré las obras en perfectas condiciones de limpieza, de forma que permita su comienzo de
utilizacion, sin que pueda recibirse la obra incumpliéndose este requisito. Los gastos que de ello se deriven serana
cargo del contratista y se entienden repercutidos en las unidades de obra.

Al acto de recepcion de las obras concurrira un facultativo designado por el Ayuntamiento y en representacion de
ésta, el facultativo encargado de la direccion de las obras y el contratista o su representante, asistido si lo estima
oportuno, de su facultativo.

Seran condiciones indispensables para proceder a la recepcion ademés de las citadas que se haya entregado la
documentacion sefialada al efecto en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, se levantara el
correspondiente acta comenzando entonces el plazo de garantia y servicio post construccion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y el Director de las mismas

sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando un plazo de VEINTE DIAS

NATURALES para remediar aquéllos, y si no lo hace a su debido tiempo se ejecutara por el Ayuntamiento con

cargo al contratista.

Sin perjuicio de lo anterior, la no recepcién en plazo de las obras sin culpa del Ayuntamiento llevara consigo la

imposicion de penalidades por demora, de conformidad con lo dispuesto en este Pliego, y en la legisiacién
4 aplicabfe.

2.- Certificacion final de las obras.
Recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicion general con asistencia del contratista, o de la
persona que lo represente, formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion, la
P medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y anexos.

No tendra derecho el contratista a reclamacion alguna si las unidades de obra ejecutada resultan en mayor 0
menor nimero que las consignadas en presupuesto, abonandose las que arroje la medicion a los precios del
presupuesto, con la variacion aceptada en su oferta.
Dentro del plazo de dos meses a contar desde la fecha del acta de recepcion, debera ser acordada y notificada al
contratista la certificacion final correspondiente y abonarsele el saldo resultante, en su caso.

D . ,
3.- Plazo de garantia y servicio post-construccién.

El plazo de garantia y servicio post — construccion sera de tres afios o el superior, que haya ofertado el contratista.

Durante este plazo, el contratista respondera de cuantos desperfectos puedan advertirse en fas obras de acuerdo
con lo previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto y las instrucciones que reciba de
la Direccion de la obra, cuidando siempre de que los trabajos necesarios no obstaculicen el uso piblico ai que esta
destinada la obra.

i Si voluntariamente o a reguerimiento de la Direccion de la obra no reparase los desperfectos mencionados se hara
por la Administracion contratante, con cargo a la garantia para el cumplimiento de las obligaciones.

Todos los gastos de conservacion y policia de las obras con arreglo a lo previsto en los pliegos y a las
instrucciones que diere el Ayuntamiento, durante el periodo de garantia seran de cuenta del contratista. Si
voluntariamente, a requerimiento de la Direccion Facultativa de la obra o de los Servicios Técnicos det
Ayuntamiento no se reparasen los desperfectos advertidos, se haré por el Ayuntamiento con cargo a la garantia
prestada; y si ésta no resultase suficiente, con los bienes del contratista.

Si descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra se ejecutaran por la Administracion y a costa del
contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.
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En suma, el contratista esta obligado no sélo a la correcta ejecucion de la obra, sino también a la conservacion de
ésta, a su costa, salvo que en el proyecto se prevea una partida al respecto, hasta el transcurso del plazo de
garantia.

La responsabilidad del contrafista por faltas que en Ia obra pudieran advertirse, se extiende al supuesto que tales
faltas se deban tanto a una defectuosa construccion imputable al contratista como a una indebida conservacion de
las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Direccion de la obra,
inmediatamente después de su construccion o en cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del
contrato.

4.- Informe sobre el estado de las obras.

En los quince dias anteriores a la expiracion del plazo de garantia, el facultativo director de Ia obra, de oficio 0 a
solicitud de! contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras. Si no se detectase incidencia alguna el
contratista quedara relevado de sus obligaciones, salvo lo dispuesto para los casos de vicios ocultos.

5 - Liquidacion,

Finalizado el plazo de garantia y si existiesen obligaciones pendientes de pago, el director facultativo de la obra
formulara una propuesta de liquidacién en el plazo maximo de diez dias, que se nofificara al contratista para su
conformidad y, una vez que éste manifieste su conformidad, se procedera a la liquidacion del contrato en el plazo
maximo de treinta dias cancelandose, en su caso, las garantias constituidas.

28) RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

1-Responsabilidades del Contratista.

En la ejecucion de las obras que se hayan contratado, el contratista ser4 el Unico responsable, no teniendo
o derecho a indemnizacion alguna por el mayor precio a que pudiera costarle, ni por [as erradas maniobras que
N cometiese durante la construccion, siendo de su cuenta y riesgo e independiente de la inspeccion de la Direccion

Facultativa. Asimismo sera responsable ante los Tribunales de los accidentes que, por inexperiencia o descuido,
sobrevinieran, tanto en la construccion como en los andamios, ateniéndose en todo a las disposiciones de Policia
Urbana y leyes comunes sobre la materia.

2.-Indemnizaciones por cuenta del contratista.

Son imputables al contratista todos los dafios y perjuicios que se causen como consecuencia de la ejecucion del
contrato.

El contratista sera responsable durante la ejecucion de las obras de todos los dafios y perjuicios, directos e
indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio publico o privado, con ocasion o
como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente
organizacion de las obras. Consecuencia de lo anterior, todos los dafios o perjuicios que se causen al
Ayuntamiento como consecuencia de la ejecucion del contrato, seran responsabilidad del contratista.

Las propiedades y servicios publicos o privados que resulten dafiados deberan ser reparados a su costa
restableciéndose sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente los dafios y perjuicios causados.

La Administracion respondera (nica y exclusivamente de los daiios y perjuicios derivados de una orden, inmediata
y directa de la misma y de los que se deriven de los vicios del proyecto, sin perjuicio de su repeticion.

El contratista respondera del cumplimiento def contrato con la garantia prestada, con la obra ejecutada y no
percibida, con los materiales acopiados y, si llega el caso, con sus bienes.
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Todo lo anterior conforme a lo dispuesto por el articulo 101 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos
Piblicos.

Defectos en propiedades colindantes: Si el contratista causase algin desperfecto en propiedades colindantes
tendra que restaurarlas por su cuenta dejandolas en el estado en que las encontrd al comienzo de la obra. El
contratista adoptara cuantas medidas encuentre necesarias para evitar la caida de operarios yfo desprendimiento
de herramientas y materiales que puedan herir o matar alguna persona.

3 - Contaminacién y medio ambiente.

El contratista estara obligado a cumplir las 6rdenes de la Direccion de la obra cuyo objeto sea evitar la
contaminacion del aire, cursos de agua, cosechas y, en general, de cualquier clase de bien piblico o privado que
pudieran producir las obras o instalaciones y talleres anejos a las mismas, aunque hayan sido instaladas en
terrenos de propiedad del contratista, dentro de los limites impuestos en las disposiciones vigentes sobre
conservacion de la naturaleza y medio ambiente.

4.- Responsabilidad en casos de resolucion por incumplimiento culpable del contratista.

Si el contrato se resuelve por incumplimiento culpable del contratista, éste debera indemnizar a la Administracion

contratante los dafios y perjuicios ocasionados.

Serd incautada la garantia para el cumplimiento de las obligaciones en la cuantia necesaria para cubrir ios dafios y

perjuicios que se hayan acreditado. Si la garantia resultase insuficiente la Administracion podra resarcirse a través
/ de los mecanismos establecidos para los ingresos de Derecho Piblico.

5.- Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracioén del plazo de garantia por vicios ocultos de la construccion,
debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera éste de los daios y perjuicios durante el
término de quince afios a contar desde la expiracion del plazo de garantia.

El contratista respondera de los dafios materiales causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la
cimentacién, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u ofros elementos estructurales, y que
comprometan directamente la resistencia mecanica y la estabilidad de la construccion, durante el plazo de diez
afios, contados desde la fecha de recepcion de la obra sin reservas o desde la subsanacion de éstas.

6.- Otros gastos por cuenta del contratista.
o Los que se requieran para la tramitacion y la obtencion de autorizaciones, licencias, documentos o
cualquier otra informacion de Organismos o particulares.

o Los corespondientes a prugbas, ensayos de materiales, envio y recogida de documentacion,
construccion, retirada y remocion de toda clase de construcciones auxiliares, limpieza y evacuacion de
desperdicios y basuras, conservacién y desagiies y, en general, cuantos trabajos e informes sean
necesarios para el cumplimiento de los fines del contrato, asi como para su comprobacion.

o Los gastos de divulgacion hasta un total de 6.000 euros, conforme a las indicaciones del Ayuntamiento.

e Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demés gravdmenes y exacciones que resultan de
aplicacion segin las disposiciones vigentes con ocasion o como consecuencia del contrato o de su

ejecucion.
e Cartel de obra, conforme se describe en el Pliego de Prescripciones Técnicas particulares.
e Cualquier otro gasto a que hubiere lugar para la realizacion del contrato.
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7.- Obligaciones sociales y laborales.

El contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social,
seguridad y salud en el frabajo y prevencion de riesgos laborales.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista, o la infraccion de las disposiciones sobre
seguridad por parte del personal técnico por él designado, no implicarén responsabilidad alguna para la
Administracion contratante.

En fa obra objeto de este contrato el adjudicatario debera adscribirse al Programa de Prevencion Integral en Obra
del Gobierno de Navarra (PIO), hitp:/fwww.cfnavarra.esfinsl/

29) PENALIDADES Y SANCIONES

1.- Aplicacion de penalidades.

Si el contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos seftalados en el presente Pliego o en la Ley
Foral 6/2008, de 9 de junio, de Contratos Publicos, el Ayuntamiento, previa audiencia del interesado, podra
imponer las sanciones que se sefialan en los apartados siguientes, de acuerdo con las diferentes causas que los
hayan motivado.

2.- Faltas penalizables.

A efectos contractuales se considerara falta sancionable toda accion u omision del contratista que suponga un
quebranto de las exigencias especificadas en el Pliego o en la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos
Pablicos.

Toda falta comefida por el contratista, se clasificard atendiendo a su trascendencia, proporcionalidad e
intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con los siguientes criterios:

Falta leve: Se consideraran faltas leves, aquellas que afectando desfavorablemente al funcionamiento y eficiencia
del contrato, no sean debidas a actuacion realizada maliciosamente, ni leven unido peligros a personas, animales
0 cosas, ni reduzca la vida econdmica de los trabajos realizados, ni causen molestias a los usuarios de las vias,
parques, etc... Entre otras seran [as siguientes:

- Lainobservancia de la mecanica operativa inicial y normal en los trabajos.

- La mala calidad en la realizacion de los trabajos y los remates siempre que no afecten a la
seguridad de las personas y las cosas.

- Originar molestias innecesarias al vecindario.
- Lano retirada inmediata de escombros o materiales sobrantes una vez acabada la obra.
- Lacolocacién de publicidad no autorizada o permitida por el Pliego de Condiciones.

Falta grave: Son clasificadas como faltas graves aquellas que como consecuencia de realizacion deficiente de las
inspecciones o de los distintos trabajos exigidos o de las prestaciones y exigencias contractuales, puedan influir
negativamente en la vida econdmica de los trabajos realizados o causar molestias y peligros a los usuarios de las
vias, parques, efc... 0 causen un grave perjuicio ai control o a la inspeccion municipal de los trabajos contratados.

- Existencia de tres incumplimientos leves en el mismo trimestre.
- La actitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalacion.
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- Elincumplimiento de las visitas periddicas con los Técnicos.

- Lainobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos.
- Lano prestacion de alguna de las operaciones o servicios contratados,
- Lamala calidad de ejecucion.

- La falta o0 ausencia de recursos humanos o materiales en la obra. La no inclusion del segundo
turno cuando sea solicitado por la Direccion de la Obra.

- La no adopcion de las medidas o actuaciones necesarias para recuperar los retrasos en las
obras {trabajo en festivos,....).

Falta muy grave:

- El fraude econdmico al Ayuntamiento, mediante certificaciones o facturas no acordes con la
realidad, o a través de cualquier medio, sin que sea necesaria la existencia de dolo.

- No disponer de los medios personales y materiales suficientes para el cumplimiento del plazo de
ejecucion ofertado, asi como de los requeridos tanto por la Direccion facuitativa como por personal
municipal para la recuperacion de los posibles retrasos que experimenten las abras.

- Lafalsedad en los informes.
- Actuaciones o dictamenes maliciosos 0 engafiosas.
- lLaexistencia de tres incumplimientos graves, en un periodo consecutivo de doce meses.

Fl desacato a las autoridades/ Técnicos municipales afines al contrato o Direccién Facultativa del
contrato.

- Larealizacion de certificaciones de trabajos no ejecutados.
- Elabandono de la obra.
- Lareiteracion de cualquier incumplimiento grave.

La clasificacion de los distintos tipos de faltas sera efectuada por el Ayuntamiento de acuerdo con el espiritu y
clasificacion anteriormente expussto.

El incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista, dara lugar a la incoacion, por el
Organo de Contratacion, del oportuno expediente, en el que se dara audiencia al mismo con caracter previo a su
resolucién, pudiéndose imponer las penalizaciones que a continuacion se determinan, que seran deducidas de la
siguiente cerfificacion que se expida en la ejecucion del contrato.

Se impondran penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las causas previstas a continuacion:

a) Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion. Ei incumplimiento de cualquiera de las
condiciones de ejecucion establecidas en este pliego dara lugar a la imposicion al contratista de las siguientes
penalidades:

- Como regla general, su cuantia sera un 1% del importe de adjudicacion def contrato, salvo que,
mofivadamente, el 6rgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en Cuyo
caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el méximo legal del 10%, respectivamente. La reiteracion en el
incumplimiento podréa tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

- Se haran efectivas mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial,
deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme al articulo 196.8 de la Ley de Contratos del
Sector Piblico.
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El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de ejecucion podré verificarse por el érgano de
contratacion en cualquier momento durante la ejecucion del contrato y, en todo caso, se comprobara al tiempo de
la recepcion de fas obras.

Cuando el incumplimiento se refiera a la contratacion de personal en los términos indicados en la clausula anterior,
ser4 considerada como infraccidn muy grave a los efectos previstos en el articulo 102.2 de la Ley de Contratos del
Sector Publico siempre que el incumplimiento suponga una contratacion de nueva mano de obra que no se
encontrase en situacion de paro superior al 50 % del total de la contratada como nueva.

b) Por cumplimiento defectuoso. Se impondran penalidades por cumplimiento defectuoso en los siguientes
términos:
- §i, al tiempo de la recepcion, las obras no se encuentran en estado de ser recibidas por causas
imputables al contratista.
- Como regla general, su cuantia sera un 1% del presupuesto del contrato, salvo que, motivadamente, el

6rgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podran alcanzar
hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10%, respectivamente. La reiteracion en el incumplimiento podré

tenerse en cuenta para valorar la gravedad.
- En todo caso, la imposicién de las penalidades no eximira al contratista de la obligacidn que legalmente
le incumbe en cuanto a la reparacién de ios defectos.

¢) Por incumplir criterios de adjudicacién. Se impondran al contratista penalidades por incumplir los criterios de
adjudicacién en los siguientes términos:

- Si, durante la ejecucion del contrato o al tiempe de su recepcidn, se aprecia que, por causas imputables al
contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los compromisos asumidos en su oferta, en especial los relativos
al volumen de mano de obra a utilizar en la sjecucion del contrato.

- Para considerar que el incumplimiento afecta a un criterio de adjudicacion seré preciso que al descontarse un 25
por 100 de la puntuacion obtenida por el contratista en el criterio de adjudicacion incumplido, resultara que su
oferta no habria sido la mejor valorada.

- Como regla general, su cuantia sera un 1% del presupuesto del confrato, salvo que, motivadamente, el 6rgano
de contratacion estime que el incumplimiento es grave 0 muy grave, en cuyo caso podrén alcanzar hasta un 5% o
hasta el maximo legal del 10%, respectivamente. La reiteracion en el incumplimiento podré tenerse en cuenta para
valorar la gravedad.

d) Por demora. Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables, hublera incurrido en demora, tanto en
relacion con el plazo total como con los plazos parciales establecidos, se estara a lo dispuesto en el articulo 196 de
la Ley de Contratos del Sector Piiblico en cuanto a ta imposicion de estas penalidades.

3.- Cuantia de las sanciones,
- Faltas leves: Cada falta leve, podr4 ser sancionada por un importe de 500 euros hasta 2.100 Euros.

- Faltas graves: Por cada comisién de una falta grave, podra ser sancionado el contratista con un importe de
2.101 euros hasta 4.200 Euros.

- Faltas muy graves: La falta muy grave sera sancionada con un importe de 4.201 euros hasta 8.400 Euros,
pudiendo incluso llegar a fa rescision del Contrato con péerdida de fianza.

No podran alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el incumplimiento de sus obligaciones:
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a) Condiciones climatologicas adversas no excepcionales o de efecto catastrofico.
b) Paros laborales intemos de la empresa adjudicataria.
c) Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros.

30) INTERPRETACION DEL PROYECTO

En las controversias que pudieran surgir acerca de la recta interpretacién de los documentos que integran el
proyecto, se atendrd el contratista a la resolucion del drgano de contratacion, que serd tomada con los
asesoramientos pertinentes.

) SUPUESTOS DE CONTRADICCIONES

De existir contradicciones, en cuanto a las determinaciones econdmico-administrativas, entre los documentos que
integran el Proyecto y el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, prevaleceran las clausufas contenidas
en el presente Pliego.

32) CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS

Fl contratista queda obligado al pago de cuantas contribuciones, impuestos, anuncios, seguros, efc., correspondan
o hayan sido provocados por la contrata, incluso el IMPUESTO SOBRE EL VALOR ANADIDO.

Las ofertas que se presenten llevaran incluida la cantidad correspondiente al IMPUESTO SOBRE EL VALOR
ANADIDO, de modo que, si no se expresa, se entiende que esta comprendido.

33) PRERROGATIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO
£l Organo de Contratacion ostenta entre ofras las prerrogativas recogidas en los articulos 32.2, y 100 de la Ley
Foral 6/2008, de 9 de junio, de Contratos Publicos.

34)  REGIMEN JURIDICO

El presente contrato fiene naturaleza administrativa, rigiéndose por el presente Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares.

En lo no previsto en este condicionado ser4 de aplicacion la Ley Foral 6/1990, de la Administracion Local de
Navarra, la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Pablicos y deméas normativa aplicable.

35)  RECURSOS Y JURISDICCION

Teniendo el presente contrato naturaleza administrativa, cuantas incidencias se deriven de la ejecucion del
contrato y de la interpretacion de las disposiciones del pliego seran resueltas en primer término por el Organo de
Contratacion, contra cuyas resoluciones podra inferponerse optativamente uno de los siguientes recursos:

g n Recurso de reposicion ante el drgano del Ayuntamiento de Pamplona que adjudique el presente
concurso, en el plazo de un mes a partir del dia siguiente de la notificacion o, en su caso, publicacion del
acto que se recurra.

= Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra en el plazo del mes siguiente a [a
notificacion o publicacion del acto que se recurra.
= Recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Pamplona en

el plazo de dos meses. Este plazo se computara a partir del dia siguiente a la notificacién o publicacion
del acto que se recurra.

Pamplona, agosto de 2011
EL LETRADO MUNICIPAL,

@m& Vazquez Matilla
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ANEXO |. - MODELO DE DECLARACION.

DONDOMA +.vvveeveverreesiereerersseesesieressesessssssssneessssensssserseresserorssssnssssssssnnnssneen DND o

1100 1< T OO SO OSSR U O OO PPPOT
CON AOMICHID BIT oottt ce e er e s bbbt se et b s s 4t R en bbb bbb bbb ts
(y en Pamplona, a efectos de notificacion €N ... s )
en representacion de (S PrOCEUE) ..o e e s
CON AOMICHIO BN cuvvviivvcierees e e e b e CNIF e

teléfono NO e fax NO y correo
leCtrONICO. .. .coovviri e , enterado de los pliegos de condiciones para la adjudlcamon de las
obras de “REFORMA DE LA BIBLIOTECA DE LA PLAZA SAN FRANCISCO DE PAMPLONA.”, declara bajo su

responsabilidad que:

¢ De conformidad con lo dispuesto en el arliculo 54.3 de la Ley Foral 8/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos el
licitador que suscribefen cuyo nombre suscribo cumple las condiciones exigidas para contratar por los articulos
conlenidos en el Titulo Preliminar, capitulo I, Seccion 12 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Pablicos, el
articulo 54.1 de la citada Ley Foral y con lo dispuesto en el articulo 229 de la Ley Foral 6/20, de la Administracion Local
de Navarra, asi como con el Pliego de Condiciones que rige la presente contratacion.

e Que quien suscribe consiente expresamente la utilizacién del correo electrénico como medio para practicar las
notificaciones correspondientes en la direccion electronica........ccovvvenrcniiiininn

e (en su caso) Se designan como confidenciales a ios efectos previstos en la LCSP los folios
contenida en el sobre N° ___

de la proposicidn

(FECHA, FIRMA'Y SELLQO DE LA ENTIDAD)
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ANEXO Il. ANTERIOR PRESENTACION DE
DOCUMENTACION IDENTIFICATIVA DE LA EMPRESA.

DONDORA «.vvrvererererrerieerseneseisssessssssisssesisssaesensiassasssssessesnessieseenereesinnnny DND i
VECINOMA A8 vt eves et s et s bt b1 b 14 RS SRR L4 1heE AR bR
COM AOMIGIIO BN .o.s ettt eesesse st s s bbb e e LRSS 48RS S R0
(y en Pamplona, a efectos de notificacion €N ... )
€N 1epresentacion de (Si PrOCRABY ... i
CON TOMICHIO BN 1.t bbb s Rt CNIF e
telefono NC.....cc.ov e s YIAX NG e , INDICA:

Que con anterioridad concurrié a la licitacién convocada por este Ayuntamiento para la ejecucion de las obras
i vueereresssossens et e b 1O R AR RS 4RRR RS ER RS S R A R AT R PO st eR s " motivo por el cual Ila

documentacion identificativa de la empresa obra en dicho expediente, permaneciendo invariables las
circunstancias empresariales.

(FECHA, FIRMA'Y SELLO DE LA ENTIDAD)
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ANEXQ Ill. MODELO DE PROPOSICION

= e e e ]

DONDOAA cereevvereeverserserevesceseisemssssssssesesenseressssssnsssessssiesssansseesinssimnssnsssensneresy DD sviciieciciieiennn

T 10012 K 0= ST OO OO O P PP PP POPOPO P TY
CON AOMICHID BN ... eer st st st ee e s e e e s st nn st bbb S E R oAb s e RS cs
(y en Pamplona, a efectos de notificacion &N ... )
en representacion de (ST PTOCEUEY ... o b s bt s

CON GOMUCHIO BN ...vvv v b e et bbb bbb bbb s CNIF i
tEIEFOND Nt e YEXNC (o , enterado del proyecto,
Presupuesto y pliege de condiciones para la adjudicacién, de las obras de "OBRAS DE REFORMA DE LA
BIBLIOTECA DE LA PLAZA SAN FRANCISCO EN PAMPLONA., y conforme con todos los requisitos y

condiciones que se exigen para adjudicar se compromete a su total realizacion con sujecién estricta a dicha
documentacion por fa cantidad de ... EURQS (en letra). (I.V.A. 18% incluido)

( {(FECHA, FIRMA Y SELLO DE LA ENTIDAD)
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA LA ADJUDICACION DE LAS OBRAS
CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DE “REFORMA DE LA BIBLIOTECA DE LA PLAZA SAN FRANCISCO

EN PAMPLONA.

1.- OBJETO DEL PLIEGO.

Es objeto del presente Pliego el establecimiento de las prescripciones técnicas con arreglo a las cuales ha de
llevarse a cabo la contratacion y ejecucion de las obras de construccion de la "REFORMA DE LA BIBLIOTECA DE
LA PLAZA SAN FRANCISCO " en Pamplona.

A continuacién se explican los aspectos de indole formal y técnica que los licitadores deberan tener en
consideracion a la hora de redactar sus propuestas.

2.- CONTRATISTA.

Dentro del equipo, el contratista propondra al Ayuntamiento el nombre del Jefe de Obra, quién debera ser el
interlocutor Gnico con la Direccion Facultativa de la Obra, y no podra ser sustituido sin el consentimiento expreso
del Director de Obra y con el visto bueno por parte del Ayuntamiento.

El contratista debera solicitar al inicio de la obra, la elaboracion de un listado de las muestras de los diferentes
materiales prescritos en el proyecto a la Direccion Facultativa cuya idoneidad requiera aprobacion previa por su
parte. I contratista estara obligado a su presentacion en obra en el plazo méaximo de fres meses, y en cualquier
caso, un mes antes de su puesta en obra.

El contratista estara obligado a poner en conocimiento, mediante comunicacion escrita, a la Direccion Facultativa y
al Ayuntamiento, de todas y cada una de las empresas que sean subcontratadas. Las empresas subcontratadas
deberan ser contratadas, al menos, con un mes de antelacién a su incorporacion a la obra. Durante este periodo
de un mes, deberan al menos mantener una reunién de trabajo con los representantes de la Direccion Facultativa y
el jefe de obra de la empresa adjudicataria, para la resolucion de todos los extremos que precisaran aclaracion.

K 3.- MARCHA DE LOS TRABAJOS.

Para la gjecucion del programa de desarrollo de la obra, el contratista deberé tener siempre en la obra un nimero
de personal proporcionado a la extensitn y clase de los trabajos que se estén ejecutando.

4,-CONSIDERACIONES DE INTERES.

Con cardcter previo a la finalizacion de la licitacion tendra lugar una visita (de asistencia voluntaria) al edificio
objeto de intervencion para que cualquier interesado que lo desee pueda acudir. La fecha y hora de tal visita se
publicitara con una antelacion minima de 48 horas en el Portal de Contratacion de Navarra (se recomienda
suscribirse al anuncio del portal para que el sistema avise de tal evento automéaticamente).

Como aspecto de especial importancia en fa ejecucion de esta obra debe considerarse que los Proyectos que se
licitan llevan implicitos una serie de condicionantes especificos, recogiéndose aqui las directrices generales que
deberan tenerse en cuenta durante la ejecucion de fas obras de estos Proyectos: '

« Previo al inicio de la obra, el contratista colocara a su cargo un cartel, de dimensiones minimas de 6 x 3 m, de
chapa galvanizada, con su correspondiente estructura portante. Debera reproducir una imagen grafica a color
de la obra y la informacion relativa al promotor, direccién facultativa, contratista, plazo y presupuesto. La
rotulacion debera ser bilinglie y previo a su colocacion, su disefio debera recibir el visto bueno del
representante del Area de Proyectos . Debera asimismo cumplir los requisitos marcados en el Manual de
Sefializacion Municipal.
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e El contratista debera adoptar las medidas indicadas por Policia Municipal en cuanto a afecciones a fas plazas
de aparcamiento existentes en la zona de actuacion al inicio de las obras y regulacion del trafico rodado
durante el transcurso de ésta.

« Dehera prestarse especial cuidado con los elementos de proteccion y vallas de seguridad, dado que la obra se
va a desarrollar en una zona con continuo movimiento peatonal y en convivencia con el tréfico rodado y con
los accesos y desarrollo de la obra.

«  En ningiin momento los acopios, almacenamiento, trabajos de obra y tareas de carga y descarga impedira el
movimiento y accesos de los vecinos y comerciantes de la zona.

o El contratista debera informar a la Direccion Facultativa en el plazo de 3 semanas desde el inicio de la obra,
de las fechas de recepcion en obra de los diferentes suministros de materiales, con el objeto de asegurar el
cumplimiento de los plazos ofertados.

« En las presentes obras debera establecerse el sistema de un turno de trabajo a fin de minimizar el plazo de
gjecucion y se incluira el segundo cuando la empresa asi lo considere necesario en funcion de su
programacion o en el momento que sea solicitado por la Direccion de Obra o el responsable del contrato. La
contrata no tendra derecho alguno a indemnizacion por la inclusion de este segundo turno. En el caso de ser
solicitado por la Direccién de Obra o el Respensable del Contrato este segundo turno debera incorporarse en
un plazo no superior a cinco dias. Estas consideraciones conllevan condiciones gspeciales de ejecucion y su
incumplimiento se penalizara en la forma prevista para dichas condiciones.

« En el caso de que el contratista tenga dificultades para conseguir alguno de los materiales expresados en el
Proyecto de ejecucion, podra sustituirlos Unicamente por materiales de superior calidad para la ejecucion de
las obras y siempre con el previo acuerdo del responsable def contrato.

o Precauciones a adoptar durante la construccion: El contratista se sujetara a las Leyes, Reglamentos y
Ordenanzas vigentes, asi como a los que se dicten durante la efecucion de las obras.

o Controles de obra: prusbas y ensayos: Se ordenara cuando se estime oportuno, realizar las pruebas y
ensayos, andlisis y extraccion de muestras de obra realizada, para comprobar que tanto los materiales como
las unidades de obra estan en perfectas condiciones y cumplen lo establecido en este Pliego. El abono de
todas las pruebas y ensayos sera de cuenta del contratista.

e No se colocara ningln cartel “publicitario” de la empresa constructora o las subcontratistas en las obras ni sus
inmediaciones. Exclusivamente, se permitira la rotulacion en las casetas de obra y maquinaria de obra.

5.~ PLAN DE OBRAS.

En la oferta técnica de los licitadores debera incluirse un plan de obras, con indicacion del camino critico, en el gue
quede justificado el plazo que se oferte en cada caso. En este cronograma, también se incluira un desglose de la
inversién prevista por mensualidades sin coeficiente reductor de su oferta.

Una vez adjudicada la obra, y previamente al inicio de la misma, el contratista deberé reestudiar el cronograma,
ajustandolo a las fechas concretas en que se desarrollaran las obras. Este ptan sera el que sirva de base al
seguimiento por parte de la Direccion de Obra para el control de plazos.

A su vez y durante la ejecucion de los trabajos se exigira un reestudio del plan mensual en los que se recogeran
los ajustes que se vayan produciendo.

6.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL.

En cumplimiento con lo establecido en el Real Decreto 1627/1997 sobre Disposiciones Minimas de Seguridad y
Salud en las Obras de Construccion, el contratista debera facilitar un Plan de Seguridad y Salud con el contenido
minimo establecido en el mencionado Real Decreto, y basado en el Estudio que acompaiia al proyecto. Asi mismo,
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deberan seguirse en todo momento las indicaciones del coordinador en materia de seguridad y salud, designado
por el Ayuntamiento.

7.- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD.

Una vez adjudicado el contrato de obras, y previamente al inicio de las mismas, el contratista elaborara un Plan de
Control de calidad de la totalidad de las unidades de obra incluidas en proyecto, tomado como base la normativa y
recomendaciones vigentes (EHE-08, PG3, Normas NTE, efc.). Este documento, previa aprobacion por parte de la
Direccion de Obra, marcara la pauta de los diferentes ensayos a realizar durante las obras.

Estas circunstancias deberan ser tenidas en cuenta a la hora de elaborar la oferta econémica de cada licitador.

8.- SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS.

El contratista debera colaborar con la Direccion de Obra en el seguimiente de la misma, asi como en la realizacion
de cuantos informes y gestiones sean necesarias para conseguir el buen fin de las obras.

 Las reuniones de seguimiento de obra se celebraran con una periodicidad semanal como méximo,
dehiendo el jefe de obra, en el plazo de 3 dias remitir un borrador de acta a la Direccion Facultativa para su
aprobacion. Se podra establecer la relacion escrita entre la Direccidn Facultativa y el contratista, a través de
los Libros de Ordenes Oficiales. Al acabar cada libro, el contratista entregara una copia de los mismos a la
Propiedad.

o El jefe de obra sera el presentado por la contrata en su oferta de licitacion. En ef caso de que la empresa
plantee su sustitucion deberé ser aprobado tanto por la Direccién de Obra como por el Responsable del
Contrato. Asi mismo, el Responsable del Contrato se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento del
contrato su sustitucion, debiendo aportar la empresa adjudicataria en el plazo de 4 dias un nuevo candidato
para su aprobacion. Su incorporacion en la obra debera hacerse efectiva en un plazo no superior a 5 dias.

» Debera contemplarse un personal especifico a fin de vigilar las obras y en especial el vallado durante el fin
de semana o en otros momentos en los que no exista actividad en la misma.

e El contratista debera actualizar el cronograma de obra mensualmente aportando una copia del mismo ala
Direccion de Obra y a los representantes de la propiedad. Asimismo, debera revisarlo y entregarlo en un plazo
maximo de tres dias siempre que sea requerido por la Direccion de Obra o el responsable del contrato.

o Al término de las obras el contratista facilitara una coleccion completa de planos “as built' de la totalidad de
las obras (si asl lo requiriese la Direccién Facultativa o el Ayuntamiento), en papel y en formato informatico
compatible con Autocad, Word y Presto. Esta misma documentacion sera entregada en formato paf. En
cualquier caso, debera entregar una coleccion completa de fotografia digital (con imagenes de tamario
superior a 2 Mb) en CD del desarrollo de la obra, con fotografias generales semanales y todas aquellas de
detalle que se consideren oportunas.
o Libro del edificio:

- Datos Basicos, Certificado Final de Obra. Planos As Built.

- Manual uso y mantenimiento.

- Plan Mantenimiento.

- Certificados de materiales.

- Archivo documental,
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9.- ORDENES AL CONTRATISTA.

El “Libro de Ordenes” se abrird en la fecha de comprobacion del replanteo y se cerrara en la recepcion de las
obras. Durante dicho tiempo estara a disposicion de la Direccién de la obra que, cuando proceda, anotara en él fas
6rdenes, instrucciones y comunicaciones gue estime oportunas, autorizandolas con su firma. Ef contratista estara
también obligado a transcribir en dicho Libro, por s o por medio de su delegado, cuantas érdenes o instrucciones
reciba por escrito de la Direccion, y a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio
de la necesidad de una posterior autorizacion de tales transcripciones por la Direccion, con su firma en el Libro
indicado.

10.- VIGILANCIA DE LAS OBRAS.

El contratista tendra en todo momento, la obligacién de obedecer las ordenes & instrucciones que, por escrito, le
sean dictadas por el personal designado por el Ayuntamiento para la vigilancia y control de las obras, tanto en la
realizacion de los trabajos como en la forma de su ejecucion.

La Administracion contratante, por medio del personal que considere oportuno ejercera el control de los trabajos
comprendidos en este contrato, comprometiéndose la empresa adjudicataria a facilitar la préctica del control al
personal encargado.

11.- DE LOS OPERARIOS.

El adjudicatario debera ejecutar los trabajos con operarios de aptitud reconocida, siendo potestativo de la Direccion
de la obra exigir la separacion de aquéllos que, a su juicio, no retinan las condiciones necesarias. El personal serd
regido por capataces y encargados, en nimero y fitulacion suficiente para la mejor organizacion y direccion de la
obra, debiendo estar presente durante las horas habiles, a falta del contratista, su delegado, de tal modo que
pueda recibir Las 6rdenes e instrucciones de la Direccion. Cuando el contratista o las personas de él dependientes
incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben |a buena marcha de las obras o el cumplimiento de
los programas de trabajo, la Administracién contratante podra exigirle la adopcion de medidas concretas y eficaces
para restablecer el buen orden en ia ejecucion de lo pactado. Si el equipo o la dotacion previstos en el proyecto
fuesen insuficientes para la ejecucion de ia obra en los plazos establecidos, el contratista no tendra derecho a
reclamacion alguna ante la Administracidn contratante.

2 12.- RECEPCION DE LAS OBRAS.

El contratista solicitara la recepcion y convocara a fas partes, al menos con quince dias de antelacion, para
proceder a la recepcion. Seran condiciones indispensables para proceder a la recepcion:

L/ e Haber realizado las pruebas con resultado satisfactorio de todas y cada una de las instalaciones de la
urbanizacion. El contratista debera prever y disponer de suministros y energia para la realizacion de las
pruebas.

s o Haber entregado el contratista a la Direccién Facultativa toda la documentacion obligatoria y necesaria
bajo su responsabilidad o de sus subcontratas, que faciliten la contratacion de los diferentes servicios,
inchuidos todos los boletines.

Pamplona, agosto de 2011

LA ARQUITEGTA MUNICIPAL, v B® JURIDICO, EL LETRADO VB EL DIRECTOR DELAREA DE
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