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CONDICIONES REGULADORAS

1.- NATURALEZA Y OBJETO

Es objeto del presente Condicionado el establecimiento de los pactos y condiciones
definidores de los derechos y obligaciones de las partes que han de regir en sus aspectos juridicos,
administrativos y econémicos la contratacion y ejecucion de las obras contenidas en el Proyecto
“Planta de Transferencia del Consorcio para el Tratamiento de Residuos Sélidos Urbanos de
Navarra: Santesteban-Zona Norte”, cuyo cédigo CPV de conformidad con el Anexo | de la Ley Foral
6/2006 es 45200000.

2.- PRESUPUESTO DE LICITACION

El PRESUPUESTO DE LICITACION asciende a un total de 2.253.843,09 €, DOS MILLONES
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON
NUEVE CENTIMOS DE EURO (IVA incluido).

3.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

Las obras objeto del presente condicionado seran adjudicadas, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos, por ABIERTO CON
PUBLICIDAD COMUNITARIA conforme a los criterios fijados en este condicionado para determinar
el precio ofertado.

4.- REALIZACION DE LAS OBRAS

Las obras se ejecutardn con sujecion estricta a lo especificado en el Proyecto y a las

instrucciones que en cualquier momento pueda sefialar la Direccion Facultativa.

5.- COMIENZO Y PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

Se considerard como fecha de comienzo de obra, la del Acta de Replanteo.

Los Adjudicatarios habran de ejecutar las obras completas, salvo causa de fuerza mayor, en
el plazo de DIEZ (10) meses, contados a partir de la fecha del acta de replanteo.

El cumplimiento de este plazo es una caracteristica esencial de este contrato.

El adjudicatario deberd presentar un Plan de Obra Valorado que debera someterse a la
aprobacion de la Direccion de Obra.

El acta de replanteo se formalizard en un plazo no superior a 20 (veinte) dias, a partir de la
fecha de firma del contrato.
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El acta de replanteo reflejara la conformidad o disconformidad del replanteo sobre el terreno
respecto a los documentos aportados.

Caso de que el Contratista formulara reservas sobre la posibilidad de iniciarse las obras, o las
circunstancias asi lo aconsejaran, el Director de las Obras podra decidir demorar el comienzo de las
obras, justificandolo en la propia Acta.

Para que un retraso en la ejecuciéon pueda ser admitido sin penalizacion, seran exigibles los
tres documentos siguientes:

- Escrito, con acuse de recibo de NILSA o de la Direccion Facultativa, indicando la fecha y el
motivo alegado para incurrir en demora de plazo. Este escrito debera remitirse antes de transcurrido
un mes desde la causa que originase el retraso.

- Certificado de la Direccién Facultativa expresando claramente que la demora producida se
debe a causa de fuerza mayor.

- Aprobacién de Ampliacion de Plazo por parte de NILSA y su notificacion al Adjudicatario.

6.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y UMBRALES DE SOLVENCIA

Podran contratar con NILSA las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia econémica y financiera, y técnica o
profesional y no estén incursas en ninguna de las causas de prohibicidn para contratar establecidas
en el articulo 18 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos.

NILSA podra contratar con licitadores que participen conjuntamente. En este caso los
licitadores agrupados quedaran obligados solidariamente ante NILSA, indicaran la participacién de
cada uno de ellos y deberdn nombrar un representante o apoderado Unico con poderes bastantes
para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincién
del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las
empresas para cobros y pagos de cuantia significativa.

En todo caso, han de ser personas naturales o juridicas. Estas ultimas cuando su finalidad o
actividad tenga relacién directa con el objeto del contrato, segun resulte de sus respectivos
Estatutos o reglas fundacionales o se acrediten debidamente y disponga de una organizacion con
elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecucion del contrato.

Se fijan como umbrales de solvencia econdmica y financiera:

- Volumen de negocios durante cada uno de los dos Ultimos ejercicios cerrados por importe
superior a 4.584.087,62€ (IVA no incluido).
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Asi mismo, se fijan como umbrales de solvencia técnica o profesional:

- Haber ejecutado en el conjunto de los Ultimos dos afios un minimo de 823.876,70 €/afio
(IVA no incluido) en trabajos recogidos en el epigrafe "45.11 Movimiento de Tierras” (Anexo |, de
la Ley Foral 6/2006 de 9 de junio, de Contratos Publicos), 3.431.979,50 €/afio (IVA no incluido)
en obras incluidas en el epigrafe “45.21 Construccion general de edificios”, (Anexo |, de la Ley
Foral 6/2006 de 9 de junio, de Contratos Publicos), y haber ejecutado un minimo de 136.213,40
€/afio (IVA no incluido) en el epigrafe “45.31 Instalacion Eléctrica” (Anexo |, de la Ley Foral
6/2006 de 9 de junio, de Contratos Publicos). La ejecucién se tendra en cuenta siempre y
cuando se hayan ejecutado para terceros no vinculados.

A estos efectos, se valoraran las obras ejecutadas a partir del uno de septiembre de 2009.

La solvencia, tanto econémica y financiera como técnica o profesional, debera ser acreditada
por la empresa con participacion mayoritaria en la UTE o agrupacion, o por una de las
empresas, en el caso de igualdad de patrticipacion.

7.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES

Los licitadores deberan presentar sus proposiciones en el Registro de NILSA o por correo en
el plazo que al efecto se sefiale.

Cuando la documentacion se envie por correo, el empresario debera justificar la fecha de
imposicién del envio en la Oficina de Correos y anunciar a NILSA la remision de la oferta mediante
fax o correo electronico en el mismo dia. Sin la concurrencia de ambos requisitos no sera admitida la
documentacién si es recibida por NILSA con posterioridad a la fecha y hora de la terminacién del
plazo sefialado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, diez dias siguientes a la indicada fecha
sin haberse recibido la documentacidn, ésta no serd admitida en ningln caso.

Las proposiciones se presentaran en sobre Unico, en el que se incluiran otros dos, debiendo
estar todos ellos cerrados y firmados por el licitador y que contendran la siguiente leyenda y
documentos:

= SOBRE N° 1. DOCUMENTACION ACREDITATIVA DE LA CAPACIDAD DEL
LICITADOR.

A.- Declaracién del licitador, o0 en su caso de su apoderado o representante, en la que se afirme,
bajo su responsabilidad, que ni la empresa ni sus administradores estan incursos en ninguna de
las causas de exclusién del procedimiento de licitacion a que se refieren los articulos 18 y 20 de
la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos.

En los supuestos de participacion conjunta, todas las empresas deberan presentar la
declaracion responsable.

B.- Resguardo acreditativo del justificante de haber entregado a NILSA la Fianza del
procedimiento de adjudicacion por un importe equivalente al 2% del importe de licitacion (IVA
incluido) (45.076,86 €), en metalico (mediante entrega en efectivo, talon conformado, cheque o
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transferencia bancaria a favor de NILSA) o mediante aval bancario a primer requerimiento o
certificado de seguro de caucidn, que seran devueltas una vez resuelto el concurso. Esta fianza
se perderd por aquel que resultando adjudicatario no formalice el contrato de servicio
correspondiente.

En caso de constituirse en aval, éste tendra caracter ejecutivo a favor de NILSA, y contendré la
siguiente diligencia: “Este aval no podra ser desconstituido sin la autorizacion de NILSA”. Asi
mismo debe sefialarse en el documento que es un “AVAL A PRIMER REQUERIMIENTO".

C.- Direccién de Correo electronico (ver clausula 36).

D.- Documentacion acreditativa de la personalidad juridica

- Si el licitador fuese persona juridica, debera presentarse la escritura de constituciéon y, en su
caso, de modificacion, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera
exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, debera aportar la
escritura o documento de constitucion, de modificacién, estatutos o acto fundacional, en el que
consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el
correspondiente Registro oficial.

- Si el licitador fuera persona fisica, debera presentar el Documento Nacional de Identidad.

E.- Poder a favor de la persona que firme la proposicién econémica en nombre del licitador y
Documento Nacional de Identidad de la persona apoderada. Si el licitador fuera persona juridica,
el poder deberd figurar inscrito en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable.

F.- Obligaciones tributarias:

- Certificado del Departamento de Economia y Hacienda del Gobierno de Navarra y, ademas,
el de los érganos competentes de las Administraciones Publicas respecto de las cuales el
licitador tenga obligaciones tributarias, acreditativos de que se halla al corriente de las mismas,
expedido con una antelacién no superior a seis meses de la fecha de expiracion del plazo de
presentacion de proposiciones.

G.- Certificado expedido por la Seguridad Social acreditativo de estar inscritas en el sistema de
Seguridad Social, estar afiliados o haber afiliado y dado de alta a los trabajadores, haber
presentado los documentos de cotizacién correspondientes y hallarse al corriente en el pago de
las obligaciones de la Seguridad Social que le imponen las disposiciones vigentes (salvo el
supuesto de que el licitador no esté comprendido obligatoriamente dentro de su ambito de
aplicacién), expedido con una antelacién no superior a seis meses de la fecha de expiracion del
plazo de presentacion de proposiciones.

H.- Declaracion del licitador, o en su caso de su apoderado o representante, en la que se afirme,
bajo su responsabilidad, hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en materia
de Seguridad, Salud en el trabajo y prevencion de riesgos laborales, impuestas por las
disposiciones vigentes.
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I.- En el supuesto de que se presentaran proposiciones suscritas por licitadores que participen
conjuntamente, se incorporard un documento privado en el que se manifieste la voluntad de
concurrencia conjunta, se indique el porcentaje de participacion que corresponde a cada uno y
se designe un representante o apoderado Unico que las represente. El escrito habra de estar
firmado tanto por las diversas empresas concurrentes como por el citado apoderado.

Toda la documentaciéon exigida en la presente clausula debera presentarse por todas las
empresas que participen conjuntamente, a excepcion de lo indicado en la clausula 6 para la
justificacion de la solvencia.

J.- Para las empresas extranjeras, la declaracién de someterse a la jurisdiccion de los juzgados
y Tribunales espafioles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o
indirecto pudieran surgir el contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional que pudiera
corresponder al licitador o candidato.

K.- Una declaracion sobre el volumen de negocios de la empresa durante cada uno de los tres
ultimos ejercicios cerrados.

L.- Relacién de las obras ejecutadas en el conjunto de los dos Ultimos afios, avalada por
certificados de buena ejecucién de las mismas, por importe superior 823.876,70 €/afio (IVA no
incluido) en trabajos recogidos en el epigrafe "45.11 Movimiento de Tierras” (Anexo |, de la Ley
Foral 6/2006 de 9 de junio, de Contratos Publicos), 3.431.979,5 €/afio (IVA no incluido) en obras
incluidas en el epigrafe “45.21 Construccion general de edificios”, (Anexo |, de la Ley Foral
6/2006 de 9 de junio, de Contratos Publicos), y haber ejecutado un minimo de 136.213,4 €/afio
(IVA no incluido) en el epigrafe “45.31 Instalacion Eléctrica” (Anexo |, de la Ley Foral 6/2006 de
9 de junio, de Contratos Publicos).

Los certificados deberan ser originales (o fotocopia compulsada) y estar suscritos por el
Director de la obra, conteniendo, al menos, la siguiente informacion:

- Denominacion de la obra, director de la obra, empresa adjudicataria, debiendo quedar claro la
fecha de inicio, fecha de finalizacién e importe correspondiente a las obras incluidas en los
epigrafes recogidos en el Anexo |, cédigo “45.11 Movimiento de Tierras”, “45.21 Construccién
general de edificios” y “45.31 Instalacion Eléctrica” de la Ley Foral 6/2006 de 9 de junio, de
Contratos Publicos,

En las obras que, a fecha de licitacion no estén finalizadas, se tendra en cuenta el importe
realmente ejecutado hasta la citada fecha.

En el caso de obras iniciadas antes del uno de septiembre de 2009, deberd indicarse el importe
ejecutado a partir de dicha fecha.

Tan so6lo se tomardn en consideracion las obras en las que el ofertante haya sido
adjudicatario y ejecutor de la obra civil y se acompafien certificaciones de la direccion de obra en
las que conste que las obras han sido ejecutadas de forma satisfactoria, reservandose NILSA el
derecho a realizar las comprobaciones que estime oportunas al respecto.
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En el caso de que el ofertante presente certificados de obra ejecutada conjuntamente con
otro contratista, el importe tomado en consideracion para el célculo de la obra ejecutada por el
ofertante se ajustara en funcion del porcentaje de participacion en la misma. En caso de que no
se haga constar dicho porcentaje en el certificado, éste no sera tenido en consideracion.

Los documentos exigidos deberan ser originales o copias autenticadas notarial o
administrativamente.

En el caso de sociedades mercantiles, cooperativas y sociedades laborales que se
encuentren inscritas en el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de Navarra
creado mediante Decreto Foral 174/2004, de 19 de abril, la aportacion de la copia del certificado
de inscripcién en dicho Registro obtenida electrénicamente a través de Internet, junto con una
declaracion responsable de su vigencia, eximira al licitador de aportar la documentacién relativa
a su personalidad y representacion (puntos Ay B).

= SOBRE N° 2: OFERTA ECONOMICA.

La oferta econdmica, que habra de presentarse conforme al modelo que figura en el Anexo |
del condicionado, sera Unica, y en ella se entenderd incluido, en todo caso, el importe del
Impuesto sobre el Valor Afadido.

Las ofertas de los licitadores tendran un plazo de vigencia de tres (3) meses contados desde
el final del plazo de presentacion de éstas.

8.- APERTURA DE PROPOSICIONES

Concluido el plazo de presentacion de las ofertas, una delegacion de NILSA procedera en
acto interno a la apertura y analisis de la documentacion presentada en el sobre n° 1, calificandola,
resolviendo la admisién de los licitadores que hayan presentado en tiempo y forma la
documentacién exigida.

En la fecha sefialada al efecto, NILSA realizard la apertura publica de las proposiciones
correspondientes a los Sobres n°2 “Oferta Econdmica”.

9. ADMISIBILIDAD DE OFERTAS
No se tomaran en consideracion las ofertas que incluyan una proposicion econémica de
cuantia superior al importe de licitacion.

Se consideraran, en principio, desproporcionadas o anormalmente bajas las ofertas que se
encuentren en los siguientes supuestos:

a) Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitacion en
mas de 25 unidades porcentuales.
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b) Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 20 unidades
porcentuales a la otra oferta.

c¢) Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mas de 7 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluira
para el computo de dicha media la oferta de cuantia mas elevada cuando sea superior en
mas de 10 unidades porcentuales a la media de todas las ofertas presentadas.

En cualquier caso, se considerard desproporcionada la baja superior a 25 unidades
porcentuales.

d) Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en mas de 7 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas
existen ofertas que sean superiores a dicha media en mas de 10 unidades porcentuales,
se procedera al calculo de una nueva media sélo con las ofertas que no se encuentren
en el supuesto indicado.

En todo caso, si el nimero de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se
calculara sobre las tres ofertas de menor cuantia de entre todas las presentadas.

Antes de rechazar la oferta, NILSA comunicara dicha circunstancia a todos los licitadores
afectados para que en el plazo de cinco (5) dias naturales presenten las alegaciones oportunas.

10.- CRITERIOS DE ADJUDICACION

De entre las ofertas admitidas segun lo expresado en el capitulo anterior, una vez ordenadas
éstas de menor a mayor, seré seleccionada para ser adjudicataria la oferta mas baja.

En el caso de empate entre las ofertas mas bajas admitidas, éste se dirimir4 a favor de la
empresa que tenga un mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad, siempre que éste no sea
inferior al 3%; en su defecto o persistiendo el empate, a favor de la empresa con un menor
porcentaje de trabajadores eventuales, siempre que éste no sea superior al 10% Yy, en su defecto o
persistiendo empate, a favor de la empresa que acredite la realizacion de buenas practicas en
materia de género, atendiendo en todos los supuestos a la concurrencia de las citadas
circunstancias en el momento de finalizacion del plazo de presentacion de ofertas.

A tal efecto se requerira a las empresas afectadas la documentacion pertinente, otorgandoles
un plazo de cinco (5) dias para su aportacion.

En el caso de que en aplicacién de los criterios anteriores persistiera el empate, éste se
resolvera mediante sorteo.

11.- ADJUDICACION

NILSA adjudicara el contrato en el plazo maximo de veinte (20) dias a contar desde el acto de
apertura publica del precio ofertado, a la proposicion econémica mas ventajosa, tal y como se
establece en el articulo anterior.

La adjudicacion, una vez acordada, sera notificada a los participantes en la licitacion.
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12.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato se formalizar4 en documento administrativo dentro del plazo de diez (10) dias
naturales a contar desde el dia siguiente a la notificacion de la adjudicacién, salvo que se hubiera
acordado su suspension en via administrativa.

Teniendo en consideracion lo establecido en el art. 95 de la Ley Foral 6/2006 de 9 de junio,
de Contratos Publicos y dadas las caracteristicas especiales de este condicionado solicitamos que:

Previamente a su firma, el adjudicatario debera constituir FIANZA DEFINITIVA cuya
cuantia ascendera al 9% (NUEVE POR CIENTO) del presupuesto de adjudicacion, IVA
incluido.

Esta fianza podra constituirse en metalico (mediante entrega en efectivo, cheque conformado
o transferencia bancaria a favor de NILSA) o mediante aval bancario a primer requerimiento o
certificado de seguro de caucion.

En caso de constituirse en aval, éste tendra caracter ejecutivo a favor de NILSA, y contendra
la siguiente diligencia: “Este aval no podra ser desconstituido sin la autorizacion de NILSA”. Asi
mismo debe sefialarse en el documento que es un “AVAL A PRIMER REQUERIMIENTQO".

La fianza definitiva se mantendra durante el periodo de garantia de las obras y respondera de
las obligaciones del Contratista en todos sus términos. En caso de existir, a juicio de NILSA, razones
fundadas o motivos para ello, ésta podra ejecutarla en todo o en parte sin recurrir a ningin
procedimiento previo, salvo la correspondiente comunicacion al Contratista.

Por otro lado, si la adjudicacion recayera sobre una oferta clasificable como oferta
anormalmente baja, previamente a la firma del contrato, la FIANZA DEFINITIVA que debera
constituirse ascendera al 15% (QUINCE POR CIENTO) del presupuesto de adjudicacién, IVA
incluido, sustituyendo a la citada anteriormente.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato, NILSA
podra optar por resolver el contrato, previa audiencia del interesado, con incautacion, en su caso, de
las garantias constituidas para la licitacion o con abono por parte del contratista de una penalidad
equivalente al 2% del importe estimado del contrato, asi como de una indemnizacion
complementaria de dafios y perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje, o0 bien conceder un
nuevo plazo improrrogable para que se proceda a la formalizacion.

13.- FUNCION GENERICA DE LA DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS

La funcién genérica de la Direccion Facultativa de las obras es la direccion y vigilancia de los
trabajos comprendidos en las obras con autoridad técnica y legal completa. Esta autoridad es
extensiva tanto a la obra en si, como a las obras e instalaciones complementarias e incluso a las
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personas y medios que intervengan en la obra directa o indirectamente, siempre que estén ubicadas
en la misma.

La Direccién Facultativa podra exigir la sustitucion por otros, de los empleados o trabajadores
de la empresa constructora que por su actitud entorpezcan de cualquier forma, el desarrollo normal
de las obras.

Sera potestativo de la Direccidon Facultativa sefialar la forma de ejecucion de la obra y su
orden de prelacién, pudiendo dar prioridad al desarrollo de unas zonas con respecto a otras por el
simple hecho de que a su juicio se considere mas conveniente su realizacion.

Si algunas de estas decisiones supusiera un cambio notorio en el desarrollo del plan de obra
en vigor, debera ser notificada al Adjudicatario con cinco dias de antelaciéon y en ningdn caso sera
motivo de aumento del plazo de ejecucién, ni de modificaciones en los precios contratados.

14.- REPRESENTANTE DEL ADJUDICATARIO

Como representante del Adjudicatario en la obra a todos los efectos se constituira el Jefe de
Obra. Dicho Jefe de Obra seréa el designado por el Adjudicatario en su oferta, salvo disposicion en
contra por parte de NILSA. Dicho Jefe de obra debera tener experiencia acreditada en trabajos
similares. Este representante del Adjudicatario, debera residir en la zona de las obras y no podra
ausentarse sin ponerlo en conocimiento de la Direccién Facultativa, a quien dara cuenta de la
persona que le sustituya en su ausencia. Dicha sustitucion debera contar con la aprobacion de la
Direccion Facultativa.

15.- OFICINA DE OBRA

El Adjudicatario habilitar4 en la obra una oficina debidamente acondicionada como lugar de
trabajo.

En dicha oficina el Adjudicatario tendra siempre una copia de todos los documentos del
Proyecto, asi como de los planos de obra complementarios o sustitutivos de los de Proyecto,
debidamente firmados y autorizados por la Direccion Facultativa asi como las muestras de
materiales que le hayan sido exigidas.

16.- LIBRO DE ORDENES Y CONTROL DE OBRA
En la oficina de obra del Adjudicatario, existira también un Libro de Control de Obra facilitado
por la Direccién Facultativa y que estara en todo momento a la disposicion de ambos.

La Direccion Facultativa utilizar4 ese Libro para dar por escrito las 6rdenes que estime
oportunas, asi como para el control de la obra.
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El Adjudicatario debera utilizarlo haciendo las anotaciones correspondientes en los siguientes
€asos:

a) Para pedir aclaraciones sobre cualquier duda surgida de la interpretacion del Proyecto.

b) Para solicitar la introduccién de variaciones en obra respecto a los materiales o soluciones
previstas.

c) Cada vez que se prevea una variacién en el presupuesto contratado.

En los casos b) y c) debera presentar aparte, por escrito, la valoracion detallada de la
variacién del presupuesto. Esta debera ser aprobada, por escrito, por la Propiedad y por la Direccién
Facultativa. Cualquier modificacion efectuada sin haberse cumplido este tramite serd bajo la
exclusiva responsabilidad del Adjudicatario.

Cada vez que se solicite el libro se firmard expresando la hora y fecha en que se hace la
anotacion.

El libro constara de un nimero impreso de hojas por triplicado. El original quedara siempre en
el libro, mientras que las copias seran recogidas por la Direccién Facultativa y el Adjudicatario en
cada visita.

Cualquier intento de manipulacion fraudulenta del libro de control ser4 causa suficiente de
rescision de contrato.

En caso de que el Jefe de Obra se negase a dar su "enterado" o "conforme" a alguna orden
transcrita al libro por la Direccién de Obra, no sera causa de su invalidez, pudiendo la Direccion de
Obra recabar la presencia de testigos.

17.- SEGURIDAD

17.1. Normativa

Sera preceptivo el cumplimiento de la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevencién de
Riesgos Laborales y del Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion.

17.2. Observancia

El Adjudicatario debera tener debidamente asegurado a todo el personal que intervenga en
las obras por su cuenta y bajo su dependencia, asi como a exigir a todas las empresas individuales
o colectivas que trabajen o colaboren bajo sus érdenes en las obras, que cumplan igualmente dicho
requisito, con relacion al personal que intervenga en ellas. En este sentido se compromete a cumplir
las leyes relativas a Seguridad Social y los seguros obligatorios de accidentes de trabajo, subsidio
familiar, seguro de enfermedad, ordenanza general de Seguridad e Higiene en el Trabajo y otras
gue pueden afectarle, ya estén actualmente en vigor o se dicten en lo sucesivo, y a seguir las
normas de la Direccion Facultativa en esta materia, asi como a exigir su cumplimiento a cuantos
colaboren en la obra.

Asimismo, el Adjudicatario debera tener aseguradas la maquinaria, vehiculos y las obras,
mediante péliza de responsabilidad civil de dafios a terceros, incendio y riesgos catastroficos.
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En caso de inobservancia de estas normas, el Adjudicatario sera el Unico responsable, ya que
en los coeficientes de ejecucion por contrata estan incluidos todos los gastos precisos para cumplir
debidamente dichas disposiciones legales, sin que en ningdn supuesto pueda exigirse
responsabilidad alguna a NILSA y Direccién Facultativa. Estos, por su parte, en cualquier momento
de la Obra, podran exigir al Adjudicatario que acredite tener asegurado a todo el personal que
trabaje en las obras.

El Jefe de obra sera el responsable de la ejecucién correcta de las medidas preventivas
fijadas en el Plan de Seguridad y Salud.

17.3. Sanciones

NILSA, a través de la Direccion Facultativa podra imponer sanciones al Adjudicatario en caso
de incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en la Normativa al respecto.

En concreto, y por ser de uso mas frecuente, se podra sancionar con:

- 30,00 Euros/dia por ausencia de escalera de acceso a zanja.

- 300,00 Euros/dia por ausencia de andamiaje adecuado en obras de altura.

- 450,00 Euros/dia por ausencia de vallado o de iluminacién en zona de transito.

- 450,00 Euros/dia por fallos en la sefializacién y organizacion de cruces de carretera.

- 450,00 Euros/dia por ausencia de entibacion.

Estas sanciones se podran aplicar hasta 5 veces en el primer y segundo caso y hasta 3 veces

en los restantes, siendo posible causa de rescision unilateral del contrato por NILSA en caso de
rebasar esta reincidencia.

17.4. Plazo de entrega del Plan de Seguridad.

El adjudicatario debera presentar el Plan de Seguridad y Salud para su aprobaciéon en un
plazo maximo de guince dias desde la firma del contrato.

Posteriormente, el Coordinador de Seguridad y Salud nombrado para el seguimiento de la
obra, dispondra de un plazo de quince dias para revisar el Plan y aprobarlo, o en su caso, indicar las
correcciones oportunas. Para la revision y aprobacion de las posibles correcciones, el Coordinador
contara con un nuevo plazo de quince dias.

En el caso de que el adjudicatario supere el plazo estipulado para la presentacion del Plan, el
tiempo de retraso se computara dentro del plazo de ejecucién de la obra. Asi mismo, tendra similar
consideracion el tiempo que transcurra entre la solicitud de correcciones y la aprobacion de las
mismas por parte del Coordinador de Seguridad y Salud.

18.- PRECIOS CONTRADICTORIOS

Para la valoracion de las unidades de obra no previstas en el Proyecto, se concertaran
previamente a su ejecucién, precios contradictorios entre el Adjudicatario y la Direccién Facultativa,
en base a criterios similares del Cuadro de Precios y si no existen, en base a criterios similares a los
empleados en la elaboracién de las deméas unidades del Proyecto. En caso de no llegarse a un
acuerdo en dichos precios, prevalecera el criterio de la Direccidn Facultativa, la cual deberd justificar

11
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técnicamente su valoracion. A todos los efectos se utilizara como Precios Unitarios los recogidos en
el Anejo correspondiente de la Memoria.

No obstante lo dicho, y en caso de no mediar acuerdo, la Direccion Facultativa se reserva la
posibilidad de disponer la realizacién de las unidades de obra en cuestién por un tercero incluso
durante el desarrollo de la obra contratada.

También podra la Direccion Facultativa, cuando lo estime conveniente, ordenar por escrito al
Adjudicatario la realizacién inmediata de estas unidades de obra aunque no exista acuerdo previo en
los precios, dejando esta valoracién a posteriori. Siempre sera necesario que quede constancia
escrita de esta orden y el Adjudicatario quedara obligado a presentar por escrito, en el plazo de
cinco dias desde dicha orden, justificacién de la valoracion de la unidad sobre cuya valoracion se
aplicard lo dispuesto en el primer parrafo de este articulo.

19.- TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y AYUDA A OTROS GREMIOS

En el caso de ejecucion de unidades de obra o trabajos por Administracion, asi como en los
de ayudas a otros gremios no previstos en el cuadro de precios de los Proyectos o en los contra-
dictorios que se acuerden previamente entre Direccion Facultativa y Adjudicatario, se utilizaran
como precios unitarios los recogidos en el Anexo correspondiente de la Memoria de cada proyecto
respectivo. Sobre estos precios no se aplicaran mas coeficientes que los recogidos en dicho Anexo,
no admitiéndose ningun tipo de sobreprecio o coeficiente de administracion. Para el abono de estos
trabajos sera condicién absolutamente necesaria la presentacion y la firma diaria de conformidad de
la Direccién Facultativa o su representante autorizado de partes diarios con especificacion de la
mano de obra y materiales empleados, cuya copia se adjunta en las certificaciones en que se
incluye su abono. Sin dicha firma de conformidad el Adjudicatario no podra exigir abono alguno y
estara a la valoracién que dictamine la Direccion Facultativa.

20.- REVISION DE PRECIOS

Los precios contratados se entienden fijos y no revisables. Por tanto el Adjudicatario no
podra, bajo ningun pretexto, reclamar aumento en los precios fijados en el Presupuesto ni modifica-
cion en las condiciones del contrato, pues esta se hace a riesgo y ventura para el Adjudicatario.

21.- GASTOS E IMPUESTOS A CARGO DEL ADJUDICATARIO

Seran de cuenta del Adjudicatario el pago de todos los salarios, seguros sociales, transporte,
puesta en obra y puesta a punto de materiales e instalaciones, servicios auxiliares, impuestos,
contribuciones, arbitrios y demas gravamenes establecidos por el Estado, Comunidad Foral o
Municipio que pesen sobre el Contrato o sobre el objeto del mismo.

Por otro lado, seran gastos a satisfacer por el Adjudicatario, entre otros, los siguientes:

- Los correspondientes a pruebas, ensayos previos y de fabricacion de materiales en su
integridad, asi como los de recepcién, hasta un limite maximo del uno por ciento (1%) del presu-
puesto de adjudicacion de la obra (IVA incluido), envio y recogida de documentacidn, construccion,

12
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retirada y remocién de toda clase de construcciones auxiliares, limpieza y evacuacion de des-
perdicios y basuras, conservacion y desagles y, en general, cuantos trabajos e informes sean
necesarios para el cumplimiento de los fines del contrato, asi como para su comprobacion.

- Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demas gravamenes y exacciones que
resultan de aplicacién segun las disposiciones vigentes con ocasibn o como consecuencia del
contrato o de su ejecucion.

- Los de suministro, colocacién y conservacion, en su caso, de sefiales de trafico y demas
recursos necesarios, asi como los de conservacion precisos para proporcionar seguridad dentro de
las obras, y en las zonas de afeccién de éstas a infraestructuras exteriores a ellas.

- Cualquier otro gasto a que hubiere lugar para la realizacién del contrato.

22.- ABONO DE LA OBRA EJECUTADA

El Adjudicatario tendra derecho al abono de las unidades de obra realmente ejecutadas,
segln conformidad por parte de la Direccion Facultativa de las mediciones correspondientes, de
acuerdo a los criterios de medicion y valoracién establecidos en el Pliego de Prescripciones Técni-
cas.

El abono se realizara en certificaciones individualizadas de acuerdo a sus cuadros de precios
correspondientes.

A este efecto se prepararan por el Adjudicatario certificaciones mensuales que deberan ser
aprobadas por el Director de la obra. El pago de las mismas se realizar4 por NILSA en el plazo
establecido en Ley 15/2010 de 5 de julio, de lucha contra la morosidad, que establece una reduccion
de los plazos de pago a partir del afio 2010. La ultima certificacién sera la de liquidacion provisional,
por lo que si la obra sufre retrasos, el periodo entre la pendltima y la Ultima certificacién sera
superior a un mes.

Hecha la salvedad anterior, el Adjudicatario presentara certificaciones mensuales con la obra
realizada al 20 de cada mes natural. La presentacion podra realizarse hasta el dia 25 del mes al que
se refiere el periodo certificado.

Caso de demora en el plazo de presentacion de la certificacion, NILSA se reserva el derecho
de no aprobar la certificacion correspondiente a ese mes.

Las mediciones se realizaran siguiendo el criterio y orden impuesto en el Presupuesto del
Proyecto y las indicaciones formales recibidas de la Direccién Facultativa, quien a su vez, si
procede, dara la conformidad. En caso de disconformidad, indicara las correcciones que considere
necesarias.

La direccién de obra podra, discrecionalmente, certificar por acopios exclusivamente por los
siguientes conceptos: materiales de obra civil y equipos electromecénicos, presentes en obra o en
origen, una vez comprobada su existencia.

Las certificaciones por acopios se extenderan con la garantia de aval bancario por valor del
importe de ejecucion por contrata (IVA incluido) del acopio vivo en cada momento.

13
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En los casos en que la Direccibn Facultativa lo considere oportuno, las certificaciones
corresponderan a conjuntos de unidades que impliquen la terminacion de tramos completos de obra,
a fin de evitar un desarrollo anarquico de la misma.

NILSA se reserva el derecho de exigir, antes del abono de las certificaciones, los documentos
gue estime convenientes para garantizar la propiedad de los elementos comprendidos en cada
certificacion.

Todas las entregas, aln las certificadas, se consideraran a buena cuenta de la liquidacion
final no solo en las mediciones, sino en los conceptos certificados, de forma que solo se confirmara
su abono definitivo con la inclusién en dicha Liquidacion de final de obra.

23.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS

El incumplimiento de los plazos parciales y del total podra, a juicio de la Direccion Facultativa,
ser sancionado de acuerdo con los siguientes criterios:

* Plazo total de ejecucion de las obras.

Con independencia de lo indicado en los puntos siguientes se establece una sancién de 300
Euros por dia natural de retraso sobre el plazo total establecido. En caso de que la sancion
alcance el 10% del importe de adjudicacién, se podra proceder a la rescision del contrato, con
pérdida de la fianza y responsabilidad en posibles dafios y perjuicios.

* Plazos parciales. Su cumplimiento se seguira respecto de las cantidades certificadas mes a
mes frente a las previstas a certificar de acuerdo al Plan de Obra. A estos efectos, no se
considerard como obra ejecutada la cantidad certificada en concepto de acopios.

En caso de incumplimiento, las sanciones se graduaran de acuerdo con la siguiente escala:

- Retraso por Certificaciones de hasta 10.000,00 Euros........... 50,00 Euros diarios
- De 10.000,01 a 50.000,00 EUr0S.......cccouvreeeiiriieeeiitiieeeeeiieeeea, 100,00 Euros diarios
- De 50.000,01 a 100.000,00 EUrOS.......ccvvvmereeeeiiiiiiirnneeeeaeenaans 150,00 Euros diarios
- De 100.000,01 a 250.000,00 EUIOS.......ceeeeeeerreeeeeciieeee e, 250,00 Euros diarios
- De 250.000,01 a 500.000,00 EUrOS........cuveereeereiiiirrinereaaenninnns 325,00 Euros diarios
- De 500.000,01 a 1.000.000,00 EUrOS.......cccoevvreeeeirieeeeiiieeeenn, 375,00 Euros diarios
- De 1.000.000,01 Euros en adelante.........cccceevevevvvieenneeennnnns 1 x 50.000,00 Euros diarios

Las sanciones por incumplimiento de plazo parcial no son acumulables entre si y podran ser
anuladas si se recupera el plazo de la obra.

En ningln caso las sanciones por demora podran exceder del 10% del presupuesto de
adjudicacion. Si se alcanzase ese limite podra procederse a la rescision del contrato.

En todos los casos de establecimiento de sanciones que supongan penalizaciones
econdémicas, su importe se deducira de las certificaciones que se realicen.
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24.- RECEPCION DE LAS OBRAS
La recepcion de las obras tendra lugar dentro del mes siguiente de su terminacion. A la
recepcién concurrira la Direccion Facultativa y el Adjudicatario.

Si la obra se encuentra en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, la
Direccion Facultativa la dara por recibida, comenzando entonces el plazo de garantia.

Cuando la obra no se halle en estado de ser recibida se hard constar asi y se daran las
instrucciones precisas y detalladas por la Direcciéon Facultativa al Adjudicatario para efectuar los tra-
bajos correspondientes dentro de determinado plazo, expirado el cual se hara un nuevo
reconocimiento para la recepcion de la obra. Si el Adjudicatario no hubiese cumplido, se declarara
resuelto el contrato con pérdida de la fianza por no terminar la obra en el plazo estipulado, a no ser
que la Direccion Facultativa crea procedente concederle un nuevo plazo, que sera improrrogable.

En los casos en que proceda (instalaciones de equipos mecéanicos o eléctricos) el
Adjudicatario entregara toda la documentacion adecuada para su mantenimiento. Se realizara, en el
acto de la recepcién, las pruebas que se consideren convenientes para comprobar su correcto
funcionamiento.

Al acta de recepcién de las obras, se adjuntara la ultima certificacion de obra que tendra el
caracter de liquidacion de la misma y cuya firma implica su aceptacioén por ambas partes. En el caso
de no ser aceptada la liquidacion por el Adjudicatario, NILSA podra aprobarla de oficio.

25.- PERIODO DE GARANTIA

El periodo de garantia sera de TRES ANOS, contando a partir de la recepcion, siendo de
cuenta del Adjudicatario la conservacion de la obra y el subsanar las deficiencias, errores o vicios de
construccion que se observen durante él, pues de no hacerlo voluntariamente o a requerimiento de
la Direccién Facultativa, se podran ejecutar directamente por ésta o por un tercero con cargo al
Adjudicatario, respondiendo en primer lugar con la fianza.

La garantia debera cubrir cualquier averia en las piezas mecanicas y eléctricas suministradas
por el Adjudicatario de las unidades instaladas excepto en el caso demostrado de uso indebido.

El Adjudicatario no respondera de los materiales entregados por NILSA, salvo que, en su
caso, se demuestre que el fallo lo ha sido debido a una mala manipulacion realizada por el mismo.

26.- PRORROGA DEL PERIODO DE GARANTIA

Si al proceder al reconocimiento anterior a la finalizacién del periodo de garantia, alguna obra
se encontrase sin las debidas condiciones, se prorrogara dicho periodo hasta tanto que la obra esté
en disposicibn de ser recibida, sin abonar al Adjudicatario cantidad alguna en concepto de
ampliacion del plazo de garantia.
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27.- DEVOLUCION DE FIANZA

Transcurrido el periodo de garantia, si las obras se encuentran en las condiciones debidas,
guedara el Adjudicatario relevado de toda responsabilidad; ello no obstante, si las obras ejecutadas
fallasen con posterioridad por vicios ocultos en la construccién, debido al incumplimiento doloso del
contrato por parte del Adjudicatario, responderd éste de los dafios y perjuicios en el término de
guince afos. Transcurrido este plazo quedara totalmente extinguida la responsabilidad.

La Propiedad se reserva el derecho de pedir al Adjudicatario, que acredite en caso de duda
razonable, que no existe reclamacién alguna contra aquél por los dafios y perjuicios que sea de su
cuenta, o por deudas de jornales, seguros o materiales, ni por indemnizaciones derivadas de
accidentes ocurridos en el trabajo.

En caso de no poder acreditar dichos extremos, la Propiedad podra prorrogar el periodo de
garantia, hasta que hayan sido satisfechos.

Una vez finalizado el periodo de garantia, se devolvera la fianza definitiva con las
deducciones que procedan por las incidencias, desperfectos, vicios, pagos a terceros, etc., que se
hubieran producido.

28.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO NO EXPRESADAS EN ESTE CONDICIONADO

Es obligacién del Adjudicatario ejecutar cuanto sea necesario para la buena construccion y
aspecto de la obra, aun cuando no esté expresamente estipulado en estas condiciones, siempre que
sin apartarse de su espiritu y recta interpretacion lo disponga la Direccion Facultativa por escrito.

29.- RESCISION DE CONTRATO

Podran ser causa de rescision automatica del contrato, sin necesidad de ningln tramite
judicial, las siguientes:

1.- El incumplimiento de las medidas de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

2.- El incumplimiento notorio del plazo, de no mediar causa de fuerza mayor.

3.- El importe acumulado de las sanciones por incumplimiento de plazos alcance un 10% del
importe de adjudicacion.

4.- La muerte, o incapacidad del Adjudicatario o la extinciéon de su personalidad juridica.
5.- La mera presentacién de expediente de quiebra o suspensién de pagos del Adjudicatario.

Si los herederos, sindicos o interventores se comprometieran a llevar a cabo las obras bajo
las condiciones del Contrato, la Propiedad podra admitir o desechar dicho compromiso, sin
gue en éste Ultimo caso, tengan aquéllos derecho a indemnizacién alguna.

6.- La reiterada falta de acatamiento de las instrucciones emanadas de la Direccion de Obra.

7.- El mutuo acuerdo de los contratantes.

16



_..-’J CONDICIONES REGULADORAS DEL PROYECTO
NI LSA “PLANTA DE TRANSFERENCIA DEL CONSORCIO PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE NAVARRA:

SANTESTEBAN-ZONA NORTE”

8.- El incumplimiento de cualquiera de las prescripciones contenidas en este Condicionado. El
Adjudicatario dispondra de un plazo de diez dias, para subsanar los motivos de incumpli-
miento que le han sido notificados.

9.- La manipulacion fraudulenta del libro de Ordenes.

La resolucién del Contrato faculta a NILSA a iniciar un nuevo procedimiento de adjudicacion.

30.- VALORACION EN CASO DE RESCISION

En el caso de rescision del Contrato, se procedera a la liquidacion de las obras ejecutadas y
de los materiales acopiados que puedan ser utilizados, a juicio de la Direccién Facultativa.

31.- DANOS PRODUCIDOS POR ELEMENTOS ATMOSFERICOS Y OTRAS CAUSAS

El Adjudicatario debera adoptar las medidas y precauciones convenientes y realizar por su
cuenta cuantas obras auxiliares sean necesarias para proteger las obras objeto de este Contrato, de
los ataques del fuego, agua y otros elementos atmosféricos, incluidos los caminos de acceso, para
los que se prevera la vigilancia necesaria de la obra y sus materiales en caso de ser necesario.
Seran también de su cargo los perjuicios que dichos elementos atmosféricos pudieran ocasionar en
las obras antes de su recepcion definitiva.

32.- MATERIALES

El Adjudicatario tiene libertad para obtener de los proveedores que crea conveniente todos
aquellos materiales cuya procedencia no esta especificada en el Pliego de Prescripciones Técnicas,
no obstante debera tener en cuenta las recomendaciones que sobre los mismos consten en los
documentos informativos y las observaciones de la Direcciéon Facultativa.

El Adjudicatario se obliga a notificar a la Direccion Facultativa, con suficiente antelacion, la
procedencia de los materiales que se propone utilizar, asi como aportar, cuando le sea solicitado,
las muestras y datos necesarios para demostrar su adecuacion a lo exigido en el Pliego de
Prescripciones Técnicas.

Si la Direccion Facultativa no aceptase los materiales o su procedencia, deberd comunicarlo
por escrito al Adjudicatario, quien tendra un plazo de diez dias naturales para reclamar ante la
Propiedad.

La aceptacion de los materiales y proveedores propuestos sera requisito indispensable para
su posterior empleo.
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33.- INDEMNIZACIONES POR CUENTA DEL ADJUDICATARIO

El Adjudicatario sera responsable durante la ejecucion de las obras de todos los dafios y
perjuicios, directos e indirectos, que puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio
publico o privado, con ocasién o como consecuencia de los actos, omisiones o0 negligencias del
personal a su cargo, o de una deficiente organizacion de las obras.

Las propiedades y servicios publicos o privados que resulten dafiados deberan ser reparados
a su coste restableciéndose sus condiciones primitivas o0 compensando adecuadamente los dafios y
perjuicios causados.

Las personas que resulten perjudicadas deberan ser compensadas a su coste,
adecuadamente.

El Adjudicatario debera exhibir cuando le sea requerido, el convenio a que haya llegado con
el sujeto o sujetos perjudicados.

34.- CONTAMINACION, MEDIO AMBIENTE Y CONSERVACION DE SERVIDUMBRES

El Adjudicatario estara obligado a cumplir las 6rdenes de la Direccién Facultativa cuyo objeto
sea evitar la contaminacion del aire, cursos de agua, cosechas y, en general, de cualquier clase de
bien publico o privado que pudieran producir las obras o instalaciones vy talleres anejos a las mis-
mas, aunque hayan sido instaladas en terrenos de propiedad del Adjudicatario, dentro de los limites
impuestos en las disposiciones vigentes sobre conservacién de la naturaleza y medio ambiente.

El Adjudicatario esta obligado a mantener provisionalmente durante la ejecucion de las obras,
y a reponer a su finalizacion, todas las servidumbres.

35.- CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD

Durante el desarrollo de los trabajos, las empresas deberan cumplir las medidas de indole
técnica y organizativas necesarias para garantizar la seguridad que deben reunir los ficheros
automatizados, los centros de tratamiento, locales, equipos, sistemas, programas y las personas
gue intervengan en el tratamiento automatizado de los datos de caracter personal, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 9 de la Ley Orgéanica de Proteccion de Datos y en el Real
Decreto 994/1999 de 11 de junio por el que se aprueba el Reglamento de medidas de seguridad de
los ficheros automatizados que contengan datos de caracter personal, 0 norma que en un futuro
pueda sustituir a éste.

A estos efectos, las empresas tendran la consideracién de encargadas del tratamiento, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 12 de la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Proteccién de Datos de Caracter Personal, para la prestacion de un servicio a NILSA que, en este
caso, asume la posicion de responsable del tratamiento efectuado.

En el caso de incumplimiento de estas especificas obligaciones respondera de las
infracciones en que hubiese podido incurrir, de conformidad con lo que dispone el parrafo 4 del
articulo 12 de la Ley Orgéanica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccion de Datos de Caracter
Personal.
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El adjudicatario se obliga a guardar la maxima reserva y secreto sobre la informacién a la que
tenga acceso durante la ejecucion del contrato. Igualmente se obliga a no divulgar dicha
informacién, ni a publicarla, ni a ponerla a disposicion de terceros, no sélo directamente, sino
también indirectamente a través de terceras personas 0 empresas, salvo que haya previo
consentimiento por escrito de NILSA.

Toda la informacién que se suministre al adjudicatario durante el proyecto para la realizacion
objeto del presente contrato estara sujeta a las medidas legales y técnicas especificadas en éste
documento.

De igual modo, el adjudicatario se obliga, tras la extincibn del presente contrato, a no
conservar copia alguna de los datos a los que tenga acceso en virtud del mismo.

La informacion suministrada por NILSA podra estar marcada de forma Unica e inequivoca con
el objetivo de garantizar la no difusion de la misma, en tal caso el adjudicatario se hace responsable
de las consecuencias asociadas a la aparicion de dicha informaciéon marcada en cualesquiera otro
lugar no relacionado con la ejecucion del contrato.

El adjudicatario informara a su personal y colaboradores de las obligaciones establecidas en
el presente contrato, especialmente por lo que se refiere a las obligaciones relativas al tratamiento
de la informacion.

El adjudicatario realizara cuantas advertencias y suscribird cuantos documentos sean
necesarios con su personal y colaboradores, con el fin de asegurar el cumplimiento de tales
obligaciones.

El adjudicatario reconoce que la sensibilidad de la informaciéon suministrada justifica una
serie de obligaciones en su tratamiento, entre las que destaca la prohibicion de realizar cesiones de
informacion sin la correspondiente autorizacién de NILSA.

A tal efecto el adjudicatario se obliga a:

a) Utilizar la informacién a la que tenga acceso Unica y exclusivamente para la realizacién del
objeto del presente contrato.

b) Observar y adoptar cuantas medidas de seguridad sean necesarias para asegurar la
confidencialidad, secreto e integridad de la informacion a la que tenga acceso, asi como a
adoptar en el futuro cuantas medidas de seguridad sean exigidas por las leyes y reglamentos
destinados a preservar el secreto, confidencialidad e integridad en el tratamiento de la
informacién. En especial, se obliga a adoptar las medidas de seguridad definidas en el
presente contrato.

¢) A destruir los datos dados por NILSA, una vez finalizada la vigencia de la oferta.

d) Las obligaciones establecidas para el adjudicatario en la presente clausula seran también de
obligado cumplimiento para sus empleados y colaboradores, tanto externos como internos,
por lo que el adjudicatario respondera frente a NILSA si tales obligaciones son incumplidas
por tales empleados, y colaboradores.
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e) A implantar, sobre la informaciéon suministrada, las medidas técnicas de seguridad adecuadas
al nivel de datos tratados de acuerdo con el Reglamento de medidas de seguiridad
mencionado asi como a identificar al menos un responsable de la gestién de los datos
recibidos.

f) A poner en conocimiento de NILSA inmediatamente después de ser detectada, cualquier
sospecha de eventuales errores que se puedan producir en el sistema de seguridad de la
informacion.

El adjudicatario necesitara el consentimiento previo y expresado por escrito de NILSA para
subrogar, ceder o traspasar a terceras partes por cualquier medio la informacién a la que tenga
acceso, ni tan siquiera a efectos de su conservacion.

Tampoco podré el adjudicatario subcontratar la ejecucion del trabajo sin la previa aprobacion
por escrito de NILSA. En el caso de autorizacién para subcontratar, las obligaciones y derechos que
del contrato se deriven seran indivisibles para el adjudicatario, reconociéndose Unicamente la
personalidad a éste para cuantos efectos se deriven del contrato.

SEGURIDAD

El adjudicatario estara obligado a poner en conocimiento de NILSA, inmediatamente
después de ser detectada, cualquier sospecha de errores eventuales y/o incidencia que pudieran
producirse en el sistema de seguridad de la informacién.

36.- RECURSOS

La contratacion de los obras objeto del presente Condicionado es de naturaleza
administrativa y se rige por la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos. Contra los
actos que se aprueben en relaciéon con la licitacion de este contrato podra interponerse la
reclamacién en materia de contratacion publica establecida en el Libro Tercero de la Ley Foral
6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos, cuando concurran los requisitos establecidos en el
mismo.

Los licitadores se encuentran obligados a suministrar una direccién de correo electrénico
para la realizacion de notificaciones a través de medios telematicos. El incumplimiento de esta
obligacién conlleva la imposibilidad de interponer la reclamacién en materia de contratacién publica
gue, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 210 y siguientes de la Ley Foral 6/2006, de 9
de junio, de Contratos Publicos, posibilita la impugnacion de los actos de tramite o definitivos que les
excluyen de la licitacion o perjudiquen sus expectativas.

37.- REFERENCIAS LEGISLATIVAS GENERALES

Para lo no dispuesto en este Condicionado, NILSA tomard como referencia la Ley Foral
6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos, la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector publico, el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas y el Real Decreto 817/2009 de 8 de
mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007.
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38.- CASO DE LITIGIO

Las partes, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se
someten al de los Juzgados y Tribunales de Pamplona para la resoluciéon de cualquier incidencia a
que pudiera dar lugar la interpretacion, cumplimiento o extincién del contrato.

Pamplona, 23 de septiembre de 2011

Fdo.: Andrés Sola Ollo
Director-Gerente de NILSA
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MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

(Anexo 1)
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D. con DNI: en
representaciéon de con NIF:
enterado del Proyecto, Pliego de Condiciones Técnicas y
Condiciones Reguladoras para la Ejecucién de las obras “PLANTA DE TRANSFERENCIA DEL
CONSORCIO PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE NAVARRA:
SANTESTEBAN-ZONA NORTE", se compromete a su total realizacién con sujecién estricta a los
documentos del Proyecto, en la cantidad de: (en numero e IVA del 18% incluido)
Euros.

Pamplona, a de de 2011

Fdo.:





