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obras de construccion de casa de cultura en Berriozar
(Pliego de Condiciones econémico administrativas y técnicas particulares)

PLIEGO DE CONDICIONES ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS PAR A LA ADJUDICACION DE
LAS OBRAS DE “CONSTRUCCION DE CASA DE CULTURA DE BE RRIOZAR”

CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO

Construccién casa de cultura de Berriozar

PRESUPUESTO DE LICITACION

En cifras

847.457,63 € EUROS IVA EXCLUIDO

En letras

OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENBTOS
CINCUENTAY SIETE Euros con SESENTA Y TRES céntimos de Euro
mas IVA.

PLAZO DE EJECUCION

10 MESES APARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE REPLANTEO

TRAMITACION
PROCEDIMIENTO | ABIERTO
TRAMITACION ORDINARIA

SOLVENCIA TECNICA EXIGIDA AL
ADJUDICATARIO

Acreditada segun los procedimientos definidos en el articulo 14.2 de la LF
6/2005.

Tener implantadas: 1ISO 9001; ISO 14001 y OHSAS 18001

Plantilla disponible media anual del empresario o, en su caso, mediante
subcontratacion en los términos del articulo 15 de la Ley Foral 6/2006, de
9 de junio, de Contratos Publicos, igual o superior, como minimo a cuatro
operarios.

Disponer maquinaria y equipo técnico, propio, 0, en su caso, mediante
subcontratacion en los términos del articulo 15 de la Ley Foral 6/2006, de
9 de junio, de Contratos Publicos y maquinaria complementaria necesaria
para ejecutar el contrato.

Subcontratacion declarada inferior al 60% del valor de la misma y
subsidiaria inferior al 30% del resto

SOLVENCIA ECONOMICA EXIGIDA
AL ADJUDICATARIO

Acreditada segun los procedimientos definidos en el articulo 13.2 de la LF
5/2005

Acreditar de forma documental que en los Ultimos tres ejercicios se
han desarrollado obras de edificacién o rehabilitacién por importe
igual o superior al del presente proyecto.

GARANTIA DEFINITIVA

4% SOBRE IMPORTE DE ADJUDICACION INCLUIDO IVA

REVISION DE PRECIOS

NO HAY

SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO
DE PLAZOS

800,00 €/DIA NATURAL SOBRE PLAZO OFERTADO.

ENTREGA DE PROPOSICIONES

LUGAR

En el Registro General del Ayuntamiento de Berriozar, Calle Kaleberri n® 7
bajo y en cualquiera de los previstos en la Ley de Régimen Juridico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun.

FECHA

El plazo de presentacién de las ofertas sera de 18 dias naturales desde la
publicacion del anuncio en el portal de contratacién de Navarra.

Cdédigo CPV

Cadigo

45212322-9.
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obras de construccion de casa de cultura en Berriozar
(Pliego de Condiciones econémico administrativas y técnicas particulares)

PLIEGO DE  CONDICIONES ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE CASA D E CULTURA EN
BERRIOZAR

1 OBJETO DEL CONTRATO. UNIDAD GESTORA DEL CONTRATO

Es objeto del Presente Pliego el establecimiento de las condiciones econdémico-
administrativas con arreglo a las cuales ha de llevarse a cabo la contratacion para la
realizacion de las obras descritas en el cuadro de caracteristicas del contrato, segun el
proyecto redactado por el estudio de arquitectura encabezado por dofia M’ del Monte
Carmelo Lagunas, aprobado y considerado como Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares. El proyecto se adjunta al presente pliego en copia digital, y solo se suministrara
a los ofertantes en formato PDF.

El 6rgano competente para llevar a cabo la presente contratacion es el Pleno del
Ayuntamiento de Berriozar.

De otro lado, la unidad gestora del contrato es el Servicio de Urbanismo.

El cddigo CPV del presente contrato es el 45212322-9

2 PRESUPUESTO

El presupuesto maximo total de la obra previsto para este contrato, asciende a la cantidad
referenciada en el cuadro de caracteristicas del contrato, a saber 847.457,63 € IVA excluido.

La obra es de caracter plurianual con el siguiente detalle por ejercicio: afio 2011 la cantidad
de 50.000,00 €, afio 2012 la cantidad de 950.000 euros, cantidades con IVA incluido.

3 PLAZO DE EJECUCION

Los trabajos deberan quedar completamente terminados en el plazo maximo sefialado en el
cuadro de caracteristicas del contrato, a saber 10 meses como maximo, desde la firma del
acta de replanteo. Dado que la actuacion se va a realizar de maneja conjunta con las clases
de musica que se imparten ene el edifico que se amplia, los dias lectivos, a partir de las
16:30 horas no se podran realizar labores de demolicion ni actuaciones ruidosas que afecten

al desarrollo normal de las clases musicales.
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obras de construccion de casa de cultura en Berriozar
(Pliego de Condiciones econémico administrativas y técnicas particulares)

El acta de replanteo debera firmarse en el plazo de 3 dias naturales desde la firma del
contrato, Y NUNCA MAS ALLA DEL 12 DE DICIEMBRE. La fecha de la firma del acta de
replanteo sera la considerada a todos los efectos como fecha de inicio de la obra. En el caso
de que la fecha de la firma del acta de replanteo se retrase por causas injustificadas, se
considerard que el plazo de inicio de las obras empieza a contar al dia siguiente de que
hayan transcurridos los 3 dias naturales, desde la firma del contrato, y nunca mas alla de la
citada fecha de 12 de diciembre

No obstante lo anterior, el plazo de ejecucion exacto, vendra determinado por la oferta que
realice el adjudicatario, que en ningun caso podra exceder del sefialado en el cuadro de
caracteristicas de cada contrato.

Si el contratista no comienza, incumple plazos parciales o no termina los trabajos en los
plazos sefalados, se le impondra una penalidad por cada dia natural de retraso de 800,00 €
por dia, calculandose esta cantidad como un tercio de la facturacion media en PEM de la
obra segun el plazo sacado a licitacion (10 meses)

4, CAPACIDAD PARA CONTRATAR

Podran celebrar contratos las personas naturales y juridicas conforme a lo dispuesto en los
articulos 10 a 20 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos.

El adjudicatario deberd acreditar la posesion y validez de los documentos relativos a la
capacidad, de acuerdo con lo establecido en los articulos 10 a 20 de la Ley Foral 6/2006, en
el plazo maximo de siete dias desde la notificacion de la adjudicacion.

5 SOLVENCIA ECONOMICA'Y FINANCIERA DEL LICITADOR

El adjudicatario deber& acreditar la solvencia econémica y financiera para la ejecucion del
contrato, entendiendo por ella la adecuada situacién economica y financiera de la empresa
para que la correcta ejecucion del contrato no corra peligro de ser alterada por incidencias
de caracter economico o financiero.

A tal fin se debera acreditar de forma documental que en los Ultimos tres ejercicios se han
desarrollado obras de edificacion o rehabilitacion por importe igual o superior al del presente
proyecto.

El adjudicatario, debera acreditar la posesion y validez de los documentos relativos a la
solvencia econémica y financiera, de acuerdo con lo sefialado en el cuadro de
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caracteristicas técnicas del contrato y con lo establecido en el articulo 13.2 de la LF 6/2006,
en el plazo maximo de 7 dias desde la notificacion de la adjudicacion.

En el presente contrato la acreditacion se realizara, a salvo de lo dispuesto en el parrafo
siguiente, mediante el medio sefialado en el cuadro de caracteristicas del contrato.

Serd necesario para poder optar a la adjudicacion que el solicitante disponga de un seguro
que cubra la totalidad de las obras a desarrollar desde el punto de vista tanto material como
de responsabilidad civil y posibles hurtos. Se podré sustituir por un compromiso de tomar el
seguro en el caso de resultar adjudicatarios, siempre que se acomparie de una propuesta de
seguro realizada por empresa aseguradora con capacidad suficiente.

Si por una razén justificada el licitador no se encuentra en condiciones de presentar las
referencias solicitadas, podra acreditar su solvencia econémica y financiera por medio de
cualquier otro documento que la entidad contratante considere adecuado. En este caso, se
atendera a la concurrencia o no de los requisitos materiales de fondo.

6 SOLVENCIA TECNICA O PROFESIONAL DEL LICITADOR

Las empresas licitadoras para poder presentarse a concursar deberan tener implantados los
sellos de sistemas de gestion oficiales implantados de forma real y eficiente en las
siguientes areas:

ISO 9001: Sistemas de gestion de la calidad.

ISO 14001: Sistema de gestion ambiental

OHSAS 18001: Sistemas de Gestion de Salud y seguridad laboral

El adjudicatario debera acreditar la posesion y validez de los documentos relativos a la
solvencia técnica o profesional, de acuerdo con lo sefialado en el cuadro de caracteristicas
técnicas del contrato y con lo establecido en el articulo 14 de la LF 6/2006, en el plazo
maximo de siete dias desde la notificacién de la adjudicacion.

Para acreditar su solvencia los licitadores podran basarse en la solvencia de otras
empresas, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tengan con
ellas.

En el supuesto de personas juridicas dominantes de un grupo de sociedades se podran
tener en cuenta las sociedades pertenecientes al grupo, siempre y cuando aquéllas
acrediten que tienen efectivamente a su disposicion los medios, pertenecientes a dichas
sociedades, necesarios para la ejecucion de los contratos.

En el caso de que la solvencia se acredite mediante la subcontratacién, el licitador debera
aportar un documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con los
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subcontratistas para la ejecucion del contrato, sumandose en este caso la solvencia de
todos ellos.

Se debera acreditar, en la forma y condiciones establecidas en la ley foral 6/2006 o bien por
otros procedimientos que sean admitidos por la mesa de contratacién, que los
subcontratistas disponen de los medios necesarios para la ejecucion del contrato.

En cuanto a las empresas vinculadas se estara a lo dispuesto en el articulo 16 de la Ley
Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos.

7 PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DEL CONTRATO

El sefialado en el cuadro de caracteristicas del contrato, a saber, procedimiento abierto sin
publicidad comunitaria.

8 CRITERIOS DE ADJUDICACION

Los cien puntos disponibles a estos efectos se distribuyen conforme a los criterios objetivos
especificados en el Pliego de Prescripciones Técnicas por orden decreciente de importancia
y por la ponderacién que se les atribuye, que serviran de base para la adjudicacion del
contrato.

Para la admisién o rechazo de una oferta por considerarla anormalmente baja para cumplir
las prestaciones del contrato, se procedera conforme a lo dispuesto en el articulo 91 de la
Ley Foral 6/2006 de Contratos Publicos.

Cuando por la aplicacion de los criterios de adjudicacién sefalados en los pliegos de
clausulas administrativas particulares se produjera empate en la puntuacion entre dos o mas
se estara a lo dispuesto por el articulo 51.3 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de
Contratos Publicos.

En los casos en que en aplicacion de los criterios anteriores persistiera el empate, éste se
resolverd mediante sorteo.
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9 UNIDAD GESTORA Y MESA DE CONTRATACION

La unidad gestora del presente contrato serd el area de Urbanismo del Ayuntamiento de
Berriozar.

Dado el volumen del contrato, segun las determinaciones de la LF 1/2007 es necesaria la
constitucion de mesa de contratacion.

Tendrd la siguiente composicion:
- Presidente: El Sr. Alcalde de Berriozar, D. Frantzisko Xabier Lasa Gorraiz, o persona
en quien delegue.
- Vocales:
» El Sr. Arquitecto municipal D. Ricardo Pascual Ustarroz, por razones de
Su cargo.
e El Sr. Aparejador municipal D. Patxi Iriarte Etxenike, por razones de su
cargo o persona en quien delegue.
 EIl Sr. Jefe del Servicio de Obras, Sr. D. José Manuel Goldaracena, o
persona en quien delegue.
» EIl Sr. Interventor Municipal, D. Alberto Garcia Pérez, por razones de su
cargo
» La Sra. D2 Maria del Monte Carmelo, en su calidad de perteneciente al
equipo redactor del proyecto o persona en quien delegue.
- Secretaria: La Sra. Secretaria General del Ayuntamiento de Berriozar, D2. Yolanda
Alvarez Lopez por razones de su cargo.

La Mesa de Contratacion tendrd las funciones y actuara de conformidad con lo sefialado por
la Ley Foral 6/2006, articulo 60 y siguientes y el la LF 1/2007 articulo 228, teniendo
presente, en lo referente a convocatoria, sesiones, quérum, funciones de sus miembros,
actas, abstencion y recusacion etc. lo previsto en la normativa que resulte aplicable.

10 PLAZO, LUGAR Y FORMA DE PRESENTACION DE PROPOSIC IONES

Deberén presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de Berriozar, calle Kaleberri
n® 7 o en cualquiera de los previstos en la Ley de Régimen Juridico de las Administraciones
Puablicas y del Procedimiento Administrativo Comun en el plazo referido en la caratula.

El plazo para la presentacion de las ofertas es de 18 dias naturales desde la publicacién en
el Portal de Contratacion.
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Las empresas que presenten propuestas en alguno de los Registros Oficiales que autoriza
el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Juridico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, deberdn comunicar
este hecho dentro del plazo maximo de presentacién de proposiciones mediante fax al
ndmero 948 30 10 34, telegrama dirigido al Area de Urbanismo y Obras del Ayuntamiento de
Berriozar sito en calle Kaleberri n°® 7 c.p. 31013 de Berriozar o correo electronico a
berriozar@berriozar.es . Sin la concurrencia de ambos requisitos (1.- fax/telegrama/correo
electrénico — 2.-presentacion de oferta en correos en plazo) no serd admitida la proposicion.

Transcurridos, no obstante, cinco dias naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse
recibido la proposicion, ésta no sera admitida en ningun caso.

Las proposiciones se presentaran conforme al modelo de instancia general del ayuntamiento
de Berriozar, al que se unira un sobre Unico, en el que se incluiran otros tres que a
continuacion se definen. Todos estos sobres deberan estar cerrados y firmados por el
licitador y contendrén la siguiente leyenda y documentos:

Sobre n° 1: “Documentacion acreditativa de la capac idad y la solvencia del
licitador”

ANEXO | 6 ANEXO 1l (segun circunstancia del licitador), cumplimentar el formulario
correspondiente, por el que el licitador declara cumplir todos y cada uno de los requisitos
relativos a la capacidad y la solvencia, necesarios para contratar con la Administracién y
demas requisitos necesarios para participar en esta licitacion.

El adjudicatario, debera acreditar la posesion y validez de los documentos relativos a la
capacidad y solvencia, recogidos en el cuadro de caracteristicas del contrato, en el plazo
maximo de siete dias desde la notificacion de la adjudicacion

Sobre n° 2: “Propuesta técnica”

En este sobre se adjuntard toda la documentacién de indole técnico que aporte el
licitador a efectos de la valoracion y puntuacion de los criterios de adjudicacion establecidos
en el Pliego de Condiciones Técnicas adjunto. EI minimo contenido se especifica en su
apartado “Contenido de la Propuesta Técnica”.

Las propuestas de planing de la obra y el plazo de ejecucion de la obra, que debera ser
expresada en dias naturales, se incluiran en este sobre.

Por razones de eficacia, la documentacion técnica que se aporte debera ser clara, adecuada
al contrato que se presente y no podran introducirse catdlogos, presentaciones de la
empresa, ni otros documentos innecesarios para el otorgamiento de las puntuaciones
técnicas conforme a los criterios establecidos en el pliego de prescripciones técnicas. El
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volumen total de este apartado no podré superar la cantidad de 15 hojas A4 por las dos
caras (0 30 a una sola cara) . Por razones de comprension se acepta que los planings de
obras y planos pueden ir en formatos A3, computandose como una hoja. El tamafio de la
letra sera Arial 10 o similar, con interlineado sencillo. Las hojas de indice, caratulas,
portadas y portadillas no se computaran como hojas efectivas. TODA AQUELLA OFERTA
QUE SUPERE EL NUMERO DE HOJAS SERA IN ADMITIDAY NO SE PROCEDECERA A
SU VALORACION.

En dicha documentacién también se incluird lista de las subcontraciones a realizar en la
obra y con que empresas asi como su volumen relativo en la obra final por subcontrata y el
total de la subcontratacién, verificando que no sobrepasen el 60% del total. Las subcontratas
relacionadas no se podran cambiar a largo de la ejecucién salvo causa justificada, avalada
por al Direccion Facultativa y aprobada por los servicios técnicos municipales. En la
subcontratacion no declarada en la oferta se estara a lo dispuesto en el articulo 110 de la
Ley Foral 6/2006 de Contratos publicos de Navarra, y no podra superar nunca el 30% del la
parte de obra no subcontratada.

Sobre n° 3: “Propuesta econémica”

Oferta econémica que habra de presentarse conforme al modelo que acompafia como
ANEXO I1ll a este condicionado, y sera unica. NO SE PUEDEN OFERTAR MEJORAS
CINENDOSE LA OFERTA AL PROYECTO REDACTADO POR EL EQUIPO DE
ARQUITECTOS E INGENIEROS.

De conformidad con lo previsto en el articulo 74 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de Junio de
Contratos Publicos debera sefialar una direccidon electronica para la realizacion de
notificaciones a través de medios teleméaticos, a efectos de la reclamacién en materia de
contratos publicos, asi la aceptacion de notificacion mediante el procedimiento electrénico y
su compromiso de responder a las comunicaciones notificando su recepcion.

11 APERTURA DE PROPOSICIONES

Al tratarse de un procedimiento abierto sin publicidad comunitaria se abriran en actos
separados e internos de la mesa de contratacion la documentacién administrativa y la
técnica, levantando las correspondientes actas de admision y de puntuacion.

En el caso de que se observaran errores o deficiencias subsanables en la documentacién
administrativa, se abrird un periodo de tres dias para que se proceda la subsanacion de las
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deficiencias observadas por parte de las empresas afectadas, quedando todo esto recogido
en el acta correspondiente.

La apertura de la oferta econémica se realizara en acto publico y de acuerdo con lo
establecido en el articulo 58 de la Ley Foral 6/2006 de Contratos Publicos. Una vez
efectuada la valoracion, se publicard en el Portal de Contratacion de Navarra con al menos
setenta y dos horas de antelacion la fecha y hora de la apertura publica del precio ofertado
La apertura se realizara en la sala de comisiones del ayuntamiento de Berriozar situada en
la primera planta de la casa consistorial de la calle Kaleberri n°® 7 Este acto se regulard por
las determinaciones legales y previamente a la apertura de las ofertas se comunicara a los
presentes las empresas admitidas a la licitacion y se leeran las puntuaciones técnicas
obtenidas por cada uno de los licitadores admitidos, estableciéndose un turno de
consideraciones de los licitadores presentes que seran recogidas en el acta.

12 ADJUDICACION

Se efectuard propuesta de adjudicacion en favor de la proposicion que mayor puntuacion
obtenga, segun los criterios expuestos en el Pliego de prescripciones técnicas.

13 GARANTIA DEFINITIVA Y REAJUSTE DE LA MISMA

El adjudicatario, dentro de los SIETE DIAS NATURALES siguientes a la notificacion del
acuerdo de adjudicacién, debera presentar una garantia definitiva por el importe
correspondiente al 4% del precio de adjudicacion del presente contrato, en cualquiera de las
formas previstas en el articulo 95.2 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos
Publicos, debiendo bastantear en Secretaria Municipal el aval si esa fuera la forma de
constitucion de la garantia.

En el caso de emplearse esta forma de garantia, lo ser& con responsabilidad solidaria y con
renuncia expresa al beneficio de exclusion. Cuando los avales se presten por Mutualidades
Profesionales de Contratistas o0 Entidades aseguradoras habrd de acreditarse
documentalmente que la Entidad que otorga el aval estd legalmente capacitada para
garantizar con eficacia contratos del Estado y que la misma se haya reconocido
expresamente por el Gobierno de Navarra.
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14 ADJUDICACION DEL CONTRATO

La adjudicacion del contrato se efectuara en el plazo maximo de 20 dias naturales desde el
acto de apertura publica del precio ofertado. La resolucion de adjudicaciéon del 6rgano de
contratacion se acomodard a la propuesta de adjudicacion, sera motivada y debera
especificar los motivos por los que se han rechazado el resto de candidaturas u ofertas y las
caracteristicas o ventajas de la oferta seleccionada, notificandose a los interesados de
conformidad con lo dispuesto en la legislacién reguladora del procedimiento administrativo.
En caso de no ser concordante con la propuesta elaborada por la mesa, debera presentar
su propia argumentacion a favor de la decision tomada por el 6rgano de adjudicacion.

Se podra declarar desierta la licitacion por motivos de interés publico, aunque las ofertas
presentadas sean conformes al pliego de clausulas administrativas y de condiciones
técnicas particulares, cuando concurran circunstancias de caracter factico o juridico que de
modo l6gico y razonable impongan la prevalencia de dicho interés a la vista de las
necesidades que busca satisfacer el contrato.

El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacién debera acreditar la posesion y
validez de los documentos relativos a la capacidad y solvencia, recogidos en el cuadro de
caracteristicas del contrato, y de acuerdo con lo establecido en las clausulas 4, 5y 6 del
presente pliego, en el plazo maximo de siete dias desde la notificacion de la adjudicacion.

El contrato se perfeccionara con la adjudicaciéon realizada por el 6rgano de contratacion,
Pleno. El contrato se formalizard en documento administrativo en el plazo de quince dias a
partir de la notificacion de la adjudicacion. El contrato formalizado en documento
administrativo constituira titulo suficiente para acceder a cualquier tipo de registro publico.

La adjudicacién del contrato se deberd comunicar a la Junta de Contratacion Publica.

15 EJECUCION Y CALENDARIO DE LOS TRABAJOS

La contrata comprende las obras sefialadas en el proyecto adjunto y aquellas otras obras
gue, aunque no se hallen especificadas, fuesen necesarias para la total realizacion del
proyecto.

Los trabajos se ejecutaran con arreglo a las Prescripciones Técnicas que se acompafan y a
las instrucciones que en cualquier momento pueda dictar la Direccién Facultativa de la obra
o el Servicio Técnico Municipal.
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La formalizacion del contrato se realizarAd dentro de los 15 dias naturales desde la
notificacion de la adjudicacion, y segun las determinaciones de la clausula 3 del presente
pliego, el acta de replanteo e inicio de las obras se firmara antes del tercer dia a contar
desde el dia siguiente de la firma del contrato. El acta de replanteo e inicio de obras, en
ningan caso se podra firmar més alla del 12 de diciembre de 2011.

Una vez iniciados los trabajos, cuantas incidencias puedan surgir entre la Administracion y el
contratista seran tramitadas y resueltas por la primera a la mayor brevedad, adoptando las
medidas convenientes para no alterar el ritmo de las obras.

El cronograma que se incluya en la oferta técnica se considerara valido, previa revision por
los Técnicos Municipales..

No obstante, en el plazo de 7 dias naturales desde la notificacion de la adjudicacion, el
contratista presentara un calendario de ejecucion de los trabajos de forma que el mismo se
ajuste a las fechas de iniciacion y plazo de ejecucion inicial o posteriormente sefialados y a
la oferta econdmica definitivamente presentada, pudiendo imponer el Ayuntamiento, por
medio de su Servicio Técnico Municipal o por la Direccién Facultativa, la introduccién de
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no
contravengan las clausulas del contrato.

En el cronograma el contratista debera incluir, en su caso, los siguientes datos:

a) Ordenacion en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto y
anexo, con expresion de sus mediciones.

b) Determinacion de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y
materiales, con expresion de sus rendimientos medios.

c) Estimacion en dias de los plazos de ejecucion de las diversas obras u operaciones
preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecucion de las diversas partes o
unidades de obra.

Este cronograma o planning sera aprobado por la direccion facultativa que entregara copia a
los servicios técnicos municipales. Los incumplimientos parciales de los plazos seran
considerados a efectos de las sanciones como incumplimiento de plazos, pudiéndose aplicar
penalizaciones en el abono de las certificaciones.

16 RECUSACION O AMPLIACION DEL PERSONAL

El contratista viene obligado a separar de la obra aquel personal, sea cual fuere su
categoria, que a juicio de la Direccion Facultativa de la obra o de los Servicios Técnicos
Municipales no cumpla con sus obligaciones en la forma debida, pudiendo ésta exigir al
adjudicatario la dedicacion a los trabajos de la obra de nuevo personal, incluso técnico, que
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deberé recibir el visto bueno de dicha Direccion y Servicio Técnico, en los casos en que sea
manifiesta la incompetencia o insuficiencia del personal afecto a la obra para realizar los
trabajos con garantia de calidad, seguridad y cumplimiento del plazo.

17 SUMINISTRO Y CALIDAD DE LOS MATERIALES

El Ayuntamiento se reserva el derecho de suministrar al adjudicatario todos los materiales
gue juzgue convenientes, a los precios de adjudicacion y en acuerdo con el adjudicatario.

Los materiales empleados en la obra deberan ser de calidad 6ptima. Con caracter previo a
la instalacion, colocacién o empleo de los materiales, deberd el contratista mostrarlos a la
Direccion Facultativa y a el Servicio Técnico del Ayuntamiento para su aprobacion, o recabar
previamente de tales Direccion y Servicio la informacion necesaria sobre la calidad de los
materiales a emplear.

En la documentacién final de la obra se entregara certificados de calidad de todos los
materiales usados en la obra, asi como sus correspondientes

18 TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS. ROBOS

El contratista es exclusivamente responsable de la ejecucion y conservacion de las obras
objeto de la presente contrata y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima
de responsabilidad la circunstancia de que la obra y materiales hayan sido examinados o
reconocidos por la Direccion Facultativa de la obra y los Servicio Técnico del Ayuntamiento.

Advertida en la obra errores o vicios en la ejecucion, inadecuaciones al proyecto y anexo, 0
a las calidades requeridas, el contratista debera demoler la obra asi ejecutada y rehacerla
hasta dejarla a completa satisfaccion de la Direccion Facultativa de la obra y de el Servicio
Técnico Municipal, corriendo con los gastos de estas operaciones.

La labor y responsabilidad de conservacion afecta también a posibles robos de material o
medios de la obra, estando obligado el contratista a su reposiciébn a su costa hasta la
recepciéon de las mismas.

OCTUBRE DE 2011 Péagina 13 de 28
Ayuntamiento de Berriozar/Berriozarko Udala

Calle Kaleberri n° 7 bajo c.p. 31013

Fax: 948 30 10 34

T:\Departamental\Urbanismo\03-Obras y Proyectos\2011\2011 casa cultura\Contratacion de obra\Pliego Casa
Cultura_Consensuado 2.doc



obras de construccion de casa de cultura en Berriozar
(Pliego de Condiciones econémico administrativas y técnicas particulares)

19 RECEPCION DE LAS OBRAS

Al acto de recepcion de las obras concurrira un facultativo designado por la Administracion y
en representacion de ésta, el facultativo encargado de la direccién de las obras y el
contratista o su representante, asistido si lo estima oportuno, de su facultativo, asi como el
Alcalde Presidente, la Secretaria de la corporacién y el Interventor Municipal.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
funcionario técnico designado por la Administracion y representante de ésta las daréd por
recibidas, levantandose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de
garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y el
Director de las mismas sefialar4 los defectos observados y detallard las instrucciones
precisas fijando un plazo de DIEZ DIAS NATURALES para remediar aquéllos, y si no lo
hace a su debido tiempo se ejecutara por el Ayuntamiento con cargo al contratista. Sin
perjuicio de lo anterior, la no recepcion en plazo de las obras sin culpa del Ayuntamiento
llevara consigo la imposicion de penalidades por demora, de conformidad con lo dispuesto
en este Pliego, y en la legislacion aplicable.

El contratista entregara las obras y los entornos utilizados para accesos, casetas y acopios,
en perfectas condiciones de limpieza, de forma que permita su comienzo de utilizacion, sin
gue pueda recibirse la obra incumpliéndose este requisito. Los gastos que de ello se deriven
seran a cargo del contratista y se entienden repercutidos en las unidades de obra.

Como condicién necesaria para su recepcion se debera presentar, ademas del ya referido
documento con los certificados de calidad de los materiales y plazos de garantias, planos
con el estado final de todo lo construido y modificado tanto en papel como en formato
informatico y planos en Autocad versién 2004 o anterior en unidades metros.

20 MEDICION DE LAS OBRAS

Recibidas las obras se procederd seguidamente a su medicidon general con asistencia del
contratista, o de la persona que lo represente, formulandose por el director de la obra, en el
plazo de un mes desde la recepcién, la medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo
con el proyecto y anexos.
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No tendra derecho el contratista a reclamacion alguna si las unidades de obra ejecutada
resultan en mayor o menor nimero que las consignadas en presupuesto, abonandose las
que arroje la medicién a los precios del presupuesto, con la variacion aceptada en su oferta.

21 ABONO DE LAS OBRAS Y LIQUIDACION

Las obras se abonaran en certificaciones mensuales extendidas por la Direccion Facultativa
y aceptadas por los Servicios Técnicos Municipales, en funcion de los datos aportados por el
contratista y sus apreciaciones propias, siempre siguiendo el guion marcado por el proyecto
de obras.

El pago de la certificacion se realizara en un plazo no superior a treinta dias naturales a
contar desde la fecha de entrada en el registro del Ayuntamiento de la factura o documento
correspondiente, pudiendo interrumpirse ese plazo por las causas sefialadas en el articulo
42 de la Ley de Régimen Juridico y Procedimiento Administrativo Comun, y mas
exactamente por la necesidad de modificacion de las certificaciones a solicitud de los
Servicios Técnicos Municipales que deberan suscribir las correspondientes certificaciones.
En el caso de que este plazo fuera demorado sin justificacion por parte del Ayuntamiento, se
abonara al adjudicatario, la cantidad sefalada en el articulo 114 de la Ley Foral 6/2006, de 9
de junio, de Contratos Publicos.

22 REVISION DE PRECIOS

El contrato se hace a riesgo y ventura del contratista. No habra lugar a ninguna revision de
precios, dado el plazo en que ha de ejecutarse la obra y los caracteres de ésta, por lo que
los licitadores deberan tener especialmente en cuenta esta circunstancia en la licitacién y en
la posterior ejecucion contractual, no teniendo derecho alguno a formular reclamacion de
revision de precios o cualesquiera otra con distinta denominacién y la misma finalidad.

23 PLAZO DE GARANTIA

Salvo en el caso de que el contratista ofertase un mayor plazo de garantia, el plazo de la
misma sera de UN ANO a contar desde la recepciéon de las obras. Durante el plazo de
garantia, el contratista respondera de cuantos desperfectos puedan advertirse en la obra.
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Todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de
Contratos Publicos.

Este plazo, no exime del cumplimiento de los plazos de responsabilidad definidos en la LOE
para este tipo de obras por parte de todos los sectores intervinientes en el proceso de
edificacion.

Todos los gastos de conservacion y policia de las obras con arreglo a lo previsto en los
pliegos y a las instrucciones que diere el Ayuntamiento, durante el periodo de garantia seran
de cuenta del contratista. Si voluntariamente, a requerimiento de la Direccién Facultativa de
la obra o de los Servicios Técnicos del Ayuntamiento no se reparasen los desperfectos
advertidos, se hard por el Ayuntamiento con cargo a la garantia prestada; y si ésta no
resultase suficiente, con los bienes del contratista.

Si descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra se ejecutaran por la
Administracion y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

24 RESOLUCION DEL CONTRATO.

Las reglas que regiran la resolucion del contrato seran las recogidas en los articulos 121 y
siguientes de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos.

25. DANOS A PERSONAS, INSTALACIONES O BIENES. RESP ONSABILIDAD DEL
CONTRATISTA

El contratista seré responsable de todos los dafios, directos e indirectos, que con motivo de
las obras se causen a las personas o en instalaciones, edificios o bienes de cualquier clase,
tanto de particulares como publicas. Consecuencia de lo anterior, todos los dafios o
perjuicios que se causen al Ayuntamiento como consecuencia de la ejecucién del contrato,
seran responsabilidad del contratista.

El contratista respondera del cumplimiento del contrato con la garantia prestada, con la obra
ejecutada y no percibida, con los materiales acopiados y, si llega el caso, con sus bienes.

Todo lo anterior conforme a lo dispuesto por el articulo 101 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de
junio, de Contratos Publicos.
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26 CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS

El contratista queda obligado al pago de cuantas contribuciones, impuestos, anuncios,
seguros, etc., correspondan o hayan sido provocados por la contrata, incluso el IMPUESTO
SOBRE EL VALOR ANADIDO, sin perjuicio de la repercusion de éste conforme a las
normas dictadas por el Gobierno de Navarra.

Las ofertas que se presenten no llevaran incluida la cantidad correspondiente al IMPUESTO
SOBRE EL VALOR ANADIDO, de modo que, si ho se expresa, se entiende que no esta
comprendido.

27 PRERROGATIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR E IN FORMACION
SOBRE EL CONTRATO

El Organo de Contratacién ostenta entre otras las prerrogativas recogidas en los articulos
32.2,y 100 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos.

28 REGIMEN JURIDICO

El presente contrato tiene naturaleza administrativa, rigiéndose por el presente Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares.

En lo no previsto en este condicionado sera de aplicacion la Ley Foral 6/1990, de la
Administracion Local de Navarra, Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos y
demas normativa aplicable.

Téngase en cuenta que subsidiariamente, es de aplicaciébn en Navarra el Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, todo ello
sin perjuicio de la competencia exclusiva de Navarra en materia de contratos y concesiones
administrativas de conformidad con el articulo 49.1.d) de la Ley Organica 13/1982, de 10 de
agosto, de Reintegracion y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.

29 RECURSOS Y JURISDICCION

Teniendo el presente contrato naturaleza administrativa, cuantas incidencias se deriven de
la ejecucion del contrato y de la interpretacidon de las disposiciones del pliego seran
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resueltas en primer término por el Organo de Contratacion, contra cuyas resoluciones podra
interponerse optativamente uno de los siguientes recursos:

= Recurso de reposicion ante el Pleno del Ayuntamiento de BERRIOZAR, en el plazo
de un mes, a contar desde el dia siguiente de la notificacion o, en su caso,
publicacion del acto que se recurra.

= Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra en el plazo de un mes ,
a contar desde el dia siguiente a la notificacién o publicacion del acto que se recurra.

= Recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Contencioso-Administrativo de
Pamplona, en el plazo de dos meses. Este plazo se computara a partir del dia
siguiente a la notificacion o publicacion del acto que se recurra.

= Reclamacion en materia de contratacion publica establecida en el Libro Tercero de la
Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos, cuando concurran los
requisitos establecidos en el mismo.

Los licitadores se encuentran obligados a suministrar bien en la instancia o bien junto
con la documentacién acreditativa de la capacidad y solvencia del licitador, una direccién
de correo electronico para la realizacion de notificaciones a través de medios
telematicos. El incumplimiento de esta obligacion conlleva la imposibilidad de interponer
la reclamacion en materia de contratacion publica que, de conformidad con lo dispuesto
en los articulos 210 y siguientes de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos
Pudblicos, posibilita la impugnacion de los actos de tramite o definitivos que les excluyen
de la licitacion o perjudiguen sus expectativas.

Berriozar, Octubre de 2011

Fdo. Yolanda Alvarez Lépez Ricardo Pascual Ustarroz
Secretaria Municipal Dr. Arquitecto
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA LA ADJUDICACION
DE LAS OBRAS DE “CONSTRUCCION DE CASA DE CULTURA EN BERRIOZAR.”

1. - OBJETO DEL PLIEGO

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas, tiene por objeto definir de manera resumida,
las especificaciones, prescripciones, criterios y normas que regiran la licitacion de las obras
correspondientes al Proyecto de ejecucion de CONSTRUCCION DE CASA DE CULTURA
DE BERRIOZAR.

A continuacion, se explican los aspectos de indole formal y técnica, que los licitadores
deberan tener en consideracion a la hora de redactar sus propuestas.

2. - ALCANCE DE LOS TRABAJOS.

Las obras que se pretenden llevar a cabo, son las definidas en el “PROYECTO DE
CONSTRUCCION DE CASA DE CULTURA EN BERRIOZAR ", redactado el equipo de
arquitectura e ingenieria encabezado por dofia Maria del Monte Carmelo Lagunas Rozas y
gue se adjunta en soporte informético PDF al presente pliego.

A su vez, y dado que todavia se esta tramitando ante el Departamento de Presidencia e
Interior del Gobierno de Navarra el expediente de actividad clasificada del edificio, las
modificaciones o cambios que en el proyecto sea necesario realizar para el cumplimiento de
los requisitos de proteccién contra incendios, seran desarrollados por el adjudicatario previa
definicion por parte de la direccién de obras y abonados segun los precios definidos en su
oferta. En el caso que una partida no se pueda abonar por no existir precios para su
valoracion se tramitard el correspondiente precio contradictorio segun la legislacion vigente.

3. - AMBITO ACTUACION.-

El &mbito de actuacion del presente contrato, se encuentra dentro del término municipal de
Berriozar, en solar dotacional D del sector ER situado entre las calles Etxaburua,
Bordabidea y Kaleberri en la zona dominio del ayuntamiento de Berriozar.

Los limites de las distintas zonas, vienen reflejados en los planos del proyecto que se
acompafia a esta contratacion.
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5. - ADJUDICATARIO Y SU DELEGADO

Se entiende por "Adjudicatario” la empresa que constituye la parte contratante obligada a
ejecutar los trabajos.

Se entiende por "Delegado del Adjudicatario” (en lo sucesivo "Delegado”), la persona
designada expresamente por la empresa adjudicataria del Contrato y aceptada por el
Ayuntamiento que tenga capacidad suficiente para:

- Ostentar la representacion del Adjudicatario cuando sea necesaria su actuacion o
presencia, asi como en otros actos derivados del cumplimiento de las obligaciones
contractuales, siempre en orden a la ejecucién y buena marcha de los trabajos.

- Organizar la ejecucion de los trabajos e interpretar y poner en practica las 6rdenes
recibidas de la [.T.M.

- Colaborar en la resolucion de los problemas que se planteen durante la ejecucion
de los trabajos.

La Administracién podra recabar del Adjudicatario la designaciéon de un nuevo Delegado v,
en su caso, de cualquier facultativo que de €l dependa, cuando asi lo justifique la marcha de
los trabajos.

6. - FACULTADES DE LA ADMINISTRACION CON RESPECTO A L ADJUDICATARIO

Cuando el Adjudicatario, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha o el cumplimiento de los programas de trabajo,
la Administracion podra exigirle la adopcion de medidas concretas y eficaces para conseguir
restablecer el buen orden en la ejecucion de lo contratado, sin perjuicio de lo dispuesto en la
Ley Foral de Contratos Publicos 6/2006 de 9 de junio.

7. - SERVICIOS E INSTALACIONES AFECTADAS.

Corresponde al Adjudicatario la obtencién de todos los datos de servicios municipales y no
municipales e instalaciones existentes en la zona de los trabajos. Todos los trabajos de
campo se realizardn adoptando las maximas precauciones en orden a evitar cualquier dafio
o afeccion a dichos servicios e instalaciones.

Es obligacién del Adjudicatario avisar con suficiente antelacion a las Empresas de Servicios
del comienzo y desarrollo de los trabajos, requiriendo, cuando fuera necesario, la presencia
de vigilantes.
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En el caso de que, como consecuencia de los trabajos que el Adjudicatario ejecute, se
produzcan dafios a los servicios e instalaciones existentes y que de dichos dafios se derive
algun tipo de responsabilidad, ésta serd asumida por el Adjudicatario, siendo a su cargo las
indemnizaciones a que hubiera lugar.

8. - AUTORIZACIONES Y LICENCIAS.

Corresponde al adjudicatario la obtencion de todas las autorizaciones y licencias tanto
oficiales como particulares, que se requieran para la realizacion de los trabajos contratados,
sin que por ello tenga derecho a reclamar contraprestacion alguna.

9.- PRESUPUESTO LICITACION, PLAZO DE EJECUCION Y PL AN DE OBRAS.

El presupuesto de licitacion para las obras es de 847.457,63€ mas IVA vigente, con Bly
GG del 15 % PEM, desglosado de la siguiente manera:

Ejecucién material 736.919,66 €
GGyBI15% 110.537,97 €
Suma presupuesto total 847.457,63 €
IVA 18 % 152.542,37 €
Presupuesto licitacion 1.000.000,00 €

El plazo méaximo establecido para la ejecucion de la totalidad de las obras recogidas en el
proyecto es de 10 meses, a contar desde la firma del acta de replanteo.

En la oferta técnica de los licitadores debera incluirse un planning de obras, con plazos
parciales, y con indicacion del camino critico, en el que quede justificado el plazo que se
oferte en cada caso. En este cronograma, también se incluird un desglose de la inversion
prevista por mensualidades basada en los precios de proyecto

Una vez adjudicada la obra, y previamente al inicio de la misma, el contratista debera re-
estudiar el cronograma, ajustandolo a las fechas concretas en que se desarrollaran las
obras.
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Este planning sera el que sirva de base al seguimiento por parte de la Direccion de Obra
para el control de plazos.

10. -PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

En cumplimiento con lo establecido en el Real Decreto 1627/1997 sobre Disposiciones
Minimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construccion, el contratista deberé facilitar
un Plan de Seguridad y Salud con el contenido minimo establecido en el mencionado Real
Decreto, y basado en el Estudio que acompafa al proyecto. Asi mismo, deberan seguirse en
todo momento las indicaciones del coordinador en materia de seguridad y salud, designado
por el Ayuntamiento.

El adjudicatario ser& responsable directo de perjuicios de tipo civil, penal o econémico que
se pudieran producir tanto al Ayuntamiento de Berriozar, como a peatones, vehiculos,
servicios o fincas, como consecuencia de los trabajos a €l encomendados, por lo que debera
adoptar cuantas medidas de seguridad sean precisas para alcanzar el conveniente nivel de
proteccion, ademas de las que expresamente le sean impuestas.

Durante la ejecucion de las obras, se realizarén las operaciones precisas en orden a que las
interferencias sobre el trafico y circulacion peatonal sean las minimas, estableciendo los
elementos de proteccion y sefializacion a tal efecto.

11. -PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

Una vez firmado el contrato de obras, y previamente al inicio de las mismas, el contratista
elaborara un Plan de Control de calidad de la totalidad de las unidades de obra incluidas en
proyecto, tomado como base la normativa y recomendaciones vigentes (EHE, ITC-BT,
Normas NTE, etc. Este documento, previa aprobacién por parte de la Direccion de Obra,
marcard la pauta de los diferentes ensayos a realizar durante las obras.

12. -SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS

El contratista debera colaborar con la Direccion de Obra en el seguimiento de la misma, asi
como en la realizacion de cuantos informes y gestiones sean necesarias para conseguir el
buen fin de las obras.

Por otro lado, deberd actualizar el cronograma de obra al menos 1 vez al mes y/o a
requerimiento de la Direccion de Obra. En cuanto a las reuniones de seguimiento de obra,
éstas se celebraran con una periodicidad semanal como maximo, debiendo el jefe de obra,
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en el plazo de 3 dias remitir un borrador de acta a la Direccidon de Obra para su aprobacion.
Finalmente, al término de las obras el contratista facilitard una coleccion completa de planos
finales reales de la totalidad de las obras realizadas.

13. -CONTENIDO DE LA PROPUESTA TECNICA DE EJECUCION

El contenido de la propuesta técnica, Se centrara en los siguientes apartados:

a) Estudio y andlisis de la ejecucién del proyecto, definiendo:

- Estudio de la ejecucién de la obra y sus afecciones al transito urbano, al uso del edificio y
al desarrollo de las clases de la escuela de musica teniendo en cuenta que el calendario de
clases es de tardes desde la 3 de la tarde, y los miércoles por la mafiana.

- Estudio de la ejecucién de la obra para reducir el impacto al entorno del parque Basoa y al
entorno de las viviendas, circulaciones, ruidos, transito de vehiculos etc...

b) Organigrama y Cronograma.:

- Organigrama contratista y volumen de subcontratacién previsto con indicacion de
posibles contratistas en plantilla, autbnomos, detalle de los trabajos que se pretenden
subcontratar.

- Programa de ejecucion valorada que justifigue un plazo final, elaborado con los
precios del Proyecto, sin coeficientes de mano de obra.

- Plazo de ejecucién de las obras expresado en dias naturales.

14. -CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONOMICA

De acuerdo con el formato establecido en el modelo de proposicion del Pliego de Clausulas
Administrativas, el precio del contrato, se determinara partiendo de la aplicacion de los
precios unitarios correspondientes a la ejecucion de cada uno de las partidas que estan
incluidos en el proyecto de la obra, a las cuales los licitadores deberan ofertar a la baja en
términos de porcentaje sobre los mismos, obtenido de esta forma el precio de la oferta de
licitacion PEM al que se sumara el Bl y los GG ofertados por cada empresa para la
determinacion del presupuesto de contrata.

OCTUBRE DE 2011 Péagina 23 de 28
Ayuntamiento de Berriozar/Berriozarko Udala

Calle Kaleberri n° 7 bajo c.p. 31013

Fax: 948 30 10 34

T:\Departamental\Urbanismo\03-Obras y Proyectos\2011\2011 casa cultura\Contratacion de obra\Pliego Casa
Cultura_Consensuado 2.doc



obras de construccion de casa de cultura en Berriozar
(Pliego de Condiciones econémico administrativas y técnicas particulares)

15. CRITERIOS DE ADJUDICACION

Los cien puntos disponibles a estos efectos se distribuyen en la siguiente forma:

Oferta eCONOMICA, ......ooeeeviiiiiiiie e 70 puntos
Propuesta de técnica de ejecucion, ..........cccccceeeeeeeeeeeeennnnn, 20 puntos
Plazo de €[eCUCION, .....uvvveeeeeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeene 10 puntos

Total...coooeeee 100 Puntos

15.1 Oferta econémica.

La oferta econémica, se valorara de la siguiente manera:
Se dara la maxima puntuacion (70 puntos), a la oferta mas baja y al resto se le restara 1
puntos por cada 1 % de aumento del precio sobre esta ultima, aplicandose de forma lineal.

Si la Mesa de Contrataciéon entendiera que alguna de las ofertas econdmicas, es
anormalmente baja, respecto de las prestaciones del contrato, haciendo presumir que no va
a poder ser cumplida regularmente, el Ayuntamiento de Berriozar, antes de rechazar la
oferta, comunicara dicha circunstancia a todos los licitadores afectados para que en el plazo
de cinco dias presenten las alegaciones oportunas. Para todo lo relacionado con este
asunto se estara a lo dispuesto en el articulo 91 de la Ley Foral 6/2006.

15.2 Propuesta técnica.

La valoracion de la propuesta técnica se realizara segun el grado de estudio y calidad de las
soluciones propuestas que se observen en las ofertas sobre los distintos apartados
recogidos en el Pliego.

Los 20 puntos asignados por este pliego a este apartado se distribuiran de la siguiente
forma:
» Estudio de la ejecucién de la obra y sus afecciones al transito
urbano, al uso del edificio y al desarrollo de las clases de la escuela
de mausica teniendo en cuenta que el calendario de clases es de
tardes desde la 3 de la tarde, y los miércoles por la mafana. 10 puntos.
» Estudio de la ejecucion de la obra para reducir el impacto al
entorno del parque Basoa y al entorno de las viviendas,
circulaciones, ruidos, transito de vehiculos etc 5 puntos.
e Organigrama contratista y volumen de subcontratacion
previsto con indicacion de posibles contratistas en plantilla,
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autonomos, detalle de los trabajos que se pretenden
subcontratar 5 puntos.

15.3 Plazo de ejecucion.

Aquellas ofertas que mejoren en el plazo méximo de ejecucién de la obra, obtendran
puntuacion de la siguiente manera: 10 PUNTOS la que oferte el mayor plazo de reduccion.
El resto de se puntuara de manera inversamente proporcional a la mejor oferta.

DEBERA TENERSE EN CUENTA QUE LA SANCION POR INCUMPL IMIENTO DEL
PLAZO ESTA FIJADA EN 800,00 € POR DIA DE RETRASO (1 /3 del valor medio diario
de la obra PEM segun el plazo de maximo de ejecucié  n sacado a licitacion) (clausula 4
del pliego)

Aquellas ofertas que no mejoren el plazo maximo de ejecucion de la obra, no obtendran
puntuacion alguna en dicho apartado.

16. -PUBLICIDAD

El adjudicatario de la obras colocard un cartel en lugar visible con el escudo y nombre del
ayuntamiento de Berriozar,el objeto del proyecto, adjudicatario con su anagrama, equipo
redactor del proyecto, direccién facultativa, presupuesto de adjudicacion, plazo de ejecucién
de las obras etc... incluyendo ademas la subvencién del Ministerio de Cultura en la forma
que este determine.

Dicho cartel deberd cumplir todas las condiciones de seguridad, y su disefio debera ser
aprobado por los servicios técnicos municipales del Ayuntamiento.

El cartel debera ser Bilingue (Castellano y Euskera)

Berriozar, Octubre de 2011

Fdo. Yolanda Alvarez Lopez Ricardo Pascual Ustarroz
Secretaria Municipal Dr. Arquitecto
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ANEXO I. - MODELO DE DECLARACION DE CUMPLIMIENTO DE LAS COND ICIONES EXIGIDAS PARA
CONTRATAR CON EL AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR

DON/DOMA ...ttt e e e e e e JDNI e,

(VLo g o= e = OO OPRRTRT
(oToT 0 1s (o]0 3Tt ][To JX =T o N PSP PP PPRPPPRRN
(y en Berriozar, a efectos de NOLIfICACION BN .........viiiiiiiiiiii et e e rrae e e e e naees )

en representacion de (SI PrOCEAER) .....iiii i ittt e e sttt e e e e et e e e e st e e e e e e s beaeeeeeassreeesessnsbaeeeeesnsraeeas

[o70] 0 e o]0 a1 To31 1T =1 o [T SNIF s
teléfono NO.....oooee e FAX NO e , Yy correo

€leCtrONICO.....vvveee i enterado de los pliegos de condiciones para la adjudicacion de las obras
Lo = RSP PRUUPPUPR ", declara bajo

su responsabilidad que:

e De conformidad con lo dispuesto en el articulo 54.3 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos
Publicos el licitador que suscribe/en cuyo nombre suscribo cimplelas condiciones exigidas para contratar
por los articulos contenidos en el Titulo Preliminar, capitulo I, Seccién 12 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de
junio, de Contratos Publicos, el articulo 54.1 de la citada Ley Foral y con lo dispuesto en el articulo 229 de la
Ley Foral 6/90, de la Administracion Local de Navarra, asi como con el Pliego de Condiciones que rige la
presente contratacion.

e Declara haber realizado en los Ultimos tres ejercicios, obras de edificacion o rehabilitaciéon por importe igual
o superior al del presente proyecto

e Declara tener implantados los sellos de sistemas de Gestion ISO 9001; ISO 14001 y OHSAS 18001.

Quien resulte adjudicatario, debera acreditar documentalmente, que cumple todos y cada uno de los requisitos
para participar en la presente licitacién.

e Consiente expresamente la utilizaciéon del correo electrénico como medio para practicar las notificaciones
correspondientes.

(FECHA, FIRMA Y SELLO DE LA ENTIDAD)
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ANEXO Il. ANTERIOR PRESENTACION DE DOCUMENTACION IDENTIF ICATIVA DE LA EMPRESA

(Do) /D011 1= R DN e

AV =Tot o= e [ PO OO TP T PP PR PP P PPPTRPPON
CON OMICHTIO BN .ttt ettt b e bbbt sh e e s bt e seb e e b e e e et e b s bbeebe e ne e e nbeesaneene
(y en Berriozar, a efectos de NOtifiCaCiON ©N ...........ociviiiiie i e )
en representacion de (Si PIrOCEUE) ......ciieieiiiie e et e et e e e see e st e et ee e e eee e e steeeeneeeesneeeeaseeeeanseeeanseeeenseeeennees

[ofe] g To [0 141 1o1 1T JX=1 s OO PTPPTPPRRRE CNIF s

su responsabilidad:

e Que con anterioridad concurrio a la licitacion convocada por este Ayuntamiento para la ejecucién de las
(o] o] = 1TSS ", motivo por el
cual la documentacién identificativa de la empresa obra en dicho expediente, permaneciendo invariables

las circunstancias empresariales.

« Declara haber realizado en los Ultimos tres ejercicios, obras de edificacion o rehabilitacion por importe
igual o superior al del presente proyecto

» Declara tener implantados los sellos de sistemas de Gestion ISO 9001; ISO 14001 y OHSAS 18001.

Quien resulte adjudicatario, deberd acreditar documentalmente, que cumple todos y cada uno de los
requisitos para participar en la presente licitacion.

(FECHA, FIRMA' Y SELLO DE LA ENTIDAD)
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ANEXO lll. MODELO DE PROPOSICION

[DTo] 071 5 o] 1 - NPT y DNT e,

(LT o = o [ PR UPRRRN
(olo T le (01001111 [To JX= o HU PP T PP PP PPPRN
(y en Berriozar, a efectos de NOtIfiCaCION €N .........cooiiiii e e e e e eneee e snee s )
en representacion de (SI PrOCEAER) ......icii i iuiiie ettt sttt e e s e e e e e et a e e e e e s satbeeeeesssbeeeeesanssbeeeeeennnnees
[o70] 4 1o o)1 a1 o3 11T =1 o I SNIF e,

teléfono NO.......cveeeeeee e YFAXNO L , enterado del proyecto,
presupuesto y pliego de condiciones para la adjudicacion, de las obras de:

y conforme con todos los requisitos y condiciones que se exigen para adjudicar se compromete a su total
realizacién con sujecion estricta a dicha documentacion por la cantidad de
........................................................................................................................................................ EUROS (en
letra). A la que se aplicara el IVA vigente

((EN CIfras) ... .uv e i s € mas IVA vigente)

A su vez me doy por enterado/a de la clausula 3 del pliego de condiciones en donde se fija en 800,00 € por dia
natural de retraso no justificado la sancién por incumplimiento de los plazos ofertados.

(FECHA, FIRMA Y SELLO DE LA ENTIDAD)
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