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PLIEGO DE BASES DE LOS TRABAJOS DE “RENOVACION DE SISTEMAS DE

CONTENCION E IMPOSTAS DEL PUENTE SOBRE EL RiO EBRO EN LA AUTOPISTA DE

NAVARRA (AP-15) - SEGUNDA FASE”

OBJETO. |

El objeto del presente pliego es regular el procedimiento para la
contratacion por Autopistas de Navarra, S.A., de la ejecucion de las obras
definidas en el proyecto titulado “Renovacion de sistemas de contencion e
impostas del puente sobre el rio Ebro en la Autopista de Navarra (AP-15)
- Segunda Fase”, que se verificara conforme a los principios de publicidad
y libre concurrencia, y se adjudicara mediante el procedimiento de
adjudicacion abierto inferior al umbral comunitario.

PRESUPUESTO DE LICITACION Y PLAZO.

El presupuesto de licitacién de las obras asciende a 265.204,23 € (IVA
excluido). Solo se admitiran ofertas econdmicas a la baja.

El plazo de ejecucion de la obra sera de 2 meses, computado a partir de
la fecha de formalizacién del acta de replanteo y orden de inicio de los
trabajos. La obra se ejecutard fuera de la temporada con riesgo de
nevadas (noviembre-abril) y podra realizarse de forma ininterrumpida, en
jornadas de trabajo de 24 h de manera que la duracién de la afeccion a
los usuarios de la autopista sea la menor posible.

Los concursantes podran ofertar plazo menor.

Las ofertas que, en contra de lo previsto en el parrafo anterior,
contemplen un plazo mayor, seran excluidas.

En el supuesto de que el plazo especificado en la proposicién técnica
difiera del establecido, en su caso, en la proposicion econémica, se
considerara el primero de ellos a todos los efectos.

DOCUMENTACION QUE SE FACILITARA A LOS CONCURSANTES.

A partir de la publicacion del anuncio de convocatoria del procedimiento
de contratacion en el Portal de Contratacion de Navarra y durante el plazo
previsto para la presentacion de proposiciones, las personas naturales o
juridicas interesadas podran examinar en el domicilio de Autopistas de
Navarra, S.A., sito en Tajonar, Autopista AP-15 Km. 83 Sur, Cddigo
Postal 31192, entre las 9 y las 14 horas de los dias laborables, excepto
sabados, los siguientes documentos:

a) El referido proyecto titulado “Renovacion de sistemas de contencion
e impostas del puente sobre el rio Ebro en la Autopista de Navarra
(AP-15) - Segunda Fase”.
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b) El presente pliego, con sus anexos.

Se proporcionaran a los interesados que los soliciten copia de los
documentos citados en el inciso b), sin cargo alguno.

Los interesados podran obtener, a su cargo, copias de estos documentos
si asi lo solicitan, con un minimo de 10 dias naturales de antelacion al
vencimiento del plazo de presentacion de proposiciones.

IV.- ADMISION AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

Podran tomar parte en el procedimiento de contratacion, las personas
naturales o juridicas, espafiolas o0 extranjeras, que tengan plena
capacidad de obrar y acrediten su solvencia econOmica, financiera y
técnica o profesional y no se encuentren incursos en causa de prohibicién
de contratar.

En el supuesto de personas juridicas dominantes de un grupo de
sociedades, se podréa tener en cuenta a las sociedades pertenecientes al
grupo, a efectos de acreditacién de la solvencia econ6mica, financiera y
técnica o profesional, o de la correspondiente clasificacion, en su caso, de
la persona juridica dominante, siempre y cuando ésta acredite que tiene
efectivamente a su disposicion los medios de dichas sociedades
necesarios para la ejecucion del contrato.

|a) Capacidad de obrar.

a-1) Capacidad de las personas juridicas espariolas.

La capacidad de obrar de las empresas que sean personas
juridicas se acreditara mediante las escrituras de
constitucién y de modificacién, en su caso, inscritas en el
Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legislacién mercantil que le sea aplicable. Si
no lo fuere, la acreditacion de la capacidad de obrar se
realizar4 mediante la escritura o documento de constitucion,
estatutos o acto fundacional, en el que consten las normas
por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en
el correspondiente Registro oficial.

a-2) Capacidad de las empresas no espafolas de estados
miembros de la Comunidad Europea.
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a-3)

La capacidad de obrar de las empresas no espafolas de Es-
tados miembros de la Comunidad Europea o del Espacio
Econdmico Europeo en que la legislacion del Estado respec-
tivo exija la inscripcion en un registro profesional o comer-
cial, bastara la acreditacion de la inscripcion, la presentacion
de una declaracion jurada o de un certificado de los previs-
tos en los Anexos IX A, IX B o IX C de la Directiva 2004/18,
de 31 de marzo, del Parlamento Europeo y del Consejo, so-
bre coordinacion de los procedimientos de adjudicacion de
los contratos publicos de obras, de suministro y de servicios,
con arreglo a las condiciones previstas en el Estado miem-
bro en el que se encuentren establecidas.

Capacidad de las restantes empresas extranjeras.

Los demas empresarios extranjeros deberan acreditar su
capacidad de obrar con informe de la Mision Diplomatica
Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de
la Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el
domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa
acreditacion por la empresa, que figuran inscritas en el
Registro local profesional, comercial o analogo o, en su
defecto, que actian con habitualidad en el trafico local en el
ambito de las actividades a las que se extiende el objeto del
contrato.

|b) Solvencia econoémicay financiera.

b-1)

b-2)

Requisitos.

Los concursantes deberan reunir los siguientes requisitos:

Disponer de los medios econdémicos y recursos financieros
suficientes que garanticen el importe del contrato y la ejecu-
cion de la obra adjudicada.

Acreditar que en los tres ejercicios economicos precedentes
han ejecutado, con plena satisfaccion de la Administracion
y/o de Concesionarias, obras de caracteristicas similares en
puentes o viaductos, reforma y reparacién, comprendiendo
regularizacion de tableros, impermeabilizacion, defensas de
margenes, etc.., por un importe medio anual superior a
900.000 euros.

Justificacion.
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b-3)

La justificacion de la solvencia econdmica y financiera del
empresario deberd acreditarse a través de los medios si-
guientes:

- Informe de entidad financiera o equivalente de reconocida
solvencia y que debera ajustarse al modelo que se acom-
pafia como anexo n° 1 del presente pliego.

- Tratandose de personas juridicas, presentaciéon de las
cuentas anuales auditadas, o extracto de las mismas
acompafiadas del informe de auditores, en el supuesto de
gue la publicacién de éstas sea obligatoria en los Estados
en donde aquellas se encuentren establecidas.

En el caso de tratarse de una sociedad no obligada
legalmente a la auditoria de sus cuentas anuales, debera
presentar las cuentas anuales del ultimo ejercicio cerrado,
acompafiadas de la documentacion siguiente:

- Declaracion relativa a la cifra de negocios global, de las
obras, suministros o servicios realizados por la empresa en
el curso de los tres ultimos ejercicios, y relacién de obras y
trabajos correspondientes a puentes, viaductos y grandes
estructuras con detalle que identifigue cada una de ellas,
Su importe y contratador.

- Copia autenticada de la Declaracion resumen anual de
operaciones con terceros (mod. F-50 en Hacienda Navarra
0 equivalente en otros regimenes fiscales) relativa a la cifra
de compras y ventas realizados por la empresa en los tres
ultimos ejercicios.

Si por razones justificadas un empresario no puede facilitar
las referencias solicitadas, podra acreditar su solvencia eco-
noémica y financiera por cualquier otra documentacion consi-
derada como suficiente por la Mesa de Contratacion.

c)

Solvencia técnica.

c-1)

Requisitos
Los concursantes deberan, como minimo, reunir los

requisitos técnicos y disponer de los medios materiales y
humanos que se describen en pliego de Prescripciones
Técnicas del Proyecto.
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c-2)

Asi mismo, deberan presentar certificado de inscripcion en
el Registro de Empresas Acreditadas en el sector de la
construccion, acompafiado de declaracion responsable de
no haberse dado de baja en dicho registro.

Justificacion

La solvencia técnica del empresario que se ha requerido
como minimo en el punto anterior deberd acreditarse a
través de los medios siguientes:

- Titulos académicos y experiencia del empresario y de los
cuadros de la empresa y, en particular, del o de los
responsables de las obras.

- Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los ultimos
cinco afos, acompafada de certificados de buena
ejecucion para las mas importantes.

- Declaracion indicando la maquinaria, material y equipo
técnico del que dispondra el empresario para la ejecucion
de las obras.

- Declaracion indicando los efectivos personales medios
anuales de la empresa indicando en su caso, grado de
estabilidad en el empleo de los mismos y la importancia de
sus equipos directivos durante los tres ultimos afos.

- Declaracion indicando los técnicos o las unidades técnicas,
estén o0 no integradas en la empresa, de los que ésta
disponga para la ejecucion de las obras.

|d) Empresas extranjeras no comunitarias.

d-1)

Las personas fisicas o0 juridicas de Estados no
pertenecientes a la Comunidad Europea, ademas de
acreditar su plena capacidad de contratar y obligarse
conforme a la legislacibn de su Estado y su solvencia
econdmica y financiera, técnica o profesional, deberan
justificar mediante informe de la respectiva Mision
Diploméatica Permanente espafiola, que se acompafara a la
documentacion que se presente, que el Estado de
procedencia de la Empresa extranjera admite a su vez la
participacion de empresas en la contratacion con la
Administracion y/o con empresas publicas, en forma
sustancialmente anéloga.
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d-2)

Sera necesario, ademas, que estas empresas tengan
abierta sucursal en Espafia, con designacion de apoderados
0 representantes para sus operaciones, y que estén inscritas
en el Registro Mercantil.

Uniones de empresarios.

e-1)

e-2)

Podran concurrir al procedimiento uniones de empresarios
que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea
necesario la formalizacibn de las mismas en escritura
publica hasta que se haya efectuado la adjudicacién a su
favor.

Dichos empresarios quedaran obligados solidariamente ante
Autopistas de Navarra, S.A. y deberdn nombrar un
representante o apoderado Unico de la unién con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las
obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion
del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes
mancomunados que puedan otorgar las empresas para
cobros y pagos de cuantia significativa.

La duracién de las uniones temporales de empresarios seré
coincidente con la del contrato hasta su extincion.

En las proposiciones debera hacerse constar el porcentaje
de participacion de todos y cada uno de los empresarios que
concurran al procedimiento de contratacion en unién
temporal.

f)

Cumplimiento de las obligaciones tributarias, con la Seguridad
Social y obligaciones de Seguridad y Salud.

Las empresas que concurran al procedimiento de contratacion
deberan encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social.

£-1)

Obligaciones tributarias.

Se considerara que las empresas se encuentran al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias cuando,
en su caso, concurran las siguientes circunstancias:
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£.2)

£-3)

- Estar dadas de alta en el Impuesto sobre Actividades
Econdmicas, en el epigrafe correspondiente al objeto del
contrato, siempre que ejerzan actividades sujetas a dicho
impuesto, en relacidn con las actividades que vengan
realizando a la fecha de presentacion de las
proposiciones, que les faculte para su ejercicio en el
ambito territorial en que las ejercen.

- No tener deudas de naturaleza tributaria con el Estado u
otras Haciendas Forales o autondmicas en periodo
ejecutivo o, en el caso de contribuyentes contra los que
no proceda la utilizacion de la via de apremio, deudas no
atendidas en periodo voluntario.

- Acompaiiar Certificado de la Agencia Tributaria, y del
Gobierno de Navarra, que acredite que se encuentra al
corriente de sus obligaciones tributarias, 0 en su caso que
acredite la no obligatoriedad de tributar.

Obligaciones con la Sequridad Social.

Se considerara que las empresas se encuentran al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad
Social cuando, en su caso, concurran las siguientes
circunstancias:

- Estar inscritas en el sistema de la Seguridad Social y, en
Su caso, si se tratare de un empresario individual, afiliado y
en alta en el régimen que corresponda por razon de la
actividad.

- Haber afiliado, en su caso, y haber dado de alta, a los
trabajadores que presten servicios a las mismas.

- Haber presentado los documentos de cotizacion
correspondientes a las cuotas de Seguridad Social y, si
procediese, de los conceptos de recaudacion conjunta con
las mismas, asi como de las asimiladas a aquéllas a
efectos recaudatorios, correspondientes a los doce meses
anteriores a la fecha de solicitud de la certificacion.

- Estar al corriente en el pago de las cuotas o de otras
deudas con la Seguridad Social.

Acreditacion de estar al corriente con sus obligaciones
tributarias con la Sequridad Social.

Las circunstancias mencionadas en los precedentes
apartados f-1) y f-2) de la clausula IV del presente pliego se
acreditardn mediante certificacibn administrativa positiva
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expedida por el érgano competente, excepto la referida al
primer parrafo del citado apartado f-1), cuya acreditacion se
efectuard mediante la presentacion del alta, referida al
ejercicio corriente, o del ultimo recibo del impuesto sobre
Actividades Econdmicas, completado con una declaracion
responsable de no haberse dado de baja en la matricula del
citado Impuesto. No obstante, cuando la empresa no esté
obligada a presentar las declaraciones o documentos a que
se refieren los mencionados apartados f-1) y f-2), se
acreditard esta circunstancia mediante  declaracion
responsable.

¢)

Prohibicion de participar en el procedimiento de
contratacion

g-1)

Causas de prohibicién

En ningln caso podran participar en el procedimiento de
contratacién las personas en quienes concurra alguna de las
circunstancias siguientes:

g-1-1) Haber sido condenadas mediante sentencia firme
por delitos de asociacion ilicita, corrupcion en
transacciones economicas internacionales, trafico de
influencias, cohecho, fraudes y exacciones ilegales,
malversacion, trafico de influencias, revelacion de
secretos, uso de informacién privilegiada, delitos
contra la Hacienda Publica y la Seguridad Social,
delitos contra los derechos de los trabajadores o por
delitos relativos al mercado y a los consumidores.

La prohibicion de contratar alcanzara a las personas
juridicas cuyos administradores o representantes,
vigente su cargo o representacion, se encuentren en
la situacion mencionada por actuaciones realizadas
en nombre o a beneficio de dichas personas
juridicas o en las que concurran las condiciones,
cualidades o0 relaciones que requiera la
correspondiente figura de delito para ser sujeto
activo del mismo.

g-1-2) Haber solicitado la declaracién de concurso, haberse
efectuado la declaracion de concurso, haber sido
declarada insolvente en cualquier procedimiento, es-
tar sujeta a intervencion judicial o estar inhabilitada
conforme a la legislacion concursal vigente.
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g-1-3)

g-1-4)

g-1-5)

g-1-6)

9-1-7)

Haber dado lugar, por causa imputable a ellos, a la
resolucion firme de cualquier contrato celebrado con
la Administracion o con Autopistas de Navarra, S.A.

Haber sido condenadas por sentencia firme por
delitos contra la seguridad e higiene en el trabajo o
por delitos contra la libertad y la seguridad en el
trabajo, o haber sido condenadas o sancionadas con
caracter firme por delito o infraccion grave en
materia de disciplina de mercado, en materia
profesional o en materia de integracion laboral de
minusvalidos o muy grave en materia social, de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 8/1988, de 7 de
abril, sobre infracciones y sanciones en el orden
social o en materia de seguridad y salud en el
trabajo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
31/1.995, de 8 de noviembre, sobre prevencion de
riesgos laborales.

Estar incursa la persona fisica o los administradores
de la persona juridica en alguno de los supuestos de
la Ley 12/1.995, de 11 de mayo, de
incompatibilidades de los miembros del Gobierno de
la Nacion y de los altos cargos de la Administracion
General del Estado, de la Ley 53/1.984, de 26 de
diciembre, de incompatibilidades del personal al
servicio de las Administraciones Publicas o tratarse
de cualquiera de los cargos electivos regulados en la
Ley Orgéanica 5/1.985, de 19 de junio, del Régimen
Electoral General, en los términos establecidos en la
misma.

La prohibicion alcanza igualmente a los conyuges,
personas vinculadas con andéloga relacion de
convivencia afectiva y descendientes de las
personas a que se refiere el parrafo anterior,
siempre que, respecto de los ultimos, dichas
personas ostenten su representacion legal.

No hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias o de Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes.

Haber incurrido en falsedad grave al facilitar a la
Administracion las declaraciones exigibles en cum-
plimiento de las disposiciones de la Ley Foral
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g-2)

6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos o de
sus normas de desarrollo.

g-1-8) Haber incumplido las obligaciones impuestas al
empresario por los acuerdos de suspension de las
clasificaciones concedidas o de la declaracion de
inhabilitacion para contratar con cualquiera de las
Administraciones Publicas.

g-1-9) Si se trata de empresarios no espafioles de Estados
miembros de la Comunidad Europea, no hallarse
inscritos, en su caso, en un Registro profesional o
comercial en las condiciones previstas por la
legislaciéon del Estado donde estan establecidos.

g-1-10) Haber sido sancionado como consecuencia del
correspondiente expediente administrativo en los
términos previstos en el articulo 82 de la Ley
General Presupuestaria y en el articulo 80 de la Ley
General Tributaria.

g-1-11) No hallarse debidamente clasificadas, en su caso,
conforme a lo dispuesto en la Ley Foral 6/2006, de 9
de junio, de Contratos Publicos, o no acreditar la su-
ficiente solvencia econdémica, financiera y técnica o
profesional.

Prueba de no estar incursos en causas de prohibicion

La prueba por parte de los empresarios de no estar incursos
en las prohibiciones para participar en el procedimiento de
contratacion, podra realizarse mediante testimonio judicial o
certificaciébn administrativa, segun los casos, y cuando dicho
documento no pueda ser expedido por la autoridad
competente, podra ser sustituido por una declaracion
responsable otorgada ante una autoridad administrativa,
notario publico u organismo profesional cualificado. Cuando
se trate de empresas de Estados miembros de la Union
Europea y esta posibilidad esté prevista en la legislacion del
Estado respectivo, podra también sustituirse por declaracion
responsable, otorgada ante una autoridad judicial.

|h) Fuero para las empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras acompafaran declaracion de someterse a
la jurisdiccion y competencia de los juzgados y tribunales espafioles
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de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o
indirecto pudieran surgir del procedimiento de contratacion y/o
consiguiente contrato, con renuncia expresa, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a la licitante.

V.- GARANTIA PROVISIONAL.

a)

Constitucion. |

a-1)

a-2)

a-3)

La garantia provisional a constituir a favor de Autopistas de
Navarra, S.A. para concursar sera el 2% del presupuesto de
licitacion (IVA incluido).

En el caso de uniones temporales de empresarios las
garantias provisionales podran constituirse por una o varias
de las empresas participantes, siempre que en conjunto se
alcance la cuantia requerida y garantice solidariamente a
todos los integrantes de la union temporal.

Dicha garantia habra de ser constituida:
a-3-1) En metalico.

a-3-2) Mediante aval prestado por alguno de los Bancos,
Cajas de Ahorro, Cooperativas de Crédito,
Establecimientos  Financieros de  Crédito vy
Sociedades de Garantia Reciproca autorizados para
operar en Espana.

Dicho aval deberd reunir las siguientes
caracteristicas:

- El aval debe ser solidario respecto al obligado
principal, con renuncia expresa al beneficio de
excusion y pagadero al primer requerimiento de
Autopistas de Navarra, S.A.

- El aval seré de duracion indefinida, permaneciendo
vigente hasta que Autopistas de Navarra, S.A.
resuelva expresamente declarar la extincion de la
obligacion garantizada y la cancelacion del aval.

Las entidades que presten el aval habran de cumplir
los siguientes requisitos:
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- No encontrarse en situacion de mora frente a la
Administracion y frente a Autopistas de Navarra,
S.A. como consecuencia del impago de
obligaciones derivadas de la incautacion de
anteriores avales.

- No hallarse en situacién de suspension de pagos o
quiebra.

- No encontrarse suspendida o extinguida la
autorizacion administrativa para el ejercicio de su
actividad.

Dicho aval debera ajustarse al modelo que figura
como anexo n° 2 de este pliego.

a-3-3) Por contrato de seguro de caucién celebrado con
entidad aseguradora autorizada para operar en dicho
ramo.

La citada entidad deber4d cumplir los siguientes
requisitos:

- No hallarse en situacion de mora frente a la
Administracion y frente a Autopistas de Navarra,
S.A. como consecuencia del impago de
obligaciones derivadas de la incautacion de
anteriores seguros de caucion.

- No encontrarse en situacion de suspension de
pagos o quiebra.

- No hallarse sometida a medida de control especial
0 extinguida la autorizacion administrativa para el
ejercicio de su actividad.

Dicha garantia surtira efectos hasta que el asegurado,
0 quien actle en su nombre, autorice expresamente
su cancelacion y devolucion.

El plazo de duracion del seguro de caucion sera el de
la obligacibn u obligaciones garantizadas. Si la
duracion de eéstas superase los diez afos, el
contratista vendra obligado a prestar nueva garantia
durante el ultimo mes del plazo indicado, salvo que se
acredite debidamente la prérroga del contrato de
seguro.
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a-4)

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al
asegurado al primer requerimiento de Autopistas de
Navarra, S.A.

La garantia debera constituirse en forma de
certificado individual de seguro, con la misma
extension y garantias que las resultantes de la pdliza.

Dicho certificado individual debera hacer referencia
expresa a que la falta de pago de la prima, sea Unica,
primera o siguientes, no dara derecho al asegurador a
resolver el contrato, ni éste quedara extinguido, ni la
cobertura del asegurador suspendida, ni éste liberado
de su obligacion caso de que el asegurador deba
hacer efectiva la garantia, asi como a que el
asegurador no podra oponer al asegurado las
excepciones que puedan corresponderle contra el
tomador del seguro.

Las garantias provisionales se constituiran:

- Con el ingreso correspondiente en la C/C 2054.0214.79.
3000014233 (Caja Navarra) de Autopistas de Navarra,
S.A., cuando se trate de garantias en metalico o de
valores o los certificados correspondientes.

- Ante Autopistas de Navarra, S.A. cuando se trate de aval,
que se incorporara directamente al expediente de
contratacion.

Cuando las garantias se constituyan ante Caja Navarra en la
C/C 2054.0214.79. 3000014233, el contratista acreditard su
constitucién mediante la entrega al 6rgano de contratacion
del resguardo expedido por dicha entidad financiera.

|b) Cancelacion y devolucién.

b-1)

b-2)

En su caso, la garantia provisional sera cancelada o
devuelta a los interesados después de la adjudicacion del
contrato en la forma y condiciones previstas en la clausula
VIII de este pliego.

La garantia provisional sera retenida al adjudicatario hasta
su sustituciéon por la garantia definitiva a que hace referencia
la clausula IX del presente pliego.
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|VI.- PROPOSICIONES DE LOS INTERESADOS. |

a)

Presentacion de proposiciones. |

a-1)

a-3)

a-4)

Las Empresas que pretendan tomar parte en el
procedimiento de contratacidon deberan entregar en las
oficinas de la Base de Mantenimiento de Autopistas de
Navarra, sitas en Tajonar, Autopista AP-15 Km. 83 Sur,
Cédigo Postal 31192, o remitir a ellas por correo, su
proposicién u oferta contractual referida necesariamente a
las obras tal y como resultan definidas por los documentos
base del procedimiento de contratacién, hasta las DOCE
(12,00) HORAS del altimo de los dias en que se cumplan los
DIECIOCHO (18) DIAS NATURALES (o el siguiente, de ser
éste sabado o inhabil), computados a partir del siguiente,
inclusive, desde la fecha de publicacion en el Portal de
Contratacion de Navarra.

Cuando las proposiciones se envien por correo, el
concursante deberd justificar la fecha de imposicién del
envio en la oficina de correos y anunciar a Autopistas de
Navarra, S.A. la remision de la oferta mediante fax dirigido al
n° 948-24.32.12 o telegrama en el mismo dia. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no serda admitida la
proposicion si es recibida por Autopistas de Navarra, S.A.
con posterioridad a la fecha de la terminacion del plazo
sefialado al efecto. Transcurridos, no obstante, diez dias
naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido
la proposicion, ésta no serd admitida en ningun caso.

De las proposiciones u ofertas contractuales entregadas en
las oficinas de Autopistas de Navarra, S.A., se dara recibo
en el que constard el nombre de la concursante, la
denominacion de la obra objeto del procedimiento de
contratacion y el dia y hora de la presentacion.

Una vez entregada una proposicion no podra ser retirada por
razon alguna.

La presentacion de proposiciones supone por parte de los
concursantes la aceptacion incondicional de las clausulas de
este Pliego y la declaracion responsable de que reune todas
y cada una de las condiciones exigidas.
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a-5)

La proposicion constara de tres sobres, todos ellos cerrados,
lacrados y firmados por la licitadora o persona que la
represente. El indice general del contenido de la proposicion
debera incluirse en cada uno de los sobres.

Autopistas de Navarra, S.A. podra pedir justificacion
documental o aclaraciones de todos los datos aportados por
las licitadoras antes de la adjudicacion, condicionando ésta
a gue dicha justificacion o aclaraciones sean suficientes a
juicio de la misma.

La proposicion habra de comprender la documentacion que
a continuacion se indica, en sobres separados:

a-5-1-) Sobre numero 1 (cerrado y lacrado).-

Titulo: DOCUMENTACION GENERAL.

En forma bien visible y sin que sea preciso para su
lectura abrir el sobre, se consignara lo siguiente:

SOBRE NUM. 1
DOCUMENTACION GENERAL

Titulo del Proyecto: ........cccccveeeiiiiiiiieeee e
CONCUISANTE: ..o e e
Fechay Firma: .......ccooii s

- La documentacién acreditativa de los extremos
contemplados en la clausula IV del presente

pliego.

- Documento Nacional de Identidad y Poder
Notarial bastante del firmante de la proposicion.

- El resguardo o documento que acredite la
constitucion de la garantia provisional.

- Si la proposicion se hiciere por uniones de
empresarios, declaracion formal de obligarse en
el caso de resultar adjudicatarias a su
formalizacibn en escritura publica en los
términos y condiciones sefialados en la letra e)
de la citada Clausula IV, redactada conforme al
modelo del Anexo n° 3 del presente pliego.
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a-5-2)

- Declaracion de un domicilio habilitado, asi como
una direccidn electrénica para la realizacién de
notificaciones a través de medios telematicos.

- Cada concursante debera aportar en este sobre
una declaracién en la que manifieste que ha
estudiado con todo detalle el modelo de contrato
gue figura como anexo n° 7 del presente pliego y
gue asume integramente y sin reservas el
contenido del mismo.

- Declaracion responsable indicando que no han
solicitado del Juzgado de lo Mercantil los
beneficios previstos en el articulo 5.bis de la Ley
Concursal 22/2003, de 9 de julio.

- Declaracién responsable manifestando si se
encuentra en situacion o tramite de expediente
de regulacién de empleo o de suspensién de
contratos e indicando numero de trabajadores
gue actualmente estdn incluidos en dicha
situacion, incluyendo en dicha relacion la
categoria profesional y el plazo de dicha
situacion.

Los documentos que se dejan relacionados podran
presentarse originales o mediante copias de los
mismos que tengan caracter de auténticas conforme
a la legislacion vigente.

Las Empresas extranjeras presentaran  sus
documentos traducidos de forma oficial al espafiol.

Autopistas de Navarra, S.A. podra discrecionalmente
autorizar la subsanacion de los defectos y errores
gue contengan tales documentos y la aportacion, en
el plazo que al efecto sefiale, de los que se hubieren
omitido.

Sobre nimero 2 (cerrado vy lacrado).-

Titulo: ESTUDIOS. DOCUMENTACION TECNICA E
INFORMATIVA. (Un ejemplar).

En forma bien visible y sin que sea preciso para su
lectura abrir el sobre, se consignara lo siguiente:
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SOBRE NUM. 2
DOCUMENTACION TECNICA

(O70] (o1 U1 £57=1 | (=
Fechay Firma: ..........cccoviiiiiiiiieeeees

Memoria detallada de ejecucion donde se describa la secuencia
prevista para la ejecucion de la obra, especificando las distintas
fases consideradas su plazo y la afeccion al trafico en cada una
de ellas. Plan de obra detallado.

Descripcidn detallada del proceso de saneo del hormigén del ala
de la viga de borde y posterior proteccion de la misma indicando
fases y productos a utilizar. Debera adjuntarse las fichas técnicas
de los mismos.

Descripcion de las barreras de seguridad y elementos de anclaje
que se oferten para la ejecucion de la obra, mediante fotografias,
catélogos, etc., especificando sus caracteristicas, como peso,
espesores, etc., asi como Certificados de calidad del fabricante
sobre el cumplimiento de la Normativa UNE de aplicacién y
garantia de suministro de material por parte del fabricante o
suministrador.

Plan de autocontrol, especificando formularios, responsables,
tipos de ensayos, frecuencias, etc. o certificado de calidad de
procedimientos productivos emitidos por entidad capacitada.

Certificados de Sistemas de Gestion de Calidad, Medio Ambiente
y de Seguridad y Salud en el trabajo. En caso de no disponer se
presentara una Memoria descriptiva de la gestion de los aspectos
indicados.

Certificado de buena ejecucion de obras similares realizadas en
los ultimos 5 afios emitido por la Administracion y/o de
Concesionarias contratantes, salvo que haya sido incluido en la
documentacion del sobre n°® 1 como documento justificativo de la
solvencia técnica.

Relacion de medios materiales y humanos propios y ajenos,
indicando la distribuciéon en cada uno de los turnos. En el equipo
técnico responsable de la ejecucion de la obra los dos puestos de
mayor responsabilidad seran cubiertos por personal técnico
titulado con dedicacion exclusiva y con un minimo de 2 afios de
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a-5-3)

experiencia en puestos similares de ese nivel. El responsable
tendra la titulacion de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

Cada concursante debera aportar en este sobre una declaracion
en la que manifieste que ha estudiado con todo detalle tanto el
Documento Técnico titulado “Renovacion de sistemas de
contencion e impostas del puente sobre el rio Ebro en la
Autopista de Navarra (AP-15) - Segunda Fase”, como el pliego de
prescripciones técnicas del presente procedimiento de
contratacion y que asume integramente y sin reservas el
contenido de los mismos.

Sobre nimero 3 (cerrado v lacrado).-

Titulo: PROPOSICION ECONOMICA.

En forma bien visible y sin que sea preciso para su lectura abrir el
sobre, se consignara lo siguiente:

SOBRE NUM. 3
PROPOSICION ECONOMICA

Titulo del Proyecto: ........ccccooeevviiiiiiiiiiiieeeeeeeeeees
CONCUISANEE: ..o
Fechay Firma: ..o

Dentro del sobre se incluira la oferta econdmica, por
la que el Contratista se compromete a realizar los
trabajos y que no podra superar el presupuesto de
licitacion.

Se indicara también el desglose de la oferta segun

los diferentes coeficientes de aplicacion.

Los modelos tipo a los que deben ajustarse las
ofertas presentadas se adjuntan como anexo n°® 4y
5 al presente pliego.

|b) Proposiciones simultaneas.

b-1) Cada concursante no podra presentar mas de una

proposicién. Tampoco podra suscribir ninguna propuesta en
unién temporal con otros si lo ha hecho individualmente o
figurar en mas de una unién temporal.
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b-2)

La infraccidon de lo dispuesto en el parrafo anterior dara lugar
a la no admision de todas las propuestas por €l suscritas.

Admisibilidad de variantes.

No se considera variacion sobre el procedimiento descrito en el
proyecto técnico.

Apertura de proposiciones. |

d-1)

A las DOCE (12) horas del dia en que se cumplan los SIETE
(7) dias naturales computados a partir del siguiente,
inclusive, a la fecha de terminacién del plazo de
presentacion de ofertas, o si fuere sabado o inhabil en el
primer dia habil siguiente, se constituird en acto publico en el
domicilio de Autopistas de Navarra, S.A. la Mesa de
Contratacion, previamente designada y compuesta por un
Presidente y tres vocales nombrados por la Sociedad
Concesionaria, de los cuales el que actue como Vocal-
Secretario tendra la condicién de Letrado. Al acto asistira,
como Interventor, el Delegado del Gobierno en la Autopista
de Navarra, S.A. 0, en su caso, la persona en quien éste
delegue.

En dicho acto, previa lectura del anuncio del procedimiento
de contratacién, recuento de las ofertas presentadas y su
confrontaciéon con los datos figurados en la certificacion
extendida por el Jefe del Departamento receptor de las
mismas, comunicacion a los asistentes al acto del numero
de las recibidas y nombre de las licitadoras, comprobacion
de que los sobres que contienen las proposiciones técnica y
econdmica se encuentran ante la Mesa y en idénticas
condiciones a las en que fueron entregados, resultado de la
calificacion previa de los documentos presentados
concretando las ofertas rechazadas y la causa de su
inadmision 'y las admitidas, constatacion de las
observaciones que, en su caso, consideren pertinentes y
formulen los empresarios no admitidos y posible aclaracion
de dudas que se ofrezcan a los asistentes o contestacion a
las explicaciones que por ellos se pidan como necesarias, se
procedera a la apertura de los distintos Sobres namero 2
conteniendo las documentaciones técnicas y a la lectura de
aquellos concretos extremos que soliciten los asistentes al
acto.
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d-2)

A las DOCE (12) horas del dia en que se cumplan los SIETE
(7) dias naturales computados a partir del siguiente,
inclusive, a la fecha de celebracién del acto especificado en
el precedente apartado d-1), o si fuere sdbado o inh4bil en el
primer dia habil siguiente, se constituird de nuevo, también
en acto publico, la Mesa de Contratacién, cuya composicion
sera la misma que la ya expresada anteriormente, en el
domicilio de Autopistas de Navarra, S.A. A este acto también
asistira, como Interventor, el Delegado del Gobierno en
Autopistas de Navarra, S.A. 0, en su caso, la persona en
quien éste delegue.

En dicho acto se procedera a la apertura de los distintos
sobres numero 3, conteniendo las proposiciones
econOmicas, y a la lectura de estas ultimas.

Y de todo ello, previa invitacién a los licitadores asistentes a que
expongan cuantas reclamaciones o reservas estimen oportunas en
relacion a los actos celebrados, se levantaran las correspondientes
actas de manera sucinta y fiel, que seran suscritas por el Interventor,
Presidente y Vocales de la Mesa y por los que hubiesen hecho
presentes sus observaciones, reclamaciones o reservas.

[VIl.- ADJUDICACION.

a)

Criterios para la adjudicacion del procedimiento
de contratacién.

a-1)

Los criterios objetivos que serviran de base para la
adjudicacion, con la ponderacion que se les atribuye, seran
los siguientes:

a-1-1) Proposicibn econdmica: puntuacion maxima: 60
puntos:

a-1-1-1) Se dara la puntuacion mas elevada a la
menor de las propuestas econdémicas
recibidas y admitidas, siempre y cuando,
conforme a los precios del mercado,
guarde la debida coherencia con la
documentacion técnica en orden a la
correcta ejecucion del contrato.
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a-1-1-2)

A tal fin, la Mesa de contratacion verificara
que todas y cada una de las ofertas
presentadas guardan la citada coherencia.

En el supuesto de que la Mesa de
Contratacion estimara fundadamente que
dicha coherencia no se guarda, requerira al
concursante cuya oferta adolezca de tal
defecto para que en el plazo de SIETE dias
naturales presente las aclaraciones y/o
informes que, sobre el particular, crea
oportuno.

Una vez recibidas las aclaraciones y/o
informes sefialados en el parrafo anterior o
transcurrido el plazo concedido para
hacerlo sin que se hayan recibido, la Mesa
de Contratacion decidir4d, de manera
motivada, con arreglo a las siguientes
pautas:

- Si entendiera que la falta de coherencia
es de tal importancia que razonablemente
imposibilitaria la correcta ejecucién del
contrato en los términos propuestos,
excluird a todos los efectos la oferta que
la sufra.

- Si entendiera que la falta de coherencia
no impediria, aunque si dificultaria, la
correcta ejecucion del contrato en los
términos propuestos, penalizara el valor
obtenido por la oferta que la sufra hasta
un maximo de 30 puntos.

Se asigna la puntuacion maxima (60
puntos) a la oferta econémica admitida que
represente la mayor baja de licitacion

Se obtendra la baja econédmica media de
las ofertas admitidas (BM) y a este valor se
le asignara una puntuacion de 57 puntos.
La baja que iguale a la baja media menos
cinco puntos (oferta 5 puntos porcentuales
mas cara que la media) obtendra una
puntuacion de 51 puntos y se puntuara
cero a la baja nula (tipo de licitacion)
siempre que la baja media sea igual o
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a-1-1-3)

superior a 5 puntos y si no la puntuacion de
la baja nula se obtendra proporcional-
mente a las puntuaciones asignadas a la
BMy a la teérica BM-5

Las ofertas econOmicas con bajas de
licitacion situadas entre los valores
mencionados se puntuaran de forma
proporcional.

Aquellas  ofertas cuya  proposicion
econdmica no alcance como minimo 15
puntos seran excluidas a todos los efectos.

a-1-2) Proposicién técnica: puntuacion maxima: 40 puntos:

a-1-2-1)

a-1-2-2)

a-1-2-3)

a-1-2-4)

El programa de trabajos: puntuacion
méaxima: 30 puntos.

Se puntuard el contenido y grado de detalle
del programa de trabajos y memoria
descriptiva de ejecucién propuestos por la
lictadora asi como Ila metodologia
propuesta para la ejecucion de los trabajos,
la menor afeccion al trafico y el grado de
conocimiento de la obra que se deduzca de
la memoria de ejecucion.

Calidad, Medio Ambiente y seguridad:
puntuacion maxima: 3 puntos.

Se valorard la certificacion de los Sistemas
de Calidad, Medio Ambiente y Prevencion
de riesgos Laborales.

Medios materiales y humanos: puntuacion
maxima: 4 puntos.

Se puntuard el numero, composicion y
caracteristicas de los equipos
comprometidos para la ejecucion de la
obra.

Plazo de ejecucion: puntuacién maxima: 3
puntos.
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a-2)

a-3)

a-4)

Se puntuara la ejecucion de los trabajos en
un plazo menor al indicado en este Pliego.

a-1-2-5) Aquellas ofertas cuya proposicion técnica
no alcance como minimo 15 puntos seran
excluidas a todos los efectos.

De manera motivada, la Mesa de Contratacion podra
penalizar hasta un méaximo de 30 puntos aquellas ofertas
presentadas, sea integramente o de forma compartida o en
union temporal, por personas naturales o juridicas que no
hayan cumplido correctamente cualquier contrato de obra
celebrado anteriormente con Autopistas de Navarra, S.A.

La puntuacion final de cada oferta se obtendra por la suma
de los puntos otorgados a cada una de ellas al valorar, en la
forma descrita, los aspectos econdémico y técnico.

La oferta que obtenga la méaxima puntuacion final sera
considerada por la Mesa de Contratacion como la mas
favorable.

En el supuesto de que dos o mas ofertas obtengan idéntica
puntuacibn maxima final, la Mesa de Contratacién
considerara la mas favorable aquella cuya proposicion
econOmica haya sido la mejor valorada.

De darse la circunstancia de que dos o mas ofertas hayan
obtenido la misma puntuacion maxima final y, ademas,
idénticas puntuaciones en cada uno de los aspectos —
econdémico y técnico- analizados, la oferta mas favorable se
decidird mediante sorteo, el cual se realizara por la Mesa de
Contratacion en acto publico, con expresa citacion, al
menos, de los concursantes afectados y del Delegado del
Gobierno, que actuard como Interventor. De dicho acto se
levantara acta, la cual habra de ser firmada por todos los
componentes de la Mesa de Contratacién, por el Interventor
y, en caso de asistir, por los referidos concursantes
afectados.

b)

Adjudicacion del contrato.

b-1)

La Mesa elevara, tras solicitar si lo estimase necesario
cuantas aclaraciones, justificaciones documentales y/o
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b-2)

b-3)

informes técnicos considere precisos, las proposiciones
admitidas, con las actas y la propuesta que estime
pertinente, que incluira en todo caso la ponderacion de los
criterios indicados en el Pliego para la adjudicacion del
procedimiento de contratacion, al Consejo de Administracion
de Autopistas de Navarra, S.A. o a la Comisién en quien
este delegue.

Dentro del plazo méximo de TRES (3) MESES, prorrogable
otros DOS (2) MESES desde la fecha de la apertura de las
documentaciones econémicas el Consejo de Administracion
de Autopistas de Navarra, S.A., o la Comision Delegada,
realizara la adjudicacion que perfeccionard el contrato de
obra, o, en su caso, declarara desierto el procedimiento de
contratacion.

Un vez transcurrido el plazo previsto para la adjudicacion sin
que el Consejo de Administracion de Autopistas de Navarra,
S.A. haya adoptado ninguna decisién sobre el particular, los
concursantes podran retirar sus ofertas, si lo consideran
oportuno, en cuyo caso se procedera a la devolucién de las
documentaciones y de las garantias provisionales
aportadas.

VIll.- DEVOLUCION DE DOCUMENTACIONES.

Las documentaciones generales contenidas en los sobres n® 1 citados en
la clausula VI, apartado a-5-1) de este pliego, y las garantias provisionales
de las licitadoras no adjudicatarias, podran ser retiradas por éstas o sus
representantes en la misma oficina de su presentacion en el plazo de
treinta dias naturales a partir de la fecha en que tenga lugar la
adjudicacion, transcurrido el cual sin que lo hubieran hecho, Autopistas de
Navarra, S.A. podra proceder a su devolucion por correo certificado
guedando libre de toda responsabilidad en cuanto a la recepcion del envio.

|IX.- GARANTIA DEFINITIVA

a)

Constitucion.
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a-1) El adjudicatario estd obligado a constituir una garantia
definitiva en cuantia equivalente al 4% del importe de su
oferta (IVA incluido) con carécter previo a la formalizacion
del contrato, en el plazo maximo de diez (10) dias naturales
contados desde que se le notifique la adjudicacién del
contrato.

a-2) La garantia definitiva se constituira en la forma y con los
requisitos previstos en la clausula V de este pliego para la
garantia provisional.

a-3) Si la garantia definitiva se constituyera mediante aval
bancario, éste debera ajustarse al anexo n°® 6 y si se
constituye mediante contrato de sequro de caucién debera
ajustarse al anexo n° 7 del presente pliego.

b)

Reajuste.

Las garantias se complementardn y/o reajustaran, segun
corresponda, con arreglo a lo establecido en el contrato.

Extension.

Las garantias definitivas (principal y, en su caso, complementarias)
responderan del cumplimiento de las obligaciones previstas en el
contrato, con arreglo a lo establecido en el mismo.

Devolucion y cancelacion.

Aprobada la recepcion y la liquidaciéon definitivas de las obras, si no
resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la
garantia y transcurrido el plazo de la misma, en su caso, se
procedera a su devolucion, o a la cancelacion del aval o del seguro
de caucion, con arreglo a lo establecido en el contrato.

|X.- PERFECCION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO.

a)

Perfeccion del contrato.
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El contrato se perfeccionarda mediante la adjudicacion realizada por
el Consejo de Administracion de Autopistas de Navarra, S.A. 0 su
Comision Delegada.

|b) Formalizacion del contrato.

b-1) Una vez constituida la garantia definitiva y aportada por el
adjudicatario la documentacion complementaria que se le
haya podido requerir con motivo de la adjudicacion definitiva,
se procedera, en el lugar y fecha que sefiale Autopistas de
Navarra, S.A. y de manera improrrogable dentro de los
quince (15) dias naturales siguientes a la adjudicacion
definitiva, a la formalizacion del contrato.

b-2) El contrato podra elevarse a escritura publica cuando lo
solicite el contratista, siendo a su costa los gastos derivados
de su otorgamiento.

b-3)  Cuando, por causas imputables al contratista, no pudiese
formalizarse el contrato dentro del plazo indicado, Autopistas
de Navarra, S.A. podra darlo por resuelto. En tal supuesto,
procedera la incautacién de la garantia y la indemnizacién
de los dafios y perjuicios ocasionados.

b-4) De darse la circunstancia prevista en el apartado anterior,
Autopistas de Navarra, S.A. o su Comision Delegada, podra
optar por adjudicar el contrato a la persona fisica o juridica
cuya oferta haya sido la siguiente mejor puntuada, o iniciar
un nuevo procedimiento de contratacion.

b-5) El contrato se ajustara al modelo que obra unido al presente
Pliego como anexo n° 8.

Xl.- ANUNCIOS. |

Los gastos ocasionados por la insercibn de cualesquiera anuncios
relacionados con el presente procedimiento de contratacion, en
cualesquiera diarios o boletines, oficiales o no, seran por cuenta del
adjudicatario.
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Xil.- DOMICILIO DE Autopistas de Navarra, S.A. |

A todos los efectos referidos al procedimiento de contratacion, se tendra
como domicilio de Aufopistas de Navarra, S.A su sede en Tajonar,
Autopista de Navarra Km. 83 Sur, Codigo Postal 31192.

Tajonar, Mayo de 2012

Manuel Forcada Huguet ~__luis"Beloso Gridilla
DIRECTOR EXPLOTACION =" ASESOR JURIDICO
(1 s e f—/

Josgﬁsm%/ Victor Torres Ruiz

DIRECTOR DE ADMINISTRACION DIRECTOR GENERAL
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ANEXO NUM. 1

DECLARACION DE SOLVENCIA

EL BANCO (o Entidad de Crédito)

DECLARA:

Que la(s) Empresa(s) es (son) cliente(s) habitual(es)
de esta Entidad, que la(s) reputa solvente(s) por venir atendiendo
puntualmente todos sus compromisos financieros y la(s) juzga con capacidad
econdémica y financiera suficiente para hacer frente a las obligaciones que se
deriven de la eventual adjudicacion a la(s) misma(s) del contrato de ejecucion
de las obras definidas en el Proyecto constructivo titulado “Renovacion de
sistemas de contencién e impostas del puente sobre el rio Ebro en la Autopista
de Navarra (AP-15) - Segunda Fase” de acuerdo con los términos del Pliego de
Bases del procedimiento de contratacion convocado por AUTOPISTAS DE
NAVARRA, S.A., mediante anuncio.

Y para que conste se extiende y firma la presente declaracion en ......... - R
de .......... de ........
Fdo.: Fdo.:

Cargo: Cargo:

Pag. 28



PLIEGO DE BASES DE LOS TRABAJOS DE “RENOVACION DE SISTEMAS DE
CONTENCION E IMPOSTAS DEL PUENTE SOBRE EL RiO EBRO EN LA AUTOPISTA DE
NAVARRA (AP-15) - SEGUNDA FASE”

ANEXO NUM. 2

GARANTIA PROVISIONAL

EL BANCO , Y Su nombre y representacion Don
y Don , en calidad de Apoderados y en ejercicio y por
virtud de las facultades que les resultan de los poderes que les han sido
conferidos por escritura(s) publica(s) ante el (los) que bajo su responsabilidad
afirman hallarse integramente subsistentes,

se constituye en avalista y fiador solidario de por la suma de
EUROS a favor de AUTOPISTAS DE NAVARRA, S.A., a
los efectos de garantizar la formalizacion de aquélla(s), previa la constitucion
de la garantia definitiva que proceda, del correspondiente contrato de obra en
el caso de adjudicacién a la(s) misma(s) del de ejecucion de las definidas en el
Proyecto “Renovacion de sistemas de contencidén e impostas del puente sobre
el rio Ebro en la Autopista de Navarra (AP-15) - Segunda Fase” objeto del
procedimiento de contratacién convocado por dicha Sociedad concesionaria.

El expresado aval se presta por el BANCO con
expresa y formal renuncia de los beneficios de excusién, divisién, orden y
cualquier otro que pudiera en su caso ser de aplicacion, y al efecto declara
como Entidad avalista que es su voluntad de obligarse y se obliga
solidariamente con la(s) Empresa(s) , hasta la devolucion del
presente aval por AUTOPISTAS DE NAVARRA, S.A. de acuerdo con lo
estipulado en el Pliego de Clausulas Particulares y Bases del Procedimiento de
contratacion, a la garantia del cumplimiento de las obligaciones expresadas. Y
en consecuencia y de modo especial se compromete y obliga al BANCO
a hacer efectiva a AUTOPISTAS DE NAVARRA, S.A. con
caracter incondicional y dentro como maximo del término de los ocho dias
siguientes al en que fuere requerido por ella y para ello, la cifra afianzada de
EUROS, renunciando expresa y solemnemente, del modo mas
amplio y eficaz en Derecho, a toda excepcion o reserva respecto al abono, si le
fuera reclamada, de dicha cantidad -la cual a partir del vencimiento del
expresado plazo de ocho dias previsto para su pago devengara a favor de
AUTOPISTAS DE NAVARRA, S.A. el interés legal incrementado en dos
puntos- cualquiera que fuera la causa o motivo en que aquéllas pudieran
fundarse y aun cuando se manifestara oposicion o reclamacién por parte de
o0 terceros, cualesquiera que éstos fueren.

,a de de
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ANEXO NUM. 3

DECLARACION DE LAS EMPRESAS

Las Empresas

DECLARAN:

Que de forma conjunta y solidaria se presentan al procedimiento de
contrataciéon convocado por AUTOPISTAS DE NAVARRA, S.A., mediante
anuncio publicado en el Portal de Contratacion, para la ejecucién de las obras
definidas en el Proyecto “Renovacion de sistemas de contencion e impostas
del puente sobre el rio Ebro en la Autopista de Navarra (AP-15) - Segunda
Fase”

Que de acuerdo con el contenido del apartado IV del Pliego de Bases del
citado Procedimiento de contratacion, se obligan a constituirse en su caso en
Unién Temporal de Empresas con las participaciones de y nombran
a responsable del conjunto de todas ellas y de la U.T.E. a
constituir, otorgandole toda su representacién y obligandose a aceptar las
decisiones de la misma en relacién con la eventual adjudicacién y en su caso
construccion de las obras objeto de aquél.

Y,

Que asimismo se comprometen, en caso de adjudicacién, a otorgar poderes a
favor de las personas que la citada Empresa designe como representante o
gerente unico y suplente, facultandolas del modo mas amplio para actuar en
las relaciones que por consecuencia de aquélla se mantengan asi con
AUTOPISTAS DE NAVARRA, S.A. como con terceros en cuanto se refieran a
las obras contratadas, todo ello con independencia de la responsabilidad
solidaria de los miembros de la UTE respecto a AUDENASA.

Y para que asi conste se extiende y firma la presente declaracion en ,
a de de
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ANEXO NUM. 4

MODELO DE PROPOSICION

,a de de

AUTOPISTAS DE NAVARRA, S.A.
Base de Mantenimiento
Autopista de Navarra Km. 83 Sur

31110 - NOAIN

D. , (profesion 6 titulo) , Vecino
de , con domicilio en , titular del D.N.l. nUmero , en
nombre y representacion de la(s) Empresa(s) , segun
poder(es) otorgado(s) a su favor ante el (los) Notario(s) de

Don en fecha(s) nam.(s)

de protocolo,

en el Procedimiento de contratacibn convocado por AUTOPISTAS DE
NAVARRA, S.A. , mediante anuncio publicado en el Portal de Contratacion,
para la adjudicacion del contrato de ejecucién de las obras definidas en el
Proyecto constructivo titulado “‘Renovacion de sistemas de contencion e
impostas del puente sobre el rio Ebro en la Autopista de Navarra (AP-15) -
Segunda Fase” se compromete a asumir la realizacion de las expresadas
obras, con estricta sujecidén a los requisitos y condiciones establecidos en el
Proyecto y en el Pliego de Bases del Procedimiento de contratacién, que
declara conocer, en el (los) plazo(s) y por el (los) precios que siguen:

Presupuesto Plazo de
TOTAL Ejecucion
sin [.V.A.

“Renovacion de sistemas de contencion e impostas
del puente sobre el rio Ebro en la Autopista de
Navarra (AP-15) - Segunda Fase”............cccc...... Euros.
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ANEXO NUM. 5

JUSTIFICACION DE LA OFERTA

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA

Total Presupuesto Ejecuciéon Material .....................
Gastos Generales ........ccceeeeiieeiiiiieiiiie s

Beneficio Industrial ......coooveveeiiieee e,

189 V. A, e

Total Presupuesto de Ejecucidn por Contrata
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ANEXO NUM. 6

GARANTIA DEFINITIVA

EL BANCO , Y en su nombre y representacion Don

y Don , en calidad de Apoderados y en ejercicio de las

facultades que les resultan de los poderes que les han sido conferidos por

escritura(s) publica(s) ante el (los) Notario(s) en

fecha(s) poderes que bajo su responsabilidad afirman hallarse

integramente subsistentes, se constituye en avalista y fiador solidario de
por la suma de EUROS y a favor de

AUTOPISTAS DE NAVARRA, S.A. a los efectos de garantizar el exacto
cumplimiento por aquélla de todas y cada una de las obligaciones que para
la(s) misma(s) deriven de su contrato con dicha Sociedad concesionaria para la
ejecucion de las obras definidas en el Proyecto constructivo titulado
“Renovacion de sistemas de contencion e impostas del puente sobre el rio
Ebro en la Autopista de Navarra (AP-15) - Segunda Fase” objeto del
procedimiento de contratacion.

El expresado aval se presta por el BANCO con expresa y formal
renuncia de los beneficios de excusion, division, orden y cualquier otro que
pudiera en su caso ser de aplicacion, y al efecto declara como entidad avalista
gue es su voluntad obligarse y se obliga solidariamente con la(s) Empresa(s)
, hasta transcurridos tres afios desde la recepcion definitiva
por AUTOPISTAS DE NAVARRA, S.A. de las obras de que se trata, a la
garantia del cumplimiento de las obligaciones expresadas. Y asi y de modo
especial se compromete y obliga BANCO a
hacer efectiva a AUTOPISTAS DE NAVARRA, S.A., con caracter incondicional
y dentro como maximo del término de los ocho dias siguientes en que fuere
requerido por ella y para ello, la suma o sumas que, hasta la concurrencia de la
cifra afianzada de EUROS, se expresen en el
requerimiento, renunciando expresa y solemnemente, del modo mas amplio y
eficaz en Derecho a toda excepcidon o reserva respecto al abono de las
cantidades que le fueran reclamadas -las cuales a partir del vencimiento del
expresado plazo de ocho dias previsto para su pago devengaran a favor de
AUTOPISTAS DE NAVARRA, S.A. el interés legal incrementado en dos
puntos-, cualquiera que fuera la causa o motivo en que aquéllas pudieran
fundarse y aun cuando se manifestara oposicion o reclamacion por parte de
o de terceros, cualesquiera que éstos fueren.

,a de de
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ANEXO NUM. 7

SEGURO DE CAUCION

La compafia mercantil (en adelante aseguradora) C.I.F. ,
con domicilio en , debidamente representada por Don

N.L.F. , con poderes suficientes para obligarse en este acto, segun
resulta del bastanteo de poderes efectuados por la asesoria juridica del
Gobierno de Navarra (Abogacia del Estado) con fecha , conforme a
las normas establecidas en la Ley Foral 6/2006 de Contratos Publicos.
ASEGURAN

A con N.L.F. , como tomador del seguro, ante Autopistas de
Navarra S.A., en adelante asegurada, hasta el importe total de € en
los términos y condiciones establecidos en el procedimiento de contratacion
denominado y conforme al pliego de clausulas administrativas
particulares, y en concepto de garantia de las obligaciones que se deriven del
contrato que en su caso pueda ser adjudicatario y en relacion con el referido
procedimiento de contrataciébn, para responder de las obligaciones,
penalidades, indemnizaciones y demdas gastos que se puedan derivar
conforme a las normas y condiciones precitadas frente a la asegurada.

La aseguradora declara, bajo su responsabilidad, que cumple todos los
requisitos exigidos en la Ley 50/1980 de 8 de octubre, en la que se regula el
Seguro de Caucién en su articulo 68, asi como todas aquellas normas que
complementan la anterior.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes, no dara derecho
a la aseguradora a resolver el contrato, ni éste quedard extinguido, ni la
cobertura de la aseguradora suspendida, ni ésta liberada de su obligacion en el
caso que deba hacer efectiva la garantia.

La aseguradora no podra oponer a la asegurada las excepciones que puedan
corresponderle contra el tomador del seguro.
La aseguradora asume el compromiso de indemnizar a la asegurada al primer
requerimiento de Autopistas de Navarra S.A.

El presente seguro de caucion estara en vigor hasta que Autopistas de Navarra
S.A., autorice su cancelacion o su devolucién, o en su caso transcurrido el
plazo de
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ANEXO NUM. 8

MODELO DE CONTRATO

CONTRATO

(titulo procedimiento de contratacion)

(mes y afo)
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En Tajonar, a

REUNIDOS:

De una parte D. , con
D.N.I. N° , quien actla en nombre vy representacion de
AUTOPISTAS DE NAVARRA, S.A., N.ILF. A/31/03877-1, con domicilio a
efectos de este contrato en Tajonar, Autopista AP-15 Km. 83 Sur, 31192,
Concesionaria del Gobierno de Navarra para la construccion, conservacion y
explotacién de la Primera Fase de la Autopista de Navarra, en su calidad de
Director General de la misma y en uso de las facultades que tiene delegadas.

Y de otra parte D. , con D.NLI.
N° , €n nombre y representacion
con domicilio social en
y N.I.F

Ambas partes reconociéndose mutua y reciprocamente la capacidad legal
necesaria para el otorgamiento de este contrato y para obligar por él a su
cumplimiento a las Sociedades que representan, asi como la representacion
con que intervienen,

MANIFIESTAN:

1°.- Que Autopistas de Navarra, S.A. a la que en lo sucesivo se designara con
la denominacion de AUDENASA, precisa

2°.- Que habiendo resultado adjudicataria del
Procedimiento de contratacion para la contratacion de

y hallandose ésta
capacitada e interesada en la realizacion de los mismos, de conformidad
con las prescripciones técnicas y administrativas establecidas por
AUDENASA en las condiciones del Procedimiento de contratacion, y
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sobre la base de la oferta ,
documento que queda incorporado al presente como:

Anejo N° 1: Oferta de ejecucion de

Los intervinientes en la representacion con que lo hacen, reconociéndose
mutua y reciprocamente la capacidad legal necesaria para contratar y
obligarse, libre y voluntariamente llevan a cabo el presente Contrato de
Adjudicacioén para la , que someten a las
siguientes:

ESTIPULACIONES:

PRIMERA.- por el presente contrato se
compromete y obliga con aceptacion expresa de lo prescrito en el punto
Segundo anterior, y sobre la base de la oferta por ella presentada, que
constituye el anejo N° 1 de este contrato, a realizar los trabajos de -----------------

SEGUNDA.- De conformidad con lo expuesto en los documentos del
procedimiento de contratacion, el plazo de inicio de las obras se computara
desde la fecha de firma por las partes del acta de replanteo y el plazo limite
para la terminacion de las obras se fija en a partir de la fecha
del acta de replanteo.

A éste respecto, se entendera finalizada la obra cuando las partes
intervinientes en el presente contrato, asi como el Director de la Obra, firmen la
recepcion provisional de la misma, hecho que se plasmara y documentara en
un acta.

Desde la firma de la recepcion provisional de las obras habra un plazo de un
afio, durante el cual, y sin perjuicio de las garantias otorgadas, el contratista
vendra obligado a reparar de inmediato cualquier defecto que surgiera, hasta la
recepcion definitiva, la cual se formalizara, siempre que no existieran defectos
en curso de reparacion, mediante acta firmada por las partes intervinientes, asi
como por el Director de Obra, transcurrido un afio desde la recepcion
provisional, o en su caso transcurrido un afio desde la conclusion de las
reparaciones requeridas en la recepcion provisional.
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A los efectos de las garantias a las que esta obligado el contratista a otorgar a
favor de Audenasa, se entendera que se inicia el computo del plazo en la fecha
de la firma de la recepcion definitiva.

Dentro del plazo de 5 dias a partir de la fecha del contrato, el adjudicatario
presentara el plan de ejecucion que determine la secuencia de ejecucion de los
trabajos el cual debera ser aprobado por AUDENASA. El plan de obra vigente
podra ser modificado cuando a juicio de la Direccién Facultativa de la obra,
designada por AUDENASA, concurran circunstancias objetivas que puedan
alterar el buen discurrir de los trabajos.

El incumplimiento de los plazos mensuales medido por la diferencia entre los
importes de ejecucion previstos en el plan de obra aprobado y los realmente
certificados, dard derecho a AUDENASA a sancionar y deducir al contratista un
importe equivalente al 2% (dos por ciento) de la citada diferencia. La
expresada penalizaciobn se aplicara al contratista detrayendo de la Ultima
certificacion o de cualquier otra que tuviera pendiente de recibir por parte de
AUDENASA, y siendo titulo suficiente para ello el certificado que a tal respecto
remita la Direccion facultativa de la obra.

El incumplimiento del plazo maximo de ejecucion de la obra, sin razones
justificadas segun la Direccién de la Obra y aprobadas por AUDENASA, dara
lugar a una sancién diaria, por cada dia natural de retraso, equivalente al cinco
por diez mil (0,5%. ) del importe de adjudicacion, con un minimo de 600 euros
diarios.

Cuando exista incumplimiento en el plazo final de la obra y la Direccion
Facultativa entienda que ha lugar a las sanciones anteriormente descritas, en
el caso de que existan retenciones o deducciones en certificaciones anteriores
a la liquidacion final estas se deduciran de la sancion final.

TERCERA.- El presupuesto total estimado del trabajo a realizar --------------------
asciende a

Euros ( €) que AUDENASA
considera justo y acepta para la realizacion de los trabajos encomendados. El
mencionado presupuesto incluye cualquier tipo de impuesto o arbitrio nacional,
foral o municipal y expresamente el I.V.A.
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Para el pago de la expresada suma, se redactaran certificaciones mensuales a
origen aplicando a las mediciones de unidades realmente ejecutadas y
abonables los precios del cuadro de precios n° 1 del proyecto asi como los
coeficientes de gastos generales y beneficio industrial y sobre el total obtenido
se aplicara el coeficiente de baja de adjudicaciébn que resulta ser ------------
obtenido de la comparacion de la oferta presentada con el presupuesto de la
obra y la consideracion de la baja adicional acordada. Deduciendo de la
cantidad obtenida el 1% por gastos de control de calidad, tal y como se
especifica en el Proyecto Técnico, se obtendra el importe sin IVA abonable a
origen de la obra ejecutada.

La cantidad abonable correspondiente a la certificacion en curso se obtendra
entonces por la resta entre la cantidad certificable como abonable a origen y
los importes abonados anteriormente.

La forma de abono serd mediante certificaciones mensuales y presentacion de
factura correspondiente, con liquidacién a los 60 dias de la fecha de recepcién
de la mencionada factura para cuya emision sera requisito imprescindible que
la certificacién en la que se soporte se encuentre firmada por la persona fisica
gue ejerza las funciones de Director de la Obra.

El contratista se obliga a presentar con una periodicidad mensual, la relacion
de trabajadores adscritos a este contrato obtenido mediante el sistema RED de
la Seguridad Social y emitido el primer dia laboral de cada mes de ejecucion
del contrato. AUDENASA no abonara ningun importe hasta disponer de dichos
listados debidamente actualizados.

Las mediciones facilitadas por AUDENASA en el proyecto de construccion lo
son a titulo meramente indicativo, sin que una disminucion o incremento de
estas en la medicion real, dé derecho alguno a la solicitud de variacién de los
correspondientes precios unitarios, siempre que esta variacion no exceda el
20% del total del presupuesto del contrato, en cuyo caso podra admitirse por
las partes la posibilidad de variar los precios unitarios anteriormente
referenciados y ofertados por el contratista.

En los casos en que el contratista haya solicitado declaraciéon de concurso, 0
cualquier acreedor solicitara la declaracion en concurso de éste o haya sido
declarado insolvente en cualquier procedimiento, esté sujeto a intervencion
judicial, o esté inhabilitado conforme a la legislacion concursal vigente,
AUDENASA podra en ese momento desde que tenga noticia de ello suspender
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el pago hasta que tenga conocimiento que se ha concluido totalmente la
tramitacion del procedimiento, ya mediante convenio o liquidacién. En el caso
de convenio estara suspendido el pago hasta el cumplimiento del mismo, y en
el de liquidacion hasta la conclusion de la misma, siempre y cuando, las obras
a cuya ejecucion se obliga se hayan concluido de forma correcta a juicio del
Director Facultativo.

CUARTA.- Durante la realizacion de los trabajos la sefializacion viaria de la
Autopista de Navarra y del resto de la red viaria, sera llevada a cabo por
personal del contratista siempre bajo la vigilancia y prescripciones de la
autoridad competente en materia de trafico y sobre los esquemas establecidos
por AUDENASA. Por ello y si ocurriera cualquier incidente y/o accidente en la
autopista y en los P.K. donde se esta desarrollando la obra, D.------------------=---
autoriza desde este momento a Autopistas de Navarra para que retenga y
haga suyas las sumas que por tal concepto se reclamen a AUDENASA o0 a
terceros de forma solidaria con AUDENASA.

QUINTA.- En cualquier tiempo y durante la realizacion de los trabajos
contratados AUDENASA podra libremente inspeccionar y presenciar los
mismos, bien por si directamente o por mediacidn de otros técnicos auxiliares.

En este sentido AUTOPISTAS DE NAVARRA, S.A. designara una persona
fisica que ser& el Director de la Obra y que controlara la ejecucion de la misma
sin asuncién de responsabilidad alguna por acordarlo asi las partes
contratantes y siendo facultades de la expresada persona a titulo enunciativo y
no limitativo, y que son aceptadas por el contratista, entre otras las siguientes:

- Controlar la correcta ejecucion de la obra que realice el contratista de
conformidad con el proyecto y memoria, con independencia del personal
técnico competente que éste tenga en su ndémina y plantilla para la
ejecucion de la misma.

- Autorizar mediante su firma las certificaciones o facturas que presente la
adjudicataria para que AUDENASA proceda a su abono, sin la cual
AUDENASA no abonara las certificaciones que se presenten.

- Recepcionar la obra realizada por el contratista de forma provisional.

- Recepcion de la obra de forma definitiva que se efectuara, una vez
transcurrido el periodo de garantia y realizadas las correcciones,
modificaciones u objeciones que hubieran aparecido en el periodo
transcurrido desde la recepcion provisional.
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- Dar las 6rdenes oportunas al contratista en cuanto a la ejecucion de la
obra conforme al proyecto, asumiendo éste las mismas.

- Convocar al contratista a las reuniones de coordinacion y seguimiento de la
obra, con obligacion por parte del contratista de acudir a las mismas y
asumir las directrices del Director de Obra.

No obstante lo anterior, el Director de Obra, a pesar de las facultades que
se le otorgan, no asume responsabilidad alguna en sus funciones, dado
gue estas son asumidas por el adjudicatario, tanto frente a Autopistas de
Navarra, S.A., como frente a terceros, por acuerdo entre ambas partes, de
forma y manera que si surgiera cualquier cuestion relativa a la ejecucion y/o
direccion de obra, defecto de ejecucion o cualquier problema en relacién
con la ejecucion de la obra, sera responsable de ello el adjudicatario tanto
durante la ejecucion de la misma como con posterioridad y una vez
concluida la misma.

SEXTA.- Asimismo, el contratista como responsable de todo el personal que
utilice en la obra para la ejecucion de los trabajos de este contrato (incluyendo
personal propio y de posibles subcontratas), respondera ante las Autoridades,
Organismos y Tribunales de la correcta aplicacion de toda la legislacién
vigente, en especial ante AUDENASA, que se encuentran al dia las
cotizaciones de los Seguros Sociales vigentes 0 que se establezcan y en
especial en el de Accidentes de Trabajo, asi como en su caso el cumplimiento
de la Ley Reguladora de la Subcontratacion (Ley 32/2006 de 18 de octubre).

Asimismo el contratista y todo el personal en la obra seran responsables de la
actuacion y cumplimiento de las normas de seguridad legalmente establecidas
0 que se establezcan, las que determine AUDENASA para las obras y las
especificas que para la clase de trabajo contratado debe adoptar para el
personal bajo su responsabilidad.

En especial el contratista, en aplicacion del Estudio de Seguridad contenido en
el proyecto, elaborarda un PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones
contenidas en el estudio de seguridad y salud, en funcion del propio sistema de
ejecucion de la obra.

El Plan de Seguridad y Salud ser&a aprobado por el Coordinador de Seguridad
designado por la Direccién Facultativa de la obra antes del comienzo efectivo
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de las obras, y estara en la misma a disposicion de quienes intervengan en la
ejecucion de la obra y de los representantes de los trabajadores y de la
Direccion facultativa, todo ello de conformidad con lo establecido en el Art. 7
del Real decreto 1.627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen
Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construccion.

Cuando por causas imputables al Contratista no pudiera aprobarse el Plan de
Seguridad y Salud de la obra dentro de los VEINTE (20) DIAS naturales
siguientes a la adjudicacion definitiva de la obra, Autopistas de Navarra, S.A.
podra resolver anticipadamente el Contrato. En tal supuesto, procedera la
incautacion de la garantia y la indemnizacién de los dafios y perjuicios
ocasionados.

El contratista releva a AUDENASA de toda responsabilidad civil derivada de las
actuaciones de su personal. Por tanto seran de su cargo todas las
responsabilidades y consecuencias econdmicas generadas por dafios
causados a personas o bienes de terceros con motivo u ocasion de la
realizacion de los trabajos que se contratan cualquiera que fuere el género de
culpa penal o civil concurrente, y ello aunque AUDENASA resultare condenada
al resarcimiento por los Organos Administrativos o los Tribunales competentes,
salvo en el caso de que ninguna responsabilidad pudiera atribuirse al
contratista. Y queda obligado a actuar con la maxima diligencia en el abono de
las indemnizaciones a que haya lugar como procedentes, supliendo en su caso
la demora o pasividad de sus aseguradores, para evitar el planteamiento de
toda situacion conflictiva que pudiera acarrear entorpecimientos a la normal
ejecuciéon de las obras, con obligacion de indemnizar a AUDENASA de los
dafios y perjuicios que pudieran seguirsele del incumplimiento de este deber.

A los anteriores efectos el adjudicatario ha contratado un seguro de
responsabilidad civil con cobertura de al menos las siguientes cantidades:

Por siniestro --- 1.000.000 Euros
Por victima --- 300.000 Euros

Si bien, se sefala la cobertura de dafios por victima en 300.000 euros, en el
caso de que se produjera un siniestro y como consecuencia del mismo se
estableciera por sentencia judicial una indemnizacion a las victimas por un
importe superior a 300.000 euros, el contratista asume el exceso de la
indemnizacién respecto a la cobertura del seguro y se compromete al pago a
su cargo de la parte de indemnizacion no cubierta por el seguro.
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SEPTIMA.- El contratista debera cumplir la legislacion en materia de seguridad
y salud y medioambiental, y en especial se obliga a gestionar correctamente
los residuos generados en la obra.

OCTAVA.- Para garantizar en general el cumplimiento de las obligaciones que
asume por este contrato, el contratista ha constituido una fianza definitiva a
favor de AUDENASA por importe de
--------- EUROS ( €), cantidad equivalente al 4% del importe del
contrato, IVA incluido.

Se establece un plazo o periodo de garantia de las obras realizadas de 3 afios
a partir de la recepcion definitiva de las mismas y para responder de esta
garantia permaneceran en vigor las fianzas constituidas hasta la finalizacién
del periodo de garantia establecido.

NOVENA.- La subcontratacién de las obras a que se refiere este contrato
deberd ser sometida por el contratista a la previa y expresa aprobacion de
AUDENASA.

DECIMA.- Ambas partes renuncian a cualquier accion rescisoria que por causa
de lesion pudiera derivarse del presente contrato.

DECIMOPRIMERA.-.- Las partes de forma libre, consciente y voluntariamente
podran someterse de mutuo acuerdo a un arbitraje de equidad, para resolver
cualquier cuestiéon dentro del &mbito técnico referido a la correcta o incorrecta
ejecucion de la obra.

Para cuantas cuestiones puedan surgir entre ambas partes por la
interpretacion, cumplimiento o incumplimiento del presente contrato, las partes
con renuncia expresa de su fuero propio, se someten expresamente a los
Juzgados y Tribunales de Pamplona.

El presente contrato se resolvera por la conclusion de la obra o servicio objeto
del mismo.

De forma anticipada podra resolverse este contrato por las siguientes causas:
a) Extincidon de la personalidad.

b) Incumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego o en el
Proyecto.
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c)

d)

f)

g)

Declaracién en concurso de acreedores asi como que fuera practicado
al contratista y que tuviera noticia AUDENASA, por cualquier retencion
o traba o embargo que se le efectuara a este de las sumas que
AUDENASA tuviera pendientes de pago al contratista.

Mutuo acuerdo entre las partes.

Retraso excesivo en la ejecucién de la obra. Se entendera que existe
retraso en la ejecucion, cuando el contratista incumpla el plazo
maximo de ejecucion de la obra, sin razones justificadas segun la
Direccion de la Obra y aprobadas por AUDENASA, y supere el plazo
pactado para la ejecucién en un cuarenta por ciento, en cuyo caso,
ademas de las indemnizaciones pactadas, podrd resolverse
anticipadamente el contrato. En tales supuestos la resolucién podra
ser automatica, mediante la correspondiente notificacion que realizara
AUDENASA al contratista, manifestandole la resolucién del contrato y
la fecha por la que se tiene por resuelto, en cuyo caso y desde ahora,
el contratista la acepta y asume formalmente que la notificacion,
ademas de los efectos resolutorios tiene el efecto inmediato y principal
de que la obra quede entregada en ese momento a AUDENASA, dado
gue en otro caso esta no habria formalizado el presente contrato, y
todo ello sin perjuicio de que si el contratista no estuviera conforme
con la actuacion de AUDENASA, ejercite las acciones que estime
convenientes para amparar sus derechos.

Por ello queda claro que si se notificara la resolucion anticipada del
contrato esta tiene efecto inmediato, por asi pactarlo las partes, de
gue la obra se entrega con todos sus efectos a AUDENASA desde la
fecha de la notificacion.

Cuando la sancion diaria acumulativa por incumplimiento del plazo
final de ejecucion supere el importe de la fianza definitiva depositada.

La inasistencia reiterada e injustificada a las reuniones de
coordinacion y seguimiento de la obra fijada por la Direccion
Facultativa de las obras. Se entenderd inasistencia reiterada e
injustificada la falta de asistencia a tres reuniones consecutivas o
cinco no consecutivas.
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h) El incumplimiento de las condiciones de ejecucién previstas en el
proyecto o en la oferta del contratista adjudicatario.

i) No presentar el contratista el Plan de Seguridad y Salud en los
términos pactados.

j) Toda causa no recogida aqui y contemplada en las leyes que rigen
este contrato, y en definitiva cualquier incumplimiento del presente
contrato.

Efectos y forma de la RESOLUCION ANTICIPADA:

Cuando el contratista incurriera en cualquier causa de resolucién o de alguna
manera incumpliera el contrato a juicio de la Direccion de Obra, AUDENASA
requerira a éste de forma fehaciente, en el domicilio que figura en el presente
contrato, o a cualquier persona dependiente de éste, para que en el término de
seis dias subsane los incumplimientos en los que hubiera incurrido, y caso de
persistir éstos a juicio de la Direccion de Obra, el contratista vendra obligado a
entregar la obra a AUDENASA, entendiéndose resuelto el contrato, para que,
en su caso, un tercero ejecute a costa del contratista la obra o la parte de ésta
que faltase por realizar, asi como para en su caso demoler lo mal ejecutado y
realizarlo, siendo por cuenta y a cargo del contratista los perjuicios que para
AUDENASA se derivaran, entendiéndose como perjuicios, entre otros, el
exceso entre el importe pactado en el contrato, y las sumas que AUDENASA
haya abonado al contratista y al tercero que tuviera que intervenir; asi como la
demora en la finalizacion de la obra, entendiéndose finalizada la obra cuando
la haya concluido el tercero y sea recibida provisionalmente por AUDENASA,
en cuyo caso se penalizara al contratista segun lo pactado en el presente
contrato.

En tales supuestos AUDENASA, queda facultada desde ahora por el
contratista para, a cuenta de los perjuicios que pudieran causarse, hacer
suyas las sumas que por retenciones, fianza, o cualquier otra suma que en su
caso hubiera pertenecido al contratista, estuvieran en poder de AUDENASA,
ademas de reclamar las indemnizaciones que procedan.

DECIMOSEGUNDA.- En el caso que una de las partes desee elevar el
presente contrato a escritura publica seran de su cuenta los gastos que de ello
se deriven, a no ser que tal elevacion tuviere por causa el incumplimiento de la
otra, supuesto en que correran de cargo de ésta.
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DECIMOTERCERA.- El presente contrato se rige en sede a la voluntad de las
partes por las estipulaciones contenidas en el mismo, y en todo lo no previsto
en este contrato sera de aplicacion el Fuero Nuevo y de forma supletoria el
Cddigo Civil.

Para cualquier reclamacion o incidencia derivada del presente contrato o de
sus estipulaciones, incluso las especiales, las partes contratantes, con expresa
renuncia al fuero que pudiera corresponderles incluso del suyo propio, se
someten expresa y exclusivamente a la jurisdiccion de los Juzgados y
Tribunales de la ciudad de Pamplona.

Leido por las partes el presente documento se ratifican en su contenido de
forma libre, consciente y voluntaria, y en prueba de ello firman el mismo por
duplicado ejemplar y a un solo efecto en el lugar y fecha indicados en el
encabezamiento.

Por Por
AUTOPISTAS DE NAVARRA, S.A.
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