Diligencia.- Para hacer constar que el presente Pliego ha sido
aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Longuida-Longida en
sesion de 4 de febrero de 2015. Doy fe

En Longuida-Longida a 9 de febrero de 2015.

La Secretaria,

Loreto Echavarren Sanz

AYUNTAMIENTO DE LONGUIDA-LONGIDA

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

OBRAS DE:

- PAVIMENTACION EN LA CALLE SAN ESTEBAN DE AOS

- RENOVACION DE LA PAVIMENTACION DEL FRONTON DE
ARTAJO

- RENOVACION DE LA PAVIMENTACION DE LA PLAZA SAN
MARTIN EN ECAY/EKAI

- MEJORA CAMINOS AGRICOLAS EN ECAY/EKAI

- PAVIMENTACION DE LA CALLE SAN PEDRO, EN MEOZ

- CONSTRUCCION DE MARQUESINA EN MEOZ

- PAVIMENTACION DE LA CALLE ASUNCION EN MURILLO DE
LONGUIDA

- MEJORA DE CAMINO AGRICOLA EN MURILLO DE LONGUIDA

Longuida-Longida, febrero de 2015



Diligencia.- Para hacer constar que el presente Pliego ha sido aprobado
por el Pleno del Ayuntamiento de Longuida-Longida en sesion de 4 de
febrero de 2015. Doy fe

En Loénguida-Longida a 9 de febrero de 2015.

La Secretaria,

Loreto Echavarren Sanz

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

1*.- NATURALEZA Y OBJETO

Es objeto del presente Pliego el establecimiento de los pactos y condiciones
definidores de los derechos y obligaciones de las partes que han de regir en sus aspectos
juridicos, administrativos y econdmicos la contratacion y ejecucion de las obras contenidas
en las Memorias Valoradas de Pavimentacion en la calle San Esteban de Aos, Renovacion
de la pavimentacion del fronton de Artajo, Renovacion de la pavimentacion de la plaza San
Martin en Ecay/Ekai, Mejora caminos agricolas en Ecay/Ekai, Pavimentacion de la calle
San Pedro en Meoz, Construccion de marquesina en Meoz, Pavimentacion de la calle
Asuncion en Murillo de Longuida, Mejora de camino agricola en Murillo de Longuida y
en el Proyecto de Pavimentacion de la calle San Pedro en Meoz, cuyo codigo CPV de
conformidad con el anexo I de la Ley Foral 6/2006 de Contratos Publicos es 45230000

2°.- IDENTIFICACION DEL ORGANO DE CONTRATACION Y DE LA UNIDAD
GESTORA DEL CONTRATO

El 6rgano de contratacion es el Pleno y la unidad gestora del contrato es el
Ayuntamiento de Loénguida/Longida.

3%.- VALOR ESTIMADO Y PRECIO DE LICITACION

El valor estimado del contrato asciende a la cantidad de CIENTO SESENTA Y UN
MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON TREINTA Y SIETE EUROS
(161.839,37 EUROS), IVA EXCLUIDO.

El presupuesto méximo de licitacion asciende a la cantidad de CIENTO SESENTA
Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON TREINTA Y SIETE EUROS
(161.839,37 EUROS), IVA EXCLUIDO.

A nivel informativo y para la correcta realizacion de la reserva de crédito, el valor
del contrato, iva incluido, asciende a la cantidad de 195.825,65 €.

Existe el crédito preciso para atender a las obligaciones econdmicas que, en el
presente ejercicio presupuestario, se deriven del cumplimiento del contrato. Seran
desestimadas las ofertas econdmicas que superen dicho presupuesto.



El presupuesto se desglosa de la siguiente forma:

OBRAS Importe € | Importe €
iva iva
excluido incluido
Pavimentacion en la calle San Esteban de Aos 19.711,31 | 23.850,69
Renovacion de la Pavimentacion del fronton de Artajo 8.450,05 | 10.224,56
Renovacion de la pavimentacion de la Plaza San Martin en | 24.548,76 29.704
Ecay/Ekai
Mejora caminos agricolas en Ecay/Ekai 24.983,61 | 30.230,17
Pavimentacion de la calle San Pedro en Meoz (s/ proyecto) 20.590,81 | 24.914,88
Construccion de marquesina en Meoz 10.630,71 12.863,16
Pavimentacion de la calle San Pedro (s/memoria valorada) 19.316,12 | 23.372,51
Pavimentacion de la calle Asuncion en Murillo de Longuida 28.143,20 | 34.053,27
Mejora de camino agricola en Murillo de Longuida 5.464,80 6.612,41
161.839,37 | 195.825,65

4*.- PLAZO DE EJECUCION Y SANCION

El plazo de ejecucion de las obras sera de SIETE MESES; o el sefialado en su
oferta por el adjudicatario si fuera menor, contados a partir de la firma del Acta de
Replanteo, que se realizara transcurridos dos dias desde la firma del contrato.

La sancion por demora en el cumplimiento del plazo total de ejecucion de los
trabajos sera determinada segun lo sefialado en el Art. 103.2 de la Ley Foral 6/2006, de 9
de junio, de Contratos Publicos.

Cuando las penalidades por demora alcancen el 20 por 100 del importe del contrato,
el 6rgano de contratacion esta facultado para proceder a la resolucion del mismo o acordar
la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades.

Para que un retraso en la ejecucion pueda ser admitido sin penalizacidon, seran
exigibles los tres documentos siguientes:

Escrito del Adjudicatario, con acuse de recibo de la Direccion de Obra, indicando la
fecha y el motivo alegado para incurrir en demora de plazo. Este escrito debera
remitirse antes de transcurridos tres dias desde la causa que originase el retraso.

Certificado de la Direccion de Obra expresando claramente que la demora
producida se debe a causa de fuerza mayor.

Aprobacion de Ampliacion de Plazo por parte del Ayuntamiento y su notificacion al
Adjudicatario.



5".- ABONO DE LOS TRABAJOS Y REVISION DE PRECIOS

Los trabajos se abonaran a los precios contratados y mediante liquidacion efectuada
a su recepcion.

Los pagos se efectuaran conforme al Art. 114 de la Ley Foral 6/2006 y previa
expedicion de la correspondiente factura por el contratista, en el plazo de sesenta dias
naturales contados desde la expedicion de las certificaciones de obras.

Las certificaciones llevaran la fecha del dia en que se extiendan y sean firmadas y
aceptadas por la Direccion de Obra y la empresa.

No procede la revision de precios.

6".- CAPACIDAD PARA CONTRATAR

Podran contratar con la Administracion las personas naturales o juridicas, espafiolas
o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia econdmica,
financiera y técnica o profesional y no estén incursas en ninguna de las causas de
prohibicion para contratar establecidas en el articulo 18 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de
junio, de Contratos Publicos.

La Administracién podra contratar con uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto, asi como con licitadores que participen conjuntamente. En el
primer caso sera precisa la formalizacion en escritura publica, sin bien dicho requisito no
sera exigible hasta el momento en que se haya efectuado la adjudicacion a su favor.

En ambos casos los licitadores agrupados quedaran obligados solidariamente ante la
Administracion, indicardn la participacion de cada uno de ellos y deberan nombrar un
representante o apoderado Unico con poderes bastantes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion del mismo, sin
perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para
cobros y pagos de cuantia significativa.

En todo caso, han de ser personas naturales o juridicas. Estas tltimas cuando su
finalidad o actividad tenga relacion directa con el objeto del contrato, seglin resulte de sus
respectivos Estatutos o reglas fundacionales o se acrediten debidamente y disponga de una
organizacion con elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecucion del
contrato.

7* SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA Y SOLVENCIA TECNICA O
PROFESIONAL

7.1 Solvencia economica y financiera



Los licitadores deberan acreditar la solvencia econdémica y financiera para la
ejecucion del contrato, entendiendo por ella la adecuada situacion econdmica y financiera
de la empresa para que la correcta ejecucion del contrato no corra peligro de ser alterada
por incidencias de cardcter econdémico o financiero. La acreditacion de la solvencia
econdmica y financiera se efectuara por uno o varios de los siguientes medios:

1. Declaracion formulada por entidades financieras en la que se indique
expresamente si la empresa licitadora dispone de solvencia econémica y financiera.

2. Una declaracion sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el
volumen de negocios en el ambito de actividades objeto del contrato, referida como
maximo a los tres ultimos ejercicios disponibles en funcion de la fecha de creacion
o de inicio de las actividades del candidato o licitador, en la medida en que se
disponga de las referencias de dicho volumen de negocios.

7.2 Solvencia técnica o profesional del licitador

Los licitadores deberan acreditar la solvencia técnica o profesional para la ejecucion
del contrato, entendiendo por ella la capacitacion técnica o profesional para la adecuada
ejecucion del contrato, bien por disponer de experiencia anterior en contratos similares o
por disponer del personal y medios técnicos suficientes. La acreditacion se realizara
mediante la presentacion de los dos siguientes documentos:

1. Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los cinco ultimos afos, avalada por
certificados de buena ejecucion de las mas importantes donde conste el importe, la
fecha y el lugar de ejecucion de la obra, con indicacion de si se realizaron segun las
reglas por las que se rige la profesion y si se llevaron normalmente a buen término.

2. Declaracion sobre la maquinaria, el material y el equipo técnico del que dispondra
el empresario o profesional para ejecutar el contrato.

8*.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

Las obras objeto del presente pliego seran adjudicadas, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos, por procedimiento
abierto inferior al umbral comunitario, conforme a los criterios fijados en este pliego para
determinar la oferta mas ventajosa.

9°.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES

Los licitadores deberan presentar sus proposiciones en el Registro del
Ayuntamiento de Longuida/Longuida, sito en Aos o en cualquiera de los previstos en la
Ley de Régimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Comun, en el plazo que al efecto se sefiale en el anuncio de licitacion en el



Portal de Contratacion de Navarra.

Cuando la documentacidon se envie por correo, el empresario debera justificar la
fecha de imposicion del envio en la Oficina de Correos y anunciar al 6rgano de
contratacion la remision de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo dia.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no serd admitida la documentacion si es
recibida por el 6rgano de contratacion con posterioridad a la fecha y hora de la terminacion
del plazo sefialado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, diez dias siguientes a la
indicada fecha sin haberse recibido la documentacién, ésta no sera admitida en ningun
caso.

El escrito de solicitud contendra la identificacion del licitador que se presente,
haciendo constar expresamente una direccion postal, teléfono, fax y direccion de correo
electronico a efectos de comunicaciones.

Con la presentacion de la proposicion, se presume que el licitador acepta
incondicionalmente el contenido de la totalidad de las clausulas de este Pliego.

Las proposiciones se presentaran en sobre unico, en el que se incluirdn otros tres,
debiendo estar todos ellos cerrados y firmados por el licitador y que contendran la siguiente
leyenda y documentos:

Sobre n° 1: “Documentacion acreditativa de la capacidad y la solvencia del
licitador”

a) Declaracion responsable del licitador o de su representante legal y, en el caso de
licitadores en participacion, de todas las personas que concurran a la licitacion o
de sus representantes segun el modelo que consta como Anexo I de este Pliego,
letras A y B, que se habra de completar respectivamente por las personas fisicas
o juridicas.

En el caso de empresas o personas que expresen la voluntad de las partes de
constituirse en U.T.E. y los licitadores que participen conjuntamente deberan
aportar declaracion responsable que se corresponda a su tipo social o persona
fisica, y una declaracion en la que expresen su voluntad de constituirse en
U.T.E., y, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del Articulo 10° de la
Ley Foral 6/2006, de Contratos Publicos, deberan instrumentar su participacion
mediante la aportacion de un documento privado suscrito por los representantes
legales de las empresas en el que se manifieste la voluntad de concurrencia
conjunta, se indique el porcentaje de participacion de cada uno de ellos en el
contrato y se designe un representante o apoderado unico con facultades para
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven
hasta la extincion del mismo, sin perjuicio de la existencia de facultades
mancomunadas para los cobros y pagos de cuantia significativa. Los licitadores
en participaciéon responderan solidariamente del cumplimiento de las
obligaciones dimanantes del contrato.



b) Documentos para la justificacion de la solvencia econdémica y financiera y
técnica o profesional en los términos establecidos en el punto 7 del presente
Pliego.

Sobre n° 2: “Documentacion Técnica”

Incluira toda la documentacion relativa a las mejoras valoradas Iva excluido (Se
desglosara la base + el iva y el importe total Iva incluido), que aporte el licitador para que
se valoren y puntien conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la clausula
10* del presente Pliego, excepto el de la oferta econdémica. NO SE PODRAN
PRESENTAR ALTERNATIVAS AL PROYECTO LICITADO.

Sobre n° 3: “Oferta Economica”

Oferta econdmica, que habra de presentarse conforme al modelo que figura en el
Anexo 2, sera Unica, y en ella se entenderd incluido, en todo caso, el importe del Impuesto
sobre el Valor Anadido.

Los documentos exigidos deberan ser originales o copias autenticadas notarial o
administrativamente.

10°.- CRITERIOS DE ADJUDICACION

Para la seleccion del adjudicatario se tendran en cuenta los siguientes criterios y sus
correspondientes ponderaciones, teniendo en cuenta, que, en su caso, las valoraciones
numéricas que resulten de la aplicacion de los métodos de ponderacion, deberan tener al
menos dos cifras decimales.

A.- Mejoras valoradas:............cccoevviiiiiiiiiinnnnn. hasta 90 puntos
B.- Precio: ..o hasta 10 puntos
Total: .o hasta 100 puntos.

Segun los siguientes criterios de valoracion:
10.A.- Mejoras valoradas: hasta 90 puntos.

Los licitadores podran presentar compromiso de ejecucion de mejoras que figuran
en el documento de mejoras que se adjunta al presente pliego.

En caso de realizarse una rebaja de alguna de las unidades ya contempladas en la
adjudicacidn, se procederd a aplicar ese precio rebajado a las unidades afectadas



Se asignaran los 90 puntos al licitador que presente la oferta de mayor valor
econdmico, puntuandose el resto de las ofertas mediante la aplicacion de una regla
de tres simple, en la que se tomard como referencia la oferta que haya obtenido la
mayor puntuacion.

10.B.- Precio: hasta 10 puntos.

La puntuacion de las ofertas econdmicas se realizard de la siguiente forma:

¢ [abaja maxima: 10 puntos.

e Las restantes ofertas se valoraran de forma inversamente proporcional con
relacion a la mas barata, en base a la siguiente formula:

Precio minimo ofertado x 10

Valoracion criterio precio:
Precio ofertado

Se utilizaran como maximo dos decimales

¢ No se admitiran las ofertas econdomicas que superen la base de licitacion.

CRITERIO DE INTERPRETACION DE BAJA TEMERARIA:

Se considerara que una oferta esta incursa en baja temeraria cuando sea inferior en
30 puntos porcentuales al presupuesto de licitacion. En este caso se estara a lo previsto en
el Art. 91 de la Ley Foral 6/2006 de Contrato Publicos.

En el caso de empate en la puntuacion total entre dos o mas licitadores éste se
dirimira a favor de la empresa que tenga un mayor porcentaje de trabajadores con
discapacidad, siempre que éste no sea inferior al 3 por 100; en su defecto o persistiendo el
empate, a favor de la empresa con un menor porcentaje de trabajadores eventuales, siempre
que ¢éste no sea superior al 10 por 100 y, en su defecto o persistiendo empate, a favor de la
empresa que acredite la realizacion de buenas practicas en materia de género, atendiendo
en todos los supuestos a la concurrencia de las citadas circunstancias en el momento de
finalizacion del plazo de presentacion de ofertas.

A tal efecto se requerird a las empresas afectadas la documentacion pertinente,
otorgandoles un plazo de cinco dias para su aportacion.

En el caso de que en aplicacion de los criterios anteriores persistiera el empate, éste
se resolverd mediante sorteo.



11°.- APERTURA DE PROPOSICIONES

La Mesa de Contratacion, que ejercera las funciones que le son propias en el
presente procedimiento, estard compuesta por las siguientes personas:

e Presidente: el Alcalde del Ayuntamiento de Longuida-Longida.
Suplente: La Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Longuida-Longida.

e Vocal 1% D. Ihigo Zabalza Unzué, Concejal del Ayuntamiento de Longuida-
Longida
Suplente: D. Jesus Fernando Chivite Fernandez, Concejal del Ayuntamiento de
Lénguida-Longida

e Vocal 2° D. Santiago del Rio Lorea, Concejal del Ayuntamiento de Longuida-
Longida
Suplente: D. Juan Cruz Ozcoidi Arizcuren, Concejal del Ayuntamiento de
Loénguida-Longida

e Vocal 3°: Un miembro de LUR GEROA S.L.
Suplente: Otro miembro del mismo equipo.

e Vocal 4°: Un miembro de INGENIERIA GUALLART S.L.
Suplente: Otro miembro del mismo equipo.

e Vocal 5° Secretaria: D* Loreto Echavarren Sanz, Secretaria del Ayuntamiento de
Lénguida-Longida. Sin voz ni voto.
Suplente: Persona en quien delegue.

En acto interno, la Mesa de Contratacion procedera a la apertura y analisis de los
sobres de “Documentacion acreditativa de la capacidad y la solvencia del licitador”,
calificandola, valorando la solvencia econdmica y financiera, técnica o profesional y
resolviendo la admision de los licitadores que hayan presentado en tiempo y forma la
documentacion exigida.

De conformidad con lo preceptuado en el articulo 54.3 de la Ley Foral 6/2006, de 9
de junio, de Contratos Publicos, si se observasen defectos en la documentacion presentada
o se considerase incompleta, se concedera un plazo de entre cinco y diez dias para su
posible subsanacion, debiendo presentarse la documentacion requerida en el Registro del
Ayuntamiento de Longuida-Longida en el plazo que se establezca.

Seguidamente, y también en acto interno, la Mesa procedera a la apertura y analisis
de los sobres de “Documentacion Técnica” de los licitadores admitidos con el fin de
otorgar los puntos de los criterios de adjudicacion, excepto el de la oferta econdmica.

Si alguna oferta presentada adolece de oscuridad o de inconcrecion se podran
solicitar aclaraciones complementarias.

Efectuada la valoracion, se publicara en el Portal de Contratacion de Navarra con al
menos 72 horas de antelacion el lugar, fecha y hora de la apertura publica del precio
ofertado, siempre que no se hubiera anunciado ya ese lugar, fecha y hora en el anuncio de
licitacion.



En el acto publico de apertura de los sobres de “Oferta Econdémica” y con
anterioridad a la misma, se comunicara a los asistentes el resultado de la valoracion
efectuada por la Administracion.

Si alguna oferta presentada adolece de oscuridad o de inconcrecion respecto del
precio ofertado en aquéllos casos en que éste venga referido a una formula, ecuacion o
similar, se podran solicitar aclaraciones complementarias, que sélo podran consistir en la
solicitud de aclaracion de los factores que la integran.

Por la Mesa de Contratacion se efectuara la propuesta de adjudicacion, sefialando
en todo caso las estimaciones que, en aplicacion de los criterios objetivos establecidos en el
presente Pliego, se realicen de cada proposicion, debiendo figurar el orden de prelacion de
los licitadores que han formulado una propuesta admisible, con las puntuaciones que han
obtenido.

12*.- ADJUDICACION

El o6rgano de contratacién, previos los informes técnicos correspondientes,
adjudicara el contrato en el plazo maximo de dos meses, a contar desde el acto de apertura
publica del precio ofertado, a la proposicion que contenga la oferta mas ventajosa,
teniendo en cuenta los criterios establecidos en el presente Pliego.

Los licitadores podran retirar sus proposiciones sin penalidad alguna a partir del dia
siguiente al de la apertura publica de las ofertas sin que el 6rgano de contrataciéon haya
adjudicado el contrato.

La adjudicacion, una vez acordada, serd notificada a los participantes en la
licitacion y publicada en el Portal de Contratacién de Navarra.

13- APORTACION DE LA DOCUMENTACION PARA ACREDITAR LA
CAPACIDAD Y LA SOLVENCIA

En el plazo maximo de siete dias desde la notificacion de la adjudicacion el
licitador a favor del cual haya recaido la propuesta de adjudicacion deberd acreditar la
posesion y validez de los siguientes documentos:

a) Documentacion acreditativa de la personalidad juridica.

- Si el licitador fuese persona juridica, debera presentarse la escritura de
constitucion y, en su caso, de modificacion, debidamente inscrita en el Registro Mercantil,
cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea
aplicable. Si no lo fuere, debera aportar la escritura o documento de constitucion, de
modificacion, estatutos o acto fundacional, en el que consten las normas por las que se
regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial.

10



- Si el licitador fuera una persona fisica, deberd presentar el Documento Nacional
de Identidad.

b) Poder a favor de la persona que firme la proposicion econdémica en nombre del
licitador y Documento Nacional de Identidad de la persona apoderada. Si el licitador fuera
persona juridica, el poder debera figurar inscrito en el Registro Mercantil, cuando este
requisito fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable.

¢) Declaracion del licitador, o en su caso de su apoderado o representante, en la que
se afirme, bajo su responsabilidad, que ni la empresa ni sus administradores estan incursos
en ninguna de las causas de exclusion del procedimiento de licitacion a que se refieren los
articulos 18 y 20 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos.

d) Obligaciones Tributarias:

- Alta, referida al ejercicio corriente, y, en su caso, ultimo recibo del Impuesto sobre
Actividades Economicas completado con una declaracion responsable de no haberse dado
de baja en la matricula del citado impuesto.

- Certificado del Departamento de Economia y Hacienda del Gobierno de Navarra
y, ademas, el de los 6rganos competentes de las Administraciones Publicas respecto de las
cuales el licitador tenga obligaciones tributarias, acreditativos de que se halla al corriente
de las mismas, expedido con una antelacién no superior a seis meses de la fecha de
expiracion del plazo de presentacion de proposiciones.

e) Certificado expedido por la Seguridad Social acreditativo de estar inscritas en el
sistema de Seguridad Social, estar afiliados o haber afiliado y dado de alta a los
trabajadores, haber presentado los documentos de cotizacioén correspondientes y hallarse al
corriente en el pago de las obligaciones de la Seguridad Social que le imponen las
disposiciones vigentes (salvo el supuesto de que el licitador no est¢ comprendido
obligatoriamente dentro de su ambito de aplicacion), expedido con una antelacion no
superior a seis meses de la fecha de expiracion del plazo de presentacion de proposiciones.

f) Declaracion del licitador, o en su caso de su apoderado o representante, en la que
se afirme, bajo su responsabilidad, hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones en materia de Seguridad, Salud en el trabajo y prevencién de riesgos
laborales, impuestas por las disposiciones vigentes.

g) En el supuesto de que se presentaran proposiciones suscritas por licitadores que
participen conjuntamente, se incorporara un documento privado en el que se manifieste la
voluntad de concurrencia conjunta, se indique el porcentaje de participacion que
corresponde a cada uno y se designe un representante o apoderado Unico que las represente.
El escrito habra de estar firmado tanto por las diversas empresas concurrentes como por el
citado apoderado.

h) Para las empresas extranjeras, la declaracion de someterse a la jurisdiccion de los
Juzgados y Tribunales espanoles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo
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directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional que pudiera corresponder al licitador o candidato.

En el caso de sociedades mercantiles, cooperativas y sociedades laborales que se
encuentren inscritas en el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de
Navarra creado mediante Decreto Foral 174/2004, de 19 de abril, la aportacion de la copia
del certificado de inscripcion en dicho Registro obtenida electronicamente a través de
Internet, junto con una declaracidon responsable de su vigencia, eximira al licitador de
aportar la documentacion relativa a su personalidad y representacion.

14*.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato se formalizard en documento administrativo dentro del plazo de quince
dias naturales a contar desde el dia siguiente a la notificacion de la adjudicacion, salvo que
se hubiera acordado su suspension en via administrativa.

El licitador que haya resultado adjudicatario debera presentar como requisito previo
e indispensable para la formalizacion del contrato resguardo acreditativo de haber
consignado a favor del Ayuntamiento de Longuida-Longida, la garantia para el
cumplimiento de las obligaciones por importe del 4% del presupuesto de adjudicacion, de
acuerdo con lo previsto en el Art. 95.1 de la Ley Foral 6/2006 de Contratos Publicos.

Dicha garantia quedara afectada al cumplimiento de las obligaciones del contratista
hasta el momento de finalizacion del plazo de garantia y en particular al pago de las
penalidades por demora, asi como a la reparacion de los posibles dafios y perjuicios
ocasionados por el contratista durante la ejecucion del contrato, pudiendo ser objeto de
incautaciéon en los casos de resolucion del contrato por incumplimiento culpable del
contratista.

La presentacion de dichos documentos, que deberan ser originales o copias
autenticadas notarial o administrativamente, debera realizarse dentro del plazo de 15 dias
naturales, contados desde el dia siguiente a la notificacion de la adjudicacion.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato,
el Organo de Contratacién podra optar por resolver el contrato, previa audiencia del
interesado, con incautacion, en su caso, de las garantias constituidas para la licitacién o con
abono por parte del contratista de una penalidad equivalente al 2 por 100 del importe
estimado del contrato, asi como de una indemnizacion complementaria de dafios y
perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje, o bien conceder un nuevo plazo
improrrogable para que se proceda a la formalizacidon, con aplicacion en este caso del
régimen de penalidades previsto en la cldusula 4* para la demora en la ejecucion del
contrato.

15%.- CESION Y SUBCONTRATACION
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La cesion del contrato y el subcontrato solo seran admisibles en los casos y con los
requisitos previstos en los articulos 111 y 110 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de
Contratos Publicos.

16°.- RELACIONES GENERALES ENTRE LA ADMINISTRACION Y EL
CONTRATISTA

16.1.- DIRECCION DE OBRAS

El facultativo Director de la Obra es la persona con titulacion adecuada y suficiente,
directamente responsable de la direccion, comprobacion y vigilancia de la correcta
realizacion de la obra contratada, asumiendo la representacion de la Administracion ante el
contratista.

El Director de la Obra podra contar para el desempefio de sus funciones, con
colaboradores a sus ordenes, que desarrollaran su labor en funcidon de las atribuciones
derivadas de sus titulos profesionales, o de sus conocimientos especificos, integrando todos
ellos la “Direccion de Obra”.

El Director designado serd comunicado al contratista antes de la fecha sefialada para
la comprobacion del replanteo, procediendo aquel de igual modo respecto de su personal
colaborador.

Las variaciones que en dichas designaciones se realicen durante la ejecucion del

contrato seran comunicadas por escrito al contratista.

16.2.- FUNCIONES DEL DIRECTOR FACULTATIVO DE OBRA

La funcion genérica de la Direccidon facultativa es la direccion y vigilancia de los
trabajos comprendidos en el contrato con autoridad técnica y legal completa. Esta autori-
dad es extensiva tanto a las obras en si, como a las obras e instalaciones complementarias e
incluso a las personas y medios que intervengan en las obras directa o indirectamente.
Especificamente corresponden al Director de la Obra las siguientes funciones:

e Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus ordenes, el
cumplimiento de las condiciones contractuales.

e (arantizar la ejecucion de las obras con estricta sujecion al proyecto aprobado,
o modificaciones debidamente aprobadas, y el cumplimiento del programa de

trabajos.

e Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones
correspondientes dejan a su decision.
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e Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretacion de
planos, condiciones de materiales y de ejecucion de unidades de obra, siempre
que no se modifiquen las condiciones del contrato.

e Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el
normal cumplimiento del contrato o aconsejen su modificacion, tramitando, en
su caso, las propuestas correspondientes; emitir informe técnico en los
supuestos previstos en el Art. 106.2. parrafo 2° de la Ley 6/2006 de Contratos
Publicos.

e Proponer las actuaciones procedentes para obtener de los organismos y de los
particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecucion de las
obras y ocupacion de los bienes afectados por ellas y resolver los problemas
planteados por los servicios y servidumbres relacionados con las mismas.

e Determinar la forma de ejecucion de las obras y su orden de prelacion, pudiendo
dar prioridad al desarrollo de unas zonas respecto de otras por el simple hecho
de que, a su juicio, se considera mas conveniente su inmediata realizacion.

e Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o
gravedad, la direccion inmediata de determinadas operaciones o trabajos en
curso, para lo cual el contratista debera poner a su disposicion el personal y
material de obra necesarios.

e Acreditar al contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los
documentos del contrato, asi como expedir las certificaciones de obra.

e Participar en la recepcion y redactar la liquidacion de las obras, conforme a la
normativa vigente.

La Direccién facultativa podra exigir la sustitucion, por otros, de los empleados o
trabajadores de la empresa constructora que por su actitud entorpezcan, de cualquier forma,
el desarrollo normal de las obras. Esta potestad es extensiva a toda la relacion con las
posibles empresas subcontratadas.

El contratista estard obligado a prestar su colaboracion al Director, para el normal
cumplimiento de las obligaciones a éste encomendadas.

16.3.- CONTRATISTA

Se entiende por contratista la parte contratante obligada a la ejecucion de la obra. Si
dos o mas empresas presentan una oferta conjunta a la licitacion de la obra, quedaran
obligados solidariamente de conformidad con lo dispuesto en el Art. 10.3 de la Ley Foral
6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos.

14



16.4.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

Como representante del contratista a todos los efectos se constituira el Jefe de obra.
Dicho Jefe de obra sera el designado por el contratista en su proposicion, salvo disposicion
en contra por parte de Ayuntamiento de Longuida-Longida. El Jefe de obra debera tener la
titulacién adecuada asi como experiencia acreditada en trabajos similares.

Este representante del contratista debera residir en la zona de las obras o en una
localidad proxima a su emplazamiento y no podra ausentarse sin ponerlo en conocimiento
del Director, a quien dard cuenta de la persona que le sustituya en su ausencia, quien
ademas debera contar con la aprobacion del Director de obra. Con anterioridad al inicio de
la obra el contratista debera comunicar el domicilio de su representante.

El representante del contratista tendra capacidad suficiente para:

e Ostentar la representacion del contratista en el cumplimiento de las obligaciones
contractuales, asi como en cualquier momento en que sea necesaria la presencia
o actuacion de éste y siempre en orden a la ejecucion y buena marcha de las

obras.

e Organizar la ejecucion de las obras e interpretar y poner en practica las drdenes
recibidas de la Direccion.

e Proponer a ésta o colaborar con ella en la resolucién de los problemas que se
planteen durante la ejecucion de la obra.

16.5.- OFICINA DE OBRA

Al tratarse de obras en dos localidades, el adjudicatario habilitard en las obras, dos
oficinas, una oficina para cada localidad debidamente acondicionada como lugar de
trabajo, conforme a lo establecido en el ordenamiento juridico.

En cada oficina el adjudicatario tendré siempre una copia de todos los documentos
del proyecto, asi como de los planos de obra complementarios o sustitutorios de los de pro-
yecto, debidamente firmados y autorizados por la Direccion facultativa asi como las
muestras de materiales que le hayan sido exigidas.

16.6.- LIBRO DE ORDENES Y LIBRO DE INCIDENCIAS

En cada oficina de obra del contratista, existira también un “Libro de ordenes”
facilitado por la Direccion facultativa y que estard en todo momento a la disposicion de
ambos. Este libro se abrira en la de fecha de comprobacion del replanteo y se cerrara una
vez comprobado el correcto estado de la obra, a la finalizacidn del periodo de garantia.
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La Direccién facultativa utilizara ese Libro para dar por escrito las drdenes que
estime oportunas, asi como para el control de la obra.

El contratista debera utilizarlo haciendo las anotaciones correspondientes en los
siguientes casos:

a) Para pedir aclaraciones sobre cualquier duda surgida de la interpretacion del
proyecto.

b) Para solicitar la introduccion de variaciones en obra respecto a los materiales o
soluciones previstas.

¢) Cada vez que se prevea una variacion en el presupuesto contratado.

En los casos b) y c¢) debera presentar aparte y por escrito la valoracion detallada de
la variacion del presupuesto. Esta debera ser aprobada por escrito, por Ayto. de Longuida-
Longida y por la Direccion facultativa. Cualquier modificacion efectuada sin haberse
cumplido este tramite serd bajo la exclusiva responsabilidad del adjudicatario.

Cada vez que se solicite el Libro se firmard expresando la hora y fecha en que se
hace la anotacion.

El Libro constard de un nimero impreso de hojas por triplicado. El original
quedara siempre en el libro, mientras que las copias seran recogidas por la Direccion facul-
tativa y el adjudicatario en cada visita.

Cualquier intento de manipulacion fraudulenta del Libro de control serd causa
suficiente de resolucion del contrato.

En caso de que el Jefe de obra se negase a otorgar su "enterado" o "conforme" a
alguna orden transcrita al libro por la Direccion de obra, la Direccion de obra podra recabar
la presencia de testigos o utilizar cualquier otro medio fehaciente, si bien la orden sera
valida y eficaz desde que conste en el Libro, independientemente de la firma del
representante del contratista.

En cada centro de trabajo existira con fines de control y seguimiento del Plan de

Seguridad y Salud un Libro de Incidencias, conforme a las disposiciones del Art. 13 del
R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre.

16.7.- VIGILANCIA DE LA OBRA

El contratista tendra en todo momento la obligacion de obedecer las o6rdenes e
instrucciones que le sean dictadas por el personal designado por el Ayto. de Longuida-
Longida para la vigilancia y control de las obras, tanto en la realizacion de los trabajos
como en la forma de su ejecucion.
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16.8.- DE LOS OPERARIOS

El adjudicatario debera ejecutar los trabajos con operarios de aptitud reconocida,
siendo potestativo de la Direccion exigir la separacion de aquellos que, a su juicio, no
retinan las condiciones necesarias, incluso aunque se trate de trabajadores de empresas
subcontratadas.

El personal serd regido por capataces y encargados, en numero y titulacion
suficiente para la mejor organizacidon y direccion de la obra, debiendo estar presente el
representante del contratista durante las horas hébiles, de tal modo que pueda recibir las
ordenes e instrucciones de la Direccion.

Cuando el representante del contratista o las personas de ¢l dependientes incurran
en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha de las obras o el
cumplimiento de los programas de trabajo, el Ayto. de Longuida-Longida podra exigirle la
adopcion de medidas concretas y eficaces para restablecer el buen orden en la ejecucion de
lo pactado.

17°.- INICIO DE LOS TRABAJOS

17.1.- DOCUMENTACION A ENTREGAR AL CONTRATISTA

Antes de proceder a la comprobacion del replanteo, se entregard al contratista un
ejemplar completo del proyecto y cuantos documentos complementarios estime necesarios
para la mejor definicion de las obras.

El contratista sera el responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto
o negligencia en la consecucion de todos los datos que afecten al contrato, al planeamiento
y al ejecucion de las obras.

En caso de contradicciones entre los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas

Particulares, prevalecera lo dispuesto en este tltimo.

17.2.- APROBACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

El Plan de Seguridad y Salud debera ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el
organo de contratacion.

17.3.- COMPROBACION DEL REPLANTEO

Una vez efectuada la adjudicacion de la obra y formalizado el contrato se
procedera, en un plazo de un mes por el Facultativo Director de la Obra, o Técnico que le
represente, a llevar a cabo sobre el terreno la comprobacion del replanteo de la misma y de
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sus distintas partes en presencia del Contratista o de un representante del mismo
debidamente autorizado, extendiéndose acta de replanteo de dicha comprobacion, que sera
firmada por ambas partes interesadas.

Si el contratista no acudiese, sin causa justificada, al acto de comprobacion del
replanteo, su ausencia se considerard como incumplimiento de contrato, con los efectos
prevenidos en la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos.

Cuando el resultado de la comprobacion del replanteo demuestre la posesion y
disposicion real de los terrenos, y la viabilidad del proyecto, a juicio del Director de la
obra, y sin reserva por parte del contratista, se dara por aquél la autorizacion para iniciarlas,
haciéndose constar este extremo explicitamente en el acta extendida, de cuya autorizacion
quedara notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

El contratista debera proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y mano de
obra necesarios para efectuar los replanteos y determinar los puntos de control o referencia
que se requieran.

17.4.- INICIACION Y PLAZO DE LAS OBRAS

Efectuada la comprobacion del replanteo, el Contratista deberd dar comienzo a las
obras el dia siguiente al de la firma del Acta correspondiente, comenzando a computarse a
partir de dicho dia el plazo sefialado en la Clausula 4 del presente Pliego para que se hallen
totalmente terminados los trabajos.

Si, no obstante haber formulado el contratista observaciones que pudieran afectar a
la ejecucion del proyecto, el director decidiera la iniciacion de las obras, el contratista
estara obligado a iniciarlas, sin perjuicio de hacer valer sus derechos en la via
procedimental correspondiente.

18°.- EJECUCION DEL CONTRATO

El Contratista tendrd en todo momento la obligacion de obedecer las 6rdenes e
instrucciones que, por escrito, le sean dictadas por el personal designado para el
seguimiento de los trabajos, tanto en la realizacion de los mismos como en la forma de
ejecucion.

La Administracion contratante, por medio del personal que considere oportuno,
ejercera el control de los trabajos comprendidos en esta contrata, comprometiéndose el
contratista a facilitar la practica del control al personal encargado.

Los trabajos se ejecutaran con estricta sujecion a las presentes clausulas y al Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares que sirve de base al contrato, conforme a las
instrucciones que por escrito sean dadas por el personal encargado, sometiéndose el
Contratista a las facultades de interpretacion, modificacidon y resolucion del contrato que la
legislacion vigente confiere a la Administracidon contratante.
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Si el Director facultativo lo estima conveniente, el Contratista estard obligado a
presentar un programa de trabajo, aparte del que, en su caso, se haya incluido dentro de las
proposiciones presentadas para la fase de adjudicacion, en el plazo de un mes desde la
firma del Acta de comprobacion de Replanteo.

Dicho Programa de Trabajo podra ser impugnado en los 30 dias siguientes por el
Director de Obra, imponiendo la introduccién de modificaciones y el cumplimiento de
determinadas prescripciones, todo ello, siempre sin contravenir las cldusulas del contrato.

El programa de trabajo incluira los siguientes datos:

a) Determinacion de los medios necesarios (personal, instalaciones, equipo y
materiales), con expresion de sus rendimientos.

b) Ordenacidn en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con
expresion del volumen de éstas.

¢) Estimacién en dias de calendario de los plazos de ejecucion de las diversas obras u
operaciones preparatorias, instalaciones y equipos, y de los de ejecucion de las
diversas partes o clases de obra

d) Concrecion y valoracion de las obras a ejecutar en los plazos parciales y con los
volimenes aproximados de obra a realizar sefialados por el Director facultativo de
obra.

e) Representacion grafica de las diversas actividades, en un grafico de barras o en un
diagrama de espacios tiempos.

El programa de trabajo deberd tener en cuenta los periodos que la Direccion de
Obra precise para proceder a los replanteos de detalle y a los preceptivos ensayos.

Si el contratista no hiciese uso de su derecho a presentar el Programa de Trabajo en
el plazo previsto, lo perderd y asumira la obligacion de cumplir el que le sea entregado por
el Director Facultativo de obra.

Cuando del programa de trabajo se deduzca la necesidad de modificar cualquier
condicion contractual se procedera en la forma sefialada para las modificaciones del
contrato.

El facultativo Director de las obras deberd aprobar los replanteos de detalle
necesarios para la ejecucion de las obras en los plazos previstos en el Programa de
Trabajos, de tal modo que si no lo hiciera asi el Contratistas tendrd derecho a una prorroga
por plazo igual al retraso producido.

El Contratista se obliga a situar en las obras el equipo de maquinaria y medios
auxiliares que sean precisos para la correcta ejecucion de aquellas en los plazos
establecidos, y, en todo caso, los equipos que se fijaron en la licitacion en los mismos
términos y detalle.
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Dichos equipos, adscritos a la obra, deberdn estar en perfectas condiciones de
funcionamiento, debiendo repararse inmediatamente los elementos averiados, y asumiendo
el Contratista la obligacion de reemplazarlos cuando asi lo ordene la Direccion de Obra. En
este caso, tendra el Contratista derecho a reclamar ante la Administracion contratante en el
plazo de 10 dias naturales.

Si el equipo o la dotacion previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la
ejecucion de la obra en los plazos establecidos, el Contratista no tendrd derecho a
reclamacion alguna ante la Administracién contratante.

El Contratista tiene libertad para obtener de los puntos que tenga por conveniente
todos aquellos materiales cuya procedencia no estd especificada en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares, no obstante debera tener en cuenta las
recomendaciones que sobre los mismos consten en los documentos informativos y las
observaciones del Director de obra.

El Contratista se obliga a notificar a la Direccion de obra, con suficiente antelacion,
la procedencia de los materiales que se propone utilizar, asi como a aportar, cuando le sea
solicitado, las muestras y datos necesarios para demostrar su adecuacion a lo exigido en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Si la Direccion no aceptase los materiales o su procedencia, deberd comunicarlo por
escrito al contratista, quien tendrd un plazo de 10 dias naturales para reclamar ante la
Administracion contratante.

La aceptacion de los materiales y procedencias propuestas serd requisito
indispensable para el posterior acopio de los mismos, sin perjuicio de la potestad de la
Direccion para comprobar su idoneidad en los acopios sucesivos.

Si durante las excavaciones, que en su caso se realicen, se encontrasen materiales
que pudieran emplearse en usos mas nobles que los previstos, seran transportados a los
puntos que establezca el facultativo Director, sin perjuicio del derecho del Contratista a que
le sean abonados los gastos suplementarios de transporte, vigilancia y almacenamiento.

En cualquier caso y previa autorizacion por escrito del Director de obra, el
Contratista podra disponer libremente de aquellos.

Las zonas destinadas a acopios requeriran la aprobacion del Director de obra,
debiendo ser acondicionadas a completa satisfaccion de éste una vez hayan cumplido su
mision, de forma tal que recuperen su aspecto original.

El almacenamiento se realizara de forma que se garantice la conservacion de los

materiales en perfectas condiciones de utilizacion y siguiendo en todo caso las
instrucciones de la Direccion.
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La policia de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados
corresponde al contratista, de tal modo que deberan ser efectuados a medida que se realicen
los trabajos.

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecucion y conservacion de las
obras objeto de la presente contrata y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le
exima de responsabilidad la circunstancia de que la Direccion de obra haya examinado y
reconocido la obra durante su construccion o los materiales empleados, ni que las distintas
partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos del
proyecto, si los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten
vicios o defectos en la construccion o se tienen razones fundadas para creer que existen
vicios ocultos en la obra ejecutada, el contratista deberd demolerla y rehacerla hasta dejarla
a completa satisfaccion de la Direccion de obra.

Los gastos de estas operaciones serdn a cuenta del Contratista salvo en el caso de
que se hubieran realizado en base a sospechas de la Direccion de obra de existir vicios
ocultos y éstos no pudieran ser comprobados.

Si la Direccion de obra estima que las unidades de obra defectuosas son admisibles
puede proponer a la Administracion contratante la aceptacion de las mismas con la
consiguiente rebaja de precios.

El Contratista esta obligado no solo a la correcta ejecucion de las obras, sino
también a la conservacion de éstas, a su costa, salvo que en el proyecto se prevea una
partida al respecto, hasta el transcurso del plazo de garantia.

La responsabilidad del Contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se
extiende al supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa construccion
imputable al contratista como a una indebida conservacion de las unidades de obra, aunque
¢stas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Direccion, inmediatamente
después de su construccion o en cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia de
contrato.

Asimismo queda obligado a sefializar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo
dispuesto en la normativa vigente. Los gastos que origine la sefializacion se abonaran en la
forma que se establezca en el proyecto; en su defecto seran de cuenta del Contratista.

El Contratista cumplird las ordenes que reciba de la Direccién acerca de la
instalaciéon de sefales complementarias o modificacion de las ya instaladas. Sera
directamente responsable de los perjuicios que la inobservancia de las citadas normas y
ordenes pudiera causar.

En caso de que fuese necesario la realizacion de trabajos nocturnos estos debera ser

previamente autorizados por el facultativo Director de Obra y realizados solamente en las
unidades de obra que ¢l indique. El Contratista debera instalar los equipos de iluminacion,
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el tipo e intensidad que el Director ordene y mantenerlos en perfecto estado mientras duren
los trabajos nocturnos.

Si por necesidades surgidas durante el desarrollo de las obras fuera necesario
construir desvios provisionales o rampas de acceso a tramos total o parcialmente
terminados, se construiran de manera que sean adecuados al trafico que han de soportar y
con arreglo a las instrucciones de la Direccion, como si hubieren figurado en los
documentos del contrato, pero el contratista tendra derecho a que se le abonen los gastos
ocasionados. Su conservacion durante el plazo de utilizacion sera de cuenta del Contratista.

PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA REALIZACION DE LAS
OBRAS

LLUVIAS.- Durante las diversas etapas de la construccion, las obras se
mantendran, en todo momento, en perfectas condiciones de drenaje. Cuando existan, las
cunetas y demas desagiies se conservaran y mantendran de modo que no se produzcan
erosiones en los taludes adyacentes.

HELADAS.- Si existiese riesgo de que se produzcan heladas, el contratista
protegera todas las zonas que se pudieran quedar perjudicadas por sus efectos. Las partes
de obra danadas se levantardn y reconstruiran a su costa, de acuerdo con lo que senale el
proyecto o lo que ordene, en su caso, el Director de la obra.

INCENDIOS.- El contratista debera atenerse a las disposiciones vigentes para la
prevencion y control de incendios, asi como a las instrucciones complementarias que se
dicten por el Director de la obra. En todo caso, el contratista adoptara las medidas
necesarias para evitar la propagacion de los que se requieran para la ejecucion de las obras,
siendo responsable de los dafios y perjuicios que pudieran producirse.

19°.- MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS EJECUTADAS

19.1.- OBJETO DEL ABONO

El Contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la
obra que realmente ejecute con sujecion al proyecto que sirvio de base a la licitacion, a sus
modificaciones aprobadas y a las ordenes dadas por escrito por la Administracion
contratante.

19.2.- MEDICION DE LA OBRA

La Direccion realizara mensualmente, en la forma establecida en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares, la medicion de las unidades de obra ejecutadas
durante el periodo de tiempo anterior.
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El Contratista o su representante podran presenciar la realizacion de tales
mediciones, para lo cual serdn avisados por escrito por el Director facultativo de la obra.

Para la medicion serdn validos los levantamientos topograficos y los datos que
hayan sido conformados por el Director facultativo de la obra y por el representante del
Contratista. Caso de disconformidad de éste se reputaran validos los de aquél, debiendo
constar en el Acta, que de la medicion se extienda, la disconformidad del contratista.

La inasistencia del Contratista o de su representante a la medicién no implicard su
invalidez si han sido debidamente avisados, y se reputaran como validos los datos que se
extraigan, debiendo dejarse constancia de dicha inasistencia.

En aquellos casos en que no estén previstos los factores de conversion de peso a
volumen, que se realizard Unicamente en los casos autorizados por el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares, se adoptaran los que disponga el Director de obra,
quien justificard por escrito el Contratista de valores adoptados.

El Contratista debera situar en los puntos que designe el Director Facultativo de

obra, las bésculas o instalaciones necesarias, debidamente contrastadas para efectuar los
pesajes de material requeridos por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

19.3.- OBRAS O PARTES DE OBRA OCULTAS

Para las obras o partes de obras cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar
posterior y definitivamente ocultas, el Contratista esta obligado a avisar a la Direccion con
la suficiente antelacion, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y
toma de datos levantando planos que las definan, cuya conformidad suscribira el
Contratista o su delegado.

A falta de aviso anticipado cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda
¢éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracion contratante sobre el particular.

19.4.- RELACIONES VALORADAS

El Director facultativo de obra, tomando como base las mediciones de las unidades
de obra ejecutada y los precios contratados, redactara mensualmente la correspondiente
relacion valorada al origen.

No podra omitirse la redaccion de dicha relacion valorada mensual por el hecho de
que, en algiin mes la obra realizada haya sido de pequeiio volumen o incluso nula, a menos
que la Administracion hubiese acordado la suspension de la obra.

La obra ejecutada se valorara a los precios de ejecucion material que figuren en

letra en el cuadro de precios unitarios del proyecto para cada unidad de obra y al os precios
de las nuevas unidades de obra no previstas en el contrato que hayan sido debidamente

23



autorizados y teniendo en cuenta lo prevenido en el presente pliego y, especificamente, lo
siguiente:

a) Precios unitarios: los precios unitarios fijados en el contrato para cada unidad de
obra cubriran todos los gastos efectuados para la ejecucion del a unidad
correspondiente, incluidos los trabajos auxiliares, salvo en aquellos casos
previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

b) Partidas alzadas: las partidas alzadas se abonaran en la forma indicada en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

En los casos no previstos, las partidas alzadas a justificar (susceptibles de ser
medidas en todas sus partes en unidades de obra, con precios unitarios) se abonaran a los
precios de contrata con arreglo a las condiciones de la misma y al resultado de las
mediciones correspondientes. Cuando los precios de alguna de las unidades de obra que
componen la partida alzada no figuren en los cuadros de precios del proyecto se procedera
en la forma prevista para unidades nueva de obra.

Las partidas alzadas de abono integro (referidas a trabajos cuya especificacion
figure en los documentos contractuales del proyecto y no sean susceptibles de medicion) se
abonaran al Contratista en su totalidad, una vez terminados los trabajos de las obras a que
se refieren, de acuerdo con las condiciones del contrato y sin perjuicio de las que el Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares pueda establecer respecto a su abono fraccionado
en casos justificados.

Cuando la especificacion de los trabajos u obras constitutivos de una partida alzada
de abono integro no figuren en los documentos contractuales del proyecto, o figuren de
modo incompleto, impreciso o insuficiente a los fines de su ejecucion, se estard a las
instrucciones que a tales efectos dicte, por escrito, el Director de obra, contra los cuales el
Contratista podra recurrir en la forma y plazos reglamentarios.

¢) Operaciones preparatorias: El Contratista no tendra derecho a percibir abonos a
cuenta sobre su importe.

d) Instalaciones y equipos de maquinaria: los gastos correspondientes a
instalaciones y equipos de maquinaria se consideraran incluidos en los precios
de las unidades correspondientes y en consecuencia, no seran abonados
separadamente, a no ser que expresamente se indique lo contrario en el contrato.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en los parrafos
anteriores, se le aumentaran los porcentajes adoptados para formar el presupuesto de la
contrata y la cifra que resulte se multiplicara por el coeficiente de adjudicacion, obteniendo
asi la relacion valorada mensual.

19.5.- PAGOS AL CONTRATISTA
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Tomando como base la relacion valorada mensual, se expediran al Contratista las
correspondientes certificaciones, de las que se remitirda una copia al Contratista
acompanada de la relacion valorada a efectos de su conformidad o reparos. Transcurrido el
plazo de 15 dias naturales, si el Contratista no hubiese hecho manifestacion alguna, se
consideraran aceptadas por €ste, como si hubiera suscrito en ellas su conformidad.

Las certificaciones mensuales tendran la consideracion de certificaciones a buena
cuenta de la medicion final y liquidacion de contrato.

Las certificaciones mensuales se pagaran al contratista en el plazo de 60 dias
naturales contados desde la expedicion de las correspondientes certificaciones de obras.

En el precio del contrato se consideran incluidas todas las tasas y el Impuesto sobre
el Valor Anadido (IVA) que sera abonado por el Ayuntamiento, figurando expresamente en
las certificaciones y liquidaciones de obra.

20%.- RIESGO Y VENTURA

La ejecucion del presente contrato se realiza a riesgo y ventura del adjudicatario,
quien no tendra derecho a indemnizacion por causa de pérdidas, averias o perjuicios que
experimente durante la ejecucion del contrato.

El contratista no podra reclamar bajo ningun pretexto, ni ain de error u omision,
aumento de los precios fijados en su oferta.

21%.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista serd responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y
de las prestaciones y servicios realizados, asi como de las consecuencias que se deduzcan
para la Administracion o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o
conclusiones incorrectas en la ejecucion del contrato, sin perjuicio de lo indicado en el
segundo punto del articulo 101.1 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

e CONTAMINACION Y MEDIO AMBIENTE

El contratista estard obligado a cumplir las 6rdenes de la Direccidon cuyo objeto sea
evitar la contaminacion del aire, cursos de agua, mares, cosechas y, en general, de cualquier
clase de bien publico o privado que pudieran producir las obras o instalaciones y talleres
anejos a las mismas, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones vigentes sobre
conservacion de la naturaleza y medio ambiente.

e CONSERVACION DE SERVIDUMBRES
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El contratista estara obligado a mantener provisionalmente durante la ejecucion de
las obras, y a reponer a su finalizacion, todas las servidumbres que se relacionen en el
Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto base del contrato, asi como las que
hubieran de establecerse aun cuando el citado Pliego no las hubiera recogido.

Tal relacion podra ser rectificada como consecuencia de la comprobacion del
replanteo o de necesidades surgidas durante su ejecucion.

También tendrda que reponer aquellas servidumbres existentes con prioridad al
contrato, que pudieran haberse omitido en la referida relacion.

22°.- OBLIGACIONES DE CARACTER LABORAL, SOCIAL O
MEDIOAMBIENTAL DEL CONTRATISTA

El contratista estd obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia laboral, de seguridad social y seguridad y salud en el trabajo.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista, o la infraccion de
las disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico por ¢l designado, no
implicaran responsabilidad alguna para la Administracion contratante.

El adjudicatario debera tener debidamente asegurado a todo el personal que
intervenga en las obras por su cuenta y bajo su dependencia, asi como a exigir a todas las
empresas individuales o colectivas que trabajen o colaboren bajo sus 6rdenes en las obras,
que cumplan igualmente dicho requisito, con la relacion al personal que intervenga en
ellas. En este sentido se compromete a cumplir las leyes relativas a Seguridad Social y los
seguros obligatorios de accidentes de trabajo, subsidio familiar, seguro de enfermedad,
R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccion, y otras que puedan afectarle, ya que estén
actualmente en vigor o se dicten en lo sucesivo, y a seguir las normas de la Direccion de
Obra y Coordinador de Seguridad y Salud en esta materia, asi como a exigir su
cumplimiento a cuantos colaboren en la obra.

El Jefe de obra serd responsable de la correcta observancia a pie de obra, de la
legislacion vigente en materia de Seguridad y Salud Laboral por parte del Adjudicatario y
sus Subcontratados, debiendo adoptar ademéas con prioridad absoluta, las medidas que al
respecto le indique el Técnico Coordinador designado al efecto.

23%- GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA

Seran gastos a satisfacer por el Contratista, entre otros, los siguientes:

- Los que se requieran para la obtencion de autorizaciones, licencias, y recogida de
documentos o cualquier otra informacion de Organismos o particulares.
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- Los correspondientes a pruebas, ensayos de materiales, envio y recogida de
documentacién, y, en general, a cuantos trabajos e informes sean necesarios para el
cumplimiento de los fines del contrato, asi como para su comprobacion.

- Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demds gravamenes y
exacciones que resultan de aplicacion segun las disposiciones vigentes con ocasion 0 como

consecuencia del contrato o de su ejecucion.

- Los gastos a que hubiera lugar para la realizacion de contrato, como, v.g.
financieros, seguros, transportes, desplazamientos, honorarios, etc.

- Los derivados de los anuncios de licitacion y de adjudicacion de los trabajos.

24*.- AUTORIZACIONES Y LICENCIAS

Corresponde al Contratista la obtencion de todas las autorizaciones y licencias,
tanto oficiales como particulares que se requieran para la elaboracion de los trabajos.

25%- PERSONAL Y MEDIOS INSTRUMENTALES

Todo el personal que sea necesario para la realizacion de los trabajos que se
contratan, tanto si pertenece fijo al contratista como si su contrata es eventual, tendra el
titulo facultativo o profesional adecuado a su cometido, corriendo exclusivamente a cargo
del contratista tanto el personal como los medios que sean precisos para la ejecucion de la
contrata.

26".- APORTACION DEL EQUIPO

El adjudicatario queda obligado a aportar, para la realizacién de los trabajos, el
equipo, medios auxiliares, local y personal que sean necesarios para la buena ejecucion de
aquél.

Para el caso de subcontratistas se estara a lo sefialado en el articulo 110.1 de Ley
Foral de Contratos Publicos.

La documentacion que aporte, en su caso, la Administracion contratante para la

ejecucion del contrato, serd devuelta a la recepcion de los trabajos y su valor es puramente
ilustrativo por lo que su utilizacion es a riesgo y ventura del adjudicatario.

27*.- ASISTENCIA A LA ADMINISTRACION CONTRATANTE

El Contratista facilitara a la Administracion contratante, sin coste adicional, cuantos
servicios profesionales se estimen necesarios por €sta para el correcto desarrollo y
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cumplimiento del objeto del contrato, como asistencia a reuniones explicativas,
informacion al publico, etc., hasta la extincion del plazo de garantia.

28.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO

El contratista podra proponer, siempre por escrito, las mejoras que en el desarrollo
y ejecucion de la contrata tenga por conveniente.

De estimarse necesaria la mejora propuesta, se procedera conforme a lo prevenido
en la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio de Contratos Publicos, para la modificacién del
contrato.

En el supuesto de que la modificacion implicara la ejecucion de obras distintas de
las inicialmente contratadas, los precios de aplicacion a las mismas seran fijados mediante
negociacion entre la Administracion y el contratista. Si no se llegase a acuerdo el
contratista podra solicitar de la Junta de Contratacion Publica un arbitraje para la fijacion
de éstos o bien desistir de la ejecucion de nuevas unidades. El expediente de modificacion
se tramitard de acuerdo con el articulo 107 de la Ley Foral 6/2006 no pudiendo la
modificacion superar el 50% del precio de adjudicacion del contrato.

Sin perjuicio de lo establecido en los parrafos anteriores de la presente clausula,
cuando el organo correspondiente juzgue necesario introducir modificaciones en el
condicionado que rige el contrato, redactard la oportuna propuesta integrada por los
documentos que justifiquen, describan y valoren aquélla para su aprobacion por el 6rgano
de contratacion, previa audiencia del adjudicatario, de acuerdo con lo establecido en la Ley
Foral 6/2006 de Contratos Publicos.

Las modificaciones de contrato que no estén debidamente autorizadas por el 6rgano
de contratacion originaran responsabilidad en el contratista, sin perjuicio de la que pudiera
alcanzar a los funcionarios que hubiesen intervenido.

Se podran incluir en la liquidacidén del contrato, aunque no se haya tramitado
previamente el expediente de modificacion las variaciones de las unidades de obra
realmente efectuadas sobre las comprendidas inicialmente en el contrato, siempre que no
representen un incremento del gasto superior al 10 por 100 del precio de adjudicacién. No
obstante, si con posterioridad a la produccion de estas variaciones fuera necesario la
tramitacion de un expediente de modificacion, deberdn ser recogidas en el mismo, dichas
variaciones, sin esperar a la liquidacion del contrato.

29%.- CERTIFICACIONES Y ABONOS

El contratista tendra derecho al abono de la prestacion realizada con arreglo al
precio convenido en el contrato.
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La Administracion tiene la obligacion de abonar el precio del contrato en el plazo
de sesenta dias naturales contados desde la expedicion de las correspondientes
certificaciones de obras.

La Administracion expedira (mensualmente o en el plazo que se fije en el pliego),
en los diez dias siguientes las certificaciones de obra que correspondan a la obra ejecutada.

El contratista tendrd derecho a percibir anticipos a cuenta por el importe de las
operaciones preparatorias de la ejecucion del contrato y que estén incluidas dentro de su
objeto, siempre que se aseguren mediante la constitucion de garantias.

30°.- RECEPCION Y PLAZO DE GARANTIA

El adjudicatario debera ejecutar y entregar la totalidad de las obras dentro del plazo
contractual. Por la Administracién contratante se procedera al examen de los obras
ejecutadas y caso de estimarse incumplidas las prescripciones técnicas, o de observarse
deficiencias, se ordenard, por escrito, al adjudicatario corregir o completar las partes del
trabajo que se estime necesario, haciendo constar en dicho escrito el plazo que para ello se
fije y las observaciones que se estimen oportunas, y se dard cuenta al oOrgano de
contratacion, en su caso, del incumplimiento del plazo a los efectos procedentes.

Para la constatacion del cumplimiento del contrato, la Administracion realizara un
acto formal y positivo de recepcién o conformidad, en el plazo maximo de quince dias a
contar desde la entrega o realizacion del objeto del contrato, con asistencia del Presidente
de la entidad o miembro de ésta en quien delegue, el Secretario de la entidad el encargado
de la direccion de las obras y el contratista, acompafiado, si lo estima conveniente, de su
facultativo, y, en su caso, quien ejerciere las funciones de intervencion.

Recibidas las obras se iniciara el plazo de garantia que sera de un afio salvo que el
contratista en su oferta sefiale otro mayor.
31".- RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por
vicios ocultos en la construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte del
contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios durante el término de quince afios a
contar desde la recepcion.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningiin dafio o perjuicio,

quedara totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

32%.- LIQUIDACION DEL CONTRATO
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Dentro del plazo méximo de diez dias desde la finalizacion del plazo de garantia, en
caso de existir obligaciones pendientes de pago, el director facultativo de la obra formulara
una propuesta de liquidacion que se notificara al contratista para su conformidad.

Dentro del plazo méximo de treinta dias desde que el contratista manifieste su
conformidad, se procedera a la liquidacion del contrato canceldndose en su caso las
garantias constituidas.

33%.- SANCIONES AL CONTRATISTA POR DANOS Y PERJUICIOS EN CASOS
DE RESOLUCION POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO

Si el contrato se resuelve por incumplimiento culpable del contratista, éste debera
indemnizar a la Administracioén contratante los dafios y perjuicios ocasionados.

Cuando se hayan constituido garantias para el cumplimiento de obligaciones, seran
incautadas en la cuantia necesaria para cubrir los dafios y perjuicios que se hayan
acreditado y, si resultasen insuficientes, la Administracion podra resarcirse a través de los
mecanismos establecidos para los ingresos de derecho publico.

Se graduaran las penalidades y se haran efectivas de acuerdo con los articulos 102 y
103 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio.

La resolucion del contrato dard derecho al contratista, en todo caso, a percibir el
precio de los trabajos que efectivamente se hubiesen realizado con arreglo al contrato y que
hubiesen sido recibidos por la Administracion.

34".- SUPUESTOS DE CONTRADICCIONES

De existir contradicciones, en cuanto a las determinaciones economico-
administrativas, entre el Pliego de prescripciones técnicas particulares y el Pliego de
cldusulas administrativas particulares, prevaleceran las clausulas contenidas en el presente
Pliego.

35%.- JURISDICCION Y RECURSOS

La contratacion de los obras objeto del presente Pliego es de naturaleza
administrativa y se rige por la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos.
Contra los actos que se aprueben en relacion con la licitacion de este contrato podran
interponerse ademas de los recursos administrativos y jurisdiccionales aludidos en el
articulo 333 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administracion Local de Navarra,
la reclamacion en materia de contratacion publica establecida en el Libro Tercero de la Ley
Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos, cuando concurran los requisitos
establecidos en el mismo.

30



Los licitadores se encuentran obligados a suministrar bien en la instancia o bien
junto con la documentacion acreditativa de la capacidad y solvencia del licitador, una
direccién de correo electronico para la realizacion de notificaciones a través de medios
telematicos. El incumplimiento de esta obligacion conlleva la imposibilidad de interponer
la reclamacion en materia de contratacion publica que, de conformidad con lo dispuesto en
los articulos 210 y siguientes de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos,
posibilita la impugnacion de los actos de tramite o definitivos que les excluyen de la
licitacion o perjudiquen sus expectativas.

En Longuida-Longida a 4 de febrero de 2015
El Alcalde, la Secretaria,

Fdo: Roberto Zazpe Bariain Fdo: Loreto Echavarren Sanz
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ANEXO 1-A

DOCUMENTACION PERSONAL PARA LAS PERSONAS FISICAS

DON o , DNINn® ..o, , con domicilio a
efectos de notificacion €N i, Calle.........cooooiiiiiil. C.pP.
............. Teléfonon® ...............oooooooo . Faxn® ooooooocoeemail....oooooaaLs €D
nombre propio o0 en representacion de ..., NIF:

........................... con domicilioen .......................
(En el caso de que se actlie en representacion afiddanse los siguientes datos)

- Que mediante poder otorgado el dia............. ante el
Notario........coevevvennnnnnn. fue nombrado apoderado de Don

- Que su poder esta vigente y es bastante para presentarse a licitaciones publicas y
para efectuar la presente declaracion.

Que enterado del pliego de condiciones administrativas que rige la contratacion de
........................................................... y asumiendo todas las cldusulas del
SUSCRIBE LA PRESENTE DECLARACION RESPONSABLE MANIFESTANDO
- Que tiene capacidad de obrar suficiente para la ejecucion del contrato.
- Que cuenta con la solvencia técnica y econdmica exigidas en el pliego de clausulas.
- Que no se encuentra incurso en alguna de las causas de incapacidad o
incompatibilidad para contratar previstas en el Art. 18 de la Ley Foral 6/2006, de 9
de junio, de Contratos Publicos.
- Que no tiene débitos en via ejecutiva con el Ayuntamiento de Longuida-Longida.
- Que esta al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y sociales, asi
como en el cumplimiento de sus obligaciones de seguridad y salud, y de prevencion

de riesgos laborales.

Por lo expuesto, SOLICITA: que tenga por efectuada la presente declaracion
responsable y se admita a la licitacion a ................coooeiiiiiiiiinnann...

Longuida-Longida, a .....de..................ooeeel. de.........

(Firma y numero del D.N.I. la persona licitadora o su representante legal)
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NOTA: En el caso de empresas o personas que expresen la voluntad de las partes de
constituirse en U.T.E. y los licitadores que participen conjuntamente deberan aportar
declaracién responsable que se corresponda a su tipo social o persona fisica, y una
declaracién en la que expresen su voluntad de constituirse en U.T.E., y, de acuerdo con lo
dispuesto en el apartado 2 del Articulo 10° de la Ley Foral 6/2006, de Contratos Publicos,
deberdn instrumentar su participacion mediante la aportacion de un documento privado
suscrito por los representantes legales de las empresas en el que se manifieste la voluntad
de concurrencia conjunta, se indique el porcentaje de participacion de cada uno de ellos en
el contrato y se designe un representante o apoderado Unico con facultades para ejercitar
los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion del
mismo, sin perjuicio de la existencia de facultades mancomunadas para los cobros y pagos
de cuantia significativa. Los licitadores en participacion responderan solidariamente del
cumplimiento de las obligaciones dimanantes del contrato.
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ANEXO 1-B

DOCUMENTACION PERSONAL PARA LAS PERSONAS JURIDICAS

DON o , DNINn® ..o , con domicilio a
efectos de notificacion en ...................... Calle........ccoooiiiiiiiii. C.P.
.............. Teléfonon® ..o Faxn® oo eemaileoo,
en representacion de ...........occiiiiiiiiiin.. NIF: con

domicilioen ...........coooiii. ...

Que enterado del pliego de condiciones administrativas que rige la contratacion de
................................................................. y asumiendo todas las clausulas del

SUSCRIBE LA PRESENTE DECLARACION RESPONSABLE MANIFESTANDO

- Que mediante poder otorgado el dia............. ante el
Notario........coevevvennnnnnn. fue nombrado representante legal de la Sociedad

- Que su poder esta vigente y es bastante para presentarse a licitaciones publicas y
para efectuar la presente declaracion.

- Que la empresa se constituyd mediante escritura autorizada el dia............... por
el Notario .........ccoevevvvnnnnn.. numero ............. de protocolo, y se encuentra
inscrita en el Registro ..................

- Que su objeto social le habilita para presentarse a este procedimiento abierto.

- (En su caso:) Que mediante escritura autorizada el dia.................. por el
Notario...........oeveennn. numero ................ De protocolo, se modificaron los
estatutos de la Sociedad para su adaptacion al Texto Refundido de la Ley de
Sociedades Andnimas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1654/89, de 22 de
diciembre, ampliacion de capital social, ...........c.ooviiiiiiiiiiiiii

- Que ni la sociedad ni ninguno de sus administradores se encuentran incursos en
alguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad para contratar previstas por
el Art. 229 de la Ley Foral 6/1990, Art. 18 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de
Contratos Publicos.

- Que cuenta con la solvencia técnica y econdmica exigidas en el pliego de clausulas.

- Que no tiene débitos en via ejecutiva con el Ayuntamiento de Longuida-Longida.
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- Que esta al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y sociales, asi
como en el cumplimiento de sus obligaciones de seguridad y salud, y de prevencion
de riesgos laborales.

Por lo expuesto, SOLICITA: que tenga por efectuada la presente declaracion
responsable y se admita a la licitacion a ...............cooveiiiiiiiiinnn...

Longuida-Longida, a .....de..................oooeee. de.........

(Firma y numero del D.N.I. de la persona licitadora o su representante legal)
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ANEXO 2

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

Don , DNI n® ..., , con domicilio a efectos de
notificacion  en ...l Calle......coooviiiiiiiiinn, CP. ... Teléfono n°
......................... Fax n° ......... email..........................,,, por si o en representacion de
.................................. NIF: ...................ee..... con domicilio en .......................enterado de las

Memorias valoradas, Proyecto y Pliego de Condiciones Administrativas para la Ejecucion de las OBRAS
PAVIMENTACION EN LA CALLE SAN ESTEBAN DE AOS; RENOVACION DE LA
PAVIMENTACION DEL FRONTON DE ARTAJO; RENOVACION DE LA PAVIMENTACION DE LA
PLAZA SAN MARTIN EN ECAY/EKAI; MEJORA CAMINOS AGRICOLAS EN ECAI/EKALI
PAVIMENTACION DE LA CALLE SAN PEDRO EN MEOZ; CONSTRUCCION DE MARQUESINA EN
MEOZ; PAVIMENTACION DE LA CALLE ASUNCION EN MURILLO DE LONGUIDA; MEJORA DE
CAMINO AGRICOLA EN MURILLO DE LONGUIDA

Se compromete a su total realizacion con sujecion estricta a los documentos sefialados, en la cantidad de: ...........

ettt b ettt et e —e e bt e et e bt e e st e e bt e e s a bt e bt e e st e e nnteesabeenateas IVA EXCLUIDO (euros, en numero y en letra)
que incrementada con el importe correspondiente al impuesto sobre el valor afiadido (..%)..... (en nimero y
letra) supone un importe totalde ............................ iva incluido (euros en nimero y letra).

La propuesta se desglosa de la siguiente manera:

OBRAS Iva excluido (%) | Total
Iva iva incluido

Pavimentacion en la calle San Esteban de Aos

Renovacion de la Pavimentacion del fronton de Artajo

Renovacion de la pavimentacion de la Plaza San Martin en
Ecay/Ekai

Mejora caminos agricolas en Ecay/Ekai

Pavimentacion de la calle San Pedro en Meoz (s/ proyecto)

Construccion de marquesina en Meoz

Pavimentacion de la calle San Pedro (s/memoria valorada)

Pavimentacion de la calle Asuncion en Murillo de Longuida

Mejora de camino agricola en Murillo de Longuida

lo que supone un .............. por ciento de baja respecto al presupuesto de licitacion.
Adjuntando a tal efecto los sobres siguientes:

e SOBRE N° 1: “DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA”

e SOBRE N°2: “MEJORAS VALORADAS”

e SOBRE N° 3: “OFERTA ECONOMICA”
Lénguida-Longida, a ..... de ................. de 2015

(firma)

Nota:  De las cantidades recogidas en esta proposicion prevaleceran las cantidades en letra respecto de las
cifras.
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