Leyre.recepcion visitantes.pliego.obras.neg.sin publ.oferta

Pliego de clausulas administrativas que ha de regir la contratacién de las
obras de rehabilitacibn de edificio para recepcion de visitantes del
monasterio de Leyre

1. Objeto y prestaciones del contrato

Las obras, segun el proyecto debidamente aprobado, a las que se refiere
el presente pliego, son las de rehabilitacion de edificio para recepcion de
visitantes del monasterio de Leyre.

Las prestaciones del contrato, segun la nomenclatura NACE,
corresponden a la Seccion F, division 45, Construccion, obras de restauracion; y
segun la nomenclatura CPV al codigo 45000000.

2. Procedimiento de contratacion, criterio de adju  dicacion, 6rgano
de contratacion y unidad gestora del contrato

El procedimiento de contratacion adoptado para la ejecucion de estas
obras es el negociado de los articulos 50.1.c) y 70 de la Ley Foral 6/2006, de 9
de junio, de Contratos Publicos, sin publicidad comunitaria, conforme al
supuesto del articulo 73.2.c).

El criterio de adjudicacion es la oferta méas ventajosa, conforme al articulo
51.1.b) de la citada Ley Foral.

El 6rgano de contratacion es el Director General de Cultura-Instituciéon
Principe de Viana.

La wunidad gestora del contrato es la Seccion de Patrimonio
Arquitecténico del Servicio de Patrimonio Historico de la Direccion General de
Cultura-Institucién Principe de Viana.

3. Presupuesto del contrato, plazo de ejecucion y penalidad por
demora

El presupuesto total de ejecucién de las obras asciende a la suma de
449.850,19 euros sin IVA, y de 544.318,73 euros IVA incluido.

El valor estimado del contrato, en prevision de lo indicado en la clausula
14.2 de este pliego, asciende a la suma de 494.835,20 euros (sin IVA)

El plazo para la ejecucién de las obras es de ocho meses.

La penalidad por demora se fija en la cantidad de 54 euros por cada dia
que exceda del plazo sefialado.



4. Lugar, plazo y forma de presentacion de documen tacion y de
ofertas

La documentacién se presentara en el Registro del Departamento de
Cultura, Deporte y Juventud (Navarreria 39, 31001 Pamplona), dentro del plazo
sefialado en la invitacidbn de participacion y en el anuncio en el Portal de
Contratacion del Gobierno de Navarra.

Los licitadores presentaran la documentaciébn que a continuacion se
indica en tres sobres cerrados separados. En el exterior de cada sobre se hara
indicacion de los datos de la licitacion a la que concurren, del nombre y apellidos
0 razon social de la empresa y del nimero de sobre.

En el exterior de los sobres, o en el escrito que los introduzca en el
Registro, los licitadores estan obligados a sefialar una direccion electrénica para
la realizacion de notificaciones a través de medios telematicos, a efectos de la
reclamacion en materia de contratos publicos.

Los documentos presentados deberdn ser originales o0 copias
autenticadas notarial o administrativamente.

La presentacién de la documentacion presume, por parte del licitador, la
aceptacién incondicionada de las clausulas de este pliego.

- Primer sobre

a) Escritura de la empresa, debidamente inscrita en el Registro Mercantil,
si es persona juridica. Documento Nacional de Identidad si es persona fisica.

b) Poder de quien firma las proposiciones, debidamente registrado, si se
trata de persona juridica y Documento Nacional de Identidad del apoderado.

En el caso de sociedades mercantiles, cooperativas y sociedades
laborales que se encuentren inscritas en el Registro voluntario de licitadores de
la Comunidad Foral de Navarra, la aportacion de la copia del certificado de
inscripcion en dicho Registro obtenida electronicamente a través de Internet,
junto con una declaracion responsable de su vigencia, eximira al licitador de
aportar la documentacion relativa a su personalidad y representacion.

c) Declaracion del licitador o, en su caso, de su apoderado o
representante, en la que se afirme, bajo su responsabilidad, que ni la empresa ni
sus administradores estan incursos en ninguna de las causas de prohibicion
para contratar a las que se refiere el articulo 18 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de
junio, de Contratos Publicos (Anexo 1)

d) Acreditaciébn de la solvencia econdmica y financiera: declaraciéon
formulada por entidades financieras o bien declaracion sobre el volumen global
de negocios, referida al Gltimo ejercicio disponible, superior a 900.000 euros.



e) Acreditacion de la solvencia técnica: relacibn de cinco obras
ejecutadas en el curso de los cinco dltimos afios en edificios del patrimonio
histérico, acompafada de certificados de buena ejecucién, cada una de las
cinco de importe superior a 250.000 euros, y en los que consten la fecha y el
lugar de ejecucién, los importes y plazos del contrato inicial, el importe de la
liquidacion final y plazo, y el tipo de obras efectuado.

f) Certificado del Departamento de Hacienda y Politica Financiera del
Gobierno de Navarra y, ademas, el de los érganos competentes de las
Administraciones Publicas respecto de las cuales el licitador tenga obligaciones
tributarias, acreditativos de que se halla al corriente, expedido con una
antelacién no superior a tres meses de la fecha de expiracion del plazo de
presentacién de proposiciones. En este momento, las certificaciones pueden ser
suplidas por declaracion bajo responsabilidad de la empresa licitadora.

g) Certificado expedido por Tesoreria Territorial de la Seguridad Social
acreditativo de hallarse al corriente en el pago de las obligaciones de la
Seguridad Social que le imponen las disposiciones vigentes, expedido con una
antelacién no superior a seis meses de la fecha de expiracion del plazo de
presentacién de proposiciones. En este momento, las certificaciones pueden ser
suplidas por declaracion bajo responsabilidad de la empresa licitadora.

h) Declaracion del licitador o, en su caso, del apoderado o representante,
en la que se afirme, bajo su responsabilidad, que la empresa se encuentra al

corriente de sus obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo y de
prevencidn de riesgos laborales impuestas por las disposiciones vigentes (Anexo

1))
i) Ultimo recibo del impuesto sobre actividades econémicas/licencia fiscal.
- Segundo sobre:

Proposicion técnica: programa de trabajo y plazo para la ejecucion de las
obras.

- Tercer sobre:

Proposicion econdmica, segun modelo Anexo Il al presente pliego.

5. Desarrollo de la negociacion

a) Primera oferta

En primer lugar, los técnicos de la unidad gestora del contrato

procederan, en acto interno, a la apertura y analisis del primer sobre para
comprobar la adecuacién de los documentos presentados, resolviendo la



admisién de los licitadores que hayan presentado en tiempo y forma la
documentacién exigida.

Si la documentacién aportada fuera incompleta u ofreciese alguna duda
se requerira al licitador que complete o subsane los certificados y documentos
presentados para acreditar la capacidad y la solvencia econémica y financiera,
técnica o profesional, otorgandole un plazo de cinco dias.

En segundo lugar, los técnicos de la unidad gestora del contrato abriran
las proposiciones técnicas de las empresas admitidas y puntuaran las
proposiciones.

En tercer lugar, los técnicos de la unidad gestora del contrato abriran las
proposiciones econdmicas de las empresas admitidas y puntuaran las ofertas.

Los criterios que se tendran en cuenta para la puntuacion de las ofertas
seran los siguientes:

a) Proposicion econdmica: maximo de 5 puntos.

Se atribuird la méaxima puntuacién (5 puntos) a la oferta que rebaje un
20% el presupuesto de licitacion del contrato (I.V.A. incluido). La minima
puntuacién (0 puntos) se atribuye a la oferta que coincida con el presupuesto de
licitacion. Las demas puntuaciones se determinardn en forma proporcional a
ambas puntuaciones, conforme a la férmula siguiente:

P= 5/C x (Max — Of)

En esta formula “P” es la puntuacion correspondiente a la oferta, “C” es la
diferencia entre las ofertas maxima (presupuesto de licitacion del contrato) y
minima (presupuesto de licitacién del contrato reducido en un 20%). “Max” es la
oferta maxima (presupuesto de licitacion del contrato) y “Of’ la oferta
correspondiente a cada licitador.

A los efectos previstos en el articulo 91.2 de la Ley Foral 6/2006, de
Contratos Publicos, dado el tipo de obras, se presumira que una oferta es
anormalmente baja cuando sea inferior en mas de veinte puntos porcentuales al
presupuesto de licitacion del contrato. En tal caso, se procedera como indica el
articulo 91.1.

b) Proposicion técnica: programa de trabajo y plazo: maximo de 5 puntos

La Administracion valorard la adecuaciéon y coordinaciéon entre el
proyecto, el programa de trabajo y el plazo ofertados.

A continuacion la unidad gestora del contrato, mediante correo
electrénico, procederd a comunicar a los licitadores cual ha sido el menor precio



ofertado sin expresar quien lo ha propuesto, y a invitarles en el mismo acto a
presentar una mejora de su proposicién econémica inicial.

b) Mejora de la proposicion econémica

Recibida la invitacion a presentar una mejora de su proposicion
econdmica inicial, y en el plazo que se indique en la invitacion, los licitadores
podran presentar una segunda proposicion econdmica en el Registro del
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud (Navarreria 39, 31001 Pamplona).

La segunda proposicién econdmica se presentara en un sobre cerrado,
conforme al modelo del Anexo Ill, proposicion econémica.

En caso de que algun licitador no desee presentar una mejora de su
proposicion econdémica inicial, puede comunicarlo dentro de ese mismo plazo
mediante remisién de correo electrénico a la unidad gestora del contrato, a la
misma direccion de correo electrénico desde la que se le remitié la invitacion.

Unicamente podra presentarse una mejora por cada licitador y, en caso
de no presentarse ninguna, se tendra por definitiva la proposicion econémica
presentada inicialmente. Tras la presentacion de la segunda proposicion
econdmica la negociacion se dara por concluida, estableciéndose el orden de
prelacién de los licitadores.

6. Propuesta de adjudicacion
La propuesta de adjudicacion se realizara a la mejor oferta.

Cuando se produjera empate por la aplicacion de los criterios de
adjudicacion, se dirimir4 de conformidad con lo establecido en el articulo 51.3 de
la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos.

7. Documentacion para la adjudicacion del contrato

El licitador a cuyo favor vaya a recaer la propuesta de adjudicacion
debera aportar, en el plazo de siete dias naturales contados desde que la unidad
gestora del contrato le notifique tal circunstancia, la documentacion necesaria a
que hace referencia el articulo 54.1 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de
Contratos Publicos: certificados que hayan sido sustituidos por declaraciones.

La falta de aportacion de la documentacion en dicho plazo supondré la
exclusion del licitador del procedimiento, con los efectos previstos en el articulo
54.4, péarrafo segundo, de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos
Publicos.

La adjudicacion se hara por el 6rgano de contratacion, que perfeccionara
el contrato de obras.



8. Garantia

El adjudicatario debera constituir como garantia, en el plazo de quince
dias naturales contados desde que se le notifique oficialmente la adjudicacion de
las obras, la cantidad equivalente al 1% del importe de la adjudicacion.

Esta garantia se constituird necesariamente en la Seccién de Tesoreria
del Departamento de Hacienda y Politica Financiera (Carlos Ill, 4. Pamplona),
indistintamente en metalico, aval en forma reglamentaria, con renuncia escrita
en este Ultimo caso, por parte del avalista, al beneficio de excusion a que se
refiere la Ley 525 de la Compilacion de Derecho Civil Privado de Navarra, o por
contrato de seguro de caucion en la forma reglamentariamente establecida.

La garantia, que avalara la buena ejecucion de las obras, no sera
devuelta al contratista hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de
garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato o sea resuelto sin culpa del
contratista.

9. Formalizacién del contrato

Para la formalizacion del contrato, el adjudicatario debera aportar en un
plazo maximo de quince dias naturales desde el siguiente a la notificacion de la
adjudicacion:

a) El justificante acreditativo de haber depositado la garantia.

b) Plan de seguridad y salud en el trabajo de conformidad con el articulo
7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las
disposiciones minimas en materia de seguridad y salud en las obras de
construccion.

La eficacia de la adjudicacion quedara suspendida durante el plazo de 10
dias naturales contados desde la fecha de remisién de la notificacién de la
adjudicacion.

El contrato de obras se formalizara en documento administrativo dentro
del plazo de quince dias naturales contados desde la terminacién del plazo de
suspension de la adjudicacién. Cuando, por causas imputables al empresario,
no pudiera formalizarse el contrato, la Administracion podra acordar su
resolucion, previa audiencia del interesado, con los efectos previstos en el
articulo 94.2 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos.

El licitador acepta voluntariamente dar transparencia institucional a todos
los datos derivados de los procesos de licitacion, adjudicacion y ejecucion hasta
su finalizacion.

10. Inicio de la ejecucién del contrato



Una vez efectuada la adjudicacién de la obra y en el plazo de un mes
siguiente a la formalizacion del contrato, salvo casos justificados, los técnicos
del Servicio de Patrimonio Histérico efectuaran sobre el terreno la comprobacion
del replanteo, en presencia del contratista y de la direccion facultativa, de cuyo
resultado se extendera acta, y con la que comenzard la ejecucion del contrato
de las obras.

Antes de proceder a la comprobacion del replanteo, el Servicio de
Patrimonio Histérico entregara al contratista un ejemplar completo del proyecto y
cuantos documentos complementarios estime necesarios para la mejor
definicion de las obras.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por la Administracion
antes del inicio de las obras.

11. Interpretacion del proyecto

En las controversias que pudieran surgir acerca de la recta interpretacion
del proyecto, se atendra el contratista a la resolucién del 6érgano de contratacion,
gque sera tomada con los asesoramientos pertinentes.

12. Ejecucion del contrato: responsabilidades del contratista
1. Indemnizaciones por cuenta del contratista

Son imputables al contratista todos los dafios y perjuicios que se causen
como consecuencia de la ejecucion del contrato.

El contratista sera responsable durante la ejecucion de las obras de
todos los dafios y perjuicios, directos e indirectos, que se puedan ocasionar a
cualquier persona, propiedad o servicio publico o privado, con ocasién o como
consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o
de una deficiente organizacion de las obras.

Las propiedades y servicios publicos o privados que resulten dafiados
deberan ser reparados a su costa restableciéndose sus condiciones primitivas o
compensando adecuadamente los dafios y perjuicios causados.

La Administracion Foral respondera Unica y exclusivamente de los dafios
y perjuicios derivados de una orden, inmediata y directa de la misma y de los
que se deriven de los vicios del proyecto, sin perjuicio de su repeticion.

Las responsabilidades, dafios y perjuicios a que diese lugar el
incumplimiento o defectuoso cumplimiento por parte del contratista de sus
obligaciones se haran efectivas, en cuanto no alcance la garantia para cubrirlas,
con arreglo a lo establecido en la normativa aplicable.

2. Contaminacion y medio ambiente



El contratista estara obligado a cumplir las 6rdenes de la direccién de la
obra cuyo objeto sea evitar la contaminacion del medio ambiente, cursos de
agua, cosechas y, en general, de cualquier clase de bien publico o privado que
pudieran producir las obras o instalaciones y talleres anejos a las mismas,
aunque hayan sido instaladas en terrenos de propiedad del contratista, dentro
de los limites impuestos en las disposiciones vigentes sobre conservacion de la
naturaleza y medio ambiente.

3. Otros gastos por cuenta del contratista

Los que se requieran para la tramitacion y la obtencién de autorizaciones,
licencias, documentos o cualquier otra informacion de organismos o particulares.

Los correspondientes a pruebas, ensayos de materiales, envio y recogida
de documentacién, construccion, retirada y remocién de toda clase de
construcciones auxiliares, limpieza y evacuacion de desperdicios y basuras,
conservacion y desagles y, en general, cuantos trabajos e informes sean
necesarios para el cumplimiento de los fines del contrato, asi como para su
comprobacion.

Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demas gravamenes y
exacciones que resultan de aplicacion segun las disposiciones vigentes con
ocasién 0 como consecuencia del contrato o de su ejecucion.

Cualquier otro gasto a que hubiere lugar para la realizacion del contrato.
4. Obligaciones sociales y laborales

El contratista est4 obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes
en materia laboral, de seguridad social, seguridad y salud en el trabajo y
prevencién de riesgos laborales.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista, o la
infraccion de las disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico
por él designado, no implicardn responsabilidad alguna para la Administracion
contratante.

El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales,
reglamentarias y convencionales vigentes en materia laboral, de Seguridad
Social y de seguridad y salud en el trabajo y, en particular, a las condiciones
establecidas por el Ultimo convenio colectivo sectorial del ambito mas inferior
existente en el sector en el que se encuadre la actividad de la empresa
contratista.

La oferta econdmica debera ser adecuada para que el adjudicatario haga
frente al coste derivado de la aplicacién del convenio sectorial que corresponda,
sin que en ningun caso los precios/hora de los salarios contemplados puedan



ser inferiores a los precios/hora del convenio méas los costes de Seguridad
Social.

13. Cumplimiento de los plazos

1. Sin perjuicio del plazo final de la ejecucion a que se refiere la clausula
tercera, el contratista desarrollara los trabajos al ritmo necesario para que los
plazos parciales fijados en el programa de desarrollo de los trabajos a realizar se
cumplan en tiempo y coste 6ptimo.

2. El incumplimiento de cualquiera de los plazos sefialados en el parrafo
anterior que fuera imputable al contratista, de manera que haga presumir
racionalmente la imposibilidad de cumplimiento del plazo final, o cuando éste
hubiera quedado incumplido, facultara a la Administracibn para optar,
indistintamente, por la resoluciébn del contrato o por la imposicion de las
penalidades previstas en la clausula 3 de este pliego.

3. La aplicacibn y el pago de estas penalidades no excluye la
indemnizacibn a que la Administracion puede tener derecho por dafios y
perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al contratista.

4. Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al contratista y
éste ofreciera cumplir sus compromisos mediante prorroga por plazo
establecido, se le concedera dicha prérroga por plazo que sera, por lo menos,
igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiera otra menor.

14. Modificacion del contrato de obras

1. Una vez perfeccionado el contrato, el érgano de contratacion solo
podra introducir modificaciones en las prestaciones que lo integran en los
términos establecidos en los articulos 105 a 109 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de
junio, de Contratos Publicos. A los efectos del articulo 105.2, se considera que
en las obras de restauracién, reparacion o rehabilitacion tienen la consideracion
de circunstancias imprevisibles -—entre otras posibles- las que son
consustanciales a este tipo de obras y que aunque sea probable que se
produzcan no se puede prever su alcance, en concreto las derivadas de la
aparicion o descubrimiento de restos o vestigios ocultos o con rasgos distintos
de los estimados previamente durante la ejecucidn de las tareas de prospeccion,
limpieza, excavacion, desmontado o demoalicién, y las derivadas de la
comprobacion del estado real de deterioro de los elementos constructivos una
vez que se ha podido acceder a sectores anteriormente inaccesibles.

2. Podrdn ejecutarse, sin haber sido aprobadas por el 6érgano de
contratacion, aquellas modificaciones que, durante la correcta ejecucion de la
obra, se produzcan Unicamente por variacion en el numero de unidades
realmente ejecutadas sobre las comprendidas inicialmente en el contrato, las
cuales se incluiran en las certificaciones o pagos parciales y en la certificacion
final de contrato, siempre que no representen un incremento del gasto superior



al 10 por 100 del precio de adjudicacion. No obstante, si producido el aumento
de unidades ejecutadas, se hiciese necesario tramitar una modificacion, se
deberan incluir estas variaciones en el expediente de maodificacion.

3. La ejecucion de las obras se atendra inexorablemente a los conceptos
y unidades de obra que constan en el proyecto, prohibiéndose terminantemente
cualquier alteracion por parte del contratista. Los dafios y perjuicios que
resulten por modificacion del proyecto, sin autorizacion, serdn de cuenta del
contratista.

15. Retraso

1. Si para llevar a cabo las modificaciones de obra a que se refiere el
articulo anterior, o por cualquier otra causa, la Administracion contratante
juzgase necesario suspender o retrasar el comienzo de las obras, o
suspenderlas temporalmente, se comunicara por escrito la correspondiente
orden al contratista, quien debera acatarla sin poder resolver la contrata, si bien
tendra derecho a ser indemnizado en todos los dafios y perjuicios que la
suspension le irrogara. La orden sera fundada.

El contratista esta obligado a conservar a su costa toda la obra ejecutada
durante el plazo de suspension.

2. No obstante lo dispuesto en el parrafo anterior, si la Administracién
suspendiera el inicio de las obras por plazo superior a seis meses o
transcurrieran mas de ocho meses desde la suspension temporal sin ordenar su
reanudacion, el contratista podra solicitar la resolucion del contrato y tendra
derecho al valor de las efectivamente realizadas y al beneficio industrial de las
dejadas de realizar.

3. En todos los supuestos a que se refiere esta clausula, no habra lugar a
devolucién del todo o parte de la fianza al contratista hasta que se reciba la obra
ejecutada y se declare por la Administraciébn no haber lugar a responsabilidad
alguna del contratista.

4. El plazo final de terminacién de las obras se prorrogara por el tiempo
que, a juicio de la Administracion contratante, sea aconsejable para la
conclusion, habida cuenta de la duracion de la suspensién y del importe de la
obra suspendida.

16. Reposicion de fianzas

Cuando a consecuencia de la modificacion del contrato experimente
variacién su valor, se reajustara la garantia en el plazo de quince dias naturales
contados desde la fecha en que se modifique el contrato, para que guarde la
debida proporcién con el presupuesto.

17. Abono de las obras



El pago de las obras se realizara mediante certificaciones de obra
ejecutada que seran expedidas cada mes.

18. De la revision de los precios contratados
En estas obras no habré revisién de precios.
19. Recepcion, certificacion final y plazo de gara  ntia

1. Concluidas las obras y dentro del plazo de treinta dias desde su
terminacion, tendra lugar la recepcion, con asistencia de las personas que
determina el articulo 136.1 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos
Publicos.

Si se encontrasen las obras en buen estado y ajustadas a las
condiciones que rigieron su ejecucién, el funcionario técnico representante de la
Administracién contratante las dard por recibidas, levantandose la
correspondiente acta de fin de obra y comenzando entonces el plazo de
garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar
asi en el acta y el director facultativo sefialara los defectos observados y dictara
las instrucciones precisas fijando un plazo para remediarlos. Si transcurrido
dicho plazo el contratista no los hubiere subsanado, podra concedérsele otro
nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

2. En el plazo de dos meses desde la fecha del acta de recepcion,
debera acordarse y notificarse al contratista la certificacion final correspondiente
y abonarsele el saldo resultante, en su caso.

3. El plazo de garantia se fija en tres afios.

Durante el plazo de garantia, el contratista respondera de cuantos
desperfectos puedan advertirse en las obras de acuerdo con lo previsto en el
pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto y las instrucciones
que reciba de la direccién de la obra, cuidando siempre de que los trabajos
necesarios no obstaculicen el uso publico al que esta destinada la obra.

Si voluntariamente o a requerimiento de la direcciébn de la obra no
reparase los desperfectos mencionados se hard por la Administracion
contratante, con cargo a la garantia para el cumplimiento de las obligaciones.

20. Liguidacion y cancelacion de la garantia
Transcurrido el plazo de garantia, si no resultaren responsabilidades que

hayan de ejercitarse sobre la garantia constituida, se dictara acuerdo de
cancelacion o de devolucion.



Si finalizado el plazo de garantia existiesen obligaciones pendientes de
pago, el director facultativo formulard una propuesta de liquidacion en el plazo
maximo de diez dias, que se notificara al contratista para su conformidad y, una
vez que éste manifieste su conformidad, se procederd a la liquidacion del
contrato en el plazo maximo de treinta dias cancelandose, en su caso, las
garantias constituidas.

La responsabilidad por vicios ocultos se regira por lo dispuesto en el
articulo 138 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos.

21. Cesion y subcontratacion del contrato

El contratista no podr4, sin previo aviso y consentimiento de la
Administracién contratante, ceder, subcontratar ni traspasar sus derechos y
obligaciones a otra persona o entidad, y en todo caso, quedara sometido a las
previsiones de los articulos 110 y 111 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de
Contratos Publicos.

22. Resolucién del contrato

Seran causas de resolucion del contrato las establecidas en los articulos
124 y 139 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos.

23. Valoracion en el caso de resolucion

En el caso de rescisidén del contrato, se procedera a la liquidacion de las
obras ejecutadas y de los materiales acopiados que pueden ser utilizados, a
juicio de la direccidn facultativa y de la Administracion contratante.

Si se rescinde el contrato por causa imputable a la contrata, la garantia
sera incautada en la cuantia necesaria para cubrir los dafios y perjuicios que se
hayan acreditado.

24. Régimen juridico y recursos

La contratacion de los trabajos objeto del presente pliego es de
naturaleza administrativa y se regird por la Ley Foral 6/2006, de Contratos
Puablicos, y por la restante normativa que le sea aplicable.

Las cuestiones litigiosas que se susciten sobre la interpretacion,
resolucion y efectos del contrato seran resueltas en primer término por el érgano
de contratacion, contra cuyas resoluciones podra interponerse:

- Recurso de alzada ante la Consejera de Cultura, Deporte y Juventud en
el plazo de un mes desde la notificacion o publicacion del acto impugnado.



- Potestativamente, y con caracter sustitutivo de cualquier otro recurso
administrativo, los interesados en la licitacion podran interponer, contra los actos
de tramite o definitivos que les excluyan de la licitacion o perjudiquen sus
expectativas, reclamacién ante el Tribunal Administrativo de Contratos Publicos
de Navarra, en el plazo de diez dias naturales contados a partir del dia siguiente
al de la notificacibn del acto impugnado. Esta reclamacion se presentara
telematicamente en el Portal de Contratacion de Navarra.



Anexo |

Modelo de declaraciobn de no estar incurso en causa de prohibicion de
contratar

DON e , con D.N.I. nimero ....................
en nombre propio/ en representacion de e .. (segun
proceda), declaro que no me hallo incurso/que dicha enndad no se halla incursa
(segun proceda) en ninguna de las prohibiciones para contratar enumeradas en
el articulo 18 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos .

(Lugar, fecha y firma)



Anexo |l

Modelo de declaracion de cumplimiento de las obliga  ciones de seguridad,
salud en el trabajo y de prevencién de riesgos labo  rales

en nombre propio/en representacion de ..............coiiiiiiiiiii i, (segun
proceda), declaro que me hallo al corriente/que dicha entidad se halla al
corriente (segun proceda) en el cumplimiento de las obligaciones de seguridad y
salud en el trabajo y de prevencion de riesgos laborales impuestas por las
disposiciones vigentes.

(Lugar, fecha y firma)



Anexo Il
Modelo de proposicion economica

El que suscribe,

Vecino de ....cccoeeiieiiiiiiiiiiinnn, y domiciliado en ........cccccviiiiiiiie, :
teléfono ........ccccevvveennnnnn. , obrando en nombre propio ( 0 en representacion de
............................................. ), informado del condicionado, proyecto y clausulas

administrativas particulares aprobados para la adjudicacién y ejecucion de las
o] o] 7= 1S T 0 = RN
se compromete a ejecutarlas con sujecidbn a dicha documentacién, por la

cantidad de ......ccccccveeiiiiiiiii e (en_letra_y numero) euros (IVA
incluido).

(Lugar, fecha y firma)



