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PLIEGO REGULADOR DE LA CONTRATACION DE LAS OBRAS CONTENIDAS EN EL
PROYECTO DE EJECUCION “ESTABILIZACION DE TALUD EN EL FERIAL DE TAFALLA”

CUADRO INFORMATIVO DE LAS CARACTERISTICAS DEL CONTRATO
A.- OBJETO DEL CONTRATO
La ejecucidn de las obras definidas en el proyecto “Estabilizacién de talud en el Ferial de Tafalla”,
aprobado por acuerdo de Junta de Gobierno Local celebrada con fecha 13 de noviembre de 2018.
Cddigo CPV: 45262600-7 “Trabajos de construccion especializados diversos”
B.- PROCEDIMIENTO
Procedimiento simplificado. Art. 80. Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos (LFCP)
C.- PRESUPUESTO DE LICITACION. IVA excluido
93.721,87 € Noventa y tres mil setecientos veintitin euros con ochenta y siete céntimos
D.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. IVA excluido
96.533,53 € Noventa y seis mil quinientos treinta y tres euros con cincuenta y tres céntimos
E.- PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO
60 DIAS NATURALES
F.- DIVISION EN LOTES
No se divide en lotes. Clausula 4 del pliego.
G.- CONDICION ESPECIAL DE EJECUCION
La exigencia de que al menos un tercio de todas las nuevas contrataciones, bajas y sustituciones a
jornada completa que se requieran para la realizacion de las obras recaigan en personas perceptoras
de renta minima de insercién en cumplimiento del art. 106 LFCP.
H.- GARANTIAS
Garantia Provisional: No se exige.
Definitiva: 4% del importe de adjudicacidn del contrato, IVA excluido.
I.- SOLVENCIA ECONOMICA, TECNICA Y PROFESIONAL
Clausula 12 del pliego
J.- REVISION DE PRECIOS
No procede la revision de precios. Clausula 10 del pliego.
K.- MODIFICACION DEL CONTRATO
Clausula 32 del pliego.
L.- TRAMITACION:
Ordinaria.
M.- PRESENTACION DE OFERTAS
Exclusivamente a través de la Plataforma de Licitacion Electronica de Navarra (PLENA).
N.- PLAZO DE PRESENTACION
10 dias naturales a contar desde el siguiente al de la notificacidn de la invitacidn.
O.- PENALIDADES POR DEMORA EN LA EJECUCION
Clausula 8 del pliego.
P.- CRITERIOS DE ADJUDICACION
Oferta con mejor calidad precio, mediante la aplicacion de los siguientes criterios de adjudicacion
cuantificables mediante férmulas:
1.- Precio: hasta 69 puntos.
2.- Reduccidn del plazo maximo de ejecucion de las obras: hasta 6 puntos.
3.- Ampliacién del plazo de garantia: hasta 10 puntos.
4.- Criterios sociales: Subcontratacién con CEE y/o El: hasta 15 puntos.
Q.- UNIDAD GESTORA
Ayuntamiento de Tafalla. Area de Urbanismo.
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CONDICIONES PARTICULARES JURIDICAS, ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS
I. DIPOSICIONES GENERALES.

Clausula 1. Régimen juridico.

Clausula 2. Organo de contratacién.

Clausula 3. Responsable del contrato y Direccion facultativa.
Clausula 4. Objeto y necesidad del contrato.

Clausula 5. Valor estimado.

Clausula 6. Presupuesto base de licitacion.

Clausula 7. Existencia de crédito.

Clausula 8. Plazo y lugar de ejecucion.

Clausula 9. Condiciones especiales de ejecucion.

Clausula 10. Revision de precios.

Clausula 11. Capacidad para contratar.

Clausula 12. Solvencia.

Clausula 13. Procedimiento de adjudicacion.

Clausula 14. Criterios de adjudicacion.

Clausula 15. Garantia definitiva.

Clausula 16. Prerrogativas y facultades de la Administracion.
Clausula 17. Recursos

II. LICITACION DEL CONTRATO.

Clausula 18. Presentacion de proposiciones.

Clausula 19. Forma y contenido de las proposiciones.

Clausula 20. Admision de participantes y valoracién de ofertas.

Clausula 21. Documentacién a presentar con caracter previo a la propuesta de
adjudicacion.

Clausula 22. Adjudicacién del contrato.

Clausula 23. Formalizacion del contrato.

I1l. EJECUCION DEL CONTRATO.

Clausula 24. Abonos.

Clausula 25. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.
Clausula 26. Obligaciones laborales, sociales y de transparencia.
Clausula 27. Deber de confidencialidad.

Clausula 28. Proteccion de datos de caracter personal.

Clausula 29. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.
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Clausula 30.
Clausula 31.
Clausula 32.
Clausula 33.
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Cesion del contrato.
Subcontratacion.
Modificacion.

Régimen de incumplimientos y penalidades.

IV. EXTINCION DEL CONTRATO

Clausula 34.
Clausula 35.
Clausula 36.
Clausula 37.
Clausula 38.
Clausula 39.

Resolucidén del contrato.

Aviso de terminacion de la ejecucidn de la obra.
Recepcion de la obra.

Plazo de Garantia.

Liquidacion.

Responsabilidad por vicios ocultos.

PRESCRIPCIONES TECNICAS

Clausula 40.
Clausula 41.
Clausula 42.
Clausula 43.
Clausula 44.

Clausula 45.
Clausula 46.
Clausula 47.
Clausula 48.
Clausula 49.
Clausula 50.
Cldusula 51.
Clausula 52.
Clausula 53.
Clausula 54.
Cldusula 55.
Clausula 56.
Clausula 57.
Clausula 58.

Descripcion de las obras.

Programa de Necesidades.
Condicionantes Especificos de la obra.
Designacion de Jefe de Obra.

Obligaciones especificas del contratista en materia de seguridad y salud
laboral, control de calidad y gestidon de residuos de construccién y
demolicion.

Asistencia técnica a durante la ejecucién de las obras.
Vigilancia de las obras.

Conservacion de las obras.

Seializacion.

Disposicion de medios humanos y técnicos.
Materiales

Infraestructuras no identificadas en proyecto
Restos arqueoldgicos y antigiiedades

Plan de Obra.

Seguimiento de Obra.

Libro de drdenes.

Mediciones y Certificaciones

Limpieza de obra.

Comprobacion de los trabajos.
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PLIEGO REGULADOR DE LA CONTRATACION DE LAS OBRAS CONTENIDAS EN EL
PROYECTO DE EJECUCION “ESTABILIZACION DE TALUD EN EL FERIAL DE TAFALLA”

CONDICIONES PARTICULARES JURIDICAS, ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS

I. DIPOSICIONES GENERALES

Clausula 1. Régimen juridico.

El presente contrato tiene cardcter administrativo, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 34 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos
(en adelante, LFCP).

Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en el presente
pliego y en el correspondiente proyecto; documentos que tienen, junto con la oferta
del adjudicatario, caracter contractual.

En caso de discordancia entre este pliego y cualquiera del resto de documentos
contractuales, prevalecera el presente pliego.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regird por la LFCP y por la Ley
Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administracién Local de Navarra, y sus disposiciones
reglamentarias. Supletoriamente, se aplicaran las restantes normas de derecho
administrativo y, en su defecto, las restantes normas de derecho privado.

Clausula 2. Organo de contratacion.

El Organo de contratacién es la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Tafalla, en virtud de la delegacién efectuada por Decreto de Alcaldia 1/2019 de fecha 1
de julio de 2019 (BOLETIN OFICIAL de Navarra nimero 146, de 29 de julio de 2019).

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 228 de la Ley Foral 6/1990, de 2
de julio, de la Administracion Local de Navarra, no designa, para este procedimiento,
mesa de contratacidn; atribuyéndose sus funciones a la unidad gestora del contrato.

Clausula 3. Responsable del contrato y Direccién facultativa.

La unidad gestora del contrato a la que corresponde la supervision, inspeccién y
control de la ejecucién del contrato es, en atencién a su objeto, el Area de Servicios
Urbanisticos del Ayuntamiento de Tafalla, que designara al responsable del contrato,
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que podrd dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta
realizacion de la prestacion pactada.

Corresponde a la direccién facultativa la interpretacion técnica del proyecto y la
facultad de dictar las érdenes para su desarrollo.

El contratista no podrd aducir, en ningun caso, indefinicion del proyecto. Si a su
juicio, adoleciese de alguna indefinicion debera solicitar por escrito de la direccién
facultativa la correspondiente definicion con la antelacién suficiente a su realizacidn,
guien debera contestar en el plazo de 7 dias naturales a la citada solicitud.

Corresponde a la direccion facultativa la inspeccién, comprobacion y vigilancia
para la correcta realizacion de la obra ejecutada, pudiendo dictar, en caso de ser
necesario, instrucciones de interpretacion técnica al contratista.

Clausula 4. Objeto y necesidad del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucién de las
obras definidas en el proyecto de ejecucidon “Estabilizacion de talud en el Ferial de
Tafalla”, aprobado por acuerdo de Junta de Gobierno Local celebrada con fecha 13 de
noviembre de 2018, que recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante
el contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta.

De conformidad con el articulo 41.4 LFCP el presente contrato no se divide en
lotes, por haberse justificado, en el informe de necesidades, que desde el punto de
vista técnico la realizacién independiente de las diversas prestaciones imposibilita la
ejecucién del contrato.

El codigo CPV del contrato de obras es 45262600-7 “Trabajos de construccion
especializados diversos”.

Clausula 5. Valor estimado.

El valor estimado del presente contrato, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 42 LFCP, es de 96.533,53 € IVA excluido, que comprende el presupuesto de
licitacidon y la totalidad de las posibles modificaciones al alza.

Esta estimacion del valor del contrato no supone compromiso de gasto alguno.
Unicamente generaran obligacién de pago las prestaciones efectivamente realizadas
por la contratista.

Clausula 6. Presupuesto base de licitacion.

El presupuesto base de licitacion, de conformidad con lo dispuesto en el articulo
42.4 LFCP, asciende a 93.721,87 € euros IVA excluido, que, conforme al proyecto de
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ejecucion, comprende los costes salariales estimados que, por categoria profesional, se
desglosan e indican a continuacion:

CATEGORIA PROFESIONAL COSTES SALARIALES CONVENIO LABORAL* COSTES SALARIALES
ESTIMADOS TOTALES (PEM)

Capataz 21,92 €/h 11,26315x 1,35 = 15,21 €/h 2.321,74 €
Oficial primera 18,70 €/h 11,31490 x 1,35 = 15,28 €/h 2.517,61 €
Pedn especializado 17,00 €/h 9,57828 x1,35=12,93 €/h 4.271,82 €
Ayudante 16,10 €/h 9,47206 x 1,35=12,79 €/h 1.315,73 €
10.426,90 €

*Convenio Colectivo del Sector Industria de la Construccidn y Obras Publicas de Navarra
(BON n2224-20/11/2018), incrementado en un 35% por costes Seguridad Social

Clausula 7. Existencia de crédito.

Existe el crédito preciso para atender a las obligaciones econdmicas que, en el
presente ejercicio presupuestario, se deriven del cumplimiento del contrato en la
aplicacion presupuestaria 0.1533.6090006 “Obra escollera c/Alto Las Cruces”.

Clausula 8. Plazo y lugar de ejecucion.

El plazo de ejecucidn de las obras serd de 60 DIAS NATURALES, a contar desde el
siguiente al de la firma del acta de comprobacién del replanteo de la obra.

No obstante, la unidad gestora se reserva la facultad de sefialar, de forma
motivada, la fecha de comienzo, fecha que iniciara el cdmputo del plazo de ejecucién
de la obra.

El plazo de ejecucion podra ser mejorado por los licitadores conforme a lo
dispuesto en la clausula 14 del presente pliego.

Cuando por causas imputables al contratista éste hubiera incurrido en demora
respecto de los plazos, el érgano de contratacidon podra optar por resolver el contrato
o exigir su cumplimiento otorgando una prérroga con la imposicion de las penalidades
gue se establecen en el articulo 147.3 LFCP.

Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste
ofreciere cumplir sus compromisos, se le concederda una prérroga equivalente al
tiempo perdido, a no ser que el contratista solicitase un plazo menor.

Clausula 9. Condiciones especiales de ejecucion.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 106 LFCP, se establece como
condicion especial de ejecucion la exigencia de que al menos un tercio de todas las
nuevas contrataciones, bajas y sustituciones a jornada completa que se requieran para
la realizaciéon de las obras recaigan en personas perceptoras de renta minima de
insercion.
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A los efectos de verificar el cumplimiento de la condicién citada, el adjudicatario
deberd aportar, entre la documentacion necesaria para la formalizacidén del contrato,
un compromiso relativo a su cumplimiento, y ello sin perjuicio de la obligacion de
aportar, con caracter previo, al acta de comprobacién del replanteo, la informacién
relativa al personal destinado a la ejecucion de las obras, con expresa indicacién de las
nuevas contrataciones que, en su caso, realice para la ejecucion del contrato,
indicando el porcentaje que suponen vy justificando que como minimo un tercio de las
mismas se realizan en favor de perceptores de renta minima de insercion.

Asimismo, y a los efectos de verificar el cumplimiento de la presente condicion
durante la ejecucion del contrato, el contratista, con periodicidad quincenal,
presentara a la unidad gestora una relacion del personal que se encuentra ejecutando
el contrato, indicando si en el periodo al que se refiere cada relacién se han efectuado
nuevas contrataciones, bajas o sustituciones a jornada completa, y, en caso de ser asi,
las que se hayan realizado a favor de perceptores de renta minima de insercion.

Clausula 10. Revision de precios.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 109.1 LFCP, en atencién al plazo
de ejecucion del contrato, no procede la revisién de precios.

Clausula 11. Capacidad para contratar.

Podran optar a la adjudicacién del presente contrato las personas naturales o
juridicas, espafiolas o extranjeras - a titulo individual o en unién temporal de
empresarios o en régimen de participacion conjunta, conforme a lo dispuesto en el
articulo 13 LFCP -, que tengan plena capacidad de obrar, que no estén incursas en
alguna prohibicion o incompatibilidad para contratar previstas en los articulos 22 y ss
LFCP, y que dispongan de solvencia econdmica y financiera, y técnica o profesional.

Clausula 12. Solvencia.

El licitador a cuyo favor vaya a recaer la propuesta de adjudicar debera acreditar
la disposicion de los requisitos de solvencia que se detallan a continuacién:

v’ La solvencia econémica y financiera se acreditard mediante la presentacién
de declaraciones formuladas por entidades financieras, que indique que el
licitador tiene capacidad de asumir los riesgos econdmicos de la ejecucion del
contrato.

v’ La solvencia técnica o profesional se acreditard mediante la aportacion de
una relacién de las obras de urbanizacién, ejecutadas en el curso de los
ultimos cinco afios, con indicacion de importe, fecha y lugar.

Se establece como nivel minimo de solvencia que, al menos una de ellas tenga
un importe igual o superior a 90.000 € (IVA excluido).
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La solvencia técnica se acreditard mediante la presentacién de Ia
documentacion sefialada en el art. 17.2 a) certificados de buena ejecucidn,
donde conste el importe, la fecha y el lugar de ejecucion de las obras, con
indicacion de si se realizaron segun las reglas por las que se rige la profesién y
si se llevaron normalmente a buen término.

La acreditacion de la solvencia econdmica y técnica por referencia a otras
empresas se realizara conforme a lo dispuesto en el articulo 18 LFCP. En caso de que la
solvencia se acredite mediante subcontratacidon, quien licita deberda aportar un
documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con los
subcontratistas para la ejecucion del contrato, sumandose en este caso la solvencia de
todos ellos. Asimismo debera aportarse declaracion de los subcontratistas relativa a la
justificacion de los requisitos para contratar, que figura como Anexo Il.

Clausula 13. Procedimiento de adjudicacion.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 80.1 LFCP, el contrato se
adjudicara por procedimiento simplificado; aplicandose una pluralidad de criterios de
adjudicacion, segun lo dispuesto en el presente pliego.

A tales efectos, la unidad gestora cursara invitacion a un minimo de cinco
empresas o profesionales capacitados para la ejecucidén del contrato, a través de la
Plataforma de Licitacion Electréonica de Navarra (PLENA), acompafiando a la misma el
pliego regulador y el proyecto de ejecucion o, en su caso, el modo de acceso al mismo,
e indicando, al menos, la fecha limite de presentacidn de ofertas y direccién a la que
deben remitirse.

Clausula 14. Criterios de adjudicacion.

La adjudicacion del contrato recaera en la oferta con mejor calidad precio,
mediante la aplicacion de los siguientes criterios de adjudicacion cuantificables
mediante formulas:

14.1.- Precio: hasta 69 puntos.

La valoracién de la oferta econdmica (que se realizara sin tener en cuenta el IVA)
se realizara mediante la aplicacion de la siguiente formula:

Pi = Ppax X Bi x K

donde:
Pi puntuacion que otorga la férmula a la oferta i
Pmax puntuacion maxima establecida en el pliego para el criterio precio

Bi baja de la oferta i
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(precio mdximo de licitacién — precio ofertado (Pi)) /
precio mdximo de licitacion

Bmax baja mayor de entre todas las ofertas

N

coeficiente de proporcionalidad
K=4, si la B, ofertada es <1/K
K =1/Bpax, Si 10 Brayx €5 > 1/K

La proposicién econdmica en ningln caso podrd superar el presupuesto maximo
de licitacion del contrato. El incumplimiento de este requisito determinara la
inadmision de la oferta.

La oferta econdmica debera ser adecuada para que el adjudicatario haga frente
al coste derivado de la aplicacion, como minimo, del convenio sectorial que
corresponda, sin que en ningun caso los precios/hora de los salarios contemplados
puedan ser inferiores a los precios/hora, mas las mejoras precio/hora del convenio
mas los costes de Seguridad Social.

Se consideraran ofertan anormalmente bajas aquéllas que sean inferiores en un
20% o mas a la media de las ofertas presentadas. Asi, una vez abiertas todas las ofertas
econdmicas se obtendra la media aritmética de las mismas, resultado de la suma de las
ofertas econdmicas presentadas dividida por el nimero total de ofertas presentadas. A
la media de las ofertas se descontara un 20 % de su valor. Las ofertas que queden por
debajo del resultado obtenido, esto es, inferiores en un 20 % o mas a la media de las
ofertas presentadas, seran consideradas anormalmente bajas.

14.2.- Reduccidn del plazo maximo de ejecucidn de las obras: hasta 6 puntos.

Se valorara la reduccion del plazo maximo de 60 dias naturales determinado en
la cladusula octava del presente pliego, mediante la asignacion de 0,4 puntos por cada
dia natural de reduccion, con un maximo de 6 puntos.

14.3.- Ampliacidn del plazo de garantia: hasta 10 puntos.

Se valorara mediante la asignacién de 2 puntos por cada afio adicional de
garantia respecto al minimo de 3 afios establecido en la clausula 37 del presente pliego
regulador, con un maximo de 10 puntos.

14.4.- Criterios sociales: Subcontratacion con Centros Especiales de Empleo y/o
Empresas de Insercion: hasta 15 puntos.

En relacidon con los criterios sociales, se valorard con hasta 15 puntos a los
licitadores que se comprometan a subcontratar un porcentaje del precio de licitacién
del contrato a través de Centros Especiales de Empleo y/o Empresas de Insercion;
asignandose 5 puntos al licitador que ofrezca la subcontratacion en, al menos, un 5 por

10



DILIGENCIA para hacer constar que el presente documento de
Pliego Regulador fue aprobado por Resolucién deldia de fecha
25 de septiembre de 2019, constando de 50 folios.

. Tafalla, a 27 de septiembre de 2019
Ayuntamiento de

Tﬂfalla La Secretaria,

Tafallako Udala

100 del precio de licitacién; 10 puntos al licitante que ofrezca subcontratacién por, al
menos, un 10 por 100 del precio de licitacidn; y 15 puntos al licitante que ofrezca
subcontratar, al menos, un 15 por 100 del precio de licitacion.

Clausula 15. Garantia definitiva.

El adjudicatario del contrato, con caracter previo a la formalizacion, deberd
constituir garantia definitiva por importe del 4% del importe de adjudicacién, IVA
excluido.

En todo caso, la garantia definitiva quedara afecta al cumplimiento de las
obligaciones del contratista hasta el momento de la finalizacion del plazo de garantia
del contrato, y respondera de los conceptos a que se refiere el articulo 70.2 LFCP;
constituyéndose en cualquiera de las formas que se establecen en el articulo del
mismo texto legal.

Aprobada la liquidacion del contrato, si no resultasen responsabilidades que
hayan de ejercitarse sobre la garantia definitiva se procedera a la devolucién de
aquélla.

Clausula 16. Prerrogativas y facultades de la Administracion.

Dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en la
LFCP, el 6rgano de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos,
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, acordar su resolucién y determinar los
efectos de ésta.

Los procedimientos para la adopcién de acuerdos relativos a las prerrogativas
establecidas anteriormente, se instruiran de conformidad con lo dispuesto en los
articulos 142 y 160 LFCP.

Los acuerdos que adopte el 6rgano de contratacion pondran fin a la via
administrativa y seran inmediatamente ejecutivos.

Clausula 17. Recursos

Teniendo el presente contrato naturaleza administrativa, cuantas incidencias se
deriven de la ejecucién del contrato y de la interpretacién de las disposiciones de este
pliego serdn resueltas en primer término por el érgano de contratacion.

Los acuerdos que dicte el d6rgano de contratacion en el ejercicio de sus
prerrogativas de interpretaciéon, modificacién y resolucién, seran inmediatamente
ejecutivos.

Contra este pliego y las resoluciones que se dicten en ejecucion del mismo
podran interponerse, potestativamente, los siguientes recursos:
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— Recurso de reposicién ante el Ayuntamiento de Tafalla en el plazo del mes
siguiente a la notificacidn o publicacion del acto que se recurra.

— Reclamacién en materia de contratacion publica ante el Tribunal
Administrativo de Contratos Publicos de Navarra en el plazo de 10 dias a
contar conforme a lo dispuesto en el articulo 124.2 LFCP.

— Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado Contencioso
Administrativo de Pamplona en el plazo de dos meses. Este plazo se
computara a partir del dia siguiente a la notificaciéon o publicacion del acto
gue se recurra.

— Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo del
mes siguiente a la notificacion o publicacion del acto que se recurra.

Il. LICITACION DEL CONTRATO.

Clausula 18. Presentacion de proposiciones.

La licitacidn se tramitara exclusivamente de forma electrdnica ajustandose a lo
previsto en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, el Decreto Foral
236/2007, de 5 de noviembre, por el que se regula la Junta de Contratacion Publica y
los Procedimientos y Registros a su cargo de conformidad en concordancia con lo
previsto en la Ley Foral 11/2007, de 4 de abril, para la Implantacién de la
Administracién Electrénica en la Administracion de la Comunidad Foral de Navarra.

Los documentos que conforman la oferta deberan presentarse exclusivamente a
través de la Plataforma de Licitacion Electronica de Navarra (PLENA) disponible en el
enlace https://plataformalicitacion.navarra.es. Asimismo, todas las comunicaciones y
resto de actuaciones de tramites que procedan con los interesados, se efectuara a
través de la citada Plataforma.

El plazo de presentacién de las ofertas se fija en DIEZ (10) DIAS NATURALES,
contados a partir del dia siguiente al de la fecha de notificacion de la invitacion a
participar en la licitacién.

La presentacién de las proposiciones presume por parte de la empresa licitadora
la aceptacién incondicionada sin salvedad o reserva alguna de las clausulas de este
Pliego, asi como la declaracion responsable de la exactitud de todos los datos
presentados y de que reune todas y cada una de las condiciones exigidas para la
contratacién objeto del contrato.

Las empresas licitadoras cumplimentardn los trdmites y formularios que requiera
a Plataforma de Licitacidn Electrénica para la presentacién de ofertas, haciendo uso de
la correspondiente aplicacién.

Las personas fisicas que presenten y/o firmen las ofertas deberan estar
correctamente identificadas y, en el caso de los representantes firmantes, deberan
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contar con poder suficiente que les autorice para actuar y operar en la Plataforma de
Licitacién.

En el momento en que la empresa licitadora cierre su oferta, se generara una
huella —resumen criptografico- del contenido de la misma. En el caso de que se
produjeran errores al presentar la oferta en la Plataforma de Licitacion (PLENA), y si se
hubiera remitido la huella — resumen criptografico- por correo electrénico a la
direccién del contacto establecida en el Portal de Contratacion, dentro del plazo de
presentacion de ofertas, se dispondra de un plazo extendido de 24 horas para la
recepcion de la oferta completa a través de PLENA y poder considerar completada la
presentacion.

Si en el acto de apertura del sobre n2 1 se detecta una oferta presentada fuera
de plazo para la que se haya recibido la huella, la presentacién quedara validada si la
huella coincide y la recepcion se produjo dentro del plazo ampliado de 24 horas,
teniéndose la oferta por vélida y procediéndose a la apertura del sobre. En caso
contrario, la empresa sera excluida de la licitacién y no se abriran los sobres de su
oferta.

Si la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa licitadora
adujera la existencia de problemas técnicos en la presentacion por medio de PLENA, se
verificara si en el momento de presentacion de la oferta existieron los problemas de
indole técnica alegados. La oferta sera admitida sélo en el caso de haberse producido
una incidencia técnica en el normal funcionamiento de la Plataforma. El
desconocimiento del licitador o problemas técnicos ajenos a PLENA no justificaran la
extemporaneidad en la presentacidon de la oferta y determinaran la exclusién del
procedimiento de licitacion.

La oferta deberd ir firmada mediante sistema de firma electrdnica reconocida,
validamente emitida por un Prestador de Servicios de Certificacién y que garantice la
identidad e integridad de la oferta y todos los documentos asociados a la misma, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma
electronica y demas disposiciones de contratacion publica electrdnica.

Toda la documentacidn requerida deberd estar firmada digitalmente por el/los
representante/s de la persona licitadora, preferiblemente en formato pdf.

Cuando se trate de documentacion en papel que tenga que ser digitalizada, su
fidelidad con el original se garantizara con la firma electrénica de copia por parte de la
persona representante, preferiblemente en formato pdf, asumiendo la persona
firmante la responsabilidad de que es veraz la documentacion presentada en copia. No
obstante lo anterior, la Mesa de Contratacion podra solicitar el cotejo del contenido de
las copias digitalizadas y requerir a la persona licitadora la exhibicion del documento
objeto de copia (documento que debera ser original o copia autentica conforme a la
legislacion vigente).
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Cada fichero individual que se anexe en la oferta electrénica tendra un tamaiio
maximo permitido de 50 MB. El tamafio total de la oferta, con todos los documentos
que la forman, tendra un tamafio maximo permitido de 100 MB. PLENA no establece
limite alguno en el nimero de archivos que se pueden adjuntar a una oferta.

Ademas de pdf, PLENA admite otros formatos utilizados habitualmente para los
documentos que se anexen a la oferta (doc, docx, xls, xIsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, jpg,
bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip.). Los archivos de otros formatos podran
adjuntarse incluyéndolos en un archivo comprimido (zip.).

Las imagenes electrdnicas presentadas careceran del caracter de copia auténtica.
Deberan ajustarse a los formatos y estandares aprobados para tales procesos en el
Esquema Nacional de interoperabilidad.

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los
formularios de la Plataforma de Licitacion y los documentos anexos que dan respaldo a
cada criterio, prevalecerdn los documentos y anexos suscritos electronicamente por
guien represente a la empresa licitadora.

Las empresas licitadoras deberan tomar las medidas oportunas para garantizar el
secreto de las proposiciones, para que de ningun modo pueda conocerse el contenido
de los sobres antes de acceder a los mismos, produciéndose, en caso contrario, la
exclusién automatica de la licitacién.

Clausula 19. Forma y contenido de las proposiciones.

Las propuestas de los licitadores se presentaran de acuerdo con la estructura
establecida para esta oferta en la plataforma de licitacion electrénica y contendra dos
sobres identificados como:

Sobre A: Declaracidn Responsable y Documentacion administrativa

Dentro de este sobre, los licitadores deberan la documentacién que se sefiala a
continuacion:

1.- Modelo de solicitud, suscrito por la entidad licitadora que se presenta,
conforme al modelo establecido en el Anexo | al presente pliego.

2.- Declaracién responsable en la que se indique el cumplimiento de las
condiciones exigidas para contratar, incluida la solvencia, conforme al modelo
establecido en el Anexo IIA o Anexo IIB al presente pliego.

3.- Indicacién de una direccién de correo electronico en la que efectuar las
notificaciones relacionadas con cualquier fase del procedimiento, conforme al modelo
establecido en el Anexo lll al presente Pliego.
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4.- Licitadores en régimen de participaciéon conjunta o en Unidn temporal de
empresas. Debera aportarse, asimismo, el documento privado en el que se manifieste
esta voluntad, se indique el porcentaje de participacion de cada uno de ellos y se
designe un representante o apoderado unico con facultades para ejercer los derechos
y cumplir las obligaciones derivadas del contrato hasta la extincién del mismo.

En el caso de unién temporal de empresas deberd aportarse, ademas, el
compromiso de constituirla en caso de resultar adjudicatarios del contrato.

Sobre BC: Documentacion correspondiente a criterios de adjudicacion
cuantificables mediante férmulas.

Dentro de este sobre los licitadores deberan incluir la documentacidon que se
detalla a continuacién:

1.- La proposicion econdmica, que se presentara redactada conforme al modelo
fijado en el Anexo IV al presente pliego, no aceptandose aquellas que contengan
omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la
Administracién estime fundamental para considerar la oferta.

Si alguna proposicion no guardase concordancia con la documentacion
examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitacidon, variase
sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de
la proposicién, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de
error o inconsistencia que la hagan inviable, serd rechazada mediante resolucién
motivada, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisién de algunas
palabras del modelo si ello no altera su sentido.

2.- La documentacidn relativa a los criterios evaluables de manera automatica
por aplicacion de las féormulas establecidas en el presente pliego, conforme a los
modelos que figuran como Anexos V, VI y VIl al presente pliego.

Clausula 20. Admisidn de participantes y valoracién de ofertas.

Finalizado el plazo para la presentacion de ofertas, la unidad gestora del contrato
procederd a la admisidn los participantes, examinado la documentacién aportada en el
Sobre A de la proposicion.

En los casos en que la documentacién sea incompleta o presente alguna duda, se
requerird a la persona afectada para que complete o subsane la declaracion y
documentos presentados, otorgandoles, al efecto, un plazo de cinco dias.

Si transcurrido el plazo de subsanacion no se ha completado la informacion
requerida, se procederda a su exclusion en el procedimiento, dejando constancia
documental de ello.
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Examinada la admision de las ofertas, se publicara en el Portal de Contratacion
de Navarra, con al menos tres dias de antelacion el lugar, fecha y hora de la apertura
de la documentacién relativa a los criterios cuantificables mediante férmulas,
correspondiente al Sobre BC, que permanecera secreta hasta el momento sefalado.
Una vez realizada la apertura de la documentacién, se hara publica la puntuacién
obtenida por cada persona licitadora.

En el supuesto de que se identifiquen ofertas que puedan presumirse
anormalmente bajas conforme a los parametros indicados en el pliego, se seguira el
procedimiento previsto en el articulo 98 LFCP.

En el caso de que se produzca el empate entre dos o mas ofertas, se aplicard
como criterio de desempate el menor porcentaje de trabajadores eventuales, siempre
gue éste no sea superior al 10%. A tal efecto, la unidad gestora requerird a los
licitadores afectados la documentacién pertinente, otorgandoles un plazo maximo de
5 dias para su aportacion.

Si tras la aplicacion del citado criterio persistiera el empate, éste se resolvera
mediante sorteo.

Posteriormente, la unidad gestora requerira al licitador que haya obtenido la
mayor puntuacién, la documentacién necesaria para que recaiga la propuesta de
adjudicacion del contrato a su favor, conforme a lo dispuesto en la clausula siguiente
del presente pliego.

Clausula 21. Documentacidn a presentar con caracter previo a la propuesta de
adjudicacion.

La unidad gestora requerird al licitador a cuyo favor vaya a recaer la propuesta
de adjudicacién para que —en el plazo maximo de 7 dias a contar desde la notificaciéon
de tal circunstancia— acredite la posesion y validez de los extremos indicados en la
declaracion responsable, asi como de los requisitos de solvencia econdmica y
financiera, y técnica o profesional, mediante la aportacién de los documentos que se
sefalan a continuacion:

a) Capacidad de obrar.

Si el licitador fuera una persona fisica, deberd presentar copia compulsada
notarial o administrativamente del Documento Nacional de Identidad o documento
gue en su caso le sustituya reglamentariamente.

Si el licitador fuera persona juridica, deberd presentar copia auténtica de la
escritura o documento de constitucidn, y en su caso, modificacion, los estatutos o acto
fundacional en los que consten las normas por las que se regula su actividad,
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debidamente inscritos, en su caso, en el registro publico que corresponda segun el tipo
de persona juridica de que se trate, asi como el Numero de Identificacion Fiscal (NIF).

Copia compulsada del poder a favor de la persona que firme la proposicion en
nombre del licitador y del DNI de la persona apoderada. Si el licitador fuera persona
juridica, el poder debera figurar inscrito en el Registro correspondiente, cuando este
requisito fuera exigible conforme a la legislacion que le sea aplicable.

De conformidad con el D.F. 174/2004, por el que se regula el Registro de
Licitadores de la Comunidad Foral, podrd sustituirse la documentacion citada por el
certificado de inscripcidon en el Registro expedido por su encargado, debiendo
acompafiarse en todo caso copia auténtica del DNI de la persona fisica que haya
suscrito la proposicion.

En el caso de las empresas no espanolas de estados miembros de la Unidn
Europea o de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo
su capacidad de obrar se acreditara por su inscripcidén en el registro procedente, de
acuerdo con la legislacion del estado donde estén establecidos, o mediante la
presentacion de una declaracion jurada o de un certificado de acuerdo con las
disposiciones comunitarias de aplicacién.

Las empresas de Estados no pertenecientes a la Unién Europea o al Espacio
Econdmico Europeo, ademas de acreditar su capacidad de obrar conforme a la
legislacién de su estado de origen y su solvencia econdmica y financiera, técnica o
profesional, deberan justificar mediante informe de la respectiva representacién
diplomatica espafiola, que se acompafiard a la documentacién que se presente, que el
Estado de procedencia de la empresa extranjera admite, a su vez, la participacién de
empresas espafolas en la contratacion con la Administracién, en forma
sustancialmente andloga. No obstante, no sera exigible este informe de reciprocidad
en relacién con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre contratacién
publica de la Organizacién Mundial del Comercio.

Ademas serd necesario que estas empresas tengan abierta sucursal en Espanfa,
con designacién de apoderados o representantes para sus operaciones y que estén
inscritas en el Registro Mercantil.

b) Solvencia Econédmica y Financiera, y Técnica o Profesional.

La justificacion de la solvencia exigida debera realizarse mediante la aportacién
de la documentacion indicada en la cldusula 12 del presente pliego regulador, y en la
forma en la misma detallada.
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c) Obligaciones Tributarias.

— Acreditacion del licitador de estar dado de alta en el Impuesto sobre
Actividades Econdmicas, en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato. Dicha
acreditacion se efectuara mediante la presentacidén del alta, en el caso de haberse
producido en el ejercicio corriente. Si el alta se ha efectuado en ejercicios anteriores, la
acreditacion se realizara mediante la presentacion del ultimo recibo del impuesto. En
ambos casos, se acompafiara una declaracién responsable de no haberse dado de baja
en la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar
declaracion responsable indicando la causa de exencién.

Las uniones temporales de empresas deberan acreditar, una vez formalizada su
constitucién, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributacién que corresponda a
las empresas integrantes de la misma.

— Certificado del Departamento de Economia y Hacienda de la Administracién
de la Comunidad Foral de Navarra, acreditativo de que el licitador se halla al corriente
de las obligaciones tributarias con la Hacienda Foral de Navarra, expedido con una
antelacion no superior a seis meses desde la fecha de expiracion del plazo de
presentacion de proposiciones.

— Certificado de los drganos competentes de otras Administraciones Publicas
respecto de las cuales el licitador tenga obligaciones tributarias, acreditativo de que el
licitador se halla al corriente de las mismas, expedido con una antelaciéon no superior a
seis meses de la fecha de expiracion del plazo de presentacion de proposiciones.

— El Ayuntamiento de Tafalla comprobarad de oficio el hecho de estar al
corriente en el pago de las obligaciones tributarias con dicha entidad local, suponiendo
la presentacion a la licitacion autorizacion suficiente para hacer esta comprobacion.

d) Obligaciones con la Seguridad Social.

— Certificado expedido por la Seguridad Social acreditativo de que el licitador se
halla al corriente en el pago de las obligaciones de la Seguridad Social que le imponen
las disposiciones vigentes, expedido con una antelacion no superior a seis meses de la
fecha de expiracidn del plazo de presentacién de proposiciones.

Las empresas no espainolas deberan presentar los certificados expedidos por las
administraciones competentes de sus respectivos estados, que deberan estar
traducidos al castellano por procedimientos oficiales.
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Quienes hubiesen concurrido a anteriores y recientes licitaciones convocadas por
el Ayuntamiento de Tafalla quedaran eximidos de presentar la documentacién
administrativa exigida en el presente pliego, por obrar ésta en los expedientes,
siempre que no hubiese sido retirada dicha documentacién, permaneciesen invariables
las circunstancias empresariales, y la fecha de ésta estuviese dentro de los limites
temporales recogidos en el pliego, debiendo en este caso el interesado cumplimentar
una declaracion sobre tal extremo en la que hara referencia al expediente concreto y
declarando bajo su responsabilidad la vigencia de las circunstancias obrantes en el
mismo.

Presentada la documentaciéon y verificada la misma por la unidad gestora se
procederd a dictar propuesta de adjudicacion en su favor. En caso contrario se
entenderd que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle una
penalidad por importe equivalente al 2 % del valor estimado del contrato;
efectuandose propuesta de adjudicacion a favor del siguiente candidato en
puntuacion, previo otorgamiento del plazo de siete dias a los efectos e aportar la
documentacion citada.

La propuesta de adjudicacion del contrato no crea derecho alguno en favor del
licitador propuesto, que no los adquirira, frente a la Administracidon, mientras no se
haya perfeccionado el contrato mediante su adjudicacién.

Clausula 22. Adjudicacién del contrato.

El 6rgano de contratacion adjudicara el contrato en el plazo maximo de 1 mes
desde el acto de apertura publica de la oferta econédmica.

En caso de incumplimiento del plazo para la adjudicacién del contrato, los
licitadores podran retirar su proposicion sin penalidad alguna.

El acto de adjudicacidn sera notificado a todos los interesados en la licitacidon de
conformidad con lo establecido en el articulo 100.3 LFCP.

La eficacia de la adjudicacion quedara suspendida:

— durante el plazo de 10 dias naturales contados desde la fecha de remisién de
la notificacién de la adjudicacidn.

— por la mera interposicion de una reclamacion en materia de contratacion
publica hasta el momento en que dicha reclamacién se resuelva.

Clausula 23. Formalizacion del contrato.

El contrato debera formalizarse en documento administrativo, con el contenido
dispuesto en el art. 44 LFCP, y dentro del plazo maximo de 15 dias naturales contados
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desde la terminacion del plazo de suspensidn de la adjudicacion, segun lo dispuesto en
el art. 101.6 LFCP.

Con caracter previo, y dentro del plazo indicado, el adjudicatario debera
presentar los siguientes documentos:

1. Justificante de haber consignado a favor del Ayuntamiento de Tafalla la
garantia definitiva.

2. Poliza de seguro de responsabilidad civil. A tal efecto presentard un
certificado auténtico de la Compafiia aseguradora que acredite la existencia y vigencia
del seguro senalando expresamente la cobertura de la responsabilidad civil basica,
explotacién, inmobiliaria, subsidiaria y post-trabajos, que cubra como minimo el
tiempo de ejecucion de la obra y el plazo de garantia desde el acta de recepcidn de las
obras, indicando el capital asegurado por siniestro y afio de seguro.

Asimismo se certificara la disposicion y vigencia de una Pdliza de Seguro "Todo
Riesgo Construccion" que comprenda el periodo de ejecucion de la obra, con capital
asegurado por el importe de la obra.

3. En el caso de que se trate de una unidn temporal de empresas las escrituras
de constitucion de la misma cuya duracién sera coincidente con la del contrato hasta
su extincion.

4. Compromiso expreso suscrito con Centros Especiales de Empleo y/o Empresas
de Insercién relativo a las subcontrataciones incluidas en la oferta presentada,
indicando el porcentaje del precio de adjudicacién y las prestaciones a las que se
refiere.

5. Compromiso relativo al cumplimiento de la condicion especial de ejecucién
prevista en la cldusula 9 del presente pliego regulador.

Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables al contratista, el
d6rgano de contratacion podra optar por resolver el contrato, previa audiencia del
interesado, con incautacion de las garantias constituidas para la licitaciéon o con abono
por parte de éste de una penalidad equivalente al 5 por 100 del valor estimado del
contrato e indemnizacion complementaria de dafios y perjuicios en todo lo que exceda
dicho porcentaje, o bien conceder un nuevo plazo improrrogable con aplicacion del
régimen de penalidades previsto en el pliego regulador de la contratacion, para la
demora en la ejecucion del contrato, en aplicaciéon del art. 101.7 LFCP.

No obstante, cuando la falta de formalizacion del contrato en plazo fuese
imputable a la Administracion, el contratista podra solicitar la resolucién del contrato,
segun dispone el art. 101.8 LFCP.
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l1l. EJECUCION DEL CONTRATO.

Clausula 24. Abonos.

Sélo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del
proyecto y, en su caso, a las érdenes recibidas por escrito de la direccion facultativo.

La Administracion tendra la obligacién de abonar el precio dentro de los treinta
dias siguientes a la fecha de expedicién de las certificaciones de obra. En el supuesto
de que la fecha de expedicion de la certificacion no coincida con la de su presentacién
en el Ayuntamiento el computo del plazo indicado para su abono se iniciara al dia
siguiente de su presentacién en la forma indicada.

Asimismo, es requisito para proceder al abono correspondiente la presentacion
de la factura correspondiente a cada certificacién, en formato electrdénico, a través del
punto general de entrada de facturas electrdnicas (FACe).

Transcurrido dicho plazo sin haberse realizado el pago, la cantidad adeudada
devengara automdticamente interés de demora sin necesidad de intimacion o
requerimiento, resultando de aplicacion lo dispuesto en el articulo 155 LFCP.

Las certificaciones que se expidan y las cantidades que se abonen al contratista
tendran el caracter de abonos a cuenta y no supondran en forma alguna aprobacion y
recepcidn de las obras que comprenden, a resultas de la certificacidn final de las obras
ejecutadas y a cuenta de la liquidacién del contrato.

Clausula 25. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizacion del
contrato en el supuesto de elevacion a escritura publica, asi como de cuantas licencias,
autorizaciones y permisos procedan, ademas de cuantos visados sean preceptivos para
la entrega debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendra obligado a
satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del
contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes vy
desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de
comprobacién y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el IVA y cualesquiera otros que
pudieran derivarse de la ejecucidon del contrato durante la vigencia del mismo.

El contratista estd obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para
indicar el acceso a la obra, las de circulacion en la zona que ocupan los trabajos, asi
como las de los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en
dicha zona como en sus lindes o inmediaciones.
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El contratista estd obligado no sélo a la ejecucidon de las obras, sino también a su
conservacién y policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las mismas.

Clausula 26. Obligaciones laborales, sociales y de transparencia.

26.1.- El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales,
reglamentarias y convencionales vigentes en materia de fiscalidad, laboral, de
seguridad social, de medio ambiente, condiciones de trabajo y proteccién del empleo.

26.2.- Asimismo, el contratista esta obligado al cumplimiento del Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusiéon social, de
la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres y demas normativa relativa a la igualdad de género, de acoso por razén de
sexo 0 acoso sexual.

26.3.- El contratista esta obligado a cumplir durante todo el periodo de ejecucion
del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo sectorial del
ambito mas inferior existente de aplicacion en el sector.

26.4.- El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones contenidas
en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos Laborales, y del
Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17
de enero, sin perjuicio de las disposiciones especificas previstas en el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, que establece las disposiciones minimas de seguridad y
salud aplicables a las obras de construccidn, asi como de las normas que se
promulguen durante la ejecucidn del contrato.

26.5.- Asimismo, de conformidad con lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la informacién y buen gobierno, asi como en la
Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto, el
adjudicatario del contrato esta obligado a suministrar a la Administracidn, previo
requerimiento, toda la informacion necesaria para el cumplimiento de las obligaciones
previstas en las citadas normas.

26.6.- El contratista esta obligado a suministrar, durante la ejecucion del
contrato, la informacion referida en la cldusula 9 en orden a verificar el cumplimiento
de la condicién especial de ejecucién impuesta, asi como toda informacién que, a tales
efectos, le requiera el responsable del contrato.

26.7.- El contratista esta obligado al cumplimiento del resto de obligaciones
establecidas en el presente pliego regulador, especificamente las comprendidas en las
prescripciones técnicas que forman parte del mismo.
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Clausula 27. Deber de confidencialidad.

En relacidn con la confidencialidad serd de aplicacién lo dispuesto en el articulo
54 LFCP. A estos efectos, los licitadores deberan incorporar la relacion de
documentacién para los que propongan ese caracter confidencial, fundamentando el
motivo del mismo.

El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacion a la
gue tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado
el referido caracter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba
ser tratada como tal.

Clausula 28. Proteccion de datos de caracter personal.

La empresa adjudicataria y su personal estan obligados a guardar secreto
profesional respecto a los datos de caracter personal de los que haya podido tener
conocimiento por razon de la prestacion del contrato, obligacion que subsistira aun
después de la finalizacion del mismo, de conformidad con el articulo 10 de la Ley
Organica de Proteccion de Datos de Caracter Personal, de 13 de diciembre de 1999.

El adjudicatario deberd formar e informar a su personal de las obligaciones que
en materia de proteccion de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus
tareas para la prestacidn del contrato, en especial las derivadas del deber de secreto,
respondiendo la empresa adjudicataria personalmente de las infracciones legales en
que por incumplimiento de sus empleados se pudiera incurrir.

El adjudicatario y su personal durante la realizacion de los servicios que se
presten como consecuencia del cumplimiento del contrato, estaran sujetos al estricto
cumplimiento de los documentos de seguridad de las dependencias municipales en las
que se desarrolle su trabajo.

Si el contrato adjudicado implica el tratamiento de datos de caracter personal se
debera respetar en su integridad la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Proteccién de Datos de Caracter Personal, y su normativa de desarrollo.

Clausula 29. Responsabilidad del contratista por daios y perjuicios.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 104 LFCP la ejecucién del
contrato se realizard a riesgo y ventura del contratista, siendo por su cuenta las
pérdidas, averias o perjuicios que experimente durante la ejecucién del contrato, sin
perjuicio de haberlo asegurado.

Son imputables al contratista todos los dafios y perjuicios causados a terceros
como consecuencia de la ejecucién del contrato. La Administracion respondera Unica y
exclusivamente de los dafios y perjuicios derivados de una orden, inmediata y directa
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de la misma y de los que se deriven de los vicios del proyecto en el contrato de obras,
sin perjuicio de su repeticién.

La solicitud de resarcimiento de los dafios imputables a la Administracién se
tramitara de conformidad con lo dispuesto en el articulo 149 LFCP.

Clausula 30. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser
cedidos por el adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas o
personales del cedente no hayan sido razon determinante de la adjudicacion del
contrato, y se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el articulo 108
LFCP.

Clausula 31. Subcontratacion.

En el caso de que la subcontratacion no se haya anunciado en el momento de
acreditar la solvencia técnica conforme a lo dispuesto en el articulo 107.1 LFCP, el
contrato deberd ser ejecutado directamente por el adjudicatario, sin que éste pueda
concertar con terceros la realizacién parcial del mismo, salvo que el 6rgano de
contrataciéon lo autorice expresamente previa acreditaciéon del cumplimiento de los
requisitos establecidos en el articulo 107.2 LFCP. Todo ello, sin perjuicio de lo
dispuesto en las cldusulas 14 y 27 en relacién con la subcontratacion con centros
especiales de empleo y empresas de insercion.

El adjudicatario sera el Unico responsable del correcto cumplimiento del contrato
ante el Ayuntamiento, siendo el Unico obligado ante los subcontratistas, sin perjuicio
de lo dispuesto en el articulo 107.6 LFCP.

La subcontratacién de prestaciones no permitidas serd causa de resolucién del
contrato.

Clausula 32. Modificacion.

El contrato sélo podra ser modificado por razones de interés publico y sin afectar
su contenido sustancial - siempre y cuando no concurran ninguno de los supuestos
regulados en los apartados segundo y cuarto del articulo 114 LFCP - en los siguientes
supuestos:

a) Cuando concurran circunstancias imprevisibles para una entidad adjudicadora
diligente.

b) Cuando el valor de la modificacion sea inferior al 10% del importe de
adjudicacion.
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En todo caso, el importe acumulado de todas las modificaciones no podra
exceder, en ningln caso, del 50 % del importe de adjudicacidn del contrato.

Para la modificacién del contrato se seguira el procedimiento previsto en el
articulo 143 LFCP.

Sin perjuicio de lo establecido anteriormente, de conformidad con lo previsto en
el articulo 144 LFCP, se permitird el aumento en el nimero de unidades realmente
ejecutadas sobre las previstas en el contrato inicial. Asimismo se permitira la inclusién
de nuevas unidades en las condiciones establecidas en el articulo 171 LFCP.

En ambos casos el incremento de gasto no podra superar el 3% del importe de
adjudicacion del contrato. Este posible incremento del 3% sobre el importe de
adjudicacion ha sido tenido en cuenta para determinar el valor estimado del contrato.
En ambos casos, de conformidad con lo establecido en dichos articulos, no sera
necesaria la tramitacion de un expediente de modificacion del contrato.

Clausula 33. Régimen de incumplimientos y penalidades.

Seran objeto de penalizacion los incumplimientos imputables al contratista que,
con arreglo a la correspondiente clasificacién, se detallan a continuacion:

v Incumplimientos leves: Se consideran incumplimientos leves cualquier
incumplimiento de lo dispuesto en el presente pliego y en la LFCP que no esté
calificado como grave o muy grave, y en particular los siguientes:

a) El incumplimiento de las visitas periddicas de obra y reuniones de seguimiento
gue se celebren durante el transcurso de la obra.

b) La mala calidad en la realizacion de trabajos y remates siempre que no
afecten a la seguridad de las personas y las cosas.

c) Originar molestias innecesarias al vecindario.

v" Incumplimientos graves

a) Lainobservancia en el estado de policia de via publica.

b) Existencia de tres incumplimientos leves en el transcurso de la obra.

c) Lainobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos.

d) El incumplimiento de las obligaciones de caracter medioambiental relativas a
la gestion de residuos

e) La no prestacidn de alguna de las operaciones o servicios contratados.
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v Incumplimientos muy graves

a) Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién detalladas en la
clausula 9 del presente pliego.

b) Incumplimiento de los criterios de adjudicacion o de alguno de los
compromisos establecidos en su oferta.

c) El abandono de la obra.

d) El incumplimiento de las érdenes recibidas por parte de la unidad gestora del
contrato.

e) Ejecucién defectuosa del contrato.

Los incumplimientos se penalizardn, en atencion al tipo de incumplimiento,
grado de negligencia del contratista, relevancia econdmica de los perjuicios derivados
del incumplimiento o reincidencia, con arreglo a la siguiente escala:

a) Incumplimientos leves, hasta el 1% del importe de adjudicacion.

b) Incumplimientos graves, desde el 1% hasta el 5% del importe de adjudicacion.

c) Incumplimientos muy graves, desde el 5% hasta el 10% del importe de
adjudicacion. Esta penalidad podra alcanzar el 20% del importe del contrato
en caso de incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion del
contrato.

El limite maximo de la cuantia total de las penalidades que pueden imponerse a
un contratista no podrd exceder del 20% del importe de adjudicacién. Cuando las
penalidades por incumplimiento excedan del 10% del importe de adjudicacién
procedera iniciar el procedimiento para declarar la prohibicién de contratar.

La imposicién de las penalidades requerira acuerdo del érgano de contratacion, a
propuesta de la unidad gestora del contrato, previa audiencia del contratista; y se
haran efectivas mediante deduccién de las cantidades que, en concepto de pago total
o parcial deban abonarse al contratista o sobre la garantia que, en su caso, se hubiese
constituido.

La imposicion de las penalidades previstas en los dos articulos anteriores no

excluye la eventual indemnizacién a la Administracion, que deberan determinarse de
forma independiente.
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IV. EXTINCION DEL CONTRATO

Clausula 34. Resolucion del contrato.

Son causas de resolucidn del contrato las recogidas en los articulos 160, 175 y
107.5 LFCP.

La resolucidn del contrato se acordara por el érgano de contratacion mediante
procedimiento tramitado conforme a lo dispuesto en el articulo 160.3 LFCP; resultando
aplicable, en cuanto a los efectos de la misma, lo dispuesto en el articulo 161 del
mismo cuerpo legal.

Clausula 35. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.

El contratista, con una antelacion minima de quince dias, comunicara por escrito
a la direccién de la obra la fecha prevista para la terminacién o ejecucién del contrato,
a efectos de que se pueda realizar su recepcion.

Clausula 36. Recepcidn de la obra.

El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado,
de acuerdo con los términos del mismo, y a satisfaccion de la Administracion, la
totalidad de su objeto.

Dentro del plazo de los 15 dias siguientes a la finalizaciéon de la obra, se
procederd, mediante acto formal, a la recepcién de la misma; acto al que concurriran
el Alcalde o persona en quien delegue, un facultativo designado por la unidad gestora
del contrato y quienes ejerzan las labores de Secretaria e Intervencién, el facultativo
encargado de la direcciéon de las obras y el contratista, asistido del personal que
considere oportuno, documentandose en un acta de fin de obra.

Serdn condiciones indispensables para proceder a la recepcién de las obras:

e Haber ejecutado las obras de conformidad con lo estipulado en los pliegos, el
proyecto de obras y de acuerdo con las modificaciones aprobadas.

e Haber entregado a la DF toda la documentacidon obligatoria y necesaria bajo
responsabilidad del contratista o de sus subcontratas.

* Haber realizado las pruebas con resultado satisfactorio de todas y cada una de
las instalaciones de la edificacién y/o urbanizacion.

e Garantizar que la obra se encuentra en condiciones de limpieza tales que
permitan verificar la adecuada ejecucién y ser entregada a la propiedad en
perfecto estado.

Si las obras se encuentran en buen estado y correctamente ejecutadas, se daran
por recibidas, formalizandose la correspondiente acta, que serd firmada por los

27



DILIGENCIA para hacer constar que el presente documento de
Pliego Regulador fue aprobado por Resolucién deldia de fecha
25 de septiembre de 2019, constando de 50 folios.

. Tafalla, a 27 de septiembre de 2019
Ayuntamiento de

Tﬂfalla La Secretaria,

Tafallako Udala

concurrentes a la recepcién, por cuadruplicado ejemplar; comenzando el plazo de
garantia al dia siguiente de la formalizacion de la misma.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, sin perjuicio de las
penalidades por demora, se hara constar asi en el acta, y la direccion facultativa de las
mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando
un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo
hubiese efectuado, podra concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el
contrato, por causas imputables al contratista.

Clausula 37. Plazo de Garantia.

El plazo de garantia sera el que resulte de la oferta del adjudicatario, con un
plazo minimo de 3 afnos, comenzando a contar al dia siguiente de la formalizacién del
acta de recepcion.

Durante el plazo de garantia correspondera al contratista, en todo caso, la
conservacién y policia de las obras, asi como la subsanacion de los defectos que
pudieran advertirse.

Transcurrido el plazo de garantia sin objeciones por parte de la Administracion
guedard extinguida la responsabilidad del contratista; procediéndose a la devolucién
de la garantia consignada, a cuyos efectos se emitird, con caracter previo, informe
favorable por parte de la unidad gestora del contratista.

Clausula 38. Liquidacidn.

Finalizado el plazo de garantia y si existiesen obligaciones pendientes de pago, el
director facultativo de la obra formulara una propuesta de liquidacion en el plazo
maximo de diez dias, que se notificara al contratista para su conformidad y, una vez
que este la manifieste, se procedera a la liquidacion del contrato en el plazo maximo
de treinta dias cancelandose, en su caso, las garantias constituidas.

En caso de discrepancia entre la propuesta del director facultativo y el
contratista, se procedera conforme a lo dispuesto en el articulo 173 LFCP.

Clausula 39. Responsabilidad por vicios ocultos.

El contratista responderd por vicios ocultos de la construccién en cualquiera de
sus elementos debido a incumplimiento del contrato, durante el plazo de quince afios
a contar desde la expiracion del plazo de garantia.

Sin perjuicio de lo establecido en el parrafo anterior, el contratista respondera de
los danos materiales causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la
cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos
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estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecanica y la
estabilidad de la construccidon, durante el plazo de diez afios, contados desde la fecha
de recepcidn de las obras sin reservas o desde la subsanacidn de éstas.

Transcurridos dichos plazos sin que se haya manifestado ninguin dafo o perjuicio,
guedard totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

PRESCRIPCIONES TECNICAS

Clausula 40. Descripcion de las obras.

Las obras deberan realizarse con sujecion estricta al proyecto de ejecucién
“ESTABILIZACION DE TALUD EN EL FERIAL DE TAFALLA”, que ostenta caracter
contractual y cuyo pliego de condiciones forma parte de las presentes prescripciones
técnicas.

En la ejecucion de la obra se atenderd lo dispuesto en la normativa técnica de
obligado cumplimiento local, estatal o europea que sea de aplicacion. Asimismo, se
tendran en cuenta las medidas adicionales que se establezcan a través del presente
pliego.

Clausula 41. Programa de Necesidades.

La actuacion tiene como objetivo la estabilizacién de la ladera delimitada por el
tramo final de la calle Alto de las Cruces y el Recinto Ferial Municipal, problema
motivado por la pérdida de vegetacion y la erosidn de la superficie, circunstancia que
provoca el deslizamiento de tierras con el consiguiente descalce de la base sobre la
gue se asienta el vial.

Existe un riesgo para la seguridad de las personas en el transito peatonal y
rodado, no solo de los vecinos de la calle sino también de los operarios de las
instalaciones municipales.

La actuacién se proyecta en paraje Las Cruces (poligono 32, parcelas 173, 355,
525y 526), afectando practicamente en su totalidad a terrenos clasificados como suelo
no urbanizable con la categoria de forestal comun, segun la documentacién grafica del
vigente PGOU de Tafalla.

El proyecto se ha elaborado tomando como base la memoria valorada redactada
por SEPRO Ingenieros S.L. con fecha 16/09/2013. Plantea la limpieza de la ladera y
retirada del material suelto, para la posterior ejecucion de una escollera de piedra a
continuacion de la ejecutada en la urbanizacién de la UAO-2. Las obras se completan
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con la ejecucion de un muro de hormigdn armado similar al existente en la parcela 418
del poligono 32 y la reposicion del tramo de acera de c/Alto de las Cruces.

Para cumplir con la normativa técnica y resolver las necesidades, el proyecto de
ejecucion plantea las siguientes actuaciones:

e La escollera se disefia con una granulometria pesada (escollera gruesa)
seleccionando rocas con una masa entre 1.000 y 3.000 kg, teniendo en cuenta que la
funcion del muro es de sostenimiento.

e La profundidad de la cimentacion estara entre 1,50 y 2,50 m, siempre por
debajo del plano de rotura, y el fondo de la excavacién tendrd una inclinacién contraria
respecto a la horizontal de 3H:1V.

e Las piedras de escollera que conforman el cuerpo del muro se colocaran con
una contra inclinacion de las hiladas entorno al 1H:1V respecto a la horizontal, para
mejorar la estabilidad del conjunto.

e La anchura del muro sera de 2,00 m y se realizard de tal forma que en cada
hilada se puedan colocar al menos dos blogues de escollera del mismo huso
granulométrico.

e El trasdds se realizard con 1,00 m de grava silicea 40/60, un geotextil de
polipropileno no tejido tipo geotesan NT30 y tuberia de polietileno @125 mm para
evitar la acumulacién de agua.

¢ El camino inferior se pavimentara con hormigén HF-3,5 (espesorl8 cm) con
fibras de polipropileno, para prevenir fisuras por retraccion, sobre capa de zahorra
artificial (espesor 30 cm).

* En la acera de c/Alto de las Cruces se repondra el tendido de alumbrado
publico con canalizaciéon de 3 tubos de corrugado @ 110 mm y arqueta en quiebro, asi
como el pavimento mediante sub-base de suelo seleccionado (espesor 45 cm), base de
zahorra artificial (espesor 30 cm) y hormigén HF-3,5 (espesor 15 cm) con fibras de
polipropileno, sobre el que se colocara solado con baldosa hidraulica asentada sobre
mortero de cemento con bordillos similares a los existentes.

Clausula 42. Condicionantes Especificos de la obra.
La ejecucién de la obra esta sujeta a los siguientes condicionantes especificos:

* Previamente al inicio de las obras, el contratista deberd coordinarse con
Policia Municipal para la implantacién de los equipos, maquinaria y medios auxiliares
en la obra, asi como para regular los accesos a la misma, etc.
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e Durante la ejecuciéon de las obras el contratista estad obligado a garantizar y
mantener la correcta disposicidn de los elementos de proteccidn, vallas de seguridad,
sefalizacidn, cierre de la obra, etc., bajo la supervisién del coordinador de seguridad y
salud en fase de ejecucién de obra.

e El contratista sera responsable de las labores de limpieza y reposicion que
fueran necesarias acometer, en todo caso, con materiales de caracteristicas iguales o
similares a los existentes.

e Durante la ejecucién de las obras debera garantizar la seguridad y estabilidad
de todos los elementos de obra, especialmente, del talud existente.

e En todas las fases de la obra, especialmente durante la fase de excavacién, se
deberd prestar especial atencion a la limpieza de la zona de actuacion minimizando las
molestias al vecindario y transeuntes.

Clausula 43. Designacion de Jefe de Obra.

El contratista debera designar un Jefe de Obra (JO), que es el personal que,
integrado en el equipo del contratista, sera el interlocutor Unico con la Direccién
Facultativa de la obra; comunicando tal designacién a la unidad gestora con caracter
previo a la formalizacion del acta de comprobacién del replanteo, y no podra ser
sustituido sin el consentimiento expreso del Director de Obra y el visto bueno de la
unidad gestora del contrato.

Clausula 44. Obligaciones especificas del contratista en materia de seguridad y
salud laboral, control de calidad y gestion de residuos de construcciéon y demolicidn.

44.1. Seguridad y Salud Laboral

En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de
construccion, el contratista redactard un plan de seguridad y salud con el contenido
minimo establecido en el mencionado RD, en el que se analicen, estudien, desarrollen
y complementen las previsiones contenidas en el estudio del proyecto, en funcion de
su propio sistema de ejecucién de la obra.

El documento contara con el previo informe favorable del CSS o DF, en su caso, y
deberd ser aprobado por el érgano de contratacién municipal con caracter previo al
inicio de las obras.

31



DILIGENCIA para hacer constar que el presente documento de
Pliego Regulador fue aprobado por Resolucién deldia de fecha
25 de septiembre de 2019, constando de 50 folios.

. Tafalla, a 27 de septiembre de 2019
Ayuntamiento de

Tﬂfalla La Secretaria,

Tafallako Udala

44.2. Control de calidad

Una vez firmado el contrato, previamente al inicio de las obras, el contratista
elaborard un Plan de Control de calidad de la totalidad de las unidades de obra
incluidas en proyecto, sobre la base del plan control de calidad incluido en el proyecto,
asi como la normativa y recomendaciones vigentes.

Este documento, aprobado por la DF y aceptado por la propiedad, marcard la
pauta de los diferentes ensayos a realizar durante las obras.

44.3. Gestion de residuos de construccidon y demoliciéon (RCDs)

Conforme a lo dispuesto en el Decreto Foral 23/2011, de 28 de marzo, por el que
se regula la produccién y gestion de los residuos de construccion y demolicién en el
ambito territorial de la Comunidad Foral de Navarra, el contratista redactara un plan
de gestidon de los residuos de construccién y demolicion (RCDs) en el que concrete
como se aplicara el estudio del proyecto.

El plan, una vez aprobado por la DF y aceptado por |la propiedad, pasara a formar
parte de los documentos contractuales de la obra.

Una vez finalizadas las obras facilitara certificado o factura de entrega,
acreditativa de la correcta gestion de los residuos, para proceder a la devolucion de la
fianza depositada en su caso.

Clausula 45. Asistencia técnica a durante la ejecucion de las obras.

Durante la ejecucion de la obra el contratista estara obligado a presentar a la DF
y los STM cuanta documentacién, informes, planificaciones, muestras de materiales,
etc., le sean solicitados en un plazo maximo de cinco (5) dias naturales.

El contratista facilitara a la administracién contratante, sin coste adicional,
cuantos servicios profesionales se estimen necesarios por ésta para el correcto
desarrollo y cumplimiento del objeto del contrato, como asistencia a reuniones
explicativas, informacidn al publico, etc., hasta la extincion del plazo de garantia.

Clausula 46. Vigilancia de las obras.

El contratista deberd establecer a su costa un sistema y procedimiento de
vigilancia de las obras, maquinaria, materiales e instalaciones.

El contratista tendrd en todo momento la obligacién de obedecer las érdenes e
instrucciones que, por escrito, le sean dictadas por el personal designado por los STM
para la vigilancia y control de las obras.
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Una vez finalizadas las obras y firmado el acta de recepcién, el contratista
retirard de la obra todo el material y maquinaria de su propiedad en un plazo maximo
de dos (2) semanas.

Clausula 47. Conservacion de las obras.

El contratista estda obligado, no sélo a la correcta ejecucién de la obra, sino
también a la conservacion de la misma a su costa.

La responsabilidad del contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse,
se extiende al supuesto de que tales faltas se deban, tanto a una defectuosa
construccion imputable al contratista, como a una indebida conservacion de las
unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por
la DF inmediatamente después de su ejecucion o en cualquier otro momento dentro
del periodo de vigencia del contrato.

Clausula 48. Seiializacion.

El contratista esta obligado a sefializar las obras con arreglo a lo dispuesto en la
normativa vigente. Cumplird las érdenes que reciba de la DF acerca de la instalacién de
sefnales complementarias o modificacion de las ya instaladas, siendo directamente
responsable de los perjuicios que la inobservancia de las citadas normas y érdenes
pudiera causar.

La realizacién de trabajos en horario nocturno debera ser previamente
autorizada por la DF y ajustarse a las unidades de obra precisas. El contratista debera
instalar los equipos de iluminacidn, del tipo e intensidad que el director ordene y
mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos.

Clausula 49. Disposicion de medios humanos y técnicos.

El contratista, ademas del Jefe de Obra - que actuara en su representacién a
todos los efectos. - esta obligado a situar en obra de forma permanente a su equipo
técnico, personal de mano de obra competente y cualificado, material, maquinaria y
medios auxiliares que sean precisos para la toma de decisiones y la correcta ejecucién
de las obras, en los plazos establecidos y para la adecuada conservacién de estas de
acuerdo con su oferta.

Al inicio de la obra el adjudicatario comunicara a la unidad gestora del contrato
el listado telefénico, con los correspondientes teléfonos y correos electrénicos de
contacto, de todos los técnicos intervinientes por su parte en la ejecucién de la obra,
de forma que se posibilite el contacto con los mismos en jornada laboral.
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La DF o los STM podran exigir la retirada inmediata de aquellas personas que a su
juicio tengan una actuacidn inadecuada o negligente, o no considere competentes
para la realizacidn de los trabajos que se contratan.

Clausula 50. Materiales

El contratista tiene libertad para obtener de los puntos que tenga por
conveniente todos aquellos materiales cuya procedencia no esté especificada en el
Pliego de Condiciones del proyecto, no obstante deberd tener en cuenta las
recomendaciones que sobre los mismos consten en los documentos informativos y las
observaciones de la DF.

El contratista se obliga a notificar a la DF, con suficiente antelacion, la
procedencia de los materiales que se propone utilizar, asi como a aportar, cuando le
sea solicitado, las muestras y datos necesarios para demostrar su adecuacion a lo
exigido.

La aceptaciéon de los materiales y procedencias propuestas serd requisito
indispensable para el posterior acopio de los mismos, sin perjuicio de la potestad de la
DF para comprobar su idoneidad en los acopios sucesivos.

Las zonas destinadas a acopios o almacenamiento de materiales requeriran la
aprobacion de la DF, debiendo ser acondicionados a completa satisfaccién de éste una
vez hayan cumplido su misién, de forma tal que recuperen su aspecto original. El
almacenamiento se realizara de forma que se garantice la conservacién de los
materiales en perfectas condiciones de utilizacion y siguiendo en todo caso las
instrucciones de la DF.

La policia de la obra y la retirada de los materiales acopiados y no utilizados
corresponden al contratista, de tal modo que deberdn ser efectuados a medida que se
realicen los trabajos.

En el caso de que el contratista tenga dificultades para conseguir alguno de los
materiales expresados en la memoria, podra sustituirlos Unicamente por materiales de
superior calidad para la ejecucidon de las obras y siempre con el previo acuerdo del
responsable del contrato.

Clausula 51. Infraestructuras no identificadas en proyecto

El contratista es el responsable de la obtencion de la informacion relativa a redes
de servicios, infraestructuras e instalaciones existentes en la zona de los trabajos. Esta
obligado a avisar con suficiente antelacidén a las empresas de servicios del comienzo y
desarrollo de los trabajos, requiriendo la presencia de vigilantes cuando fuera
necesario.
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La aparicion de cualquier infraestructura cuya posicién o trazado difiera de lo
previsto en proyecto, o no apareciera reflejada alli, deberd ser puesta en conocimiento
de la DF y de los STM en el mismo momento de su deteccidn y antes de adoptar
medida alguna al respecto.

En el caso de que, como consecuencia de los trabajos que el contratista ejecute,
se produzcan dafios a los servicios e instalaciones existentes y que de dichos dafios se
derive algun tipo de responsabilidad, ésta sera asumida por el contratista siendo a su
cargo las indemnizaciones a que hubiera lugar.

Clausula 52. Restos arqueoldgicos y antigiiedades

Si durante la ejecuciéon de las obras el contratista descubriera restos
arqueoldgicos, antigliedades u objetos de caracteristicas similares, lo comunicard de
forma inmediata a la DF y los STM.

Estos objetos seradn propiedad de Ayuntamiento de Tafalla.
Clausula 53. Plan de Obra.

Previamente al inicio de las obras, el contratista presentard un programa de
ejecucion de los trabajos ajustado a las fechas del calendario en que se desarrollaran
los trabajos que servira de base para el control de plazos.

El contratista debera actualizar el cronograma de obra mensualmente
recogiendo los ajustes que se vayan produciendo y aportando una copia a la DO y los
STM.

Clausula 54. Seguimiento de Obra.

La DF convocara, con una periodicidad minima semanal, reuniones para el
seguimiento de la ejecucién de las obras en las que debera participar el JO, personal
técnico del equipo de la DF que estimen oportuno y los STM, si lo consideran
necesario.

El contratista, por medio de su representante el JO, tiene la obligacidén de asistir
a las mismas y prestar el maximo grado de colaboracién.

De dichas reuniones se levantara acta donde se recogerdn los acuerdos,
instrucciones y ordenes correspondientes, que seran vinculantes. El contratista podra
manifestar su disconformidad con lo reflejado en el acta por escrito y en el plazo
maximo de tres (3) dias naturales. Si transcurriera el plazo y estas no se hubieran
manifestado, se entendera que no existian.

Asimismo, la DO o los STM podran convocar estas reuniones u otras especificas
siempre que lo estimen necesario.
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Clausula 55. Libro de drdenes.

El libro de 6rdenes se abrira en la fecha del acta de comprobacién del replanteo
y se cerrara en la fecha de recepcién de la obra. El documento, con todas sus hojas
numeradas y selladas, sera firmado por la DO, los STM vy el contratista. En sustitucidon
del libro de 6rdenes podra emplearse el sistema de actas de obra.

Durante dicho tiempo estara a disposicion de la DO que, cuando proceda,
anotara en él las dérdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas,
autorizandolas con su firma.

El contratista, por medio del JO, estard obligado a firmar cada instruccién o
comunicacion que figure en dicho libro. No obstante, podra dejar constancia de su
disconformidad, aunque estas manifestaciones no le eximiran de cumplir la orden
dada por la DO o los STM.

Efectuada la recepcion, el libro de 6rdenes pasara a poder de la Administracion,
si bien podra ser consultado en todo momento por el contratista.

Clausula 56. Mediciones y Certificaciones

La DF realizara periédicamente la medicion de las unidades de obra ejecutadas
durante el periodo de tiempo anterior. El contratista o su delegado podran presenciar
la realizacion de tales mediciones, para lo cual serdn avisados por escrito por la DO.

Para la medicion serdn validos los levantamientos topograficos y los datos que
hayan sido conformados por la DO y por el JO. Caso de disconformidad de éste se
considerardn validos los de aquél, debiendo constar en el documento que de la
medicién se extienda, la disconformidad del contratista.

La inasistencia del contratista o del Jefe de Obra a la medicién no implicara su
invalidez si han sido debidamente avisados, y se reputaran como validos los datos que
se extraigan, debiendo dejarse constancia de dicha inasistencia.

Para las obras o partes de obras cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de
qguedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar a la DF
con la suficiente antelacion, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes
mediciones y toma de datos levantando los planos que las definan, cuya conformidad
suscribira el contratista o su delegado.

A falta de aviso anticipado cuya existencia corresponde probar al contratista,
gueda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracién contratante sobre el
particular.
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La DO, tomando como base las mediciones de las unidades de obra ejecutadas y
los precios contratados, redactara la correspondiente relacidn valorada al origen.

La obra ejecutada se valorara a los precios de ejecuciéon material que figuren en
el cuadro de precios unitarios del proyecto para cada unidad de obra o, en su caso, a
los precios de las unidades de obra no previstas en el contrato, debidamente
autorizados, teniendo en cuenta lo siguientes criterios:

a) Los precios unitarios fijados en el contrato para cada unidad de obra cubriran
todos los gastos efectuados para la ejecucidn de la unidad correspondiente, incluidos
los trabajos auxiliares, salvo aquellos casos previstos en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares del proyecto.

b) Las partidas alzadas se abonaran en la forma indicada en el pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto. En los casos no previstos, las
partidas alzadas a justificar (susceptibles de ser medidas en todas sus partes en
unidades de obra, con precios unitarios) se abonaran a los precios de la contrata con
arreglo a las condiciones de la misma y al resultado de las mediciones
correspondientes.

Cuando los precios de alguna de las unidades de obra que componen la partida
alzada no figuren en los cuadros de precios del proyecto se procederd en la forma
prevista para las unidades nuevas de obra.

Las partidas alzadas de abono integro (referidas a trabajos cuya especificacion
figure en los documentos contractuales del proyecto y no sean susceptibles de
medicidon) se abonaran al adjudicatario en su totalidad, una vez terminados los
trabajos de las obras a las que se refieren, de acuerdo con las condiciones del contrato
y sin perjuicio de las que el Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto pueda
establecer respecto a su abono fraccionado en casos justificados.

Cuando las especificaciones de los trabajos u obras constitutivos de una partida
alzada de abono integro no figuren en los documentos de proyecto, o figuren de modo
incompleto, impreciso o insuficiente a los fines de su ejecucidn, se estara a las
instrucciones que a tales efectos dicte, por escrito, la DO.

c) En cuanto al acopio de materiales se estara a lo dispuesto en el pliego
administrativo.

d) Los gastos referidos a instalaciones y equipos de maquinaria se consideraran
incluidos en los precios de las unidades correspondientes y en consecuencia, no seran
abonados separadamente.

A la valoracidon se le aplicardn los porcentajes adoptados para formar el
presupuesto de contrata, asi como el coeficiente de adjudicacién.
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La DO expedird mensualmente una certificacién de las obras realizadas en el mes
anterior sobre la base de las relaciones valoradas realizadas, de las que se remitird una
copia al adjudicatario a efectos de su conformidad o reparos.

Transcurrido el plazo de quince (15) dias naturales, si el contratista no hubiese
hecho manifestacion alguna, se consideraran aceptadas por éste.

Una vez recibidas las obras se procederd a su medicidn general con asistencia del
contratista o de la persona que lo represente, formuldndose por la DO la medicién de
las obras realmente ejecutadas en el plazo de un (1) mes desde la recepcion.

Dentro del plazo de dos (2) meses, a contar desde la fecha del acta de recepcidn,
deberd ser acordada y notificada al contratista la certificacion final correspondiente y
abonarsele el saldo resultante, en su caso.

Clausula 57. Limpieza de obra.

Terminada la obra el contratista realizara una limpieza total de la misma y de su
entorno, de manera que el dia que se indiqgue pueda ocuparse y ponerse en
funcionamiento sin ninguna limpieza suplementaria. En dicha limpieza se considera
incluida la retirada de todos los materiales sobrantes y la suciedad que haya podido
originar cualquier empresa subcontratada que haya participado en la ejecucién de
obra.

El contratista debera retirar los carteles de obra en el plazo de diez (10) dias
naturales a contar desde la recepcién de obra.

Clausula 58. Comprobacidn de los trabajos.

El contratista debera notificar la fecha de entrega de las obras a los STM y DF,
con un minimo de quince (15) dias naturales de antelacion, al objeto de que éstas
procedan a realizar una revision exhaustiva de las obras en fase de finalizacién y
sefalen al contratista los desperfectos, obras incompletas u otros aspectos de
necesaria correccion.

Al finalizar la obra, el contratista debera presentar la documentacion acreditativa
del control de calidad de la obra, de la correcta gestién de RCDs y la requerida por la
DF.

En la documentacion de fin de obra se dejara constancia de las siguientes
cuestiones:

» verificaciones y pruebas de servicio realizadas para comprobar las
prestaciones finales de la construccién
¢ modificaciones autorizadas por el Ayuntamiento de Tafalla
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e instrucciones de uso y mantenimiento del conjunto de instalaciones
e documentaciéon necesaria para dar de alta y suscribir contratos con las
compafiias suministradoras de servicios, en su caso

Asimismo, el contratista debera entregar un reportaje fotografico del proceso de
ejecucion de la obra, incluyendo fotografias generales con una periodicidad semanal y
aquellas de detalle que considere oportunas.
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ANEXO |
(SOBRE A)
Modelo de solicitud

D/Dfia ,
DNI ,
con domicilio en calle ,

de , teléfono ,

correo electrénico

en nombre propio 6 en representacion de (tachese lo que no proceda)

D/Dfia ,
DNI ,
con domicilio en calle ,

de , teléfono ,

correo electrénico

enterado del Pliego regulador de la contratacion de las obras contenidas en el
proyecto de ejecucion “ESTABILIZACION DE TALUD EN EL FERIAL DE TAFALLA”

EXPONE:

Que conociendo el pliego regulador que rige la presente contratacion, se compromete

a su realizacion con sujecion estricta a los mismos, a la propuesta técnica y a la oferta

econdmica que se presentan, adjuntando a tal efecto los sobres siguientes:

» SOBRE A: “DECLARACION RESPONSABLE Y DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA”.

» SOBRE BC: “DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A CRITERIOS DE ADJUDICACION
CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULAS”.

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente,

En Tafalla, a de de 2019

(Firma)
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ANEXO lIA
(SOBRE A)
Declaracion responsable en la que se indica el cumplimiento de las condiciones exigidas para
contratar
(Documentacion personal para las personas fisicas)

Don/ia ,

D.N.l. n® , con domicilio en

Calle

teléfono fax y sefialando como correo

electrdnico valido para recibir comunicaciones
(este dato es de consignacién obligatoria),

en nombre propio o) en representacion de

N.I.F: con domicilio en

(En el caso de que se actue en representacion afiddanse los siguientes datos)

Que mediante poder otorgado el dia ante el Notario
fue nombrado apoderado de Don

Que su poder estd vigente y es bastante para presentarse a licitaciones publicas y para
efectuar la presente declaracion.

Que enterado del pliego regulador que rige la contratacién de la obras contenidas en
el proyecto de ejecucién “ESTABILIZACION DE TALUD EN EL FERIAL DE TAFALLA”, y
asumiendo todas las cldusulas del mismo,

SUSCRIBE LA PRESENTE DECLARACION RESPONSABLE MANIFESTANDO:

* Que tiene capacidad de obrar suficiente para la ejecucion del contrato.

* Que reune las condiciones de solvencia econémica y financiera y técnica o
profesional exigidas en el Pliego regulador del contrato, al amparo de los
articulos 16 a 18 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Publicos.

* Que no se encuentra incurso en ninguna de las causas de exclusion para
contratar previstas en el articulo 22 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de
Contratos Publicos.
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DILIGENCIA para hacer constar que el presente documento de
Pliego Regulador fue aprobado por Resolucién deldia de fecha
25 de septiembre de 2019, constando de 50 folios.

. Tafalla, a 27 de septiembre de 2019
Ayuntamiento de

Tﬂfalla La Secretaria,

Tafallako Udala

* Que no tiene débitos en via ejecutiva con el Ayuntamiento de Tafalla ni con sus
organismos autéonomos y autoriza a la comprobacidon de oficio por el
Ayuntamiento de Tafalla.

* Que estd al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y sociales,
asi como en el cumplimiento de sus obligaciones de seguridad y salud, y de
prevencion de riesgos laborales.

Por lo expuesto, SOLICITA: que se tenga por efectuada la presente declaracidon
responsable y ser admitido a la licitacion.

Tafalla, a de de 2019

(Firma y nimero del D.N.I. la persona licitadora o su representante legal)

Nota: En el caso de empresas o personas que expresen la voluntad de las partes
de constituirse en U.T.E. y los licitadores que participen conjuntamente deberdn
aportar declaracion responsable que se corresponda a su tipo social o persona fisica, y
una declaracién en la que expresen su voluntad de constituirse en U.T.E. y, de acuerdo
con lo dispuesto en el art. 13.1 de la LFCP, deberan instrumentar su participacion
mediante la aportacién de un documento privado suscrito por los representantes
legales de las empresas en el que se manifieste la voluntad de concurrencia conjunta,
se indique el porcentaje de participacion de cada uno de ellos en el contrato y se
designe una representacién o apoderamiento Unico con facultades para ejercitar los
derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincién del
mismo, sin perjuicio de la existencia de facultades mancomunadas para los cobros y
pagos de cuantia significativa y de lo regulado en el presente pliego en cuanto a la
solvencia y el porcentaje de participacién. Los licitadores en participacion responderdn
solidariamente del cumplimiento de las obligaciones dimanantes del contrato.

Conforme a lo dispuesto en el pliego, por obrar en el Ayuntamiento de Tafalla la
documentacion administrativa a que se hace referencia en el pliego y
permaneciendo invariables y vigentes las circunstancias empresariales en ella
recogidas, se suscribe la presente indicacién, haciendo constar que la documentacion
exigida obra en el expediente de licitacion denominado

Tafalla, a de de 2019

(Firma y nimero del D.N.I. la persona licitadora o su representante legal)
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DILIGENCIA para hacer constar que el presente documento de
Pliego Regulador fue aprobado por Resolucién deldia de fecha
25 de septiembre de 2019, constando de 50 folios.

Tafalla, a 27 de septiembre de 2019

Ayuntamiento de

Ta falla La Secretaria,

Tafallako Udala

ANEXO II.B
(SOBRE A)
Declaracion responsable en la que se indica el cumplimiento de las condiciones
exigidas para contratar

(Documentacion Personal para personas juridicas)

Don/ia )

D.N.l. n® , con domicilio en

Calle

teléfono fax y sefialando como correo

electrdnico valido para recibir comunicaciones
(este dato es de consignacién obligatoria),

en nombre propio o) en representacion de

N.I.F: con domicilio en

Que enterado del pliego regulador que rige la contratacién de las obras contenidas en
proyecto de ejecucion “ESTABILIZACION DE TALUD EN EL FERIAL DE TAFALLA”, y
asumiendo todas las cldusulas del mismo,

SUSCRIBE LA PRESENTE DECLARACION RESPONSABLE MANIFESTANDO:

* Que mediante poder otorgado el dia ante el Notario
fue nombrado representante legal de la

Sociedad

* Que su poder esta vigente y es bastante para presentarse a licitaciones publicas
y para efectuar la presente declaracion.

e Que la empresa se constituyd mediante escritura autorizada el dia
por el Notario
numero de protocolo, y se encuentra inscrita en el Registro

* Que su objeto social le habilita para presentarse a este procedimiento abierto.

* (En su caso:) Que mediante escritura autorizada el dia por el
Notario numero de protocolo, se
modificaron los estatutos de la Sociedad para su adaptacion al Texto Refundido
de la Ley de Sociedades Andnimas, aprobado por Real Decreto Legislativo
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DILIGENCIA para hacer constar que el presente documento de
Pliego Regulador fue aprobado por Resolucién deldia de fecha
25 de septiembre de 2019, constando de 50 folios.

. Tafalla, a 27 de septiembre de 2019
Ayuntamiento de

Tﬂfalla La Secretaria,

Tafallako Udala

1654/89, de 22 de diciembre, ampliacion de capital social,

* Que reune las condiciones de solvencia econémica y financiera y técnica o
profesional exigidas en el Pliego regulador del contrato, al amparo de los
articulos 16 a 18 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Publicos.

* Que ni la sociedad ni ninguno de sus administradores se encuentran incursos
en alguna de las causas de exclusidon para contratar previstas por el articulo 22
de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

* Que no tiene débitos en via ejecutiva con el Ayuntamiento de Tafalla ni con sus
organismos auténomos y autoriza a la comprobacién de oficio por el
Ayuntamiento de Tafalla

* Que estd al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y sociales,
asi como en el cumplimiento de sus obligaciones de seguridad y salud, y de
prevencion de riesgos laborales.

Por lo expuesto, SOLICITA: que se tenga por efectuada la presente declaracion
responsable y ser admitido a la licitacion.

Tafalla, a de de 2019

(Firma y nimero del D.N.I. de la persona licitadora o su representante legal)

Nota: En el caso de empresas o personas que expresen la voluntad de las partes
de constituirse en U.T.E. y los licitadores que participen conjuntamente deberdn
aportar declaracion responsable que se corresponda a su tipo social o persona fisica, y
una declaracién en la que expresen su voluntad de constituirse en U.T.E. y, de acuerdo
con lo dispuesto en el art. 13.1 de la LFCP, deberan instrumentar su participacion
mediante la aportacién de un documento privado suscrito por los representantes
legales de las empresas en el que se manifieste la voluntad de concurrencia conjunta,
se indique el porcentaje de participacion de cada uno de ellos en el contrato y se
designe una representacion o apoderamiento Unico con facultades para ejercitar los
derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincién del
mismo, sin perjuicio de la existencia de facultades mancomunadas para los cobros y
pagos de cuantia significativa y de lo regulado en el presente pliego en cuanto a la
solvencia y el porcentaje de participacién. Los licitadores en participacion responderan
solidariamente del cumplimiento de las obligaciones dimanantes del contrato.
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DILIGENCIA para hacer constar que el presente documento de
Pliego Regulador fue aprobado por Resolucién deldia de fecha
25 de septiembre de 2019, constando de 50 folios.

. Tafalla, a 27 de septiembre de 2019
Ayuntamiento de

Tﬂfalla La Secretaria,

Tafallako Udala

Conforme a lo dispuesto en el pliego, por obrar en el Ayuntamiento de Tafalla la
documentacion administrativa a que hace referencia en el pliego y permaneciendo
invariables y vigentes las circunstancias empresariales en ella recogidas, se suscribe
la presente indicacidn, haciendo constar que la documentacion exigida obra en el
expediente de licitacion denominado

Tafalla, a de de 2019

(Firma y nimero del D.N.I. la persona licitadora o su representante legal)
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DILIGENCIA para hacer constar que el presente documento de
Pliego Regulador fue aprobado por Resolucién deldia de fecha
25 de septiembre de 2019, constando de 50 folios.

. Tafalla, a 27 de septiembre de 2019
Ayuntamiento de

Tﬂfalla La Secretaria,

Tafallako Udala

ANEXO I
(SOBRE A)

Contacto y direccidn de correo electrénico designada como medio a efectos de la
realizacién de notificaciones

Rogamos contacte con D/D2

con D.N.l. n2 a efectos de notificaciones, subsanacion

de defectos materiales de la documentacion presentada por la empresa y
notificaciones en caso de reclamacidn en materia de contratacién ante el Tribunal
Administrativo de Contratos Publicos de Navarra (conforme a lo previsto en el articulo
59.2 a) de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos), de la empresa

con

NIF , relativos al presente contrato, en los

siguientes numeros y direccion electrénica:

Teléfono:

Fax:

E-mail:

Direccidn postal:

(Es imprescindible cumplimentar todos los datos)

En Tafalla a de de 2019

Firma
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DILIGENCIA para hacer constar que el presente documento de
Pliego Regulador fue aprobado por Resolucién deldia de fecha
25 de septiembre de 2019, constando de 50 folios.

Bag 8 Tafalla, a 27 de septiembre de 2019
== Ayunlamienlo de

Tﬂfalla La Secretaria,

Tafallako Udala

ANEXO IV
(SOBRE BC)
Oferta econdmica

D/Dfia ,
DNI ,
con domicilio en calle ,
de , actuando en nombre propio &6 en
representacion de (tachese lo gue no proceda),
C.I.F. ,

con domicilio en calle ,

de , teléfono )

correo electrénico

OFERTA UN PRECIO DE € (IVA EXCLUIDO) para la
ejecucion de las obras del proyecto de ejecucién “ESTABILIZACION DE TALUD EN EL
FERIAL DE TAFALLA”

Tafalla, a de de 2019

(Firma y numero del D.N.I. de la persona licitadora o su representante legal)
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DILIGENCIA para hacer constar que el presente documento de
Pliego Regulador fue aprobado por Resolucién deldia de fecha
25 de septiembre de 2019, constando de 50 folios.

. Tafalla, a 27 de septiembre de 2019
7 Ayuntamiento de

‘ Ta falla La Secretaria,

Tafallako Udala

ANEXO V
(SOBRE BC)
Reduccién del plazo maximo de ejecucion de las obras

D/Diia ,
DNI ,
con domicilio en calle ,

de , actuando en nombre propio &6 en
representacion de (tachese lo qgue no proceda),
C.I.F. ,
con domicilio en calle ,
de , teléfono ,

correo electrénico

OFERTA UNA REDUCCION DE DiAS NATURALES DEL PLAZO MAXIMO
ESTIPULADO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS CONTENIDAS EN EL PROYECTO
“ESTABILIZACION DE TALUD EN EL FERIAL DE TAFALLA”.

Tafalla, a de de 2019

(Firma y numero del D.N.I. de la persona licitadora o su representante legal)
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DILIGENCIA para hacer constar que el presente documento de
Pliego Regulador fue aprobado por Resolucién deldia de fecha
25 de septiembre de 2019, constando de 50 folios.

. Tafalla, a 27 de septiembre de 2019
7 Ayuntamiento de

‘ Ta falla La Secretaria,

Tafallako Udala

ANEXO VI
(SOBRE BC)
Ampliacion del Plazo de garantia

D/Dfia ,
DNI ,
con domicilio en calle ,
de , actuando en nombre propio &6 en
representacion de (tachese lo gue no proceda),
C.I.F. ,

con domicilio en calle ,

de , teléfono )

correo electrénico

OFERTA UNA AMPLIACION DEL PLAZO DE GARANTIA DE ANOS
RESPECTO AL MINIMO DE 3 ANOS ESTIPULADO EN LA CLAUSULA 37 DEL PLIEGO
REGULADOR PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS CONTENIDAS EN EL PROYECTO
“ESTABILIZACION DE TALUD EN EL FERIAL DE TAFALLA”.

Tafalla, a de de 2019

(Firma y nimero del D.N.I. de la persona licitadora o su representante legal)
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DILIGENCIA para hacer constar que el presente documento de
Pliego Regulador fue aprobado por Resolucién deldia de fecha
25 de septiembre de 2019, constando de 50 folios.

. Tafalla, a 27 de septiembre de 2019
Ayuntamiento de

‘ Ta falla La Secretaria,

Tafallako Udala

ANEXO Vil
(SOBRE BC)
Criterios sociales: Subcontratacion con Centros Especiales de Empleo y/o Empresas
de Insercion

D/Diia ,
DNI ,
con domicilio en calle ,
de , actuando en nombre propio &6 en
representacion de (tachese lo qgue no proceda),
C.I.F. ,

con domicilio en calle ,
de , teléfono ,

correo electrénico

OFERTA LA SUBCONTRATACION DEL % DEL PRECIO DE LICITACION CON
CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO Y/O EMPRESAS DE INSERCION, EN LA EJECUCION
DE LAS OBRAS CONTENIDAS EN EL PROYECTO “ESTABILIZACION DE TALUD EN EL
FERIAL DE TAFALLA".

Tafalla, a de de 2019

(Firma y nimero del D.N.I. de la persona licitadora o su representante legal)
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