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CUADRO RESUMEN DEL PLIEGO DE CONTRATACIÓN DE LAS 
OBRAS DE EDIFICIO DE EQUIPAMIENTO COMERCIAL: CAFETERIA-

TIENDA EN OLLOKI (AYUNTAMIENTO DE ESTERIBAR) 
 
 
OBJETO DEL CONTRATO EDIFICIO DE EQUIPAMIENTO COMERCIAL: 

CAFETERIA-TIENDA EN OLLOKI 

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN  
 
En cifras 

301.684,34 EUROS, IVA EXCLUIDO. 

. 

 
En letras 

Trescientos un mil seiscientos ochenta y cuatro 
Euros con treinta y cuatro centimos, IVA excluido. 
Trescientos sesenta y cinco mil treinta y ocho 
Euros con cinco céntimos, IVA incluido. 

PLAZO DE EJECUCIÓN 9 MESES, a contar desde la formalización del 
acta de comprobación del replanteo. 

 
PLAZO DE GARANTÍA  

 
3 años a contar desde la recepción de las obras. 

 
 
PROCEDIMIENTO 

 
ABIERTO SIN PUBLICIDAD COMUNITARIA. 

TRAMITACIÓN ORDINARIA. 

GARANTÍA PROVISIONAL 
(2% del presupuesto de licitación). 

NO. (Art. 70.1 Ley Foral2/2018, Contratos 
Públicos. Carácter excepcional) 

GARANTIA DEFINITIVA 
(4% del importe de licitación) 

SI. 

 
REVISIÓN DE PRECIOS 

NO. (Art. 109 Ley Foral 2/2018, de Contratos 
Públicos). 

 
DISEÑO LOTES 

NO. 

 
ADMISIÓN DE VARIANTES 

 
No se admiten. 

 
LUGAR DE PRESENTACIÓN 
OFERTAS 

A través de la Plataforma de Licitación Electrónica 
de Navarra (PLENA). 

PLAZO PRESENTACIÓN OFERTAS Veinte días naturales contados a partir del día 
siguiente a la publicación del anuncio de licitación 
en el Portal de Contratación. 
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ÍNDICE DEL PLIEGO REGULADOR DE LA CONTRATACIÓN DE OBRAS DE 
EDIFICIO DE EQUIPAMIENTO COMERCIAL:CAFETERIA-TIENDA EN 

OLLOKI ( AYUNTAMIENTO DE ESTERIBAR) 

 
 

1.- OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO. 

2.- OBRAS OBJETO DE CONTRATACIÓN. 

3.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN, MESA DE CONTRATACIÓN Y 

UNIDAD GESTORA DEL CONTRATO. 

4.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO DE 

LICITACIÓN Y REVISIÓN DE PRECIOS. 

5.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y SANCIÓN POR DEMORA. 

6.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR. 

7.- SOLVENCIA PARA CONTRATAR. 

8.- PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN. 

9.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 

10.- CRIERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

11.- MESA DE CONTRATACIÓN. 

12.- DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO Y ADJUDICACION DEL 

CONTRATO.   

13.- CONSTITUCION DE GARANTIAS. 

14.- PERFECCIÓN DEL CONTRATO. 

15.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

16.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN. 

17.- CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATO. 

18.- RELACIONES GENERALES ENTRE  LA ADMINISTRACIÓN Y EL 

CONTRATISTA. 

19.- INICIO DE LOS TRABAJOS. 

20.- DESARROLLO DE LAS OBRAS. 

21.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO. 

22.- MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS EJECUTADAS. 

23.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 

24.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. 

25.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. 

26.- INTERPRETACIÓN DEL PROYECTO. 
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27.- CONFIDENCIALIDAD Y SIGILO. 

28.- INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO. 

29.- INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES. 

30.- JURISDICCIÓN Y RECURSOS. 
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1.- OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO. 

2.- OBRAS OBJETO DE CONTRATACIÓN. 

 

 

3.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN, MESA DE CONTRATACIÓN Y UNIDAD 
GESTORA DEL CONTRATO. 

4.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO DE LICITACIÓN Y 
REVISION DE PRECIOS. 

PLIEGO REGULADOR DE LA ADJUDICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS DE EDIFICIO DE EQUIPAMIENTO COMERCIAL:CAFETERIA-

TIENDA EN OLLOKI ( AYUNTAMIENTO DE ESTERIBAR) 

 

 

 

Es objeto del presente Pliego el establecimiento de los pactos y condiciones 
definidoras de los derechos y obligaciones que han de regir en sus aspectos 
jurídicos, administrativos y económicos en la contratación de las obras de 
Edificio de Equipamiento Comercial: Cafetería-Tienda en Olloki (Navarra). 

 
Complementa el presente pliego el proyecto técnico de obras elaborado al 
efecto y que tiene carácter contractual en todas sus determinaciones técnicas. 
 

 

Las obras que son objeto de contratación son definidas en proyecto técnico de 
ejecución elaborado por la Arquitecta doña Marta Pérez, que se adjunta como 
documento complementario al presente condicionado. 
 
De conformidad con el anexo I de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de 
Contratos Públicos de Navarra (en adelante, LFCP) la obra se identifica, según 
la nomenclatura CPV o del vocabulario común de contratos públicos: 
 
45210000 Trabajos de construcción de inmuebles.  
 
No se admiten variantes o alternativas al proyecto. 

 

 

 

 

El órgano de contratación es el Pleno del Ayuntamiento de Esteribar. La Unidad 
gestora del contrato es la Secretaría del Ayuntamiento. En la contratación a que 
se refiere el presente pliego se ha considerado necesario la intervención de una 
mesa de contratación como órgano auxiliar de contratación. 
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5.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y SANCIÓN POR DEMORA 

4.1.- Presupuesto de licitación.- El presupuesto de licitación del contrato 
asciende a 301.684,34 euros IVA EXCLUIDO. Serán desestimadas las 
proposiciones económicas que superen dicho presupuesto. 
 
El presupuesto de contrata asciende a la cantidad de 365.038,05 euros IVA 
INCLUIDO 
 

El contratista no podrá reclamar bajo ningún pretexto, ni aun de error u omisión, 
aumento de los precios fijados en su oferta. 

 
4.2.- Valor estimado del contrato.- El valor estimado del contrato asciende a 
331.852,77 euros sin IVA. 

 
El cálculo de dicho importe está basado en el presupuesto de licitación al que se 
añade un 10 por 100 más al amparo de lo dispuesto en el artículo 144 LFCP, de 
forma que el aumento en el número de unidades de obra realmente ejecutadas 
sobre las previstas en el contrato inicial o en el proyecto de obra, siempre que el 
incremento del gasto no sea superior al 10 por 100 del importe de adjudicación del 
contrato, se incluirá en las certificaciones o pagos parciales y en la certificación 
final del contrato sin necesidad de tramitación alguna para la modificación del 
contrato. 

 
En cualquier caso, el importe de las variaciones del número de unidades sumado 
al de otras modificaciones del contrato no podrá exceder del límite del porcentaje 
del 50% del importe de adjudicación del contrato. 
 
 
4.3.- Revisión de precios.- Teniendo en cuenta la duración prevista para el 
contrato, no procede la revisión de precios. 
 

 
4.4.- Financiación del contrato.- El contrato se financiará con cargo a la partida 
3370-6220004, denominada Olloki.Cafetería.  

 
 
 

 

5.1.- Plazo.- El plazo máximo de ejecución de las obras es de NUEVE MESES. 
 
Dicho plazo comenzará a contarse desde el día siguiente al acta de comprobación 
del replanteo si no tuviese reservas, o, si las tuviera, al siguiente al de la 
notificación al contratista de la resolución autorizando el inicio de las obras. 
 
5.2.- Sanción por demora. - Las obras deberán estar completamente concluidas 
a satisfacción del Ayuntamiento dentro del plazo de ejecución establecido. 

La constitución en mora del contratista será automática sin necesidad de 
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6.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR 

intimación previa de la Administración. 

Cuando el contratista por causas imputables al mismo hubiere incurrido en 
demora respecto al cumplimiento del plazo de ejecución de las obras, el 
Ayuntamiento podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolución 
del contrato o por la imposición de penalidades diarias en la proporción de 0,40 
euros por cada 1.000 euros del importe de adjudicación. 

 
Cuando las penalidades por demora alcancen el 20% del importe del contrato, el 
órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o 
acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. 
 

 
Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, 

españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas 

en ninguna de las causas de prohibición o incompatibilidad para contratar 

establecidas en el artículo 22 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos 

Públicos, no se hallen en situación de conflicto de intereses y acrediten su 

solvencia económica, financiera y técnica o profesional suficiente para la 

ejecución del contrato. 

 
Si se trata de personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas 

prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, ámbito o actividad que le 

sean propios, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales. 

Podrán contratar las empresas agrupadas en uniones temporales que quedarán 

obligadas solidariamente y deberán nombrar a una persona representante o 

apoderada única de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y 

obligaciones que del contrato se deriven hasta su extinción, sin perjuicio de la 

existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos 

de cuantía significativa. A efectos de la licitación, las empresas que fuesen a 

concurrir integradas en una unión temporal deberán indicar los nombres y 

circunstancias de las personas que la constituyen y la participación de cada una, 

así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión 

temporal en caso de resultar adjudicatarias del contrato. 
 

Igualmente podrán contratar entidades licitadoras que participen conjuntamente 

que quedarán obligadas solidariamente. Dicha participación se formalizará 

mediante la aportación de un documento privado en el que deberá manifestarse la 

voluntad de concurrir de forma conjunta, la participación de cada una de ellas, así 

como la designación de una representante o apoderada única de la unión con 

poderes bastantes para ejercitar los derechos y obligaciones que del contrato se 

deriven hasta su extinción, sin perjuicio de los existencia de poderes 

mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. 
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7.-. SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA 

8.- SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL DE LA ENTIDAD LICITADORA. 

Asimismo, deberán cumplir las condiciones las condiciones que el presente pliego 

establezca. 

 

Las empresas que presenten oferta conjunta de licitación no podrán presentar 

proposiciones individuales. 

 

 

Conforme a lo establecido en el artículo 16 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, 

de Contratos Públicos, quien licite deberá acreditar la solvencia económica y 

financiera para la ejecución del trabajo, debiendo presentar la siguiente 

documentación: 

 
- Declaración sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades objeto 

del contrato referida como máximo a los últimos tres ejercicios disponibles, 

debiendo ser el volumen de negocios de cada año igual o superior a 100.000 € 

(IVA excluido). 

 
- Declaración formulada por una entidad financiera sobre la solvencia 

económica y financiera de la empresa para la ejecución del contrato y no corre 

peligro de ser alterada por incidencias de carácter económico o financiero. 

En el caso de que la solvencia se acredite mediante la subcontratación, quien 

licita deberá aportar un documento que demuestre la existencia de un 

compromiso formal con los subcontratistas para la ejecución del contrato de la 

parte de la obra civil, sumándose en este caso la solvencia de todas ellas. 

Asimismo, deberá acreditar, en la forma y condiciones establecidas en los 

artículos 16 y 17, que las subcontratistas disponen de los medios necesarios para 

la ejecución del contrato. 

 
Para acreditar su solvencia, quien licite podrá basarse en la solvencia de otras 

empresas, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que 

tengan con ellas. 

 

 
 
 
 

 
 

Conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, 
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9.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

de Contratos Públicos, quien licite deberá acreditar la solvencia técnica y 

financiera para la ejecución del trabajo, debiendo presentar la siguiente 

documentación: 

 

• Relación de obras de edificación finalizadas en el curso de los últimos 

cinco años avalada por certificados de buena ejecución de las más importantes, 

donde conste el importe, la fecha y el lugar de ejecución de las obras, con 

indicación de si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se 

llevaron normalmente a buen término. 

El nivel mínimo de solvencia exigido al adjudicatario será la acreditación de la 

menos la ejecución de una obra de edificación por importe igual o superior a 

200.000 euros IVA excluido, cada una de ellas realizadas en los últimos 5 años. 

 

. 

 

En el caso de que la solvencia se acredite mediante la subcontratación, quien 

licita deberá aportar un documento que demuestre la existencia de un 

compromiso formal con los subcontratistas para la ejecución del contrato de la 

parte de la obra civil, sumándose en este caso la solvencia de todas ellas. 

Asimismo, deberá acreditar, en la forma y condiciones establecidas en los 

artículos 16 y 19, que las subcontratistas disponen de los medios necesarios para 

la ejecución del contrato. 

Para acreditar su solvencia, quien licite podrá basarse en la solvencia de otras 

empresas, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que 

tengan con ellas. 

 

 
Cada persona licitadora no podrá presentar más de una proposición. Tampoco 

podrá suscribir ninguna propuesta en participación conjunta con otras personas 

licitadoras si se ha presentado proposición individual, ni figurar en más de una de 

esas agrupaciones. La infracción de ello, así como la presentación simultánea de 

ofertas por empresas vinculadas dará lugar a la inadmisión de todas las ofertas 

suscritas. 

 
La presentación de proposiciones supone la aceptación incondicional por la 

persona licitadora del contenido de la totalidad de las cláusulas del pliego que 

rigen la licitación, sin salvedad o reserva alguna. 

 
Las ofertas que se presenten serán completas y darán respuesta a todos y cada 

uno de los requerimientos del presente pliego, y del proyecto de obras de manera 

que se puedan ejecutar de manera completa y en perfectas condiciones de uso 
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todas y cada una de las partidas objeto del presente contrato. 

 
Los documentos que conforman la oferta deberán presentarse exclusivamente a 

través de la Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra (PLENA), que estará 

disponible en el anuncio de licitación del Portal de Contratación de Navarra (www. 

contrataciones.navarra.es). Asimismo, todas las comunicaciones y resto de 

actuaciones de trámites que procedan con los interesados, se efectuará a través 

de PLENA. 

 

 

El plazo de presentación de las ofertas se fijará en el anuncio de licitación, que 

serán 20 días naturales contados a partir del día siguiente al de la fecha de 

publicación en el Portal de Contratación de Navarra. 

En el momento en que la empresa licitadora cierre su oferta, se generará una 

huella -resumen criptográfico- del contenido de la misma, quedando como 

constancia de la oferta. En el caso de que quien licite tenga problemas* en la 

presentación de su oferta en PLENA, si la huella – resumen criptográfico- es 

remitida, dentro del plazo de presentación de ofertas al órgano de contratación 

por correo electrónico a la dirección de contacto establecida en el Portal de 

Contratación, se dispondrá de un plazo extendido de 24 horas para la recepción 

de la oferta completa a través de PLENA. Si no se cumplieran tales requisitos, no 

será admitida la solicitud de participación en el caso de que se reciba fuera del 

plazo fijado en el anuncio de licitación. 

 
*a estos efectos se advierte de que cuanto mayor sea el peso (medido en MB) de 

las ofertas, mayor puede ser el tiempo requerido para completar su presentación. 

Ello con independencia de la concurrencia de otras circunstancias, como una 

menor velocidad de subida de datos debida a la calidad de la conexión, u otras. 

 

Es necesario que la hora del equipo desde el que se vaya a realizar la 

presentación coincida con un margen máximo de desfase de 5 minutos, con la 

hora del servidor de Gobierno de Navarra. 

Los servidores de Gobierno de Navarra, utilizan como referencia el Tiempo 

Universal Coordinado (UTC), que es la escala de tiempo universal mantenida por 

los laboratorios internacionales de referencia con una precisión: +/- 1seg. Esta es, 

por tanto, la hora oficial de los servicios electrónicos 

 
- Fuente horaria primaria: hora.roa.es (Real Instituto y Observatorio de la 

Armada: dos servidores en San Fernando-Cádiz y un tercero situado en Madrid) 

 
- Fuentes horarias secundarias: 
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o canon.inria.fr , INRIA, Paris 

 
o i2t15.i2t.ehu.es , UPV-EHU 
 
Si al proceder a la apertura de los sobres, se detecta su presentación fuera de 

plazo sobre la que se ha recibido una huella, ésta se validará si la huella coincide 

y la fecha de recepción está dentro de las 24 horas extendidas. En tal caso la 

oferta se dará por válida y se abrirá. 

Si por el contrario la huella no coincide, o bien la oferta se ha recibido fuera del 

plazo de 24 horas extendidas, la oferta se excluirá, no abriéndose en ningún caso 

su contenido. 

 
En caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa o 

entidad licitadora adujera la existencia de problemas técnicos en la presentación, 

se verificará si en el momento de presentación de la oferta existieron problemas 

de índole técnica en la Plataforma. Solamente en el caso de que hubiera acaecido 

incidencia técnica en el normal funcionamiento de la Plataforma, la oferta 

presentada será admitida. El desconocimiento del licitador o problemas técnicos 

ajenos a la Plataforma no justificarán la extemporaneidad en la presentación de la 

oferta y conllevarán la exclusión. 

 
Desde el anuncio de licitación del Portal de Contratación se puede acceder al 

espacio de la Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra (PLENA) donde 

cualquier persona interesada en la licitación puede descargar una aplicación de 

escritorio que le permite la preparación y presentación de ofertas mediante sobre 

digital. Esta aplicación debe descargarse una única vez, siendo válida para 

cualquier licitación posterior a través de PLENA por parte de cualquier entidad 

sometida a la misma. 

 
Las ofertas son cifradas en el escritorio de quien vaya a licitar utilizando 

mecanismos estándares de cifrado, y una vez presentadas, son depositadas en el 

repositorio seguro. 

La oferta deberá ir firmada mediante firma electrónica reconocida, válidamente 

emitida por un Prestador de Servicios de Certificación y que garantice la identidad 

e integridad del documento, la oferta y todos los documentos asociados a la 

misma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, 

de firma electrónica y demás disposiciones de contratación pública electrónica. 

 

El tamaño permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta 

electrónica es de 50 MB. El tamaño total de la oferta, con todos los documentos 

que la forman tendrá un tamaño máximo de 100 MB. PLENA no establece límite 

alguno en el número de archivos que se pueden adjuntar a una oferta. 
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Los formatos admitidos por PLENA para los documentos que se anexan en la 

presentación de la oferta son los utilizados habitualmente (doc, docx, xls, xlsx, 

ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip.), y como 

medida alternativa, para adjuntar archivos de otros formatos, se pueden envolver 

en un archivo comprimido (ZIP). 

 
En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios 

de la plataforma y los documentos anexos que dan respaldo a cada criterio 

prevalecerán los documentos y anexos suscritos electrónicamente por la entidad 

o empresa licitadora o quien tenga poder de representación. 

 

 

Las propuestas se presentarán de acuerdo con la estructura establecida para esta 

oferta en PLENA y contendrá tres sobres: "Sobre n° 1: CONTRATACIÓN DE 

OBRA DE EDIFICIO DE EQUIPAMIENTO COMERCIAL: CAFETERIA-TIENDA 

EN OLLOKI. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA "Sobre n° 2: 

CONTRATACIÓN DE OBRA DE EDIFICIO DE EQUIPAMIENTO COMERCIAL: 

CAFETERIA-TIENDA EN OLLOKI. DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS 

NO CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS” y "Sobre n° 3: 

CONTRATACIÓN DE OBRA DE EDIFICIO DE EQUIPAMIENTO COMERCIAL: 

CAFETERIA-TIENDA EN OLLOKI. DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS 

CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS”. 

 

La presentación de proposiciones presupone por parte de la licitadora la 

aceptación incondicionada de este Pliego sin salvedad alguna y la declaración 

responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para 

contratar con el Ayuntamiento de Esteribar. 

 

Cada uno de los sobres deberá contener los siguientes documentos:
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SOBRE Nº 1: “CONTRATACIÓN DE OBRA DE EDIFICIO DE EQUIPAMIENTO 
COMERCIAL: CAFETERIA-TIENDA EN OLLOKI. DOCUMENTACIÓN 
ADMINISTRATIVA”. 
 
La documentación indispensable para la admisión a la licitación será: 

 
1. Identificación de la persona individual, empresario, 

uniones o agrupaciones de empresas: 
 

a. Para las personas físicas: Documento Nacional de Identidad. 
 

b. Para las personas jurídicas: El Documento Nacional de 
Identidad y escritura de poder bastante otorgado al representante. 

 
 Las escrituras de constitución y sus modificaciones debidamente inscritas en el 
Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación 
mercantil que le sea aplicable así como fotocopia del Código de Identificación 
Fiscal. 

 
 Declaración responsable de la entidad licitadora indicando que cumple las 
condiciones exigidas para contratar y aludiendo al resto de extremos a que se 
refiere el anexo 2 del presente pliego. 
 

Concurrencia conjunta. En caso de que la proposición sea presentada por 
uniones o agrupaciones de empresas que se constituyan temporalmente al efecto 
o por empresas que concurran conjuntamente, se incorporará además un escrito 
en el que conste tal circunstancia, el porcentaje de participación de cada una de 
las empresas, la responsabilidad solidaria de todas ellas y el nombramiento de un 
apoderado único que las represente. Dicho escrito habrá de estar firmado tanto 
por las diversas empresas concurrentes como por el citado apoderado 
 
Las Uniones o Agrupaciones Temporales de Empresas (UTEs) deberán ser 
admitidas por la Mesa de Contratación, permitiéndose, de conformidad y con los 
requisitos establecidos su normativa específica, que la formalización notarial de 
las mismas y aportación documental consecuente se puedan realizar después de 
la adjudicación (en su caso) y antes de la finalización del plazo para la firma del 
contrato. En todo caso, en el documento inicial de presentación de ofertas deberá 
señalarse por las empresas agrupadas la persona o entidad que ostenta la plena 
representación de los agrupados ante el Ayuntamiento. 
 
A) Certificación del Registro Voluntario de Licitadores. De acuerdo con el 
artículo 2 del Decreto Foral 174/2004, de 19 de abril (BON 57 de 12 de mayo de 
2004) por el que se regula el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad 
Foral de Navarra, la aportación de la copia del certificado, obtenida 
electrónicamente a través de Internet, junto con una declaración responsable de 
su vigencia eximirá al licitador de aportar, respecto a su personalidad y 
representación, cualquier otro documento que al respecto pueda exigirse. Las 
certificaciones aportadas deberán haber sido expedidas con una antelación no 
superior a seis meses a contar desde la fecha de expedición y hasta la fecha de 
expiración del plazo de presentación de proposiciones. En todo caso, será preciso 
acreditar el apoderamiento para el supuesto que la persona que firme el contrato 
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sea distinta de la que presentó la oferta económica, de producirse esta 
circunstancia. 
 
  
B) Licitadores extranjeros. En el caso de las empresas no españolas de 
Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo en 
que la legislación del Estado respectivo exija la inscripción en un registro 
profesional o comercial, para acreditar la identidad de la empresa bastará 
justificar documentalmente la inscripción con arreglo a las condiciones previstas 
en el Estado miembro en el que se encuentren establecidas. 
 
Deberán aportar, además, una declaración sometiéndose a la jurisdicción de los 
Juzgados y Tribunales de Navarra, para todas las incidencias que de modo 
directo o indirecto puedan surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero 
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 
 
Asimismo, deberán presentar toda su documentación traducida al castellano 
 

 
SOBRE Nº 2: “CONTRATACIÓN DE OBRA DE EDIFICIO DE 

EQUIPAMIENTO COMERCIAL: CAFETERIA-TIENDA EN OLLOKI. 
DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS NO CUANTIFICABLES 
MEDIANTE FÓRMULAS.” 
 

Incluirá toda la documentación que aporte el licitador para que se valoren y 
puntúen los criterios de adjudicación establecidos en el presente pliego no 
cuantificables mediante fórmulas, ya que los que lo sean mediante fórmulas se 
remiten al sobre número 3. 
 

Dicho sobre número 2 no podrá contener ni la oferta económica ni ninguna 
referencia que pudiera dar a conocer dicha oferta, ya que en caso contrario será 
excluido el licitador. La misma consecuencia tendrán las referencias que den a 
conocer los demás aspectos de la oferta que hayan de valorarse mediante 
fórmulas. 
 

La documentación que se aporte deberá ser clara, adecuada al contrato y 
no podrán introducirse catálogos, presentaciones de la empresa, ni otros 
documentos innecesarios para el otorgamiento de las puntuaciones. 
 

En concreto, deberá elaborarse un documento denominado “Memoria 
Técnica”, en el que deberán abordarse los siguientes aspectos: 

 
a) Planteamiento de la obra y su desarrollo, métodos constructivos a emplear, 
personal, proveedores, maquinaria y, en general, la problemática de ejecución 
que pueda suscitar la obra. Detección de dificultades de suministros concretos en 
cualquier componente, detección de errores gráficos, de medición o descriptivos. 
Se analizará la adaptación del proyecto a los condicionantes de todo tipo 
existentes en el entorno y sugerencias. Y, en general, se realizarán todas las 
observaciones posibles cuyo objeto sea la mejor consecución y puesta en obra 
conforme a las normas de buena construcción. Este apartado no podrá 
sobrepasar tres hojas a dos caras en formato DINA4. Tamaño de letra “Arial 11 
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b) Programación de la obra, con grado de detalle suficiente, indicación de 
camino crítico, en el que quede justificado el plazo que se oferte en cada caso y 
desglose de la inversión por meses. Se definirán plazos parciales y total, y 
evaluación elaborada con precios de proyecto del importe previsto de 
certificaciones mensuales (se considerará la semana 1, aquélla en que se firme el 
acta de replanteo). 
 
Se expondrán tales aspectos en un máximo de dos hojas por ambas caras en 
formato DINA4, o su equivalente en DINA3. Necesariamente se aportará un 
diagrama con la planificación. 
 
 

SOBRE Nº 3: “DE EDIFICIO DE EQUIPAMIENTO COMERCIAL: 
CAFETERIA-TIENDA EN OLLOKI. DOCUMENTACIÓN RELATIVA A 
CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS”. 
 

Comprenderá la proposición económica y el resto de documentación que 
sirva a la valoración de aquellos aspectos de la oferta que sean evaluables 
mediante fórmulas. En concreto, será la documentación expresiva de los 
siguientes extremos: 
 
A) Oferta económica. Se hará constar la cantidad por la que el licitador se 
compromete a ejecutar el objeto del contrato, que habrá de presentarse conforme 
al modelo que figura en el Anexo 4 del presente Pliego de Claúsulas y será única. 
 

La oferta económica deberá ser adecuada para que quien resulte 
adjudicatario haga frente al coste derivado de la aplicación del convenio sectorial 
que corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de los salarios 
contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio más los 
costes de Seguridad Social. 
 

En el caso de empresas que concurran conjuntamente, la proposición 
económica será única a nombre de todas las empresas. 
 
B) Aspectos sociales de la oferta. Se expresará, en su caso, el compromiso 
de subcontratar un porcentaje del precio de adjudicación del contrato a través de 
Centros de Inserción Sociolaboral y/o Centros Especiales de Empleo. 
 
Asimismo, se indicará si la empresa está dispuesta a la realización de acciones 
de sensibilización y formación a la plantilla que ejecutará el contrato acerca de los 
derechos en materia de igualdad y de conciliación reconocidos en la normativa 
vigente y convenio correspondiente. Se indicará el número total de horas de la 
jornada laboral dedicadas a dicho fin en todo el tiempo de duración del contrato. 
 
C) Aumento del plazo de garantía. Se valorará el compromiso de 
formalización de garantía complementaria, consistente en la extensión de la 
duración del plazo de garantía de la obra. Dicha extensión se deberá expresar en 
meses, que se entenderán por encima de 36. 

 

La proposición deberá estar firmada por el licitador o en el caso de licitadores en 
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participación bastará con que firme el representante. 
 
D) Reducción del plazo de ejecución de la obra. Se indicará el número de 
semanas que el ofertante se compromete a reducir del plazo inicialmente previsto 
en el presente pliego. 

 
Tanto el aumento en el plazo de garantía, como la reducción del plazo de 
ejecución de la obra se expresarán según modelo reproducido en el anexo 3 a 
este pliego. 

 
9.5.- Originales. Todos los documentos anteriores deberán ser originales. Si se 
presentan copias o fotocopias de los mismos, deberán estar autenticadas 
notarialmente o compulsadas por una administración pública. 
 
9.6.- Omisión de documentos. La omisión de cualquiera de los documentos 
exigidos, así como su presentación defectuosa, determinará la inadmisión del 
licitador, a salvo de lo dispuesto en el artículo 96 LFCP, conforme al que se 
otorgará un plazo de entre cinco y diez días naturales para su posible 
subsanación. 
 
9.7.- Aclaraciones. - La solicitud de aclaraciones se dirigirá al Ayuntamiento vía 
correo electrónico que serán contestadas hasta seis días naturales antes de la 
fecha límite de presentación de ofertas, siempre que se hayan solicitado con diez 
días naturales antes del último día de presentación de ofertas. Las respuestas se 
publicarán en el Portal de Contratación de Navarra 
 
 

10.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

 

Para la selección del adjudicatario se tendrán en cuenta los siguientes criterios y 
sus correspondientes ponderaciones: 

 
10.1.- Criterios de adjudicación cuya documentación debe incluirse en el 
SOBRE NÚMERO 2: (HASTA 40 PUNTOS). 
 

Valoración de la Memoria Técnica: hasta un máximo de 40 puntos. 
 
Dicha puntuación se desglosa a través de los siguientes subcriterios: 

 
a) Planteamiento de la obra, y su desarrollo, métodos constructivos a emplear, 
personal, proveedores, maquinaria y, en general, la problemática de ejecución 
que pueda suscitar la obra, detección de dificultades de suministros concretos en 
cualquier componente, detección de errores gráficos, de medición o descriptivos. 
 
Se valorará asimismo la adaptación del proyecto a los condicionantes de todo tipo 
existentes en el entorno y sugerencias y, en general, todas las observaciones 
posibles cuyo objeto sea la mejor consecución y puesta en obra conforme a las 
normas de buena construcción. 
 
Puntuación: hasta 20 puntos. 
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b) Programación de la obra, con grado de detalle suficiente, indicación de 
camino crítico, en el que quede justificado el plazo que se oferte en cada caso y 
desglose de la inversión por semanas. Definición de plazos parciales y total, y 
evaluación elaborada con precios de proyecto del importe previsto de 
certificaciones mensuales (se considerará la semana 1 aquélla en que se firme el 
acta de replanteo). 
 
Puntuación: hasta 20 puntos. 
 

 
10.2.- Criterios de adjudicación cuya documentación debe incluirse en el 
SOBRE NÚMERO 3. (HASTA 60 PUNTOS) 
 

Para la selección del adjudicatario se tendrán en cuenta los siguientes criterios y 
sus correspondientes ponderaciones, teniendo en cuenta, que, en su caso, las 
valoraciones numéricas  que resulten de la aplicación de los métodos de 
ponderación, deberán tener al menos dos cifras decimales. 
 
A) Precio. Hasta 40 puntos. 
 
a) La oferta económica se valorará aplicando un descenso proporcional en 
función del sistema de inversa proporcional, otorgando a la oferta más económica 
la máxima puntuación. La fórmula a utilizar será la siguiente: 
 

Puntuación Oferta = 40 x Precio mínimo ofertado 
 Oferta presentada 

 
No se admitirán las ofertas económicas de cuantía superior al importe de licitación. 

Se utilizarán como máximo dos decimales. 

Ofertas anormalmente bajas. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 98 
LFCP, las ofertas presentadas se presumirán que son anormalmente bajas 
cuando sean inferiores en, al menos, 20 puntos porcentuales respecto del 
presupuesto base de licitación en más de 20 unidades porcentuales. La baja que 
lo sea en 20 puntos porcentuales ya será considerada como desproporcionada. 

 
En el caso de que se presentara una propuesta económica que, de 

acuerdo con lo dicho en esta cláusula, se pudiera considerar anormalmente baja, 
la mesa de contratación iniciará un procedimiento para su determinación dando 
audiencia por plazo de cinco días a las personas licitadoras afectadas. 

 
Durante el proceso de análisis de las ofertas el Ayuntamiento de Esteribar 

podrá solicitar a los ofertantes la información técnica o administrativa 
complementaria que se estime conveniente. 
 

En el caso de que se concluya que la oferta se puede cumplir, se elevará 
propuesta de adjudicación a esta oferta y se supeditará la adjudicación a que, de 
conformidad con el artículo 230 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de 
Administración Local de Navarra, la persona licitadora en el plazo de los quince 
días siguientes a la notificación de la adjudicación presente una fianza por un 
importe del 50 por 100 del precio de adjudicación, sin perjuicio de su devolución o 
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cancelación parcial antes de la recepción del contrato, previo informe de la unidad 
gestora del contrato, con el límite del 25 por 100 del precio de adjudicación. 
 
 
B) Aspectos sociales de la oferta. Hasta 10 puntos. 
 

Se valorará con hasta 5 puntos a las empresas licitadoras que se comprometan 
a subcontratar un porcentaje del precio de adjudicación del contrato a través de 
Centros de Inserción Sociolaboral y/o Centros Especiales de Empleo. Se asignará 
1 punto a quien ofrezca la subcontratación en, al menos, un 5 por 100 del precio 
de adjudicación; 2 puntos a quien ofrezca subcontratación por, al menos, un 10 
por 100 del precio de adjudicación; y 5 puntos a quien ofrezca subcontratar, al 
menos, un 15 por 100 del precio de adjudicación. 
 

Se valorará con 5 puntos la incorporación a su oferta por parte de las 
empresas concurrentes del compromiso de realización de al menos 4,00 horas de 
acciones de sensibilización y formación a la plantilla que ejecutará el contrato 
acerca de los derechos en materia de igualdad y de conciliación reconocidos en la 
normativa vigente y convenio correspondiente. 

 
C) Mejora del plazo de garantía. Hasta 2 puntos. Se valorará el compromiso 
de formalización de la garantía complementaria de obra, consistente en la 
extensión de la duración, tanto del plazo de garantía de la obra, como del 
depósito correspondiente a la garantía definitiva. Dicha extensión deberá 
expresarse en meses, que se entenderán por encima de los 3 años (36 meses) 
obligatorios. 
 

Se asignará la mayor puntuación (2 puntos) a la propuesta más alta, que 
será de 20  meses por encima de los tres años (36 meses) contemplados en el 
presente condicionado y 0 puntos a la extensión del plazo de 0 meses. 

Las restantes ofertas se valorarán de forma directamente proporcional según la 
fórmula: 
 

 

Puntos conseguidos =     0,1 x Oferta de meses extra 

 
 
D) Reducción del plazo de ejecución de la obra. Máximo de 8 puntos . 

 
Reducción en el plazo de ejecución de la obra en semanas. 

 Se asignará la mayor puntuación (8 puntos) a la propuesta que oferte 
una reducción de 2 meses y 0 puntos al plazo de 9 meses. Las restantes 
ofertas se valorarán de forma proporcional. 

Durante el proceso de análisis de las ofertas el Ayuntamiento de Esteribar 
podrá solicitar a los ofertantes la información técnica o administrativa 
complementaria que se estime conveniente. 

 

Puntos conseguidos = 4 x Oferta de reducción de meses 
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11.- MESA DE CONTRATACIÓN. 

 

12.- DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO Y ADJUDICACION DEL 
CONTRATO 

10.3.- Resolución de empates. Cuando por la aplicación de los criterios 
de adjudicación señalados en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares se produjera empate en la puntuación entre dos o más licitadores se 
estará a lo dispuesto por el artículo 51.3 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de 
Contratos Públicos. De conformidad al mismo, éste se dirimirá a favor de la 
empresa que tenga un mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad, 
siempre que éste no sea inferior al 3 por 100; en su defecto o persistiendo el 
empate, a favor de la empresa con un menor porcentaje de trabajadores 
eventuales, siempre que éste no sea superior al 10 por 100 y, en su defecto o 
persistiendo empate, a favor de la empresa que acredite la realización de buenas 
prácticas en materia de género, atendiendo en todos los supuestos a la 
concurrencia de las citadas circunstancias en el momento de finalización del 
plazo de presentación de ofertas. 

 
A tal efecto se requerirá a las empresas afectadas la documentación 

pertinente, otorgándoles un plazo de cinco días para su aportación. 

En el caso de que en aplicación de los criterios anteriores persistiera el 
empate, este se resolverá mediante sorteo. 

 

 

 

Intervendrá mesa de contratación como órgano auxiliar, que estará 
compuesta, según establece el artículo 228 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, 
de Administración Local de Navarra, por Dª Mª Matilde Añón Beamonte, alcaldesa 
de este Ayuntamiento de Esteribar, Dª. Marta Pérez, arquitecta, D. David Gómez 
Urrutia, arquitecto y D. Pablo Turumbay Izurdiaga, secretario de este 
Ayuntamiento de Esteribar. 
 

 
 

Concluido el plazo de presentación de proposiciones, se procederá a la 
calificación de la documentación administrativa presentada en el sobre nº 1 por 
quienes liciten. 

 
En caso de que la documentación aportada fuera incompleta y ofreciese 

alguna duda, se requerirá a quien haya presentado oferta para que complete o 
subsane la documentación, en un plazo mínimo de cinco días naturales contados 
desde la notificación del requerimiento. Dicho requerimiento se producirá por 
medios telemáticos, a través del módulo de notificaciones de PLENA. 

 
Calificada la documentación administrativa, la unidad gestora procederá a 

la apertura del Sobre nº 2, que contiene la propuesta técnica, de las empresas 
admitidas y a su valoración conforme a los criterios de adjudicación debidamente 
ponderados según los criterios que se señalan. 

 
La unidad gestora, en acto público, al que podrá accederse a través de 
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PLENA, en la fecha y hora que se señale en el correspondiente anuncio de 
licitación publicado con una antelación mínima de tres días en el Portal de 
Contratación de Navarra, publicará en la plataforma el resultado de la calificación 
de la documentación presentada por quienes liciten, indicando las entidades o 
personas licitadoras admitidas, las inadmitidas y las causas de la inadmisión, y la 
valoración efectuada de las propuestas técnicas. 

 
Seguidamente se abrirán, en acto público, el sobre 3 que contiene la 

documentación relativa a criterios cuantificables mediante fórmulas objetivas, 
siendo público el contenido de las mismas. 

 
El licitador a cuyo favor vaya a recaer la propuesta de adjudicación deberá 

acreditar la posesión y validez de los siguientes documentos en el plazo máximo 
de siete días desde que la mesa de contratación le notifique tal circunstancia: 
 

A) Documentación acreditativa de la personalidad jurídica y 
representación: 
 

a) Si el licitador fuese persona jurídica: 

 
- Escritura de constitución y, en su caso, de modificación, 

debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible 
conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberá 
aportar la escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos o 
acto fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su actividad, 
inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. 
 

- Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra 
persona, poder notarial bastante que deberá figurar inscrito en el registro 
correspondiente, si tales extremos no constaren en la escritura referida en el 
párrafo anterior. 
 

- Copia del Documento Nacional de Identidad del apoderado o 
documento que reglamentariamente le sustituya. 

 
b) Si el licitador fuese una persona física: 

 
- Documento Nacional de Identidad o documento que 
reglamentariamente le sustituya. 
 

- Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra 
persona, poder bastante, así como el Documento Nacional de Identidad del 
apoderado o documento que reglamentariamente le sustituya. 

 

c) Si la empresa esta inscrita en el Registro Voluntario de 
Licitadores de la Comunidad Foral de Navarra. 
 

Será suficiente para acreditar la personalidad y representación de la 
empresa la presentación de copia del certificado expedido por el Registro, junto 
con una declaración responsable del representante de la empresa en la que se 
manifieste la vigencia de dicho certificado, de conformidad con lo dispuesto en el 
Decreto Foral 236/2007, de 5 de noviembre, por el que se regula la Junta de 
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Contratación Pública y los procedimientos y registros a su cargo. 

 
No será precisa la presentación de este documento cuando ya se hubiere 

aportado en el sobre de documentación. 

 
d) Empresas no españolas de Estados miembros de la Unión 

Europea o de Espacio Económico Europeo. 
 

- Poder bastante a favor de la persona que firme la proposición en 
nombre de la empresa que deberá figurar inscrito en el Registro correspondiente. 

 
- Documento Nacional de Identidad o documento que 

reglamentariamente le sustituya de la persona representante de la 
empresa. 

 
- Cuando la legislación del Estado respectivo exija la inscripción 

en un registro profesional o comercial, acreditación de la inscripción, la 
presentación de una declaración jurada o de un certificado de los previstos en el 
Anexo IX C de la Directiva 2014/24 UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 
26 de febrero de 2014, sobre contratación pública. 
 

e) Empresas extranjeras de Estados no pertenecientes a la 
Unión Europea o al Espacio Económico Europeo 

 
- Poder bastante a favor de la persona que firme la proposición en 

nombre de la empresa que deberá figurar inscrito en el Registro correspondiente. 

 
- Documento Nacional de Identidad o documento que 

reglamentariamente le sustituya de la persona representante de la empresa. 
 

- Informe de la respectiva representación diplomática española 
que acredite que el estado de procedencia de la empresa extranjera admite, a su 
vez, la participación de empresas españolas en la contratación con la 
Administración, en forma sustancialmente análoga. 
 

- Informe de la respectiva representación diplomática española en 
el que se haga constar que la empresa figura inscrita en el registro local 
profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que actúa con habitualidad en 
el trafico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del 
contrato. 

 
B) Certificado de estar dado de alta en el Impuesto sobre 

Actividades Económicas y al corriente en el mismo para licitadores domiciliados 
fuera de Esteribar. Si el licitador se halla domiciliado en Esteribar, la 
comprobación del cumplimiento de hallarse al corriente de sus obligaciones 
tributarias municipales se efectuará de oficio. 
 

C) Certificado del Departamento de Economía y Hacienda del 
Gobierno de Navarra y, además, el de los órganos competentes de las 
Administraciones Publicas respecto de las cuales el licitador tenga obligaciones 
tributarias, acreditativos de que se halla al corriente de las mismas, expedido con 
una antelación no superior a seis meses de la fecha de expiración del plazo de 
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presentación de proposiciones. 
 

D) Certificado oficial acreditativo de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones de Seguridad Social. 

 
E) Para las empresas extranjeras, la declaración de someterse a 

la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden para 
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, 
con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional que pudiera corresponder al 
licitador o candidato
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13.- CONSTITUCION DE GARANTIAS. 

14.- PERFECCION DEL CONTRATO. 

15.- FORMALIZACION DEL CONTRATO. 

 

 
a) Garantía provisional. NO PROCEDE 

 
b) Garantía definitiva. 

Previamente a la formalización del Contrato, el adjudicatario deberá 
constituir garantía definitiva cuya cuantía ascenderá al 4% del importe de 
adjudicación, IVA excluido, tal como describe el artículo 70 de Ley Foral 
2/2018, de 13 de abril, de Contratos de las Administraciones Públicas de 
Navarra. 

En caso de constituirse en aval, éste tendrá carácter ejecutivo a favor del 
Ayuntamiento de Esteribar, y contendrá la siguiente diligencia: “Este aval 
tendrá validez en tanto en cuanto el Ayuntamiento de Esteribar no 
autorice su cancelación”. 

La garantía definitiva señalada responderá del cumplimiento del contrato 
y de su buena ejecución, y será devuelta a la conclusión del periodo de 
garantía de la obra. 

En caso de oferta anormalmente baja se estará a lo dispuesto en el 
artículo 230 de la LEY FORAL 6/1990, DE 2 DE JULIO, DE LA 
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE NAVARRA así como en la LEY FORAL 
2/2018, DE 13 DE ABRIL, DE CONTRATOS PÚBLICOS. 

 

 

La perfección del contrato tendrá lugar con la adjudicación del mismo. 
 

La eficacia de la adjudicación quedará suspendida durante el plazo de 10 
días naturales contados desde la última fecha de remisión del traslado de la 
adjudicación a los interesados. 
 

El acto de adjudicación quedara suspendido por la mera interposición de 
una reclamación en materia de contratación pública hasta que se resuelva dicha 
reclamación. 

 

 

El contrato se formalizará dentro del plazo de quince días naturales a 
contar desde el día siguiente a la terminación del plazo de suspensión de la 
adjudicación. Con carácter previo a dicha formalización, el adjudicatario aportará 
la documentación que se detalla: 
 

1.- Justificante de haber consignado a favor del Ayuntamiento de Esteribar 
la garantía por importe equivalente al 4% del presupuesto de adjudicación (IVA 
excluido). 
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16.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN. 

La garantía señalada responderá de la buena ejecución del contrato y no 
será cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía 
y cumplido satisfactoriamente aquél. 
 

2.- En caso de que se trate de una unión temporal de empresas, las 
escrituras de constitución de la misma y CIF de dicha Unión. 

 
3.- Dos ejemplares del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en los 

términos contemplados en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 
 

Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables al 
contratista, el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato, previa 
audiencia del interesado, con incautación de las garantías constituidas para la 
licitación o con abono por parte de éste de una penalidad equivalente al 5% del 
importe estimado del contrato e indemnización complementaria de daños y 
perjuicios en todo lo que exceda de dicho porcentaje. 
 

 
 
16.1.- Condiciones de ejecución. Además de lo expuesto en el apartado 

anterior, se establecen las siguientes condiciones de ejecución: 

 
1ª.- Al amparo de lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley Foral 2/2018 de 

Contratos Públicos, se indica que el contrato se halla sujeto al cumplimiento de 
las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes en materia 
de fiscalidad, de Seguridad Social, protección del medio ambiente, protección del 
empleo, igualdad de género, de acoso por razón de sexo o acoso sexual, 
condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales y demás disposiciones 
en materia laboral, inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y a 
la obligación de contratar a un número o porcentaje específico de personas con 
discapacidad y, en particular, a las condiciones establecidas por el último 
convenio colectivo sectorial del ámbito más inferior existente de aplicación en el 
sector en el que se encuadre la actividad a contratar. 

 
2ª.- La oferta económica deberá ser adecuada para que la empresa 

adjudicataria haga frente al coste derivado de la aplicación del convenio sectorial 
que corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de los salarios 
contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio más los 
costes de Seguridad Social. 
 

3ª.- Si la empresa contratista está obligada a tener un Plan de Igualdad, 
deberá acreditar el diseño y aplicación efectiva del Plan de Igualdad previsto en 
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres. 
 
 4ª.- En toda la documentación, publicidad, imagen o material que se genere 
con motivo de la  ejecución del contrato, la empresa o entidad adjudicataria 
deberá emplear un uso no sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen 
discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y fomentar una imagen 
con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad y 
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17.- CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATO. 

18.- RELACIONES GENERALES ENTRE LA ADMINISTRACIÓN Y
 EL CONTRATISTA. 

pluralidad de roles e identidades de género, de conformidad con la Ordenanza 
municipal en vigor. 
 

5ª.- Si la empresa contratista cuenta con 50 o más personas trabajadoras en 
el total de su plantilla, deberá acreditar que está compuesta al menos por un 2% 
de personas con discapacidad igual o superior al 33%. 
 

 
 17.3.- Incumplimiento de condiciones especiales de ejecución. El 
incumplimiento de las condiciones de ejecución tendrá la consideración de 
infracción muy grave y será sancionado conforme a lo establecido en el presente 
pliego. 
 

La cesión del contrato y el subcontrato sólo serán admisibles en los casos 
y con los requisitos previstos en los artículos 108 y 107, respectivamente, de la 
LFCP. 
 

 
 

18.1.- Dirección de las obras. 

 
El facultativo director de obra es la persona con titulación adecuada y 

suficiente, directamente responsable de la dirección, comprobación y vigilancia 
de la correcta realización de la obra contratada, asumiendo la representación de 
la Administración ante el contratista. 
 

El Director de la obra podrá contar para el desempeño de sus funciones, 
con colaboradores a sus órdenes, que desarrollaran su labor en función de las 
atribuciones derivadas de sus títulos profesionales, o de sus conocimientos 
específicos, integrando todos ellos la “Dirección de Obra”. 
 

El Director designado será comunicado al contratista antes de la fecha 
señalada para la comprobación del replanteo, procediendo aquel de igual modo 
respecto de su personal colaborador. 

 
Las variaciones que en dichas designaciones se realicen durante la 

ejecución del contrato serán comunicadas por escrito al contratista. 
 
18.2. Funciones del director facultativo de las obras. 

 
El director facultativo de obra, en orden a su misión de dirección, control, 

comprobación y vigilancia de la correcta realización de las obras, asumirá en 
relación con el contratista cuantas funciones sean necesarias, y específicamente 
las siguientes: 
 

 Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus 
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órdenes, el cumplimiento de las condiciones contractuales. 

 
 Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al 

proyecto aprobado, o modificaciones debidamente aprobadas, instrucciones 
recibidas y el cumplimento del programa de trabajos. 
 

 Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de 
prescripciones correspondientes dejan a su decisión. 
 

 Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la 
interpretación de planos, condiciones de materiales y de ejecución de unidades 
de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones del contrato. 
 

 Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras 
que impidan el normal cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, 
tramitando, en su caso, las propuestas correspondientes; emitir informe técnico 
en los supuestos previstos en la LFCP. 
 

 Proponer las actuaciones procedentes para obtener de los 
organismos y de los particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para 
la ejecución de las obras y ocupación de los bienes afectados por ellas y 
resolver los problemas planteados por los servicios y servidumbres relacionados 
con las mismas. 
 

 Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de 
urgencia o gravedad, la dirección inmediata de determinadas operaciones o 
trabajos en curso, para lo cual el contratista deberá poner a su disposición el 
personal y material de obra necesarios. 

 
 Acreditar al contratista las obras realizadas, conforme a lo 

dispuesto en los documentos del contrato, así como expedir las certificaciones de 
obra correspondientes. 
 

 Participar en la recepción y redactar la liquidación de las obras, 
conforme a la normativa 
vigente. 
 

El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al director para el 
normal cumplimiento de las obligaciones a este encomendadas. 

 
18.3.- Contratista. 
 

Se entiende por contratista la parte contratante obligada a la ejecución de 
la obra. Si dos o más empresas presentan una oferta conjunta a la licitación de la 
obra, quedarán obligados solidariamente de conformidad con lo dispuesto en la 
LFCP. 
 
18.4. Representante del contratista. 

 
Se entienden por “representante del contratista” la persona designada 

expresamente por él y aceptada por la Administración con capacidad suficiente 

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 K
D

D
FN

R
FE

L9
3C

D
7K

FH
LZ

2A
2X

SR
 | 

Ve
rif

ic
ac

ió
n:

 h
ttp

s:
//e

st
er

ib
ar

.s
ed

el
ec

tro
ni

ca
.e

s/
 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tró

ni
ca

m
en

te
 d

es
de

 la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pá

gi
na

 2
5 

de
 4

8 



26 

                  

  

 

para: 
 

 Ostentar la representación del contratista en el cumplimiento de 
las obligaciones contractuales, así como en cualquier momento en que sea 
necesaria la presencia o actuación de éste y siempre en orden a la ejecución y 
buena marcha de las obras. 
 

 Organizar la ejecución de las obras e interpretar y poner en 
práctica las órdenes recibidas de la dirección. 

 
 Proponer a ésta o colaborar con ella en la resolución de los 

problemas que se planteen durante la ejecución de la obra. 
 

En su caso, se podrá exigir del contratista que su representante tenga la 
titulación adecuada, así como que designe al personal facultativo necesario para 
el correcto desempeño de sus funciones. 

 
La Administración contratante podrá recabar del contratista la designación 

de un nuevo representante y, en su caso, de cualquier facultativo que de él 
dependa, cuando así lo justifique la marcha de los trabajos, mediante escrito 
motivado dirigido al contratista. 
 
18.5.-Órdenes al contratista. 
 

El “Libro de Órdenes” se abrirá en la fecha de comprobación del replanteo 
y se cerrara en la recepción de las obras. 

 
Durante dicho tiempo estará a disposición de la dirección que, cuando 

proceda, anotará en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime 
oportunas, autorizándolas con su firma. 
 

El contratista estará también obligado a transcribir en dicho libro, por sí o 
por medio de su representante, cuantas órdenes o instrucciones reciba por 
escrito de la dirección, y a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de 
recibo, sin perjuicio de la necesidad de una posterior autorización de tales 
transcripciones por la dirección, con su firma en el Libro indicado. 
 

Efectuada la recepción, el “Libro de Órdenes”, pasará a poder de la 
Administración, si bien podrá ser consultado en todo momento por el contratista.  

 
Podrá sustituirse el “Libro de Órdenes” por actas en las que sean anotadas 

las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas la dirección, 
autorizándolas con su firma, y con los mismos efectos que aquél. 
 
18.6.- Vigilancia de las obras. 
 

El contratista tendrá en todo momento la obligación de obedecer las 
órdenes e instrucciones que, por escrito, le sean dictadas por el personal 
designado por la Administración para la vigilancia y control de las obras, tanto en 
la realización de los trabajos como en la forma de su ejecución. 
 

La Administración contratante, por medio del personal que considere 

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 K
D

D
FN

R
FE

L9
3C

D
7K

FH
LZ

2A
2X

SR
 | 

Ve
rif

ic
ac

ió
n:

 h
ttp

s:
//e

st
er

ib
ar

.s
ed

el
ec

tro
ni

ca
.e

s/
 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tró

ni
ca

m
en

te
 d

es
de

 la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pá

gi
na

 2
6 

de
 4

8 



27 

                  

  

 

19.- INICIO DE LOS TRABAJOS. 

oportuno, ejercerá el control de los trabajos comprendidos en esta contrata, 
comprometiéndose la empresa adjudicataria a facilitar la práctica del control al 
personal encargado. 

 
18.7.- De los operarios. 

 
El adjudicatario deberá ejecutar los trabajos con operarios de aptitud 

reconocida, siendo potestativo de la dirección exigir la separación de aquéllos 
que, a su juicio, no reúnan las condiciones necesarias. 
 

El personal será regido por capataces y encargados, en número y 
titulación suficiente para la mejor organización y dirección de la obra, debiendo 
estar presente durante las horas hábiles, a falta del contratista, su representante, 
de tal modo que pueda recibir las ordenes e instrucciones de la dirección. 
 

Cuando el contratista o las personas de él dependientes incurran en actos 
u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha de las obras o el 
cumplimiento de los programas de trabajo, la Administración contratante podrá 
exigirle la adopción de medidas concretas y eficaces para restablecer el buen 
orden en la ejecución de lo pactado. 
 

 
 

19.1.- Documentación a entregar al contratista. 

 
Antes de proceder a la comprobación del replanteo, se entregará al 

contratista un ejemplar completo del proyecto y cuantos documentos 
complementarios estime necesarios para la mejor definición de las obras. 
 

El contratista será el responsable de los errores que se puedan derivar de 
su defecto o negligencia en la consecución de todos los datos que afecten al 
contrato, al planteamiento y a la ejecución de las obras. 
 
19.2.- Aprobación del Plan de Seguridad y Salud. 
 

El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado antes del inicio de la 
obra, por el órgano de contratación. 
 
19.3.- Aprobación del Plan de Gestión de Residuos. 
 

El plan de gestión de residuos deberá ser aprobado antes del inicio de la 
obra, por el órgano de contratación. 

 
19.4.- Comprobación del replanteo del proyecto. 

 
Por el facultativo director de la obra, o técnico que le represente, se 

procederá a llevar a cabo sobre el terreno la comprobación del replanteo de la 
misma y de sus distintas partes en presencia del contratista o de un 
representante del mismo debidamente autorizado, extendiéndose acta del 
resultado de dicha comprobación, que será firmada por ambas partes 
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interesadas. 

 

Si el contratista no acudiese, sin causa justificada al acto de la 
comprobación del replanteo, su ausencia se considerará como incumplimiento 
del contrato, con los efectos prevenidos en la LFCP y el presente condicionado. 
 

El acta de comprobación del replanteo reflejará la conformidad o 
disconformidad del replanteo respecto a los documentos contractuales del 
proyecto, con especial referencia a las características geométricas de la obra, a 
la procedencia de los materiales, a la autorización para la ocupación de los 
terrenos necesarios, a la existencia de servicios afectados y a cualquier punto 
que pueda influir en el cumplimiento del contrato. 
 

Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la 
posesión y disposición real de los terrenos, y la viabilidad del proyecto, a juicio 
del facultativo director de las obras, y sin reserva por parte del contratista, se dará 
por aquél la autorización para iniciarlas, haciéndose constar este extremo 
explícitamente en el acta extendida, de cuya autorización quedará notificado el 
contratista por el hecho e suscribirla. 

 
Caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad de 

proyecto, hubiera hecho otras observaciones que puedan afectar a la ejecución 
de la obra, el facultativo director decidirá iniciar o demorar el comienzo de las 
obras de las mismas, una vez consideradas tales observaciones y justificándolo 
en la propia acta. 
 

La comprobación del replanteo deberá incluir, en su caso y como mínimo, 
el eje principal de los diversos tramos de obra y los ejes principales de las obras 
de fabrica, así como los puntos fijos auxiliares necesarios para los sucesivos 
replanteos de detalle. Las bases de replanteo se marcarán mediante sólidas 
estacas o mojones de hormigón o piedra, si fuese necesario. 
 

En su caso, los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al 
acta de comprobación de replanteo, que se unirá al expediente de la obra, 
entregándose una copia al contratista. 
 

El contratista se responsabilizará de la conservación de los puntos de 
replanteo que le hayan sido encomendados. 

 
El contratista deberá proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y 

mano de obra necesarios para efectuar los replanteos y determinar los puntos de 
control o referencia que se requieran. 
 
19.5.- Inicio de las obras. 
 

Efectuada la comprobación del replanteo, el Contratista deberá dar 
comienzo a las obras el día siguiente al de la firma del Acta correspondiente, 
comenzando a computarse a partir de dicho día el plazo de ejecución de la obra. 
 

Si, no obstante haber formulado el contratista observaciones que pudieran 
afectar a la ejecución del proyecto, el director facultativo decidiera la iniciación de 
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20.- DESARROLLO DE LAS OBRAS. 

las obras, el contratista estará obligado a iniciarlas, sin perjuicio de hacer valer 
sus derechos en la vía procedimental correspondiente. 

 
El inicio de las obras deberá llevarse a cabo necesaria e ineludiblemente 

antes del 1de julio de 2019. En caso de que las obras no puedan ser iniciadas 
antes de dicha fecha por hechos imputables al adjudicatario, y el ayuntamiento 
pierda todo o parte de la financiación con cargo al Plan de Inversiones Locales 
por tal motivo, el contratista responderá de los daños y perjuicios ocasionados 
por todo ello, reintegrando al Ayuntamiento de las cantidades dejadas de percibir. 
 

 
 

20.1.- Ejecución de los trabajos. 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las presentes cláusulas así 
como a los documentos técnicos que sirven de base al contrato, y conforme a las 
instrucciones que por escrito sean dadas por el personal de la Administración 
contratante, sometiéndose el contratista a las facultades de interpretación, 
modificación y resolución que la legislación vigente confiere a la Administración. 
 
20.2.- Riesgo y ventura. 

 
La ejecución del contrato se realiza a riesgo y ventura del contratista. 
 

El contratista no podrá reclamar bajo ningún pretexto, ni aun de error u 
omisión, aumento de los precios fijados en su oferta. 

 

 
20.3.- Programa de trabajos. 
 

Si el director facultativo lo considera conveniente, el contratista estará 
obligado a presentar un programa de trabajo, aparte del que, en su caso, se haya 
incluido dentro de las proposiciones presentadas para la fase de adjudicación, en 
el plazo de un mes desde la firma del acta de comprobación del replanteo. 

 
Dicho programa de trabajo podrá ser impugnado en los 30 días siguientes 

por el director de obra, imponiendo la introducción de modificaciones y el 
cumplimiento de determinadas prescripciones, todo ello, siempre sin contravenir 
las cláusulas del contrato. 
 
El programa de trabajo incluirá los siguientes datos: 
 

a) Determinación de los medios necesarios (personal, 
instalaciones, equipo y materiales), con expresión de sus rendimientos. 

 
b) Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que 

integran el proyecto, con expresión del volumen de estas. 
 

c) Estimación en días de calendario de los plazos de ejecución de 
las diversas obras u operaciones preparatorias, instalaciones y equipos, y de los 
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de ejecución de las diversas partes o clases de obra. 
 

d) Concreción y valoración de las obras a ejecutar en los plazos 
parciales y con los volúmenes aproximados de obra a realizar señalados por el 
director facultativo de obra. 
 

e) Representación grafica de las diversas actividades, en un 
grafico de barras o en un diagrama de espacios tiempos. 

 
El programa de trabajo deberá tener en cuenta los periodos que la 

dirección de obra precise para proceder a los replanteos de detalle y a los 
preceptivos ensayos. 

 
Si el contratista no hiciere uso de su derecho a presentar el programa de 

trabajo en el plazo previsto, lo perderá y asumirá la obligación de cumplir el que 
le sea entregado por el Director Facultativo de obra. 
 

Cuando del Programa de Trabajo se deduzca la necesidad de modificar 
cualquier condición contractual se procederá en la forma señalada para las 
modificaciones del contrato. 

 
20.4.- Replanteos de detalle. 
 

El facultativo director de las obras deberá aprobar los replanteos de detalle 
necesarios para la ejecución de las obras en los plazos previstos en el programa 
de trabajos, de tal modo que si no lo hiciera así el contratista tendrá derecho a 
una prórroga por plazo igual al retraso producido. 

 
20-5- Equipos, maquinaria y medios auxiliares. 

El contratista se obliga a situar en las obras el equipo de maquinaria y 
medios auxiliares que sean precisos para la correcta ejecución de aquéllas en los 
plazos establecidos, y, en todo caso, los equipos que se fijaron en la licitación en 
los mismos términos y detalle. 

Dichos equipos, adscritos a la obra, deberán estar en perfectas 
condiciones de funcionamiento, debiendo repararse inmediatamente los 
elementos averiados, y asumiendo el contratista la obligación de reemplazarlos 
cuando así lo ordene la dirección de obra. En este caso, tendrá el contratista 
derecho a reclamar ante la Administración contratante en el plazo de 10 días 
naturales. 

 
20.6.- Insuficiencia del equipo. 
 

Si el equipo o la dotación previstos en el proyecto fuesen insuficientes para 
la ejecución de la obra en los plazos establecidos, el contratista no tendrá 
derecho a reclamación alguna ante la Administración contratante. 
 
20.7.- Materiales. 

 
El contratista tiene libertad para obtener de los puntos que tenga por 

conveniente todos aquellos materiales cuya procedencia no está especificada en 
el condicionado regulador de la contratación. No obstante deberá tener en cuenta 
las recomendaciones que sobre los mismos consten en los documentos 
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informativos y las observaciones del director de obra. 
 

El contratista se obliga a notificar a la dirección de obra, con suficiente 
antelación, la procedencia de los materiales que se propone utilizar, así como a 
aportar, cuando le sea solicitado, las muestras y datos necesarios para demostrar 
su adecuación a lo exigido en el condicionado regulador de la contratación. 
 

Si la dirección de obra no aceptase los materiales o su procedencia, 
deberá comunicarlo por escrito al contratista, quien tendrá un plazo de diez días 
naturales para reclamar ante la Administración contratante. 
 

La aceptación de los materiales y procedencias propuestas será requisito 
indispensable para el posterior acopio de los mismos, sin perjuicio de la potestad 
de la dirección para comprobar su idoneidad en los acopios sucesivos. 
 

Si durante las excavaciones, que en su caso se realicen, se encontrasen 
materiales que pudieran emplearse en usos más nobles que los previstos, serán 
transportados a los puntos que establezca el facultativo director, sin perjuicio del 
derecho del contratista a que le sean abonados los gastos suplementarios de 
transporte, vigilancia y almacenamiento. 

 
En cualquier otro caso y previa autorización por escrito del director de 

obra, el contratista podrá disponer libremente de aquellos. 
 
20.8.- Almacenamiento de materiales. 

 
Las zonas destinadas a acopios requerirán la aprobación del director de 

obra, debiendo ser acondicionados a completa satisfacción de éste una vez 
hayan cumplido su misión, de forma tal que recuperen su aspecto original. 
 

El almacenamiento se realizará de forma que se garantice la conservación 
de los materiales en perfectas condiciones de utilización y siguiendo en todo caso 
las instrucciones de la dirección. 
 
20.9.- Materiales no empleados. 
 

La policía de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados 
corresponde al contratista, de tal modo que deberán ser efectuados a medida 
que se realicen los trabajos. 

 
20.10.- Trabajos defectuosos o mal ejecutados. 
 

El contratista es exclusivamente responsable de la ejecución y 
conservación de las obras objeto de la presente contrata y de las faltas que en 
ellas pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad la circunstancia de 
que la dirección de obra haya examinado y reconocido la obra durante su 
construcción o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra 
hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales. 
 

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demás documentos 
del proyecto, si los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se 
advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para 
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creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el contratista deberá 
demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfacción de la dirección de 
obra. 

 
Los gastos de estas operaciones serán a cuenta del contratista salvo en el 

caso de que se hubieran realizado en base a sospechas de la dirección de obra 
de existir vicios ocultos y estos no pudieran ser comprobados. 

 
Si la dirección de obra estima que las unidades de obra defectuosas son 

admisibles puede proponer a la Administración contratante la aceptación de las 
mismas, con la consiguiente rebaja de precios. 
 
20.11.- Conservación y señalización de las obras. 
 

El Contratista esta obligado no solo a la correcta ejecución de la obra, sino 
también a la conservación de ésta, a su costa, salvo que en el proyecto se 
prevea una partida al respecto, hasta el transcurso del plazo de garantía. 
 

La responsabilidad del contratista por faltas que en la obra pudieran 
advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban tanto a una 
defectuosa construcción imputable al contratista como a una indebida 
conservación de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y 
encontradas conformes por la dirección, inmediatamente después de su 
construcción o en cualquier otro momento dentro del período de vigencia del 
contrato. 

 
Asimismo queda obligado a señalizar las obras objeto del contrato, con 

arreglo a lo dispuesto en la normativa vigente. Los gastos que origine la 
señalización se abonarán en la forma que se establezca en el proyecto; en su 
defecto, serán de cuenta del contratista. 
 

El contratista cumplirá las órdenes que reciba de la direccion acerca de la 
instalación de señales complementarias o modificación de las ya instaladas. Será 
directamente responsable de los perjuicios que la inobservancia de las citadas 
normas y órdenes pudiera causar. 
 

En caso de que fuese necesaria la realización de trabajos nocturnos estos 
deberán ser previamente autorizados por el facultativo director de obra y 
realizados solamente en las unidades de obra que el indique. El contratista 
deberá instalar los equipos de iluminación del tipo e intensidad que el director 
ordene y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos. 
 
20.12.- Construcción y conservación de desvíos. 

 
Si por necesidades surgidas durante el desarrollo de las obras fuera 

necesario construir desvíos provisionales o rampas de acceso a tramos total o 
parcialmente terminados, se construirán de manera que sean adecuados al 
trafico que han de soportar y con arreglo a las instrucciones de la dirección, como 
si hubieren figurado en los documentos del contrato, pero el contratista tendrá 
derecho a que se le abonen los gastos ocasionados. Su conservación durante el 
plazo de utilización será de cuenta del contratista. 
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21.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO 

20.13.- Precauciones especiales durante la ejecución de las obras. 

 
Lluvias.- Durante las diversas etapas de la construcción, las obras se 

mantendrán, en todo momento, en perfectas condiciones de drenaje. Cuando 
existan, los desagües e impermeabilizaciones se conservarán y mantendrán de 
modo que no se produzcan erosiones en los taludes adyacentes. 

 
Heladas.- Si existe temor de que se produzcan heladas, el contratista 

protegerá todas las zonas que se pudieran quedar perjudicadas por los efectos 
consiguientes. Las partes de obra dañadas se levantarán, en su caso, y 
reconstruirán a su costa, de acuerdo con lo que se señale en el proyecto o lo que 
ordene, en su caso, el director facultativo. 

Incendios.- El contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes 
para la prevención y control de incendios, y a las instrucciones complementarias 
que se dicten por el director facultativo de obra. En todo caso, se adoptarán las 
medidas necesarias y será responsable de evitar la propagación de los que se 
requieran para la ejecución de las obras, así como de los daños y perjuicios que 
puedan producir. 
 

Otras consideraciones de interés.- El contratista deberá adoptar las 
medidas que en su caso le puedan ser indicadas desde la dirección, técnica, en 
cuanto a afecciones existentes en la zona de actuación al inicio de cada una de 
las distintas fases de obras. La disposición de personal destinado a señalizar, si 
fuera solicitada por parte del Ayuntamiento esta regulación, deberá ser a cargo 
del contratista. 

 
Las obras deberán realizarse permitiendo en todo momento el normal 

funcionamiento de  la actividad del resto de instalaciones del edificio; reduciendo 
al máximo las afecciones a los usuarios y los riesgos; cuidando especialmente los 
accesos a las zonas en uso; y en ningún momento los acopios, almacenamiento, 
trabajos de obra y tareas de carga y descarga de la misma impedirá el 
movimiento y accesos de los usuarios al resto de las instalaciones, prestándose 
especial cuidado con los elementos de protección y vallas de seguridad, dado 
que la obra se va a desarrollar en una zona con movimiento peatonal y con 
presencia de menores. 

 

 
 

El contrato podrá modificarse en los términos y condiciones que se 
desprenden de lo dispuesto en los artículos 114, 115, 143 y 144 de la LFCP. 

 
Las modificaciones que supongan aumento, reducción, supresión o 

sustitución de unidades ya contempladas en el contrato serán obligatorias para el 
contratista. En los casos de supresión o reducción el contratista no tendrá 
derecho a reclamar indemnización alguna. 
 

Cuando la modificación consista en introducción de unidades nuevas no 
comprendidas en el contrato o cuyas características difieran sustancialmente de 
ellas, los precios se fijarán mediante negociación entre el órgano de contratación 
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22.- MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS EJECUTADAS 

y el contratista. De no llegarse a un acuerdo, el contratista podrá solicitar de la 
Junta de Contratación Pública un arbitraje para la fijación de éstos, o bien desistir 
de la ejecución de las nuevas unidades. 
 

La tramitación de las modificaciones será la que se establece en el artículo 
143 LFCP. No obstante, no requerirán expediente de modificación aquéllas en las 
que se cumplan los siguientes requisitos: 
 

1º.- Consistan en un aumento de unidades realmente ejecutadas sobre las 
previstas en el contrato inicial, o en el proyecto de obra. 

 
2º.- El incremento de gasto no sea superior al 10 por 100 del precio de adjudicación. 

 
En tal caso, las modificaciones se introducirán en las certificaciones o 

pagos parciales y en la certificación final sin más trámite. No obstante, si 
producido un aumento de unidades ejecutadas se hiciese necesario tramitar una 
modificación, se incluirán estas variaciones en el expediente correspondiente. 
 

En ningún caso la suma de todas las modificaciones, incluidas las que no 
exigen tramitación de expediente, podrá sobrepasar el 50 por 100 del importe de 
adjudicación del contrato. 
 

 
 

22.1.- Objeto del abono. 

 
El Contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios 

convenidos, de la obra que realmente ejecute con sujeción al proyecto que sirvió 
de base a la licitación, a sus modificaciones aprobadas y a las órdenes dadas por 
escrito por la Administración contratante. 

 

22.2.- Medición de la obra. 
 

La dirección realizará mensualmente, en la forma establecida en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares, la medición de las unidades de obra 
ejecutadas durante el periodo de tiempo anterior. 
 

El contratista o su representante podrán presenciar la realización de tales 
mediciones, para lo cual serán avisados por escrito por el director facultativo de 
la obra. Para la medición serán válidos los levantamientos topográficos y los 
datos que hayan sido conformados por el director facultativo de obra y por el 
representante del contratista. 
 

Caso de disconformidad de éste, se reputarán válidos los de aquél, 
debiendo constar en el acta que de la medición se extienda la disconformidad del 
contratista. 

 
La inasistencia del contratista o de su representante a la medición no 

implicara su invalidez si han sido debidamente avisados, y se reputaran como 
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válidos los datos que se extraigan, debiendo dejarse constancia de dicha 
inasistencia. 
 

En aquellos casos en que no estén previstos los factores de conversión de 
peso a volumen, que se realizará únicamente en los casos autorizados por el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se adoptarán los que disponga el 
director de obra, quien justificara por escrito el contratista de valores adoptados. 
 

El Contratista deberá situar en los puntos que designe el director 
facultativo de obra las básculas o instalaciones necesarias, debidamente 
contrastadas, para efectuar los pesajes de material requeridos por el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
22.3.- Obras o partes de obra ocultas. 

 
Para las obras o partes de obras cuyas dimensiones y características 

hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a 
avisar a la dirección con la suficiente antelación, a fin de que pueda realizar las 
correspondientes mediciones y toma de datos levantando los planos que las 
definan, cuya conformidad suscribirá el contratista o su delegado. 
 

A falta de aviso anticipado cuya existencia corresponde probar al 
contratista, queda este obligado a aceptar las decisiones de la Administración 
contratante sobre el particular. 
 
22.4.- Relaciones valoradas. 
 

El Director facultativo de obra, tomando como base las mediciones de las 
unidades de obra ejecutada y los precios contratados, redactará mensualmente la 
correspondiente relación valorada al origen. 
 

No podrá omitirse la redacción de dicha relación valorada mensual por el 
hecho de que, en algún mes la obra realizada haya sido de pequeño volumen o 
incluso nula, a menos que la Administración hubiese acordado la suspensión de 
la obra. 
 

La obra ejecutada se valorará a los precios de ejecución material que 
figuren en letra en el cuadro de precios unitarios del proyecto para cada unidad 
de obra y a los precios de las nuevas unidades de obra no previstas en el 
contrato que hayan sido debidamente autorizados y teniendo en cuenta lo 
prevenido en el presente pliego y, específicamente, lo siguiente: 

 
a) Precios unitarios: los precios unitarios fijados en el contrato 

para cada unidad de obra cubrirán todos los gastos efectuados para la ejecución 
de la unidad correspondiente, incluidos los trabajos auxiliares, salvo en aquellos 
casos previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 

b) Partidas alzadas: Las partidas alzadas se abonaran en la 
forma indicada en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 
En los casos no previstos, las partidas alzadas a justificar (susceptibles de 

ser medidas en todas sus partes en unidades de obra, con precios unitarios) se 
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abonarán a los precios de la contrata con arreglo a las condiciones de la misma y 
al resultado de las mediciones correspondientes. Cuando los precios de alguna 
de las unidades de obra que componen la partida alzada no figuren en los 
cuadros de precios del proyecto se procederá en la forma prevista para las 
unidades nuevas de obra. 
 

Las partidas alzadas de abono integro (referidas a trabajos cuya 
especificación figure en los documentos contractuales del proyecto y no sean 
susceptibles de medición) se abonarán al contratista en su totalidad, una vez 
terminados los trabajos de las obras a que se refieren, de acuerdo con las 
condiciones del contrato y sin perjuicio de las que el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares pueda establecer respecto a su abono fraccionado en 
casos justificados. 
 

Cuando la especificación de los trabajos u obras constitutivos de una 
partida alzada de abono íntegro no figuren en los documentos contractuales del 
proyecto, o figuren de modo incompleto, impreciso o insuficiente a los fines de su 
ejecución, se estará a las instrucciones que a tales efectos dicte, por escrito, el 
director de obra, contra las cuales el contratista podrá recurrir en la forma y 
plazos reglamentarios. 

 
c) Operaciones preparatorias: El contratista no tendrá derecho a 

percibir abonos a cuenta sobre su importe. 
 

d) Instalaciones y equipos de maquinaria: Los gastos 
correspondientes a instalaciones y equipos de maquinaria se considerarán 
incluidos en los precios de las unidades correspondientes y en consecuencia, no 
serán abonados separadamente, a no ser expresamente se indique lo contrario 
en el contrato. 

 
Al resultado de la valoración, obtenido en la forma expresada en los 

párrafos anteriores, se le aumentarán los porcentajes adoptados para formar el 
presupuesto de la contrata y la cifra que resulte se multiplicara por el coeficiente 
de adjudicación, obteniendo así la relación valorada mensual. 
 
22.5.- Pagos al contratista. 
 

Tomando como base la relación valorada mensual, se expedirán al 
contratista las correspondientes certificaciones, de las que se remitirá una copia 
al contratista acompañada de la relación valorada a efectos de su conformidad o 
reparos. 
 

Transcurrido el plazo de 15 días naturales, si el contratista no hubiese 
hecho manifestación alguna, se considerarán aceptadas por éste, como si 
hubiera suscrito en ellas su conformidad. 

 
Las certificaciones mensuales tendrán la consideración de certificaciones a 

buena cuenta de la medición final y liquidación del contrato. 

 
Las certificaciones mensuales se pagarán al contratista en el plazo de 

treinta días naturales contados desde la expedición de las correspondientes 
certificaciones de obras y previa la presentación de las correspondientes facturas. 
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23.- RESOLUCION DEL CONTRATO 

En el precio del contrato se consideran incluidas todas las tasas. El Impuesto 
sobre el Valor Anadido (I.V.A.) se exaccionará conforme a la normativa fiscal, 
figurando expresamente en las certificaciones y liquidaciones de obra. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Las reglas que regirán la resolución del contrato serán las recogidas en la 
LFCP con carácter general y las específicas para el contrato de obras. 

 
 

  
 

24.1.- General. El contratista será responsable de la calidad técnica de los 
trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de 
las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las 
omisiones, errores, métodos o conclusiones incorrectas en la ejecución del 
contrato, sin perjuicio de lo indicado en el artículo 149 LFCP. 
 

24.2.- Contaminación y medio ambiente.- El contratista estará obligado a 
cumplir las órdenes de la dirección cuyo objeto sea evitar la contaminación del 
aire, cursos de agua, cosechas y, en general, de cualquier clase de bien público 
o privado que pudieran producir las obras o instalaciones y talleres anejos a las 
mismas, aunque hayan sido instaladas en terrenos de propiedad del Contratista, 
dentro de los limites impuestos en las disposiciones vigentes sobre conservación 
de la naturaleza y medio ambiente. 
 

24.3.- Conservación de servidumbres.- El contratista está obligado a 
mantener provisionalmente durante la ejecución de las obras y a reponer a su 
finalización todas las servidumbres que se relacionen en el pliego de 
prescripciones técnicas particulares del proyecto base del contrato, en su caso. 
 

Tal relación podrá ser rectificada como consecuencia de la comprobación 
del replanteo o de necesidades surgidas durante su ejecución. También tendrá 
que reponer aquellas servidumbres existentes con prioridad al contrato que 
pudieran haberse omitido en la referida relación. 
 

24.4.- Responsabilidad en casos de resolución por causas imputables 
al contratista. Si el contrato se resuelve por culpa del contratista, le será 
incautada, en todo caso, la garantía y deberá, además, indemnizar a la 
Administración contratante los daños y perjuicios, en cuanto el importe de los 
mismos exceda del de aquella. 

 
24.5.- Otros gastos por cuenta de contratista.- El contratista deberá 

24.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 
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25.- RECEPCION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO. 

asumir los gastos siguientes: 
 

1.- Los que se requieran para la tramitación y la obtención de 
autorizaciones, licencias, documentos o cualquier otra información de organismos 
o particulares. 

 
2.- Los correspondientes a pruebas, ensayos de materiales, envío y 

recogida de documentación, construcción, retirada y remoción de toda clase de 
construcciones auxiliares, limpieza y evacuación de desperdicios y basuras, 
conservación y desagües y, en general, cuantos trabajos e informes sean 
necesarios para el cumplimiento de los fines del contrato, así como para su 
comprobación. 

 
3.- Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demás gravámenes 

y exacciones que resultan de aplicación según las disposiciones vigentes con 
ocasión o como consecuencia del contrato o de su ejecución. 
 
4.- Los derivados de los anuncios de licitación y adjudicación de las obras.  

5.- Cualquier otro gasto a que hubiere lugar para la realización del contrato. 

 
 

25.1.- Recepción de las obras. 

 
El adjudicatario deberá ejecutar y entregar la totalidad de las obras dentro 

del plazo contractual. Por la Administración contratante se procederá al examen 
de las obras ejecutadas y, caso de estimarse incumplidas las prescripciones 
técnicas, o de observarse deficiencias, se ordenará por escrito al adjudicatario 
corregir o completar las partes del trabajo que se estime necesario, haciendo 
constar en dicho escrito el plazo que para ello se fije y las observaciones que se 
estimen oportunas, y se dará cuenta al órgano de contratación, en su caso, del 
incumplimiento del plazo a los efectos procedentes. 

Para la constatación del cumplimiento del contrato, la Administración 
realizara un acto formal y positivo de recepción o conformidad, en el plazo 
máximo de quince días a contar desde la entrega o realización del objeto del 
contrato, con asistencia del Presidente de la entidad o miembro de ésta en quien 
delegue, el encargado de la dirección de las obras y el contratista, acompañado, 
si lo estima conveniente, de su facultativo, y, en su caso, quien ejerciere las 
funciones de intervención. 
 
25.2.- Plazo de garantía. 

 
Recibidas las obras, se iniciará el plazo de garantía, que será de tres años, 

o el que, mejorando el anterior, haya ofrecido el adjudicatario en su proposición. 
Durante este plazo, el contratista responderá de cuantos desperfectos puedan 
advertirse en las obras de acuerdo con lo previsto en el pliego de condiciones 
reguladoras de la contratación y las instrucciones que reciba de la dirección, 
cuidando siempre de que los trabajos necesarios no obstaculicen el uso público 
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26.- INTERPRETACIÓN DEL PROYECTO. 

al que está destinada la obra. 
 

Si voluntariamente o a requerimiento de la dirección de obra no reparase 
los desperfectos mencionados, se subsanarán por la Administración contratante, 
con cargo a la garantía constituida para el cumplimiento de obligaciones. 
 

En los quince días anteriores a la expiración del plazo de garantía el 
facultativo director de obra, de oficio o a solicitud del contratista, redactará un 
informe sobre el estado de las obras. Si no se detectase incidencia alguna, el 
contratista quedara relevado de sus obligaciones, salvo lo dispuesto para los 
casos de vicios ocultos. Si en el informe se acreditasen deficiencias derivadas de 
la ejecución de la obra que no sean resultado de la utilización de las mismas, el 
director facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista 
para su reparación, con expresión del plazo necesario, continuando vigente el 
plazo de garantía hasta su correcta subsanación. 
 
25.3.- Liquidación del contrato. 

 
Dentro del plazo máximo de 10 días desde la finalización del plazo de 

garantía, en caso de existir obligaciones pendientes de pago, el director 
facultativo de la obra formulará una propuesta de liquidación que se notificará al 
contratista para su conformidad. 
 

Dentro del plazo máximo de treinta días desde que el contratista 
manifieste su conformidad, se procederá a la liquidación del contrato 
cancelándose en su caso las garantías constituidas. 
 
25.4.- Responsabilidad por vicios ocultos. 
 

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía 
por vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento por parte del 
contratista, responderá éste de los daños y perjuicios durante el término de 
quince años a contar desde la expiración del plazo de garantía. 

 
Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o 

perjuicio, quedará totalmente extinguida la responsabilidad del contratista. 
 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el contratista 
responderá de los daños materiales causados en la obra por vicios o defectos 
que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de 
carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la 
resistencia mecánica y la estabilidad de la construcción, durante el plazo de diez  
años, contados desde la fecha de recepción de la obra sin reservas o desde la 
subsanación de éstas. 
 

 

En las controversias que pudieran surgir acerca de la recta interpretación 
de los documentos que integran el proyecto, se atendrá el contratista a la 
resolución del órgano de contratación, que será tomada con los asesoramientos 
pertinentes. 
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27.- CONFIDENCIALIDAD Y SIGILO. 

28.- INFORMACION Y CONSENTIMIENTO. 

29.- RÉGIMEN DE INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES. 

De existir contradicciones, en cuanto a las determinaciones económico-
administrativas, entre los documentos que integran el proyecto y el pliego de 
cláusulas administrativas, prevalecerán esta últimas. 
 

 

El Ayuntamiento no divulgará dato alguno de la información técnica o 
mercantil que haya facilitado quien licita, que forme parte de su estrategia 
empresarial y que designe expresamente como confidencial y, en particular, los 
secretos técnicos o comerciales y los aspectos confidenciales de las ofertas. En 
todo caso, la declaración de confidencialidad no debe perjudicar el cumplimiento 
de las obligaciones en materia de transparencia, publicidad e información que 
debe darse a cada participante. 

 
Quien licite no podrá extender la declaración de confidencialidad a toda su 

propuesta. En caso de que lo haga, corresponderá al órgano de contratación 
determinar motivadamente aquella documentación que no afecta a secretos 
técnicos o comerciales. 
 

El contratista deberá guardar sigilo respecto de los datos o antecedentes 
que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato 
y de aquellos datos de los que tenga conocimiento con ocasión de su ejecución. 
No obstante, el órgano de contratación, atendiendo a la naturaleza y 
circunstancias del contrato podrá eximir al contratista de esta obligación cuando 
lo estime conveniente. 

 

Los datos personales facilitados por quien participe en este procedimiento 
se recogen y tratan en ficheros responsabilidad del Ayuntamiento, y se utilizaran 
exclusivamente para el ejercicio de las competencias propias de esta 
Administración con la única finalidad del mantenimiento de la relación contractual 
derivada de la adjudicación de este contrato. Asimismo, serán incorporados a los 
ficheros que conforman la base de datos del Ayuntamiento de Esteribar, ante el 
que se podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición. 

 

29.1.- Aplicación de penalidades. 

Si la empresa contratista no cumple con algunas de las condiciones y 
requisitos señalados en el presente Pliego o en la Ley Foral 2/2018, de 13 de 
abril, de Contratos Públicos, el Ayuntamiento, previa audiencia de la misma, 
podrá imponer las penalidades que se señalan en los apartados siguientes, de 
acuerdo con las diferentes causas que los hayan motivado. 
 
 
29.2.- Actuaciones constitutivas de imposición de penalidades. 

A efectos contractuales se considerará actuación constitutiva de 

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 K
D

D
FN

R
FE

L9
3C

D
7K

FH
LZ

2A
2X

SR
 | 

Ve
rif

ic
ac

ió
n:

 h
ttp

s:
//e

st
er

ib
ar

.s
ed

el
ec

tro
ni

ca
.e

s/
 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tró

ni
ca

m
en

te
 d

es
de

 la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pá

gi
na

 4
0 

de
 4

8 



41 

                  

  

 

imposición de penalidad toda acción u omisión de la empresa contratista que 
suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el Pliego o en la 
LFCP. 

Se clasificará tal actuación atendiendo a su trascendencia, 
proporcionalidad e intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con 
los siguientes criterios: 

Actuaciones leves: Se considerarán leves aquellas actuaciones que, 
afectando desfavorablemente al funcionamiento y eficiencia del contrato, no se 
hayan realizado maliciosamente, ni lleven unido peligros a personas, animales o 
cosas, ni reduzca la vida económica de los trabajos realizados, ni causen 
molestias a la ciudadanía. Entre otras serán las siguientes: 

- El incumplimiento de las visitas periódicas con el personal técnico. 

- La inobservancia de la mecánica operativa inicial y normal en 
los trabajos. 

- El retraso o interrupción de los trabajos, siempre que sea 
imputable a la  empresa adjudicataria, por un tiempo inferior a tres días, 
negligencia o descuido en el cumplimientos de sus obligaciones. 

- Originar molestias innecesarias a la ciudadanía. 
- La no retirada inmediata de escombros o materiales 

sobrantes una vez acabada la obra. 
- El incumplimiento de cualquier obligación de las 
establecidas en este pliego que no esté calificado con mayor gravedad. 
 

Actuaciones graves: Son clasificadas como graves aquellas actuaciones 
que como consecuencia de realización deficiente de las inspecciones o de los 
distintos trabajos exigidos o de las prestaciones y exigencias contractuales, 
puedan influir negativamente en la vida económica de los trabajos realizados o 
causar molestias y peligros a la ciudadanía, o causen un grave perjuicio al 
control o a la inspección municipal de los trabajos contratados. Entre otras, las 
siguientes: 

 
- La existencia de tres incumplimientos leves durante la 

ejecución del contrato. 
- La reiteración de cualquier incumplimiento leve. 
- La inobservancia de medidas de seguridad y salud en los 

trabajos. 
- La no prestación de alguna de las operaciones o servicios 

contratados. 
- Incumplimiento de las órdenes recibidas por parte de la 
unidad gestora del contrato en las cuestiones relativas a la ejecución del mismo. 
- Incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la 
ejecución del contrato los medios personales o materiales incluidos en la oferta. 
- No guardar la debida discreción respecto de los asuntos 
que se conozcan en razón del contrato prestado. 

- Incumplimiento parcial de la ejecución de las prestaciones 
definidas en el contrato. 
- El retraso o interrupción de la prestación del contrato igual 
o superior a tres días e inferior a quince días, siempre que sea imputable al 
contratista, la negligencia o descuido continuado. 

- La no formalización del contrato en plazo por causa imputable al 
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contratista. 
 

Actuaciones muy graves. Se considerarán actuaciones de incumplimiento muy 
graves: 

 
- La existencia de tres incumplimientos graves durante la 

ejecución del contrato. 
- La reiteración de cualquier incumplimiento grave. 
- El incumplimiento de normativa en materia de igualdad entre 

hombres y mujeres 
- El fraude económico al Ayuntamiento, mediante 
certificación o facturas no acordes con la realidad, o a través de cualquier 
medio, sin que sea necesaria la existencia de dolo. 
- La prestación incorrecta y defectuosa del contrato, tanto 
en su calidad como en la cantidad. 
- Presentación a la documentación de la convocatoria 
informes falsos relacionados con los criterios sociales o medioambientales de 
adjudicación o ejecución. 

- Infracción de las condiciones establecidas para la 
subcontratación. 
- El retraso o interrupción de la prestación del contrato igual 
o superior a quince días, siempre que sea imputable al contratista, o el 
abandono de la obra. 
- La inobservancia de la obligación de secreto profesional o 
incumplimiento de la normativa de protección de datos. 

- La falsedad en los informes. 
- La actitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o 

instalación. 
- Incumplimiento de los criterios sociales y medioambientales 

presentados. 
- El incumplimiento de las condiciones especiales de 
ejecución establecidas en el presente pliego. 
- La cesión de los derechos y obligaciones del contrato sin 
autorización expresa del órgano de contratación.
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Incumplidas aquellas condiciones contractuales ofertadas por el contratista 
por responder a criterios de adjudicación objeto de valoración y que tengan 
carácter social o medioambiental, el contratista incurrirá en infracción calificada 
como muy grave. 

El incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la 
empresa contratista dará lugar a la incoación del oportuno expediente, en el que 
se dará audiencia al mismo con carácter previo a su resolución por el Órgano 
de Contratación, pudiéndose imponer las penalizaciones que a continuación se 
determinan, que serán deducidas de la siguiente certificación que se expida en 
la ejecución del contrato o, en su caso, de la fianza. 
 

La imposición de las penalidades no excluye la eventual indemnización a 
la Administración como consecuencia de la infracción. 
 
 
29.3.- Cuantía de las penalidades. 

Cada incumplimiento leve podrá ser sancionado con un importe de hasta el 
1% del importe de adjudicación. 

 
Cada incumplimiento grave podrá ser sancionado con un importe de entre 

el 1,01% hasta el 5% del importe de adjudicación. 
 

Cada incumplimiento muy grave, podrá ser sancionado, con un importe de 
entre el 5,01% hasta el 10% del importe de adjudicación. Esta penalidad podrá 
alcanzar el 20% en caso de incumplimiento de las condiciones especiales de 
ejecución del contrato previstas en el artículo 66 de Ley Foral 2/2018, de 13 de 
abril de Contratos Públicos. 

 
El límite máximo de la cuantía total de las penalidades que pueden 

imponerse a un contratista no podrá exceder del 20% del importe de 
adjudicación. Cuando las penalidades por incumplimiento excedan del 10% del 
importe de adjudicación procederá iniciar el procedimiento para declarar la 
prohibición de contratar. 
 

29.4.- No podrán alegarse como causas de fuerza mayor justificativas del 
incumplimiento de las obligaciones contractuales las condiciones climatológicas 
adversas no excepcionales o de efectos catastróficos; ni los paros laborales 
internos de la empresa adjudicataria; ni tampoco las vacaciones o bajas laborales 
del personal o de terceros. 
 

29.5.- Los importes de las penalidades se harán efectivos mediante 
deducción de los mismos en los pagos o, en su caso, de la garantía. En este 
último caso deberá procederse a su reajuste para mantener el importe 
establecido en el presente condicionado. 
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30.- JURISDICCIÓN Y RECURSOS. 

 

El contrato de obras objeto del presente Pliego es de naturaleza administrativa. 
 

Cuantas incidencias se deriven de la ejecución del contrato y de la 
interpretación de las disposiciones de este pliego serán resueltas en primer 
termino por el órgano de contratación. 

 
Los acuerdos que dicte el órgano de contratación en el ejercicio de sus 

prerrogativas de interpretación, modificación y resolución, serán inmediatamente 
ejecutivos. 

 
Contra este pliego y las resoluciones que se dicten en ejecución del mismo 

podrán interponerse, potestativamente, los siguientes recursos: 
· Recurso de reposición ante el órgano del Ayuntamiento de 

Esteribar autor del acto administrativo, en el plazo de un mes a partir del día 
siguiente de la notificación o, en su caso, publicación del acto que se recurra. 

· Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, 
en el plazo del mes siguiente a la notificación o publicación del acto que se 
recurra 
 

· Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado 
Contencioso Administrativo, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a 
la notificación o publicación del acto que se recurra. 

· Reclamación en materia de contratación pública ante el Tribunal 
Administrativo de Contratos Públicos de Navarra en los términos y condiciones 
que establecen los artículos 121 y siguientes de la LFCP. 
 
Zubiri, 25 febrero de 2020.
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      ANEXO 1 

 
INSTANCIA DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA LICITACIÓN DEL 
CONTRATO DE OBRAS DE “EDIFICIO DE EQUIPAMIENTO COMERCIAL: 

CAFETERIA-TIENDA EN OLLOKI. -(ESTERIBAR)” 
 
D./ D.ª ………………………..…., con DNI Núm ................................................ ,con 
domicilio a efecto de notificaciones en……………………………………….… (CP), 
calle …………., n.º ………….., teléfono ………..., fax ………. y correo 
electrónico……………………………………………………………………… 

 
EXPONE: 

1º.- Que actúa (elimínese lo que no proceda) en nombre propio / en 
representación de la empresa………………………, con NIF Núm.: …………………... 

2º.- Que va a participar en el procedimiento de contratación de obras de 
Edificio de Equipamiento Comercial: Cafetería-Tienda en Olloki. 

3º.- Que se compromete a realizar las obras con estricta sujeción al pliego 
de administrativas particulares y técnicas y proyecto técnico, los cuales conoce y 
acepta íntegramente. 

4º.- Que, a los efectos de admisión en el procedimiento de adjudicación del 
contrato, acompaña a esta instancia la siguiente documentación: un sobre que 
contiene otros tres numerados, figurando en el exterior de cada uno de ellos los 
datos de identificación de la empresa y la leyenda “Obra de Edificio de 
Equipamiento Comercial: Cafetería-Tienda en Olloki “. 

Los tres sobres son los siguientes: 

SOBRE 1: DOCUMENTACIÓNADMINISTRATIVA.  
SOBRE 2: PROPOSICIÓN TÉCNICA 
SOBRE 3: PROPOSICION ECONÓMICA 
 

5º.- Que para comunicaciones con la administración facilita el número de 
teléfono…………………., Fax ..................... …- 

 
E identifica como dirección electrónica para la realización de notificaciones 

a través de medios telemáticos, así como en el caso de reclamaciones en 
materia de contratación pública, la siguiente:......................................... 

 
Por lo expuesto, SOLICITA: 

Que, teniendo por presentada esta instancia y los documentos que se 
acompañan a la misma, sea admitido/a al procedimiento convocado para 
adjudicar el contrato de ejecución de la obra: “Edificio de Equipamiento 
Comercial: Cafetería-Tienda en Olloki”, con estricta sujeción al pliego de 
cláusulas administrativas particulares y proyecto técnico, los cuales conoce y 
acepta íntegramente. 

 
Y para que así conste, firma la presente en ……………. a … de…………..de 2020. 
(Fdo ........................................... ) 

SRA. ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ESTERIBAR  

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 K
D

D
FN

R
FE

L9
3C

D
7K

FH
LZ

2A
2X

SR
 | 

Ve
rif

ic
ac

ió
n:

 h
ttp

s:
//e

st
er

ib
ar

.s
ed

el
ec

tro
ni

ca
.e

s/
 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tró

ni
ca

m
en

te
 d

es
de

 la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pá

gi
na

 4
5 

de
 4

8 



46 

                  

  

 

      ANEXO 2 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL LICITADOR EN LA LICITACIÓN DEL 
CONTRATO DE OBRAS DE EDIFICIO DE EQUIPAMIENTO COMERCIAL: 

CAFETERIA-TIENDA EN OLLOKI. -( ESTERIBAR)” 

 
D./ D.ª …………………., con DNI Núm , con domicilio a efecto de notificaciones 

en 
……………   (CP),   calle   ………….,   n.º   …………..,   en   nombre   propio   o   

en   representación  de 
………………………, con CIF Núm.: ………….., con domicilio social en  ..………. 
(CP), calle ................................................................................................................ , 
número ….., teléfono …….., fax ………. y correo electrónico ………………………, 
bajo su responsabilidad 

 
FORMULA DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: 
 

1.- Que va a participar en el Procedimiento convocado para la adjudicación 
del contrato que tiene por objeto la ejecución de la obra “EDIFICIO DE 
EQUIPAMIENTO COMERCIAL: CAFETERÍA-TIENDA EN OLLOKI” 
 

2.- Que conociendo los pliegos que rigen la presente contratación y el 
proyecto que define técnicamente las obras, los acepta Íntegramente y se 
compromete a realizar las mismas con sujeción estricta a dicha documentación, 
de conformidad asimismo con la propuesta técnica y la oferta económica que se 
presenta. 

 
3.- Que cumple todos los requisitos de capacidad y el resto de condiciones 

exigidas para contratar en la Ley Foral 2/2018, de 13 de junio de Contratos 
Públicos (LFCP). 
 

4.- Que, ni la empresa ni sus administradores están incursos en ninguna 
de las causas de exclusión del procedimiento de licitación a que se refieren los 
artículos 22 y siguientes de la citada LFCP. 

 
5.- Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de 

seguridad y salud en el trabajo y de prevención de riesgos laborales impuestas 
por las disposiciones vigentes. 

 
Y para que así conste, firma la presente en ……………. a … de . de 2020. 
 
(Fdo ........................................................................... ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SRA. ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ESTERIBAR
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ANEXO 3 
 

OFERTA DE PLAZO DE EJECUCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA EN LA 
LICITACIÓN DE LA OBRA DE “EDIFICIO DE EQUIPAMIENTO 

COMERCIAL: CAFETERIA-TIENDA EN OLLOKI. -(ESTERIBAR)” 
 
 

D./D.ª  con DNI n.º  , en nombre propio 
o en representación de   , con CIF n.º   , con 
domicilio 
a    efectos    de    notificaciones   en       
(CP  ). 

C/   nº   

 

Manifiesta y acepta el compromiso si resultase adjudicataria definitiva 
del contrato de ejecución de las obras de “EDIFICIO DE EQUIPAMIENTO 
COMERCIAL: CAFETERÍA-TIENDA EN OLLOKI” de realizar la obra en el 
plazo que se indica y con las siguientes garantías adicionales y servicio 
postventa: 

 
1º.- Plazo de ejecución de la obra. 

 
Se oferta una reducción del plazo de ejecución de la obra en MESES. 

 

 
2º.- Ampliación de garantía. 

 
Se oferta un plazo de garantía superior en MESES por encima del plazo de 
36 meses contemplado en el pliego de condiciones de la contratación. 

 

 
En Zubiri, a  de  de 2020 

 

 
Fdo:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SRA. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE ESTERIBAR
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ANEXO 4 

 MODELO DE PROPOSICIÓN: 

 
OFERTA ECONÓMICA EN LA LICITACIÓN DE LA OBRA DE “EDIFICIO DE 

EQUIPAMIENTO COMERCIAL: CAFETERIA-TIENDA EN OLLOKI. 
-(ESTERIBAR)” 

 

 
D./ D.ª …………………., con DNI Núm ... , con domicilio a efecto de notificaciones 

en 
……………   (CP),   calle   ………….,   n.º   …………..,   en   nombre   propio   o   en   

representación  de 
………………………, con CIF Núm.: ………….., con domicilio social en  ..………. 
(CP), calle ............................................................................................................ , 
número ….., teléfono …….., fax ………. y correo electrónico .... EXPONE: 

 
Con pleno conocimiento del condicionado de la contratación y proyecto 

técnico redactado para la definición técnica de las obras de EDIFICIO DE 
EQUIPAMIENTO COMERCIAL: CAFETERÍA-TIENDA EN OLLOKI, se 
compromete a su total realización, con sujeción estricta a los documentos 
señalados, en la cantidad de (*): 

 

 
…………………………… euros sin iva. 

 
……………………………..de iva. 

 

 
…………………………….. TOTAL CON IVA. 

 
 

Y para que así conste, firma la presente en …………. a … de…….de 2020. 

 
(Fdo ........................................ ) 

 
 
 
 
 

 
SRA. ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ESTERIBAR. 

 
*NOTA.-Respecto de las cantidades recogidas en esta proposición 
prevalecerán las expresadas en letra respecto a las expresadas en cifras. 
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