
RESUMEN DE PRESUPUESTO 

CAPITULO RESUMEN EUROS  
__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________ 
3.Presupuesto 1  

01 ACTUACIONES PREVIAS ..........................................................................................................  1.398,75 
02 DEMOLICIONES ..........................................................................................................................  12.458,12 
03 MOVIMIENTO DE TIERRAS .......................................................................................................  2.411,23 
04 CIMENTACIONES .......................................................................................................................  11.297,55 
05 SANEAMIENTO ...........................................................................................................................  1.718,12 
06 ESTRUCTURA .............................................................................................................................  27.621,36 
07 ALBAÑILERIA .............................................................................................................................  64.360,01 

-07.01 -CANTERIA .................................................................................................................................  4.259,16 
-07.02 -FABRICA DE LADRILLO ...........................................................................................................  8.758,64 
-07.03 -FABRICA DE PLADUR ..............................................................................................................  13.088,52 
-07.04 -REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS ................................................................................  33.262,37 
-07.05 -RECIBIDOS ................................................................................................................................  1.991,32 
-07.06 -AYUDAS .....................................................................................................................................  3.000,00 

08 CUBIERTA PLANA .....................................................................................................................  23.890,43 
09 AISLAMIENTOS ..........................................................................................................................  5.626,99 
10 ALICATADOS Y PAVIMENTOS ..................................................................................................  38.133,73 

-10.01 -ALICATADOS .............................................................................................................................  14.334,67 
-10.02 -PAVIMENTOS ............................................................................................................................  23.799,06 

11 CARPINTERIAS Y METALISTERIA ...........................................................................................  27.154,05 
-11.01 -CARPINTERIA INTERIOR .........................................................................................................  9.917,00 
-11.02 -CARPINTERIA EXTERIOR........................................................................................................  14.436,48 
-11.03 -METALISTERIA .........................................................................................................................  2.800,57 

13 FONTANERIA ..............................................................................................................................  7.836,45 
-13.01 -REDES DE DISTRIBUCIÓN EN VIVIENDAS ...........................................................................  2.929,60 
-13.02 -VALVULERÍA, GRIFERÍA Y MATERIAL SANITARIO ...............................................................  4.906,85 

14 ELECTRICIDAD ...........................................................................................................................  17.154,60 
-14.01 -INSTALACIÓN ELECTRICA ......................................................................................................  10.164,17 
-14.02 -ILUMINACIÓN ............................................................................................................................  6.990,43 

15 VENTILACIÓN Y CLIMATIZACION ............................................................................................  41.920,51 
-15.01 -CLIMATIZACIÓN: PRIMARIO AGUA ........................................................................................  14.122,52 
-15.02 -CLIMATIZACIÓN: SECUNDARIO AIRE ....................................................................................  17.394,90 
-15.03 -VENTILACIÓN ASEOS ..............................................................................................................  1.263,36 
-15.04 -SISTEMA DE CONTROL ...........................................................................................................  9.139,73 

16 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS ........................................................................................  1.005,36 
17 PINTURAS ...................................................................................................................................  7.954,17 
18 CONTROL DE CALIDAD ............................................................................................................  851,40 
19 GESTION DE RESIDUOS ...........................................................................................................  2.007,31 
20 SEGURIDAD Y SALUD ...............................................................................................................  2.278,18 

-20.01 -EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL ..............................................................................  207,67 
-20.02 -PROTECCIONES COLECTIVAS ..............................................................................................  757,50 
-20.03 -SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO ..........................................................................................  132,58 
-20.04 -INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR .......................................................................  1.103,14 
-20.05 -MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ................................................................  77,29 

 _______________________  
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 297.078,32 

21,00 % I.V.A. ...............................................................  62.386,45 

 __________________  
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 359.464,77 

 __________________  
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 359.464,77 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESEN-
  
TA Y CUATRO con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

Pamplona, a 3 de diciembre de 2020. 

Fdo.: A. Caballero 
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 CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                               
01.01 m2   MONTAJE Y DESMONTAJE ANDAMIO TUBULAR                              
 Montaje y desmontaje de andamio tubular en fachada con una altura maxima de 10m.  
 cubierta nueva  
 fachada oeste 1 12,36 5,80 71,69 
 fachada sur 1 11,10 5,80 64,38 
 fachada norte 1 6,37 4,43 28,22 
 cubierta existente  
 fachada norte 1 16,00 4,43 70,88 
 lateral 1 4,70 5,80 27,26 
  ______________________________________________________  
 262,43 3,33 873,89 
01.02 dia  ALQUILER ANDAMIO TUBULAR M2                                       
 Alquiler por m2 de andamio tubular para fachadas. Protección vertical de andamio con   
 malla tupída plástica, i/colocación y desmontaje.  
 cubierta nueva  
 fachada oeste 1 12,36 5,80 71,69 
 fachada sur 1 11,10 5,80 64,38 
 fachada norte 1 6,37 4,43 28,22 
 cubierta existente  
 fachada norte 1 16,00 4,43 70,88 
 lateral 1 4,70 5,80 27,26 
  ______________________________________________________  
 262,43 2,00 524,86 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS ....................................................................................  1.398,75 
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 CAPÍTULO 02 DEMOLICIONES                                                      
02.01 m²   DEMOL. LOSA ESCAL. HORMIGÓN C/COMPRESOR                           
 m². Demolición de losa inclinada de hormigón armado de 15 cm de espesor, con   
 martillo compresor de 2.000 L/min, retirada de escombros a pie de carga, transporte a   
 vertedero (Gestor autorizado) y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-11.  
 1 2,03 2,03 
  ______________________________________________________  
 2,03 26,55 53,90 
02.02 m²   DEM. FORJ. HORMIGÓN-BÓVEDILLA C/COMPRESOR                         
 m². Demolición de forjado de vigueta de hormigón armado o pretensado y bovedilla   
 prefábricada, con martillo compresor de 2000 L/min, retirada de escombros a pie de   
 carga, transporte a vertedero (gestor autorizado) y p.p. de costes indirectos, según   
 NTE/ADD-11.  
 porche 1 33,04 33,04 
 rellano escalera 1 32,66 32,66 
  ______________________________________________________  
 65,70 15,37 1.009,81 
02.03 ml   DEM. ESTRUCTUA  METÁLICAS A MANO                                  
 m². Demolición de estructura metálicas en porche, por medios manuales, i/apeo   
 previo, traslado y apilado de material aprovechable, retirada de escombros a pie de   
 carga, transporte a vertedero (gestor autorizado) y p.p. de costes indirectos, según   
 NTE/ADD-11.  
 6 3,64 21,84 
 1 6,43 6,43 
 1 5,78 5,78 
 1 6,34 6,34 
 1 5,50 5,50 
  ______________________________________________________  
 45,89 15,04 690,19 
02.04 m²   DEMOLICIÓN CUBIERTA TEJA CERÁMICA                                 
 m². Demolición de cubierta de teja cerámica o de hormigón, por medios manuales,   
 i/desmontado de cumbreras, limahoyas, canalones, encuentros con paramentos,   
 retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero (gestor autorizado),    
 maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-3.  
 1 33,04 33,04 
  ______________________________________________________  
 33,04 5,48 181,06 
02.05 m²   DEMOL. SOLERA HORMIGÓN 15 cm C/COMPRESOR                          
 m². Demolición de solera de hormigón en masa, de 15 cm de espesor, con martillo   
 compresor de 2.000 L/min, i/retirada de escombros a pie de carga,  transporte a   
 vertedero (Gestor autorizado) maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos,   
 según NTE/ADD-19.  
 Ampliación 1 149,90 149,90 
  ______________________________________________________  
 149,90 7,52 1.127,25 
02.06 m²   LEVANTADO FALSO TECHO TARIMA DE MADERA EN EXTERIOR                
 m². Demolición, por medios manuales, de falso techo de tarima de madera, i/retirada   
 de escombros a pie de carga, transporte a vertedero (gestor autorizado) y p.p. de   
 costes indirectos.  
 1 33,40 33,40 
  ______________________________________________________  
 33,40 7,34 245,16 
02.07 m²   DEMOL. FÁB. LAD. CARA VISTA 1/2 pie MANUAL                        
 m². Demolición de fábrica de ladrillo cara vista de 1/2 pie de espesor, por medios   
 manuales, i/retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedro (gestor   
 autorizado),  medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según   
 NTE/ADD-13.  
 1 1,90 1,90 
 1 5,58 5,58 
 1 6,55 6,55 
 1 7,30 7,30 
 1 3,89 3,89 
  ______________________________________________________  
 25,22 12,41 312,98 
02.08 m²   DEMOLICIÓN FALSO TECHO ESCAYOLA                                   
 m². Demolición de falso techo continuo de plancha de escayola, registrable, por   
 medios manuales, i/retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero   
 (Gestor autorizado), medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según   
 NTE/ADD-12.  
 1 166,00 166,00 
  ______________________________________________________  
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 166,00 7,75 1.286,50 
02.09 m³   APERTURA HUECO (>1,0m²) LAD. C/COMPRESOR                          
 m³. Apertura de huecos, mayor de 1 m2 1.00 m². de superficie, en muros de fábrica   
 de ladrillo perforado de 1/2 pie, con martillo compresor de 2.000 L/min, i/corte previo   
 con cortadora de disco, retirada de escombros a pie de carga,  transporte a   
 vertedero (Gestor autorizado), incluso formación de dinteles de vigueta   
 autorresistente de hormigón, medios auxiliares de obra y p.p de costes indirectos.  
 Puerta vestuarios 1 1,00 2,30 2,30 
  ______________________________________________________  
 2,30 138,48 318,50 
02.10 m2   DEM.TABIQUE + REVESTIMIENTOS + CARPINTERIA INTERIOR               
 Demolición de tabique de fábrica de ladrillo, de 1/2 asta o tabicon de ladrillo hueco   
 doble, con sus correspondientes revestimientos (yesos, morteros, alicatados,   
 rodapies...), por medios manuales o mecanicos, incluso limpieza y retirada de   
 escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios   
 auxiliares, con medidas de protección colectivas e individuales. Medido a cinta   
 corrida. Se incluye el derribo completo de la carpinteria interior y su transporte de   
 escombros a vertedero (gestor autorizado).  
   
   
   
 1 136,21 136,21 
  ______________________________________________________  
 136,21 12,82 1.746,21 
02.11 m2   DEM. BLOQUE + APLACADO DE PIEDA + RETIRADA PUERTA METALICA        
 Demolición de bloque de hormigón, mortero de agarre de 3 cm y aplacado de piedra   
 de 3 cm. Incluso retirada de puerta metalica existente. Retirada de escombros a pie de   
 carga incluso transporte a vertedero a Gestor autorizado. Medido deduciendo huecos.  
 Fachada norte 1 16,42 16,42 
  ______________________________________________________  
 16,42 27,75 455,66 
02.12 ud   LEVANTADO AP.SANITARIOS                                           
 Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales, incluso   
 limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero (gestor   
 autorizado) y con p.p. de medios auxiliares.  
 inodoros y urinarios 7 7,00 
  ______________________________________________________  
 7,00 22,38 156,66 
02.13 ud   DESMONTADO  BANCADA DE COCINA + FREGADERO                         
 Desmontado de bancada de cocina, realizada en acero inoxidable, incluso campana   
 extractora, por medios manuales. Para posterior colocación de la banacada,   
 campana, fuego en el mismo lugar. Y retidada a pie de carga y  transporte a   
 vertedero (gestor autorizado) de algun elemento que no se utilice y con p.p. de   
 medios auxiliares.  
 Colocación en perfectas condiciones de uso y aspecto (idem a como se encuentran   
 en la actualidad). Consultar con la empresa instaladora NASHITEL SL.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 675,00 675,00 
02.14 m.   LEVANTADO BALAUSTRADAS (BARANDILLAS METALICAS) A MANO             
 Levantado de balaustradas metalicas, por medios manuales, incluso limpieza y   
 retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero (gestor autorizado)   
 y con p.p. de medios auxiliares.  
 rodapie bar 2 10,36 20,72 
 1 9,18 9,18 
 1 4,60 4,60 
 1 4,55 4,55 
 1 1,83 1,83 
 1 6,01 6,01 
 1 3,58 3,58 
 rodapie pilar 1 2,00 2,00 
  ______________________________________________________  
 52,47 7,44 390,38 
02.15 m    LEVANT.RODAPIE                                                  
  
 Levantado de rodapie ceramico, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de   
 escombros a pie de carga, con transporte a vertedero (gestor autorizado) y con p.p.   
 de medios auxiliares, con medidas de protección colectivas.  
   
 1 53,92 53,92 
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  ______________________________________________________  
 53,92 2,20 118,62 
02.16 m2   LEVANT.CARP.EN MUROS A MANO                                       
 Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y   
 accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de   
 carga,con transporte a vertedero (gestor autorizado) y con p.p. de medios auxiliares,   
 con medidas de protección colectivas.  
 carpinteria existente  
 puerta exterior 1 4,30 3,08 13,24 
 ventanales fronton 2 3,00 2,27 13,62 
 puertas bar 2 0,90 2,10 3,78 
 1 1,80 2,10 3,78 
 Aseos 6 0,80 2,10 10,08 
  ______________________________________________________  
 44,50 8,18 364,01 
02.17 ud   LEVANT.INSTALAC.ELÉCTRICA                                         
 Levantado de canalizaciones eléctricas y de telefonía de un local de 283,50 m2, por   
 medios manuales, incluso desmontaje previo de líneas y mecanismos, limpieza y   
 retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero (gestor autorizado)   
 y con p.p. de medios auxiliares.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 480,00 480,00 
02.18 ud   LEVANT. INSTALAC. FONTANERIA Y SANEAMIENTO                        
 Levantado de canalizaciones de fontaneria y saneamiento de un local de 283,50 m2,   
 por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con   
 transporte a vertedero (gestor autorizado) y con p.p. de medios auxiliares.  
   
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 480,00 480,00 
02.19 ud   LEVANT. INSTALAC. CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN                      
 Levantado de canalizaciones calefacción y climatización de un local de 283,50 m2,   
 por medios manuales, incluso  limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con   
 transporte a vertedero (gestor autorizado) y con p.p. de medios auxiliares.  
   
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 700,00 700,00 
02.20 m2   DEMOLIC.ALICATADOS C/MART.ELEC.                                   
 Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento, con martillo   
 eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a   
 vertedero (gestor autorizado) y con p.p. de medios auxiliares.  
 Cocina 1 5,45 3,00 16,35 
 1 5,07 3,00 15,21 
 aseos 1 1,00 3,00 3,00 
  ______________________________________________________  
 34,56 7,46 257,82 
02.21 m²   DESMONTADO COBERTURA PANEL SANDWICH                               
 m². Desmontado, por medios manuales, de cobertura formada por panel sandwich   
 (chapa+aislamiento), así como, caballetes, limas y otros elementos afines, i/anulación   
 de anclajes, traslado de paneles y material aprovechable al lugar de acopio, retirada   
 de escombros a pie de carga,incluso transporte de escombro a vertedero (gestor   
 autorizado), maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-3.  
 Cubierta 1 16,00 4,70 75,20 
  ______________________________________________________  
 75,20 5,39 405,33 
02.22 Ud   LEVANTADO DE PAVIMENTO Y LINOLEO Y POSTERIOR RECOLOCACIÓN         
 Ud. Levantado de pavimento de linoleo incluso retirada de rodapie, de forma manual   
 para evitar la rotura de este.  
 Corte con radial de hormigón y picado de este, para realización de saneamiento (no   
 incluido en esta partida). Posteriormente se realiza solera de hormigón y se coloca el   
 mismo pavimento incluso se coloca nuevamente el rodapie existente.   
 Totalmente terminado y colocado.   
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 680,00 680,00 
02.23 m²   LEVANTADO SOLADO TERRAZO A MANO                                   
 m². Levantado de solado de baldosa hidráulica o terrazo, por medios manuales,   
 i/retirada de escombros a pie de carga con transporte a vertedero (gestor autorizado)   
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  y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-10.  
 zona aseos  
 aseo 1 1 7,75 7,75 
 aseo 2 1 6,08 6,08 
 distribución 1 6,94 6,94 
 zona vestibulo bar fronton 1 1,91 1,91 
 vestuarios 1 9,66 9,66 
  ______________________________________________________  
 32,34 9,99 323,08 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 DEMOLICIONES ....................................................................................................  12.458,12 
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 CAPÍTULO 03 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
03.01 M3   EXCAV. MECAN. ZAPATAS T. COMPACTO*                                
 Excavación con retroexcavadora en terreno de consistencia compacta, en apertura   
 de zapatas, hasta 1.5 m. de profundidad, con extracción de tierras y transporte de   
 las mismas a vertedero (gestor autorizado).  
   
 P1, P4, P7, P8, P9, P11, P12, P13,  10 0,70 0,70 0,40 1,96 
 P14 uP15  
 P2, P3, P6 y P10 4 1,00 1,00 0,40 1,60 
 P5, P17, P18 y P16 4 1,20 1,20 0,40 2,30 
  ______________________________________________________  
 5,86 38,02 222,80 
03.02 M3   EXCAV. MECÁNICA TERRENO COMPACTO                                  
 M3. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia compacta, con retro-giro   
 de 20 toneladas de 1,50 m3. de capacidad de cazo, con extracción de tierra a   
 vertedero (gestor autorizado), en vaciado, i/p.p. de costes indirectos.  
 1 137,00 0,35 47,95 
  ______________________________________________________  
 47,95 36,05 1.728,60 
03.03 m³   EXC. MANUAL ZANJAS SANEA. TERRENO COMPACTO                        
 m³. Excavación manual de zanjas de saneamiento, en terreno de consistencia   
 compacta, i/posterior relleno y apisonado de tierras procedentes de la excavación y   
 p.p. de costes indirectos. Transporte a vertedero (gestor autorizado) de las tierra   
 sobrantes.  
   
 En las zonas coincidentes con pavimento y solera existente sera necesario la   
 realización de los correspondientes cortes y picados de estos.  
 tramos D110 1 2,36 0,40 0,40 0,38 
 1 0,50 0,40 0,40 0,08 
 1 1,40 0,40 0,40 0,22 
 1 0,70 0,40 0,40 0,11 
 1 0,40 0,40 0,40 0,06 
 1 5,00 0,40 0,40 0,80 
 tramos D125 1 2,25 0,40 0,40 0,36 
 1 2,05 0,40 0,40 0,33 
  ______________________________________________________  
 2,34 38,82 90,84 
03.04 M3   EXCAVACION Y TRANSP. POZOS                                        
 Excavación de pozos,en terreno consistencia compacta, con una estimación de cota   
 de 1 metro por debajo de la parte inferior de la zapara.,de capacidad de cuchara, en   
 vaciado, incluso transporte a vertedero (gestor autorizado).  
 P1, P4, P7, P8, P9, P11, P12, P13,  10 0,70 0,70 1,00 4,90 
 P14 uP15  
 P2, P3, P6 y P10 4 1,00 1,00 1,00 4,00 
 P5, P17, P18 y P16 4 1,20 1,20 1,00 5,76 
  ______________________________________________________  
 14,66 25,17 368,99 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................  2.411,23 
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 CAPÍTULO 04 CIMENTACIONES                                                     
04.01 M3   HORM. HM-20 Tmax.40 cimientos POZOS                               
 Hormigón masa HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm. elaborado en central en relleno de pozos   
 de cimentación, incluso vertido con grua y vibrado. Medicion conforme albaranes de   
 planta suministradora  
 P1, P4, P7, P8, P9, P11, P12, P13,  10 0,70 0,70 1,00 4,90 
 P14 uP15  
 P2, P3, P6 y P10 4 1,00 1,00 1,00 4,00 
 P5, P17, P18 y P16 4 1,20 1,20 1,00 5,76 
  ______________________________________________________  
 14,66 128,92 1.889,97 
04.02 M3   HOR. LIMP. H-200/P/40 VERTIDO GRÚA                                
 M3. Hormigón en masa H-200/P/40 Kg/cm2 de resistencia característica, con tamaño   
 máximo del árido de 40 mm. elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos   
 de cimentación, incluso vertido con pluma-grua, vibrado y colocación. El espesor   
 mínimo será de 10 cm., según CTE/DB-SE-C y EHE.  
 P1, P4, P7, P8, P9, P11, P12, P13,  10 0,70 0,70 0,10 0,49 
 P14 uP15  
 P2, P3, P6 y P10 4 1,00 1,00 0,10 0,40 
 P5, P17, P18 y P16 4 1,20 1,20 0,10 0,58 
  ______________________________________________________  
 1,47 138,92 204,21 
04.03 M3   HORM.ARM.HA-25 zapatas  i/enc.                                    
 Hormigón armado HA-25 N/mm2. Tmáx. 20 mm., elaborado en central, en relleno de   
 zapatas de cimentación, incluso armadura según detalle de planos, cuantia de 72,34   
 kg/m3, encofrado y desencofrado, vertido y colocación. Totalmente terminado.   
 P1, P4, P7, P8, P9, P11, P12, P13,  10 0,70 0,70 0,40 1,96 
 P14 uP15  
 P2, P3, P6 y P10 4 1,00 1,00 0,40 1,60 
 P5, P17, P18 y P16 4 1,20 1,20 0,40 2,30 
  ______________________________________________________  
 5,86 265,55 1.556,12 
04.04 m2   SOLER.HA-25, 10cm.ARMA.#15x15x5                                   
 Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2,   
 Tmáx.20 mm., elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo   
 20x20x8, colocación de lamina separadora hormigón / grava de polietileno de 96   
 gr/m2, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.  
   
 solera 1 149,90 149,90 
 cimentación exterior 1 18,47 18,47 
  ______________________________________________________  
 168,37 24,40 4.108,23 
04.05 m3   ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm                                     
 Encachado de piedra caliza 40/80 de 15/20 cm. de espesor, en sub-base de solera,   
 i/extendido y compactado con plataforma.  
   
   
 solera 1 149,90 0,15 22,49 
 cimentación exterio 1 18,47 18,47 
  ______________________________________________________  
 40,96 25,00 1.024,00 
04.06 m²   PLATAFORMA FAB BLOQUE HORG+TABLERO+CAPA                           
 m². Plataforma sobreelevada hasta 1,50 m de altura, realizada bloque de hormgón gris   
 de sección 40*20*15 con tablero de rasillón de dimensiones 100x25x4 cm, capa de   
 compresión de 5 cm con mortero de cemento 1/6, mallazo antiretracción y reparto de   
 cuadricula 20x20 con redondo D=4 mm, i/ p.p de cualquier medio auxiliar para la total   
 ejecución de los trabajos. Ejecutado conforme planos.  
 bloque 1 27,62 1,44 39,77 
  ______________________________________________________  
 39,77 53,41 2.124,12 
04.07 Ud   Pica de tierra.                                                 
  
 ud. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm y 2 m de longitud, cable de cobre   
 desnudo de 1x35 mm² conexionado mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18.  
   
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 103,90 103,90 
04.08 Ml   Conductor cobre flexible 35mm.                                    
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 Ml. Conductor de cobre flexible de 35 mm² de sección, en fondo de zanja de   
 cimentacion en anillo perimetral cerrado a profundidad mínima de 50cm, conectado  a   
 la estructura de hormigon armado mediante grapas o soldadura aluminotérmica o   
 autógena y al cuadro general de protección y distribución interior, incluso mano de   
 obra de montaje y pequeño material, totalmente colocado y conexionado, según   
 ITC-BT-18  
   
 1 35,00 35,00 
  ______________________________________________________  
 35,00 8,20 287,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 CIMENTACIONES .................................................................................................  11.297,55 
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 CAPÍTULO 05 SANEAMIENTO                                                       
05.01 ud   ARQUETA REGISTRO 51x51x80 cm                                      
 ud. Arqueta de registro de 51x51x80 cm realizada con fábrica de ladrillo macizo de   
 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2,   
 enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm² y tapa de   
 aluminio para ser forrada con ceramica, según CTE/DB-HS 5.  
 arquetas nuevas segun plano 5 5,00 
 arqueta exterior junto escalera fronton 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 6,00 108,89 653,34 
05.02 m    TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 110                                 
 m. Tubería de PVC para saneamiento enterrado SN-4 de 110 mm de diámetro color teja, colocada   
 sobre cama de arena, con una pendiente mínima del 2 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE   
 EN 13476 y CTE/DB-HS 5.  
 tramos 1 2,36 2,36 
 1 0,50 0,50 
 1 1,40 1,40 
 1 0,70 0,70 
 1 0,40 0,40 
 1 5,00 5,00 
 1 10,00 10,00 
  ______________________________________________________  
 20,36 19,82 403,54 
05.03 m    TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 125                                 
 m. Tubería de PVC para saneamiento enterrado SN-4 de 125 mm de diámetro color teja, colocada   
 sobre cama de arena, con una pendiente mínima del 2 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE   
 EN 13476 y CTE/DB-HS 5.  
 tramos 1 2,25 2,25 
 1 2,05 2,05 
 1 10,00 10,00 
  ______________________________________________________  
 14,30 20,82 297,73 
05.04 m.l. TUB PP ABN 50                                                     
 m.l. de canalización para evacuación de aguas fecales de locales con tubería de polipropileno insono-  
 rizada, marca ABN Energy Plus según UNE EN 1451, de 50 mm de diámetro, incluso soportes,   
 abrazaderas, accesorios, material diverso necesario y mano de obra de colocación y pruebas.  
 1 0,70 0,70 
 1 1,80 1,80 
 1 1,30 1,30 
 1 2,20 2,20 
 1 0,86 0,86 
 2 1,20 2,40 
 1 10,00 10,00 
  ______________________________________________________  
 19,26 10,32 198,76 
05.05 m.l. TUB PP ABN 80                                                     
 m.l. de canalización para evacuación de aguas fecales de locales con tubería de   
 polipropileno insonorizada, marca ABN Energy Plus según UNE EN 1451, de 80 mm de   
 diámetro, incluso soportes, abrazaderas, accesorios, material diverso necesario y   
 mano de obra de colocación y pruebas.  
 1 1,30 1,30 
 1 10,00 10,00 
  ______________________________________________________  
 11,30 14,58 164,75 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 SANEAMIENTO .....................................................................................................  1.718,12 
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 CAPÍTULO 06 ESTRUCTURA                                                        
06.01 m3   LOSA INC.H.A.HA-25/P/20 E.MAD.e=15cm                              
 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en   
 central, en losas inclinadas, de 0,15 m. de espesor, i/p.p. de armadura (64.44 kg/m3),   
 formación de peldaños, encofrado en madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y   
 colocado. Según normas NTE-EME, EHL y EHE.  
 losa escalera 1 5,66 1,35 7,64 
  ______________________________________________________  
 7,64 323,16 2.468,94 
06.02 m³   FORMACIÓN PELDAÑEADO HORMIGÓN                                     
 m. Formación de peldaño con hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm², con tamaño   
 máximo del árido de 20 mm, elaborado en central, i/p.p. de armadura con acero   
 B-500S  y encofrado de madera, desencofrado, vertido con pluma-grúa, vibrado y   
 colocado según EHE-08.  
 prolongación escaleras existentes 2,86 2,86 
  ______________________________________________________  
 2,86 288,93 826,34 
06.03 m3   LOSA HORIZ.H.A.HA-25/P/20 E.MAD. e=20cm                           
 Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de entre 4 y 5   
 m, canto 20 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido   
 con pluma, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 94,57   
 kg/m3; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo   
 industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera   
 tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura   
 soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en   
 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150   
 usos. Incluso zuncho perimetral en fachada norte, sur y oeste de 30 cm de altura y   
 14 cm de espesor, encofrado con p.p. de melamina de 1cm de espsor para quedarse   
 frente visto y desencofrado. Armado con mallazo 15*15*8, alambre de atar y   
 separadores de 4 cm, p.p. de berengenos de 2 cm en ambas esquinas inferiores.   
 Acabado de canto de losa y zuncho visto. Totalmente terminado  
 Cubierta ampliación 1 139,41 0,20 27,88 
  ______________________________________________________  
 27,88 343,24 9.569,53 
06.04 UD   PLANCA DE ANCLAJE PARA PILAR METALICO 250X250 e=12mm              
 PLACA ANCLAJE TIPO 1  
 Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE EN 10025 S275JR en perfil   
 plano, con riguidizadores, de 250 x250 mm y espesor 12 mm, con 4 pernos  de acero   
 corrugado UNE EN 10080 B500S de 12 mm de diametro y 40 cm de longitud total,   
 embutidos en el hormigón fresco, y atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca.   
 Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central,  preparación de bordes,   
 biselado alrededor del taladro para mejorar la unión, cortes, pletinas, piezas   
 especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por   
 razones de transporte, manipulación o montaje.  
 Mortero sin retraccion de 20 mm bajo placa para facilitar el nivelado.  
 P1 y P6 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 145,00 290,00 
06.05 UD   PLANCA DE ANCLAJE PARA PILAR METALICO 250X250 e= 15 mm            
 PLACA ANCLAJE TIPO 2  
 Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE EN 10025 S275JR en perfil   
 plano, de 250 x250 mm y espesor 15 mm, con 4 pernos  de acero corrugado UNE EN   
 10080 B500S de 12 mm de diametro y 40 cm de longitud total, embutidos en el   
 hormigón fresco, y atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca. Trabajadoo y   
 montado en taller. Incluso p/p de taladro central,  preparación de bordes, biselado   
 alrededor del taladro para mejorar la unión, cortes, pletinas, piezas especiales,   
 despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de   
 transporte, manipulación o montaje.  
 Mortero sin retraccion de 20 mm bajo placa para facilitar el nivelado.  
   
   
   
 P2 y P3 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 149,00 298,00 
06.06 UD   PLANCA DE ANCLAJE PARA PILAR METALICO 220X220 e=12mm              
 PLACA ANCLAJE TIPO 3  
 Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE EN 10025 S275JR en perfil   
 plano, con riguidizadores, de 220 x220 mm y espesor 12 mm, con 4 pernos  de acero   
 corrugado UNE EN 10080 B500S de 12 mm de diametro y 40 cm de longitud total,   
 embutidos en el hormigón fresco, y atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca.   
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 Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central,  preparación de bordes,   
 biselado alrededor del taladro para mejorar la unión, cortes, pletinas, piezas   
 especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por   
 razones de transporte, manipulación o montaje.  
 Mortero sin retraccion de 20 mm bajo placa para facilitar el nivelado.  
   
 P4, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13,  10 10,00 
 P14 y P15  
  ______________________________________________________  
 10,00 139,00 1.390,00 
06.07 kg   ACERO S275 EN ESTRUCTURAS                                         
 kg. Acero laminado S275 en perfiles para pilares, con una tensión de rotura de 410   
 N/mm², unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y   
 dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo totalmente montado, según   
 CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma   
 UNE-EN 287-1:1992.  
 conforme medición calculista 1 1.718,96 1.718,96 
 crucetas de punzonamiento 1 361,20 361,20 
  ______________________________________________________  
 2.080,16 2,99 6.219,68 
06.08 kg   ACERO S275 EN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES                          
 kg. Acero laminado S275 en perfiles no estructurales para realización de metalisteria,   
 con una tensión de rotura de 410 N/mm², unidas entre sí mediante soldadura con   
 electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de   
 plomo totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por   
 soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992.  
   
 pletina perimetral superior 1 13,03 19,72 256,95 
 pletina perimetral inferior 1 11,68 19,72 230,33 
 L 100.75.8 1 1,29 10,60 13,67 
 1 3,84 10,60 40,70 
 1 1,60 10,60 16,96 
 Pletina 50.3 4 1,30 1,57 8,16 
 IPE 140 VERTICAL 1 2,96 12,90 38,18 
 IPE 140 HORIZONTAL 1 6,37 12,90 82,17 
 pletina 100.6 2 3,10 4,71 29,20 
 2 3,01 4,71 28,35 
 1 1,60 4,71 7,54 
 CASQUILLOS IPE 140 8 0,25 8,10 16,20 
 UF 100.5 22 0,15 7,09 23,40 
 angulares L 70.6 2 4,40 6,38 56,14 
  ______________________________________________________  
 847,95 3,99 3.383,32 
06.09 m2   FORMACIÓN DE BANCADA EN CUBIERTA PARA INSTALACIONES               
 m2. Realización de bancada de hormigón aligerado para albergar maquinas de   
 climatización, equipos de ACS. De 10 cm de espesro con mallazo 20 x 20 x 6. Inlcuso   
 banadas de neopreno antibibratorios que soportan los  1.000 kgs de peso.   
 Colocación de huevera de polietileno para separación de contacto entre capa de   
 impermeabilización de EPDM y hormigón aligerado.  
   
 Totalmente terminado y acabado.  
 Bancada 1 4,70 4,70 22,09 
  ______________________________________________________  
 22,09 25,92 572,57 
06.10 p.a. MEDIDA REFUERZO CUBIERTA EXISTENTE BAR COCINA                     
 Partida a justificar. Refuerzo de cubierta existente en vigas metalicas en zona de   
 cocina y bar, mediante cartelas y llanta metalica de 15mm en la longitud de la viga. En   
 función del informe de inspección se terminara de definir en obra. Incluso parte   
 proporcional de medios auxiliares para su correcta ejecución.  
   
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 1.500,00 1.500,00 
06.11 m³   HA-25/P/20/IIa BLANCO ENCOF. METALICOS PILARES RECTANGULARES      
 m³. Hormigón BLANCO, armado para quedar visto, HA-25/P/20/ IIa  N/mm², con tamaño   
 máximo del árido de 20 mm, cemento blanco y aridos lo mas claros posible, elaborado   
 en central, en pilares rectangulares de sección 25 * 25 cm, i/p.p. de armadura con   
 acero B-500S en cuantía (128 kg/m³) y encofrado visto de metal, desencofrado,   
 vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado según EHE-08. Totalmente terminado.   
 Recubrimiento de 4 cm. Si el acabado no es el deseado por la dirección facultativa, se   
 realizaran los trabajos necesarios para que este sea el correcto.    
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 pilares exteriores 4 0,25 0,25 4,40 1,10 
  ______________________________________________________  
 1,10 1.002,71 1.102,98 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 ESTRUCTURA .......................................................................................................  27.621,36 
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 CAPÍTULO 07 ALBAÑILERIA                                                       
 SUBCAPÍTULO 07.01 CANTERIA                                                          
07.01.01 m²   CHAPADO PIEDRA CALIZA APOMAZADO/ABUJARDADO (1 sola pieza)         
 m². Chapado de piedra  gris caliza, de dimensiones 72 x 73 x 3 cm de espesor (en   
 una sola pieza), colocado en zocalo de ampliación con terminación abujardada, de 3  
 cm de espesor, recibido con mortero de cemento y arena de río M10 según UNE-EN   
 998-2, fijado con anclaje oculto, i/rasilla para formación de cierre + enfoscado de   
 mortero de 3 cm, teniendo un ancho total de cerramiento de 10 cm en muro, rejuntado,   
 limpieza y p.p. de costes indirectos, s/NTE-RPC-8. Formación de piezas especiales   
 para esquinas generando piedra "forma de L" de en los 10 primeros cm, tiene un   
 espesor de 10 cm el resto de la pieza de 3 cm. Conforme a detalle de plano.  
 fachada sur 1 11,80 0,73 8,61 
 fachada oeste 1 6,37 0,73 4,65 
 aplacado escaleras 1 4,18 1,44 6,02 
  ______________________________________________________  
 19,28 166,44 3.208,96 
07.01.02 m²   CHAPADO PIEDRA CALIZA CORTE SIERRA SIMILAR AL EXISTENTE           
 m². Chapado de piedra caliza, terminación en corte de sierra, similar al existente en   
 fachada norte,  de 3 cm de espesor, recibido con mortero de cemento y arena de río   
 M10 según UNE-EN 998-2, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado,   
 limpieza y p.p. de costes indirectos, s/NTE-RPC-8.  
 cierre fachada norte 1 4,51 2,63 11,86 
  ______________________________________________________  
 11,86 88,55 1.050,20 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 CANTERIA ...............................  4.259,16 
 SUBCAPÍTULO 07.02 FABRICA DE LADRILLO                                               
07.02.01 m²   FÁB. LADRILLO 1/2 pie GRES BLANCO MARFIL                          
 m². Fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo cara vista Gres Blanco Marfil  de   
 28,5x13,5x5,2 cm, color uniforme y con grosor de 52 mm según ficha técnica,   
 aparejado sin matar junta, sentado con mortero de cemento Portland EN 197-1- CEM   
 II/B-P 32,5 R  Blanco y arena de río M7,5 según UNE-EN 998-2, i/p.p. de replanteo,   
 foramción de pilastras entre ventanas con alambre de atas a estructura cada 4   
 hiladas, piezas especiales, roturas, aplomado, nivelado, llagueado y limpieza, cortes,   
 remates, humedecido de piezas y colocación a restregón según CTE/ DB-SE-F.   
 Medido deduciendo todos huecos.  
 fachada norte 1 3,67 3,00 11,01 
 fachada oeste  
 ciega de suelo nivel calle a losa 1 1,19 3,00 3,57 
 ciega suelo terminado a losa 1 0,55 4,40 2,42 
 parte superior 1 5,94 1,30 7,72 
 puerta entrada 1 1,45 3,00 4,35 
 fachadas sur  
 parte superior 1 7,40 1,30 9,62 
 puerta 2 1,38 3,67 10,13 
 1 1,29 3,67 4,73 
 separación bar con cocina y aseos 1 9,07 3,00 27,21 
 1 7,09 3,00 21,27 
 Deducir huecos  
 huecos baños -2 1,00 3,00 -6,00 
 P1 -2 1,00 2,14 -4,28 
 P4 -2 0,90 2,09 -3,76 
 P3 -1 1,10 2,09 -2,30 
  ______________________________________________________  
 85,69 52,75 4.520,15 
07.02.02 m2   FÁB.LADR.PERFORADO 10cm. 1/2P. INT.MORT.M-5                       
 Fábrica de ladrillo perforado de 24x11,5x10 cm. de 1/2 pie de espesor en hajo   
 exterior de fachada norte e interior en separación de bar con frotnon y cocina, para   
 posterior revestiodo (no incluido en la partida), recibido con mortero de cemento CEM   
 II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de   
 obra, para revestir,  i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas,   
 roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas,   
 esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,    
 CTE-SE-F y RL-88, medido deduciendo todos los huecos.  
   
 cierre fachada norte 1 4,55 3,00 13,65 
  ______________________________________________________  
 13,65 40,54 553,37 
07.02.03 Ml   VIERTEAGUAS ALUMINIO 17 CM.                                       
 Ml. Vierteaguas de chapa plegada de aluminio lacado en color a definir con 60 micras   
 de espesor minimo de pelicula seca,  de 1 mm de espesor y 17 cm de ancho en 4   
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 pliegues, con goterón, empotrado en las jambas, cubriendo los alfeizares, los   
 salientes de los paramentos, las cornisas de fachada, etx. sobre capa de   
 regularización de mortero de cemento, industril con aditivo hidrofugo M5 de 4 cm de   
 espesor, creando pendiente suficiente para evacuar el agua, recibida con mortero de   
 cemento CEM II-A/P 32,5R y arena de río 1/6 (M-40) i/ relleno de juntas con silicona   
 incolora, limpieza posterior y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución   
 de los trabajos.  
   
   
 8 1,46 11,68 
  ______________________________________________________  
 11,68 37,50 438,00 
07.02.04 m    REPISA DE MADERA HAYA HASTA 35 cm DE ANCHO                        
 m. Repisa en haya de hasta 350 mm. de fondo, 30 mm de espesor y frente de hasta   
 80 mm. de alto, teñida y barnizada en taller, i/recibido con pegamento especial a   
 tablero ya existente i/ sellado con sikaflex, color a elegir, totalmente montada.  
 ventanales 8 1,45 11,60 
 6 1,84 11,04 
  ______________________________________________________  
 22,64 111,84 2.532,06 
07.02.05 m²   FÁBRICA LADRILLO 1/2 pie HUECO DOBLE                              
 m². Fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo hueco doble de 25x12x9 cm, sentado con   
 mortero de cemento Portland EN 197-1- CEM II/B-P 32,5 R y arena de río M5 según   
 UNE-EN 998-2, para posteríor terminación, i/p.p. de replanteo, aplomado y nivelación   
 según CTE/ DB-SE-F. Medido deduciendo todo tipo de huecos.  
 cerramiento con fronton 2 12,30 0,55 13,53 
 machones separación 8 0,34 3,00 8,16 
 vestuario 1 5,50 3,00 16,50 
 ampliación escalera 1 2,64 1,13 2,98 
 cubierta plana cocina bar 1 4,70 0,40 1,88 
  ______________________________________________________  
 43,05 16,61 715,06 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 07.02 FABRICA DE LADRILLO ........  8.758,64 
 SUBCAPÍTULO 07.03 FABRICA DE PLADUR                                                 
07.03.01 m²   TABIQUE  W112 130/400 antihumedad (2*15+70+2*15) LM               
 m². Tabique de yeso laminado W112 130/400 formado por dos placas antihumedad   
 s/Norma UNE-EN520, de 15 mm de espesor, atornilladas a cada lado de una   
 estructura metálica de acero galvanizado tipo Z1 de canales horizontales y montantes   
 verticales de 70 mm de ancho con una modulación de 400 mm e/e. Aislamiento   
 termo-acústico compuesto por lana mineral de espesor =60 mm en el interior de la   
 perfilería. Incluso p.p. de pasta y cinta para juntas, tornillos, fijaciones, banda acústica   
 bajo los perfiles perimetrales. Medido deduciendo todo tipo de huecos.  
 Totalmente terminado y listo para imprimar y decorar.  
 separación cocina 1 5,45 3,00 16,35 
 1 1,08 3,00 3,24 
  ______________________________________________________  
 19,59 46,10 903,10 
07.03.02 m²   TABIQUE  W111  100/400 (15A+70+15A) LM                            
 m².Tabique de yeso laminado W111 100/400 formado por placas Antihumedad   
 s/Norma UNE-EN520, de 15 mm de espesor, atornillada a cada lado de una estructura   
 metálica de acero galvanizado tipo Z1 de canales horizontales y  montantes verticales   
 de 70 mm de ancho con una modulación de 400 mm e/e. Aislamiento termo-acústico   
 compuesto por lana mineral de espesor =60 mm en el interior de la perfilería. Incluso   
 p.p. de pasta y cinta para juntas, tornillos, fijaciones, banda acústica bajo los perfiles   
 perimetrales. Medido deduciendo todo tipo de huecos.  
 Totalmente terminado y listo para imprimar y decorar.  
 aseos 1 1,41 1,11 1,57 
 1 1,93 0,99 1,91 
 1 2,07 1,13 2,34 
 1 0,91 3,00 2,73 
 2 1,50 3,00 9,00 
 1 4,51 2,63 11,86 
 2 2,53 3,00 15,18 
 1 4,03 3,00 12,09 
 Deduciendo hecos  
 P4 -4 0,80 2,03 -6,50 
  ______________________________________________________  
 50,18 32,94 1.652,93 
07.03.03 m²   TRASDOSADO AUTOPORT.   100/600 (70+2*15DF) sin LM                 
 m². Trasdosado autoportante de yeso laminado W628 78/600 formado por dos placas   
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 antihumedad, s/Norma UNE-EN 520, de 2x15 mm de espesor, atornilladas a una   
 estructura metálica de acero galvanizado Z1 de canales horizontales y montantes   
 verticales de 70 mm con una modulación de 600  mm e/e, lamina polietileno baja   
 densidad (LDPE) en su cara caliente. Incluso parte proporcional de pasta y cinta para   
 juntas, tornillos, fijaciones, banda acústica bajo los perfiles perimetrales. Totalmente   
 terminado y listo para imprimar y decorar. Medido deduciendo todos huecos.  
   
 ampliación 8,11 4,40 35,68 
 1 1,29 3,00 3,87 
 2 7,07 4,40 62,22 
 1 1,66 4,40 7,30 
 1 1,42 4,40 6,25 
 2 4,56 4,40 40,13 
 1 2,64 1,30 3,43 
 Deducir huecos  
 ventanales -8 1,36 2,38 -25,89 
 P1 -2 0,90 2,14 -3,85 
 P2 -1 1,17 3,10 -3,63 
 Total cantidades alzadas -35,68 
  ______________________________________________________  
 89,83 31,02 2.786,53 
07.03.04 m²   TRASDOSADO AUTOPORT.   100/600 (70+2*15DF) con LM                 
 m². Trasdosado autoportante de yeso laminado W628 78/600 formado por dos placas   
 antihumedad, s/Norma UNE-EN 520, de 2x15 mm de espesor, atornilladas a una   
 estructura metálica de acero galvanizado Z1 de canales horizontales y montantes   
 verticales de 70 mm con una modulación de 600  mm e/e. Aislamiento termo-acústico   
 compuesto por lana mineral ISOVER ECO 032, de espesor =60 mm en el interior de la   
 perfilería, lamina polietileno baja densidad (LDPE) en su cara caliente. Incluso parte   
 proporcional de pasta y cinta para juntas, tornillos, fijaciones, banda acústica bajo los   
 perfiles perimetrales. Totalmente terminado y listo para imprimar y decorar. Medido   
 deduciendo todos huecos.  
   
   
 pilar cocina 2 0,39 3,00 2,34 
 1 0,29 3,00 0,87 
 bar existente 1 10,30 3,00 30,90 
 1 5,45 3,00 16,35 
 2 5,07 3,00 30,42 
 1 2,53 3,00 7,59 
 1 7,10 3,00 21,30 
 Deducir huecos  
 ventanas -1 6,00 0,64 -3,84 
 -1 3,50 0,64 -2,24 
 -2 1,80 0,64 -2,30 
 P4 -2 0,80 2,03 -3,25 
 PRF -1 1,57 2,03 -3,19 
 Baño -1 2,00 3,00 -6,00 
  ______________________________________________________  
 88,95 34,67 3.083,90 
07.03.05 ml   DINTEL Y MOCHETAS DE PLADUR                                       
 Formación de dinteles y mochetas de 19 cm de espesor en huecos de ventanas y   
 puertas, mediante trasdosado de pladur de 1 placa, incluso canal de 45 y manta lana   
 mineral de 50mm,  Incluso parte proporcional de pasta y cinta para juntas, tornillos,   
 fijaciones, banda acústica bajo los perfiles perimetrales. Totalmente terminadas y listo   
 para imprimar y decorar. Medido por metro lineal.  
 mochetas ventanas 16 2,88 46,08 
 dinteles ventanas 8 1,36 10,88 
 mochetas puertas 2 4,40 8,80 
 dintel puerta 1 1,00 1,00 
 mocheta puerta 2 2,63 5,26 
 dintel puerta 1 1,00 1,00 
 dintel puerta P2 1 1,36 1,36 
 ventanales bar existetne  
 mochetas 12 2,16 25,92 
 dintel 6 1,74 10,44 
  ______________________________________________________  
 110,74 32,50 3.599,05 
07.03.06 m    REFUERZO PLACA CARTONYESO ANCLAJES                                
 Refuerzo mediante panel de madera laminada colocado tras aplacado de carton yeso   
 para el correcto anclaje de muebles de cocina y radiadores.  
 aseos 2 1,90 3,80 
 3 1,50 4,50 
 1 2,53 2,53 
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 Muebles altos cocina 2 5,45 10,90 
 varios 8 1,20 9,60 
  ______________________________________________________  
 31,33 15,00 469,95 
07.03.07 m2   PARTICION MAMPARA LAMINADA VESTUARIO                              
 Mampara modular ciega, con paneles de tablero aglomerado de 16 mm de espesor   
 con acabado en melamina, fijados mecánicamente con sujeción oculta, entrecalles   
 horizontales empotradas en panel con perfil de PVC de 10 mm, incluso puerta de 82   
 cm de paso.  
 1 1,57 2,20 3,45 
  ______________________________________________________  
 3,45 171,90 593,06 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 07.03 FABRICA DE PLADUR ............  13.088,52 
 SUBCAPÍTULO 07.04 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS                                    
07.04.01 m2   GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                  
 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos   
 verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso   
 formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de   
 guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido   
 deduciendo todos huecos.  
 vestuarios 1 5,50 3,00 16,50 
 mochetas y dinteles 8 0,64 5,12 
 2 6,00 12,00 
 2 3,50 7,00 
 4 1,80 7,20 
  ______________________________________________________  
 47,82 12,59 602,05 
07.04.02 m2   ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-15 VER.                                 
 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y   
 arena de río M-15, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado,   
 sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7,   
 medido deduciendo todos huecos.  
 Aseos 1 2,40 2,60 6,24 
 Vestuarios 2 5,51 2,60 28,65 
 2 1,77 2,60 9,20 
 Deducir huecos P5 -1 0,80 2,03 -1,62 
  ______________________________________________________  
 42,47 16,98 721,14 
07.04.03 m²   ENFOSCADO MAEST. HIDRÓFUGO M10                                    
 m². Enfoscado maestreado y fratasado, de 30 mm de espesor en toda su superficie,   
 con mortero hidrófugo M10 según UNE-EN 998-2, aplicado en paramentos   
 horizontales y/o verticales con maestras cada metro, i/preparación y humedecido de   
 soporte, limpieza, p.p de medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje   
 homologado, así como distribución del material en tajos y costes indirectos. Medido   
 deduciendo todo tipo de huecos.  
   
 fachada norte 1 4,55 3,00 13,65 
 1 3,88 3,00 11,64 
 fachada sur 1 7,40 0,73 5,40 
 fachada oeste 1 6,37 0,73 4,65 
 1 1,19 3,00 3,57 
 1 0,55 4,40 2,42 
  ______________________________________________________  
 41,33 17,34 716,66 
07.04.04 m2   TECHO CONTINUO PLADUR TC/60/N-15                                  
 M2. Falso techo formado por una estructura de perfiles de chapa de acero   
 galvanizado a base de perfiles contínuos en forma de "U" de 60 mm. de ancho y   
 separados entre ellos 600 mm., suspendidos del forjado por medio de "horquillas"   
 especiales y varilla roscada, mas placa de yeso laminado Pladur tipo N de 15 mm. de   
 espesor, incluso anclajes, tornillería, cintas y pastas para juntas. Totalmente   
 terminado y listo para imprimar, pintar o decorar.  
   
   
 Aseos 1 14,63 14,63 
 Pasillo 1 13,65 1,44 19,66 
 vestibulo 1 1,91 1,91 
  ______________________________________________________  
 36,20 22,74 823,19 
07.04.05 m2   TECHO REGIST.  60X60 vinilivo                                     
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 M2. Techo registrable de placas de yeso laminado laminado vinilico, de 9,5 mm. de   
 espesor, dimensiones 600x600, perfilería vista de aluminio lacado en blanco de   
 perfiles primarios 24/38 y secundarios 24/32, suspendidos del forjado o elemento   
 soporte mediante cuelgues tipo Twist para su nivelación, totalmente terminado.  
 Cocina 1 27,48 27,48 
 vestuarios 1 9,66 9,66 
  ______________________________________________________  
 37,14 38,92 1.445,49 
07.04.06 m2   F.TECHO LISTONES MADERA                                           
 Techo SPIGOGROUP de la Gama SpigoLine sistema Grid modelo 2-30-70-150 con   
 acabado tintado color madera a definir por la D.F., aplicación de barniz ignifugo,   
 formando parrillas con listones de madera maciza de ayous de sección 30x70 mm,   
 colocadas paralelamente entre sí con una separación entre las mismas de 150 mm,   
 unidas mediante varillas negras de madera de diámetro 12 mm, colocadas con clips   
 de fijación sobre estructura de perfil T-15, incluso p/p de elementos de montaje,   
 remates, etc...  
   
   
 bar nuevo 1 61,33 61,33 
 deduccióin zona de paso -1 10,84 -10,84 
 escaleras 1 6,79 6,79 
 tabica vertical 1 9,12 1,62 1,05 15,51 
 (1,05 mayora medición para   
 compensar diferencia  
 de precio entre trabajos hor. y vert.)  
  ______________________________________________________  
 72,79 222,78 16.216,16 
07.04.07 m2   F.TECHO LISTONES METALICOS 31*39mm                                
 Falso techo de listones metalicos con junta abierta, marca GRADHERMETIC modelo   
 PHALCEL, serie lineal U31. Lamas de aluminio lacadas en blanco de sección 31*39   
 mm separadas 29 mm. Se colocara una lama si una no, quedando la modulación 31 /   
 120 entre ejes de lamas. Colocado sobre peril soporte de aluminio o acero   
 galvanizado lacado (peine) en negro para el montaje de lamas, suspendidos de la losa   
 armada por medio de "horquillas" especiales y varilla roscada, i/p.p. de remates,   
 piezas especiales para recibido de luminarias, accesorios de fijación y andamiaje,   
 instalado s/NTE-RTP. Totalmente terminado.  
   
   
   
 bar existente 1 92,87 92,87 
 bar nuevo 1 10,84 10,84 103,71 
 (zona de paso)  
  ______________________________________________________  
 103,71 40,00 4.148,40 
07.04.08 m2   FALSO TECHO LAMAS METALICAS PORCHE                                
 m². Falso techo formado por lamas de aluminio esmaltado al horno de 85 + 10 mm de   
 ancho, marca GRADHERMETIC, PHALCEL serie lineal P100,  montadas sobre soportes   
 de aluminio esmaltado al horno en color gris antracita, incluso p.p. de piezas de   
 remate, piezas especiales para sujeción de luminarias, elementos de suspensión y   
 fijación y cualquier tipo de medio auxiliar, completamente instalado s/NTE-RTP. Incluso   
 formacion de huecos de luminaria de diametro 33. Totalmente terminada.   
 porche 1 68,88 68,88 
  ______________________________________________________  
 68,88 29,00 1.997,52 
07.04.09 m2   REVESTIMIENTO DE MADERA DE HAYA LISTONES SUELO TECHO              
 m². Revestimiento de paramento con tablero aglomerado rechapado en haya, de 30   
 mm de espesor, con una altura de 1,13m  sobre este listones de madera de haya de   
 sección 150 x 30 mm, que estos tienen continuidad hasta cota 3,65 anclado sobre   
 soporte base mediante tornilleria y con tirafondo a listones de madera de falso techo   
 a dirente altura, i/ barnizado  o pintado en blanco, tratamiento mediante aplicación de   
 barniz ignifugo  y limpieza y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares, medido   
 deduciendo todos huecos.  
   
 1 2,64 4,40 11,62 
  ______________________________________________________  
 11,62 121,74 1.414,62 
07.04.10 m2   REVESTIMIENTO DE MADERA DE HAYA                                   
 m². Revestimiento de paramento con tablero aglomerado rechapado en haya, de 30   
 mm de espesor, sobre este listones de madera de haya de sección 30 x 30 mm,   
 anclado sobre soporte base mediante tornilleria i/ barnizado o pintado en blanco,    
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 tratamiento mediante aplicación de barniz ignifugo y limpieza y p.p. de costes   
 indirectos y medios auxiliares, medido deduciendo todos huecos.  
 rincon 1 4,56 1,30 5,93 
 1 1,85 1,30 2,41 
  ______________________________________________________  
 8,34 57,65 480,80 
07.04.11 ml   ACONDICIONAMIENTO ESTETICO DE PILARES CENTRALES Y BARRA           
 ml. Acondicionamiento estetico de pilares tanto del bar existente como de la   
 ampliación y de la barra, en base a las siguientes descripciones:   
   
 - Revestimiento de frente de barra de 840 mm de altura formado por perfileria de   
 aluminio lacado en blanco, de sección 12 x 10 mm en elementos veritcales, con perfil   
 horizontal 10x10 mm. Separación entre caras de barrotes de 610 mm, entre perfiles   
 se colocaran placas de 915 x 610 mm, de corcho de grano grueso BARNACORK de   
 10 mm de espesor, referencia 0201010.   
 Adherido a soporte existente con cola de contacto en base agua sin disolvente   
 WAKOL D3540.   
 Incluso preparación del soporte base, limpieza, p.p. de medios auxiliares.   
 Totalmente terminado conforme a plano de proyecto C7.  
   
 -  Acondicionamiento de pilar existente con encofrado perdido para pilares circulares   
 PLAKATUBE de 3 mts, revestido en una altura de 1665 mm con placa de corcho   
 decorativo modelo PARALLEL referencia 0205024 de BARNACORK. De dimensiones   
 600 x 300 x 3 mm, acabado encerado mate.   
 Adherido a soporte existente con cola de contacto en base agua sin disolvente   
 WAKOL D3540.   
 Incluso preparación del soporte base, limpieza, p.p. de medios auxiliares.   
 Totalmente terminado conforme a plano de proyecto.  
   
 - Revestimiento de pilares metalicos en una altura de 1665 mm con placa de corcho   
 decorativo modelo PARALLEL referencia 0205024 de BARNACORK. De dimensiones   
 600 x 300 x 3 mm, acabado encerado mate.   
 Adherido a soporte existente con cola de contacto en base agua sin disolvente   
 WAKOL D3540.   
 Incluso preparación del soporte base, limpieza, p.p. de medios auxiliares.   
 Totalmente terminado conforme a plano de proyecto C2.  
   
 Barra 1 8,50 8,50 
 Pilares ampliación 2 1,66 3,32 
 Pilar bar existente 1 3,00 3,00 
  ______________________________________________________  
 14,82 135,98 2.015,22 
07.04.12 ud   ESTOR ENRROLLABLE BANDALUX DE TELA                                
 ud. Estor cortina interior enrrollable de tela de algodon de 500 gr/m2, modelo   
 ACOUSTIC 50 de ESTORWEB. Con dimensiones a cubrir de 1,61 x 1,80m. Anclado a   
 techo  con todos los accesorios necesarios, totalmente instalada.  
 estores 6 6,00 
  ______________________________________________________  
 6,00 388,52 2.331,12 
07.04.13 ud   TAPA PLADUR INSTALACIONES                                         
 Tapa llaves de corte de instalaciones, Revo 13 GKFI, sistema D171 "KNAUF", de 250   
 x 150 mm, para falso techo continuo de placas de yeso laminado.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 50,00 200,00 
07.04.14 ud   REGISTRO BAJO ESCALERA                                            
 Registro en zona bajo escalera realizado con puerta metalica para forrar con   
 ceramica, recibido de marco a cierre de hueco. De dimensiones 40 x 40 cm.   
 Totalmente terminada, incluso parte proporcional de medios auxiliares.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 150,00 150,00 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 07.04 REVESTIMIENTOS Y FALSOS  
 33.262,37 
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 SUBCAPÍTULO 07.05 RECIBIDOS                                                         
07.05.01 m2   RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES                                       
 m². Recibido de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizando pasta   
 de yeso negro, totalmente colocado y aplomado, i/p.p. de medios auxiliares.  
   
 P1 2 1,00 2,17 4,34 
 P2 1 1,36 3,10 4,22 
 P3 2 1,10 2,09 4,60 
 P4 2 0,90 2,10 3,78 
 P5 5 0,90 2,10 9,45 
  ______________________________________________________  
 26,39 12,47 329,08 
07.05.02 m2   RECIBIDO CERCOS EN MUR.EXT.FÁB.VIST.                              
 Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior   
 de fábrica vista, utilizando mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo   
 M-10, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios   
 auxiliares. Según RC-03. Medida la superficie realmente ejecutada.  
 VENTANALES 8 1,36 2,88 31,33 
 Ventanas de aluminio separación  6 1,74 2,16 22,55 
 fronton  
 Ventanas cocina y bar 2 1,80 0,64 2,30 
 1 3,50 0,64 2,24 
 1 6,00 0,64 3,84 
  ______________________________________________________  
 62,26 17,94 1.116,94 
07.05.03 ud   RECIBIDO DUCHA LHS 4cm. MORT.                                     
 Recibido de plato de ducha y tabicado de su faldón con ladrillo cerámico hueco   
 sencillo 24x11,5x4 cm., con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo   
 M-10, i/ replanteo, apertura de huecos para garras y/o entregas, material auxiliar,   
 limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la unidad realmente ejecutada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 180,00 180,00 
07.05.04 m2   RECIBIDO BARANDILLA METÁLICA TERRAZA/BALCÓN                       
 m². Recibido de barandilla metálica de terraza ó balcón de obra, con empleo de mortero de cemento   
 y arena de río M10 según UNE-EN 998-2, o soldadura, en su caso, totalmente colocada y aploma-  
 da, i/apertura de huecos para garras y p.p de medios auxiliares.  
 1 0,97 0,90 0,87 
 1 1,16 1,54 1,79 
 1 0,82 0,90 0,74 
 interior 1 2,84 0,90 2,56 
  ______________________________________________________  
 5,96 20,43 121,76 
07.05.05 m    RECIBIDO BARANDILLA ESCALERA                                      
 m. Recibido de barandilla de escalera, de madera, realizando anclajes específicos   
 sobre los paramentos verticales, anclado a prolongación de rastrel de madera de   
 falso techo en dos puntos. i/realización de taladros y p.p. de medios auxiliares.   
 Medida la longitud realmente ejecutada.  
 1 2,84 2,84 
  ______________________________________________________  
 2,84 11,63 33,03 
07.05.06 Ml   RECIBIDO DE PASAMANOS                                             
 Ml. Recibido de pasamanos de madera o metálico con pasta de yeso negro (en su caso, con ancla-  
 jes metálicos atornillados), i/apertura y tapado de huecos para garras y p.p. de medios auxiliares.  
 Pasamanos 1 3,51 3,51 
  ______________________________________________________  
 3,51 12,79 44,89 
07.05.07 Ml   TUBO ACERO ASPIRACIÓN VENTILACIÓN                                 
 Tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 4" DN   
 140 mm de diámetro y 4,5 mm de espesor, unión soldada. Incluso parte proporcional   
 de anclajes y accesorios. Totalmente teminado y colocado.  
 1 4,40 4,40 
  ______________________________________________________  
 4,40 37,64 165,62 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 07.05 RECIBIDOS ..............................  1.991,32 
 SUBCAPÍTULO 07.06 AYUDAS                                                            
07.06.01 ud   AYUDA ALBAÑ. INST. ELECTRICIDAD                                   
 Ayuda de albañilería a instalación de electricidad por local, incluyendo mano de obra   
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 en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y   
 ayudas a puesta a tierra, caja general de protección, línea general de alimentación,   
 centralización de contadores, derivaciones individuales y cuadros de mando y   
 protección,  i/p.p. de elementos comunes, limpieza y medios auxiliares.(20% sobre   
 instalación de electricidad). Medido por unidad de local, a justificar en obra.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 800,00 800,00 
07.06.02 ud   AYUDA ALBAÑ. INST. FONTANERIA Y SANEAMIENTO                       
 Ayuda de albañilería a instalación de fontanería y saneamiento por local, incluyendo   
 mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas,   
 recibidos, remates y ayudas a acometida, tubo de alimentación, batería de   
 contadores, grupo de presión, depósito, montantes, accesorios y piezas especiales,   
 i/p.p. de elementos comunes, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. (10%   
 sobre instalación de fontanería y sanemiento). Medido por unidad de local, a justificar   
 en obra.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 1.600,00 1.600,00 
07.06.03 ud   AYUDA ALBAÑ. INST. CLIMATIZACIÓN                                  
 Ayuda de albañilería a instalación de climatización en local, incluyendo mano de obra   
 en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos y remates,   
 i/p.p. de elementos comunes, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. (10%   
 s/instalación de climatización). Medido por unidad de local a justificar en obra.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 600,00 600,00 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 07.06 AYUDAS ...................................  3.000,00 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 07 ALBAÑILERIA .......................................................................................................  64.360,01 
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 CAPÍTULO 08 CUBIERTA PLANA                                                    
08.01 m²   CUBIERTA PLANA EPDM + CANTO RODADO                                
 m2 Suministro y colocación de cubierta plana resueta en base a:  
 1._ Suministro y colocación de geotextil de 200 gr/m2 bajo la impermeabilización.  
 2._ Suministro y colocación previa preparación en taller de lamina EPDM classic 1,52   
 mm de grueso flotante, con un contenido de resina del 30%. Colocada en laminas de   
 hasta 30,5 m x 15,25 m;sin ningun tipo de empalme,  solape entre laminas realizado   
 mediante cinta Pre-Taped, doble lamina de EPDM en desagües y sobrantes, pegado al   
 soporte asi como perimetrales elevandose en contronos, salida de chimeneas minimo   
 25 cm. Encunetros verticales de EPDM con soorte sellados perimetralmente con   
 masilla de poliuretnao. Los procedimientos de rematación de esquinas, juntas d   
 dilatación, chimeneas, pasante, desargüesa, etc. seran los oficiales de Carlisle   
 Syntec. Todos los productos a utilizar seran los oficiales de Carlisle Syntec.   
 Totalmente acaba y lista para prueba de estanqueidad.  
 3._ Remate de perfil metalico permetral en peto con forma de angular y pano de   
 manera que funcione como sujeción mecanica de la lamina impermeabilizante. Fijada   
 mecanicamente.  
 4._ Suministro y colocación de geotextil de 300 gr/m2 sobre impermeabilización.  
 5._ Cuministro y colocación de caja de control modelo KS10 fabricada en acero   
 galvanizado recubierto de plastico; para colocar sobre las bajantes o sobre gravas;   
 tapadera de chapa de acero estable a la presión; adaptable para todos los tamaños   
 de sumideros. Es posible fijar mecanicamente las cajas de control, estas se pueden   
 combinar con los elementos elevadores KSA para adaptarse a la altura deseada. de   
 dimensiones 30*30cm   
 6._ Suministro y colocación de canto rodado de 5 cm lavado / arido de machaqueo en   
 sacas para elevación.  
 7._ Prueba de estanquidad de la cubierta  
   
 Totalmente terminada, incluso transporte y elevación de materiales. Medida en   
 superficie horizontal.  
   
 Cubierta 1 11,47 12,47 143,03 
  ______________________________________________________  
 143,03 55,47 7.933,87 
08.02 m    BAJANTE ACERO PRELACADO D=125 mm                                  
 m. Bajante pluvial de 125 mm de diámetro realizado en chapa de acero prelacado en   
 color, i/recibido de garras atornilladas al soporte, piezas especiales y p.p. de costes   
 indirectos.  
 bajantes 2 4,88 9,76 
 3 3,43 10,29 
  ______________________________________________________  
 20,05 29,85 598,49 
08.03 m2   CUBIERTA PLANA EXISTENTE COCINA Y BAR                             
 Suministro y colocación de cubierta plana resueta en base a:  
 1._ Aplicación de barrera de vapor con galga de polietineo 400, flotante  montando 15   
 cm en juntas.  
 2._ Cocación de extruido D35-40mm: Suministro y colocación de poliestireno extruido,   
 densidad 35kg/m3, resistencia minima a la compresión de 300Kpas, con corte a media   
 madera un grosor de 40 mm. Sin fijar, para sistemas latrados. Conductividad termica   
 declarada 0,034 W/mK  
 3._ Suministro y colocación de PIR30 + EPDM classic 1,52 mm totalmete adherido.   
 impermeabilización y aislamiento de cubiertas autoprotegidas por medio de una capa   
 de aislaminto PIR 30mm de espesor y terminado por ambas cara en velo de vidrio,   
 fijada mecanicamente a soporte por medio de tornilleria y arandelas especificas,   
 según estudio previo. Posteriormete se coloca como impermeabilización una lamnia de   
 EPDM sure seal 1,52 mm de espesor de Carlisle, sin armadura. Color gris pizarra, para   
 cubiertas intemperie. Colocada en laminas de hasta 30,5 m x 3,05 m; solape entre   
 laminas realizado mediante cinta Pre-Taped colocada de fabrica y totalmente pegada   
 al soporte por medio de adhesivos especificos, según sistema Carlisle. Los   
 procedicmientos de rematado seran los oficiales de Calisle Syntec. Todos los   
 productos a utilizar (limpiadores, adhesivos, cintas y sellados, etc) seran los oficiales   
 de Carlisle Syntec. Esta preparado para intemperie no necesita cobertura. Incluso   
 encuentros con chimeneas, petos.  Totalmente acaba y lista para prueba de   
 estanqueidad.  
 4._ Remate perfil metalico perimetral peto, con forma de angular en zona exterior y   
 plano en remate de peto, de manera que funcione como sujeción mecanica de lamina   
 impermeabilitante. Fijada mecanicamente.  
 5._ Colocación de paragravillas metalico en desagüesa  
 6._ Suministro de huevera cuadrada como lamina drenante de ppolietilno de alta   
 densidad, tco cuadrado, con gran capacidad de drenaje y elevada superficie de   
 apoyo. Para colocar como base del hormigón al formar bancadas de instalaciones.   
 7._ Incluso prueba de estanqueidad de la cubierta  
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 Totalmente terminada. Incluso transporte y elevación de materiales. Medido en   
 superficie horizontal.  
   
   
 cubierta 1 16,00 4,70 75,20 
  ______________________________________________________  
 75,20 83,45 6.275,44 
08.04 m²   FORM. PTES. HORMIGÓN ALIGERADO 10 cm                              
 m². Formación de pendientes para cubiertas planas con hormigón aligerado HNE-15 N/mm², tama-  
 ño máx. del árido 20 mm, de 10 cm de espesor medio, i/replanteo, ejecución de maestras, regleado   
 y capa de mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2  de 2 cm de espesor, i/p.p. de costes indi-  
 rectos.  
 Cubierta existente 1 16,00 4,70 75,20 
 Cubierta nueva 1 139,41 139,41 
  ______________________________________________________  
 214,61 17,83 3.826,50 
08.05 ud   SUMIDERO SIFÓNICO 15x15 ACERO INOXIDABLE                          
 ud. Sumidero sifónico de acero inoxidable de 15x15 cm, totalmente instalado.  
 cubierta existente 2 2,00 
 Cubierta nueva 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 6,00 69,02 414,12 
08.06 ud   ARGOLLA SEGURIDAD                                                 
 Argolla de acero de 8 cm de diametro aproximado con anclaje mecanico para fijar en   
 chimeneas, en la que poder fijar futura linea de vida.  
 fachada fronton 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 40,00 80,00 
08.07 ud   ENCUENTRO CUBIERTA CON EDIFICIO EXISTENTE                         
 Ud. Solución de encuentro de cubierta con edificación de fronton. Acondicionamiento   
 de cerramiento de chapa del fronton, remates e impermeabilización correctamente.   
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 650,00 650,00 
08.09 ml   CUBREMUROS DE CHAPA PLEGADA                                       
 Colocación de albardilla de aluminio anodizado de 1.5 mm de espesor, con un   
 desarrollo de 30 cm color natural, con goterón a ambos lados. Anteriormente se fija   
 mecánicamente al soporte unas bases de galvanizado. La albardilla superior se fija a   
 la base del mismo material por medio de SikaBond AT-Metal o similar. Totalmente   
 terminada conforme a planos de proyecto o definición en obra.  
   
 perimetro cubierta 1 39,55 39,55 
  ______________________________________________________  
 39,55 42,15 1.667,03 
08.10 ml   FORMACIÓN DE PETO EN PERIMETRO CUBIERTA  DE LM 1/2 asta           
 m. Formación de peto en perimetro de cubierta, de 24x12cm sobre losa de hormigón   
 armado, creando una altura de 24 cm, realizada con ladrillo perforado tosco, de   
 24x12x10cm recibido con mortero de cemento y arena de río M7,5 según UNE-EN   
 998-2, i/pp. de enjarjes, replanteo, roturas, aplomado, nivelación, i/p.p. de enfoscado   
 hidrofugo en ambas caras, humedecido de piezas y colocación a restregón según   
 CTE/ DB-SE-F. Totalmente terminado conforme a planos de proyecto.  
   
 perimetro cubierta 1 39,55 39,55 
  ______________________________________________________  
 39,55 31,07 1.228,82 
08.11 ml   CHAPA PLEGADA EN PERIMETRO DE PETO DE CUBIERTA                    
 Colocación de remate perimetral de chapa de aluminio anodizado de 1.5 mm de   
 espesor, con un desarrollo de 51 cm color natural, con goterón. Atornillada a peto de   
 ladrillo macizo. Totalmente terminada conforme a planos de proyecto, terminando de   
 definirse en obra.  
 perimetro cubierta 1 39,55 39,55 
  ______________________________________________________  
 39,55 30,75 1.216,16 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 08 CUBIERTA PLANA ...............................................................................................  23.890,43 
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 CAPÍTULO 09 AISLAMIENTOS                                                      
09.01 m²   AISLAM. CÁMARAS ISOVER PANEL ECO 032 en 100 mm                    
 m². Aislamiento termoacústico por el interior de la fachada de cámaras con lana   
 mineral ISOVER ECO 032 constituido por un panel semirrígido de lana de vidrio no   
 hidrófilos, revestidos por una de sus caras con papel kraft que actúa como barrera   
 de vapor, de 100 mm de espesor, cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos   
 Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica   
 de 0,032 W / (m•K), clase de reacción al fuego F y código de designación MW-EN   
 13162-T3-DS(23,90)-WS-Z3-AFr5, totalmente colocado, que cumple alguna de las   
 soluciones del CEC (4.2.1. Fachadas fábrica vista, sin cámara o cámara no ventilada)   
 de acuerdo a la documentación que se acompaña como archivo adjunto. Medido   
 deduciendo todo tipo de huecos.  
   
 fachada norte 1 3,67 3,00 11,01 
 fachada oeste  
 ciega de suelo nivel calle a losa 1 1,19 3,00 3,57 
 ciega suelo terminado a losa 1 0,55 4,40 2,42 
 parte superior 1 5,94 1,30 7,72 
 puerta entrada 1 1,45 3,00 4,35 
 fachadas sur  
 parte superior 1 7,40 1,30 9,62 
 puerta 1 1,38 4,40 6,07 
 1 1,29 4,40 5,68 
 zocalo  
 fachada sur 1 7,40 0,73 5,40 
 fachada oeste 1 6,37 0,73 4,65 
 techos  
 ampliación 1 61,33 61,33 
 1 6,79 6,79 
 bar existente 1 94,78 94,78 
 1 27,48 27,48 
 1 14,63 14,63 
 1 1,91 1,91 
  ______________________________________________________  
 267,41 15,72 4.203,69 
09.02 m²   AISLAM. PUENTES TERMICOS EN PILARES                               
 Aislamiento térmico de frentes de forjado y pilares embebidos en el espesor de la   
 fachada, formado por panel rígido de poliestireno expandido, mas papel Kraff , de   
 superficie lisa y mecanizado lateral recto, de 10 mm de espesor y 300 mm de   
 anchura, resistencia térmica 0,65 m²K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK),   
 colocado a tope y clavado.  
 Huecos de ventanas 16 1,36 21,76 
 Forrado de mochetas y pilares 16 2,88 46,08 
  ______________________________________________________  
 67,84 6,85 464,70 
09.03 m²   AISLAM. XPS 120 CERRAMIENTO BAR CON FRONTON                       
 Aislamiento térmico por el interior de la hoja exterior, en fachada de doble hoja de   
 fábrica para revestir, formado por panel rígido de poliestireno extruido ChovAFOAM   
 250 H "CHOVA", según UNE-EN 13164, de superficie lisa y mecanizado lateral   
 machihembrado, de 120 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa,   
 resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), colocado a tope   
 y fijado mecánicamente. Medido deduciendo todo tipo de huecos.  
 cerramiento con fronton 2 12,30 0,55 13,53 
 machones separación 4 0,34 3,00 4,08 
  ______________________________________________________  
 17,61 13,65 240,38 
09.04 m²   AISLAM. SOLERA POL. EXT. STYRODUR 60 mm                           
 m². Aislamiento térmico en forjados mediante placas rígidas de poliestireno extruido STYRODUR de   
 60 mm de espesor, debajo o arriba de solera en contacto con encachado y terreno natural.  
 ampliación bar 1 61,38 61,38 
 escalera 1 8,08 8,08 
  ______________________________________________________  
 69,46 10,34 718,22 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 09 AISLAMIENTOS ....................................................................................................  5.626,99 
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 CAPÍTULO 10 ALICATADOS Y PAVIMENTOS                                           
 SUBCAPÍTULO 10.01 ALICATADOS                                                        
10.01.01 m2   ALIC. GRES PORCELÁNICO 43,5x43,5cm. RECTIF.                       
 Alicatado con azulejo de gres porcelánico rectificado, en azulejos de 43,5x43,5 cm.,   
 color claro, (BIa s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo C1 s/EN-12004 Cleintex   
 porcelánico con doble encolado, sin incluir enfoscado de mortero, i/p.p. de cortes,   
 ingletes, piezas especiales (medias cañas y esquinas), rejuntado con lechada de   
 cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo todos   
 huecos. (PRECIO M2 25€) A definir por la propiedad.  
 Cocina 2 5,45 3,00 32,70 
 2 5,07 3,00 30,42 
 Vestuarios 2 5,51 3,00 33,06 
 2 1,76 3,00 10,56 
 Aseos 2 5,51 3,00 33,06 
 2 2,71 3,00 16,26 
 2 2,30 3,00 13,80 
 6 2,53 3,00 45,54 
 2 1,50 3,00 9,00 
  ______________________________________________________  
 224,40 63,88 14.334,67 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 10.01 ALICATADOS ..........................  14.334,67 
 SUBCAPÍTULO 10.02 PAVIMENTOS                                                        
10.02.01 m2   RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-2,5                                     
 Recrecido en capa de protección de suelo radiante, limpieza y nivelación con mortero   
 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-2,5) de 5 cm. de espesor,   
 maestreado, medido en superficie realmente ejecutada.  
 aseos 1 15,07 15,07 
 vestibulo 1 2,08 2,08 
 ampliación bar 1 61,38 61,38 
 escalera 1 8,08 8,08 
  ______________________________________________________  
 86,61 21,49 1.861,25 
10.02.02 m2   SOLADO GRES PORC. 60x60cm.(30,45€/m2)                             
 Solado de baldosa de gres porcelánico  de 60X60 cm. (AI,AIIa s/UNE-EN-67), Modelo   
 LOUSSIANA GRIS de METROPOL CERAMICA, Clase 2. Recibido con adhesivo C2   
 s/EN-12004 Cleintex Flexible blanco, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2,   
 s/nEN-13888 Texjunt color y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente   
 ejecutada. (ceramica 30,45€/m2)  
   
 bar existente 1 94,82 94,82 
 cocina 1 27,83 27,83 
 aseos 1 15,07 15,07 
 vestibulo 1 2,08 2,08 
 vestuario 1 9,66 9,66 
 ampliación bar 1 61,38 61,38 
 escalera 1 8,08 8,08 
  ______________________________________________________  
 218,92 66,00 14.448,72 
10.02.03 m    RODAPIE DE ALUMINIO LACADO EN BLANCO DE 16 CM                     
 m. Rodapie de rodapie de aluminio de 16 cm de altura y 2 mm de espesor lacado en   
 blanco. En forma de "L" de 10 x 160. Fijado a soporte con fijación mecanica. Incluso   
 placa de porexpan de 10 mm pegada por el interior para evitar deformaciones al   
 fijarse. Totalmente terminado y colocado.   
 Medido la superficie realmenete ejecutado, descontando todos huecos  
   
 rodapie total 1 71,00 71,00 
 tabicas escalera 8 1,22 9,76 
  ______________________________________________________  
 80,76 20,19 1.630,54 
10.02.04 Ml   PELDAÑO BALD. GRES HUELLA/TAB. C3                                 
 Ml. Peldaño formado por huella y tabica de piezas de gres de 20x30 cm para   
 interiores o exteriores (resistencia al deslizamiento Rd>45  s/ UNE-ENV 12633 CLASE   
 3), recibido con mortero de cemento y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2,   
 i/rejuntado y limpieza s/ CTE BD SU. A definir por la propiedad.  
   
 escaleras 10 1,29 12,90 
  ______________________________________________________  
 12,90 34,95 450,86 
10.02.05 M2   FELPUEDO METALICO 22mm                                            
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 M2. Suministro y colocación de felpudo formado por perfiles de aluminio, de 54 mm de   
 anchura, unidos entre si mediante cable de acero inoxidable, distancia entre perfiles 4   
 mm, acabado superficial con rizos de vinilo entrelazados de color a elegir, espersor   
 total de 22 mm, uso interior y exterior, enrollable, instalado en cajeado de paviemento   
 formado por foso de 22 mm de profundidad, nivelando la superficie soporte mediante   
 aplicaicón manual de una capa fina de pasta niveladora de suelos CT C 20 F6 según   
 UNE EN 13813,  de 2 mm de espesor, previa aplicaicón de imprimación de resinas   
 sinteticas modificadas, que actua como puente de unión, preparado para recibir el   
 marco perimetral metalico formado por perfiles en "L" de aluminio, acabado natura,   
 instalado en cajeado mediante atornillado. Totalmente terminado.  
   
 entrada 1 1,00 1,00 1,00 
 1 1,37 1,41 1,93 
  ______________________________________________________  
 2,93 388,87 1.139,39 
10.02.06 m²   PAVIMENTO CONTINUO HORMIGÓN ÁRIDO VISTO 10 cm                     
 m². Pavimento continuo HORMI-ARI, elaborado con hormigón HA-20/B/6-12/IIa sin   
 aditivos ni plastificante de áridos seleccionados según el acabado estético deseado   
 y/o coloración de la masa con pigmentos en un espesor entre 8 a 10 cm, armado con   
 mallazo 15*15*5, sobre base firme y compactada con las debidas pendientes y   
 replanteo no incluido en el precio, extendido, regleado, fratasado manual, vertido con   
 las pendientes correspondientes (definidas en obra), adicción de desactivante de   
 grado de ataque acorde con granulometría del árido, posterior lavado con agua a   
 presión descubriendo 1/3 del árido de la masa, p/p de aserrado de juntas de   
 retracción, aplicación de resina sellante.  
 porche 1 68,88 68,88 
  ______________________________________________________  
 68,88 34,59 2.382,56 
10.02.07 m2   MORTERO AUTONIVELANTE DE 2 A 5 mm                                 
 Capa fina de pasta niveladora de suelos CT- C20- F6 según UNE-EN 13813, de 5 mm   
 de espesor, aplicada manualmente, para regularización y nevelación de la superfici   
 soporte interior de hormigón o mortero, previa aplicaicón de imprimación de resinas   
 sinteticas modificadas, que actua como puente de unión, incluso limpieza previa del   
 soporte) preparada para recibir pavimento ceramico (no incluido en este precio).   
 Medido la superficie realmente ejecutada.  
   
   
   
 bar existente 1 94,82 94,82 
 cocina 1 27,83 27,83 
 vestuario 1 9,66 9,66 
  ______________________________________________________  
 132,31 14,00 1.852,34 
10.02.08 ud   CHAPA DE LATÓN CAMBIO PAVIMENTO                                   
 ud. Suministro y colocación de pletina metálica, de escalón o plana, adhesiva cuando se produzca   
 un cambio de pavimento, de medidas 62/72/82 cm, totalmente colocada.  
 vestuarios 1 1,00 
 aseos 2 2,00 
 vestibulo 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 8,35 33,40 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 10.02 PAVIMENTOS ..........................  23.799,06 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 10 ALICATADOS Y PAVIMENTOS ............................................................................  38.133,73 
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 CAPÍTULO 11 CARPINTERIAS Y METALISTERIA                                       
 SUBCAPÍTULO 11.01 CARPINTERIA INTERIOR                                              
11.01.01 ud   P5._PUERTA PASO LISA MOD. DECO ARTEVI HAYA                        
 P5._Puerta de paso ciega en Block con hoja lisa y dos líneas verticales de   
 marquetería en los largueros, modelo DECO en haya vaporizada de ARTEVI de   
 medidas de hoja/s 825 x 2030 x 35 mm. Precerco en madera de pino de 70x35 mm,   
 cerco visto de 70x30 mm rechapado en haya vaporizada y tapajuntas de 70x12 mm   
 rechapado igualmente. Con 4 pernios de latón sin remate 208/S, picaporte unificado   
 Ucem 6134BC y manivela con placa. Se incluye Artevi air-inpaso, aireador que   
 permite la circulación del aire, cumpliendo el CTE. Totalmente montada, mecanizada y   
 barnizada, incluso en p.p. de medios auxiliares.  
 aseos 4 4,00 
 vestuario 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 5,00 355,00 1.775,00 
11.01.02 ud   P3._ PUERTA VIDR. LISA MOD. DECO ARTEVI HAYA                      
 P3._  Suministro y colocación de puerta de paso vidriera KKK DJ 208 X 109 1 H,  de   
 pino laminado serie DJ68 de CARINBISA. Marco "68" x 80 mm y hoja 80 x "68" mm,   
 herrajes, pernios regulables de doble anclaje OTLAV, falleba embutida al canto   
 GU-BKS con puntos de cierre regulables 3P GU-SECURY, manilla HOPPE ATLANTA a   
 las dos caras, doble junta de goma Q-LON y vierteaguas aluminio con RPT en solera   
 marco con junta TPE.   
 Plafon fenolico liso (HT:100cm/HPF: 75)  
 Barnizado al agua ( teñido STD CARINBISA), imprimación y fondo al agua proceso   
 FLOW-COATING. Acabado al agua mediante proceso AIR-MIX en instalación   
 automatizada con control de gramajes de aplicación. Secado en tunel con atmosfera   
 conrolada.   
 Teñidos std: roble, cerezo, castaño, nogal y nogal rojo (a definir en obra por la   
 dirección facultativa)  
 Acristalamiento 4/16/4 vidrio instalado en fabrica sobre la carpinteria, debidamente   
 calzado y sellado con silicona neutra de altas prestaciones.   
 Colocación atornillada sobre premarco SP 208 X 109, listones premarco 15x15 mm   
 referencia mocheta, espumado y sellado exterior silicona.   
 Incluso parte proporcional de tapajuntas de 7 cm rechapado y barnizado, a ambas   
 caras.  
 Cumpliendo CTE, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.  
   
   
 Acceso fronto 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 1.206,35 2.412,70 
11.01.03 ud   P4._P.PASO APERTURA GIRATORIA CON VIDRIO SUPERIOR                 
 P4._ Puerta de paso giratoria con vidrio, de 82 de hoja y 2,05 de altura, lacada en   
 color claro a definir en obra, con tablero plafonado recto, tipo sandwich, incluso   
 precerco de pino 70x35 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de pino para lacar   
 70x30 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de pino para lacar 70x10 mm.   
 en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados y manivelas de acero   
 inoxidable, montada, incluso p.p. de medios auxiliares. Vidrio de seccion cuadrada de   
 dimensiones 57 x 57 cm  formado por vidrio sencillo 4 incluso junquillos.  
 cocina 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 580,00 1.160,00 
11.01.04 ud   VENTANAL DE ALUMIIO                                               
 Ventanal fijo de aluminio con rotura de puente termico, de CORTIZO modelo COR 70,   
 dimensiones 1740*2160 mm, acabado lacado RAL 7016 gris grafito, con el sello   
 QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, perfiles de   
 70 mm soldados a inglete y junquillos, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica   
 del marco: Uh,m = desde 5,7 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 26 mm 6   
 templado / 12 / 6 templado, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según   
 UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN   
 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN   
 12210, con premarco y sin persiana. Incluso silicona para sellado perimetral de la   
 junta entre la carpintería exterior y el paramento con silicona neutra de altas   
 prestaciones SOUDAL 2+.  Incluso p.p. de tapetas en interior y exterior de 70mm.  
 Fijos fronton 6 6,00 
  ______________________________________________________  
 6,00 761,55 4.569,30 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 11.01 CARPINTERIA INTERIOR .......  9.917,00 
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 SUBCAPÍTULO 11.02 CARPINTERIA EXTERIOR                                              
11.02.01 ud   VENTANAL DE ALUMINIO 1H + 1F inferior                             
 V1._  Suministro y colocación de Ventana (total modulación 136 x 225 1H+1F), de   
 aluminio con rotura de puente termico de CORTIZO modelo COR70 acabado lacado   
 RAL 7016 gris grafito, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad   
 del proceso de lacado, perfiles de 70 mm soldados a inglete y junquillos, según   
 UNE-EN 14351-1. Acristalamiento 4+4 stadip/16 argon/4+4 bajo emisivo, vidrio   
 instalado en fabrica sobre la carpinteria, debidamente calzado y sellado con silicona   
 neutra de altas prestaciones. Herrajes en color negro.   
 Colocación atornillada sobre premarco SP 136 X 225, listones premarco 15x15 mm   
 referencia mocheta, espumado y sellado exterior silicona neutra de altas   
 prestaciones SOUDAL 2+.   
 Incluso parte proporcional de tapajuntas conforme a detalle constructivo a ambas   
 caras.  
 Prestaciones carpinteria CLASE A, transmitancia termica Uh<1,5 W/m2K conforme a   
 UNE-EN 10077-1, aislamiento aucstico Rw>32 (1-4) dB conforme anexo B UNE-EN   
 14354-1, Marcado CE y Cumpliendo CTE,  totalmente montada, incluso p.p. de medios   
 auxiliares.  
   
     
   
   
   
 ventanal 8 8,00 
  ______________________________________________________  
 8,00 971,95 7.775,60 
11.02.02 ud   PUERTA ENTRADA P1                                                 
 P1._  Suministro y colocación de puerta de paso vidriera  100 X 213 1 H,  de aluminio   
 con rotura de puentes termicos de CORTIZO, modelo COR70, lacado en 7016 gris   
 grafito,  herrajes, pernios regulables de doble anclaje OTLAV, cierre de 3 puntos   
 regulables 3P GU-SECURY.  
 Sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado,   
 perfiles de 70 mm soldados a inglete y junquillos, según UNE-EN 14351-1.   
 Acristalamiento 4+4 stadip/16 argon/4+4 bajo emisivo, vidrio instalado en fabrica   
 sobre la carpinteria, debidamente calzado y sellado con silicona neutra de altas   
 prestaciones. Herrajes en color negro.   
 Colocación atornillada sobre premarco SP 100 X 213, listones premarco 15x15 mm   
 referencia mocheta, espumado y sellado exterior silicona neutra de altas   
 prestaciones SOUDAL 2+.   
 Incluso parte proporcional de tapajuntas conforme a detalle constructivo a ambas   
 caras.  
 Prestaciones carpinteria CLASE A, transmitancia termica Uh<1,5 W/m2K conforme a   
 UNE-EN 10077-1, aislamiento aucstico Rw>32 (1-4) dB conforme anexo B UNE-EN   
 14354-1, Marcado CE y Cumpliendo CTE,  totalmente montada, incluso p.p. de medios   
 auxiliares.  
 2 2,000 
  ______________________________________________________  
 2,00 1.065,59 2.131,18 
11.02.03 ud   PUERTA ENTRADA P2                                                 
 P2._  Suministro y colocación de puerta de paso (total modulación 136 x 297 1H+1H   
 basculante), puerta 250 X 136 1 H,  de aluminio con rotura de puente termico de   
 CORTIZO modelo COT 70, herrajes, pernios regulables en color negro, con 3 puntos   
 de cierre regulables 3P GU-SECURY, Herrajes en color negro.   
 Ventana  60 X 140 1 H, herraje de apertura basculante, mecanizado media madera   
 para union modulo superior en obra.  
 Sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado,   
 perfiles de 70 mm soldados a inglete y junquillos, según UNE-EN 14351-1.   
 Acristalamiento 4+4 stadip/16 argon/4+4 bajo emisivo, vidrio instalado en fabrica   
 sobre la carpinteria, debidamente calzado y sellado con silicona neutra de altas   
 prestaciones. Herrajes en color negro.   
 Colocación atornillada sobre premarco SP 136 X 297, listones premarco 15x15 mm   
 referencia mocheta, espumado y sellado exterior silicona neutra de altas   
 prestaciones SOUDAL 2+.   
 Incluso parte proporcional de tapajuntas conforme a detalle constructivo a ambas   
 caras.  
 Prestaciones carpinteria CLASE A, transmitancia termica Uh<1,5 W/m2K conforme a   
 UNE-EN 10077-1, aislamiento aucstico Rw>32 (1-4) dB conforme anexo B UNE-EN   
 14354-1, Marcado CE y Cumpliendo CTE,  totalmente montada, incluso p.p. de medios   
 auxiliares.  
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 1 1,000 
  ______________________________________________________  
 1,00 1.355,65 1.355,65 
11.02.04 ud   VENTANA AL. RPT LAMAS VIDRIO MOTORIZADAS                          
 Ventana de aluminio, serie Cor-3500 "CORTIZO", con rotura de puente térmico y tres   
 particiones: dos de ellas fijas y la otra con lamas de vidrio practicables,   
 automatizadas y sincronizadas con el funcionamiento de la campana de cocina,   
 dimensiones totales 1800x642mm, acabado lacado RAL, con el sello QUALICOAT,   
 que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, junquillos, galce, juntas   
 de estanqueidad de EPDM, manilla estándar y herrajes, según UNE-EN 14351-1;   
 transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 2,0 W/(m²K); espesor máximo del   
 acristalamiento: 41 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según   
 UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN   
 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN   
 12210, con premarco y sin persiana. Incluso vidrio 4/12/3+3BE, p.p. de silicona para   
 sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. TSAC.  
   
   
 Cocina 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 798,00 798,00 
11.02.05 ud   VENTANAS DE ALUMINIO CON RPT VERDE 1800*625                       
 Ventana de aluminio, serie Cor-3500 "CORTIZO", con rotura de puente térmico y dos   
 particiones: una fija y la otra practicables con dos hojas oscilos, con apertura hacia el   
 interior, dimensiones totales 1800x642mm, acabado lacado RAL, con el sello   
 QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, compuesta   
 de 2 hojas, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla estándar y   
 herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 2,0   
 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 41 mm, con clasificación a la   
 permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al   
 agua clase E1200, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del   
 viento clase C5, según UNE-EN 12210, con premarco y sin persiana. Incluso vidrio   
 4/12/3+3BE, p.p. de silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería   
 exterior y el paramento. TSAC.  
   
 Cocina 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 551,60 551,60 
11.02.06 ud   VENTANAS DE ALUMINIO CON RPT VERDE 3500*625                       
 Ventana de aluminio, serie Cor-3500 "CORTIZO", con rotura de puente térmico y   
 cuatro particiones: tres fijas y la otra practicables con dos hojas oscilos, con apertura   
 hacia el interior, dimensiones totales 3500x642mm, acabado lacado RAL, con el sello   
 QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, compuesta   
 de 2 hojas, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla estándar y   
 herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 2,0   
 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 41 mm, con clasificación a la   
 permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al   
 agua clase E1200, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del   
 viento clase C5, según UNE-EN 12210, con premarco y sin persiana. Incluso vidrio   
 4/12/3+3BE, p.p. de silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería   
 exterior y el paramento. TSAC.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 804,42 804,42 
11.02.07 ud   VENTANAS DE ALUMINIO CON RPT VERDE 6000*625                       
 Ventana de aluminio, serie Cor-3500 "CORTIZO", con rotura de puente térmico y   
 nueve particiones fijas, dimensiones totales 6000x642mm, acabado lacado RAL, con   
 el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado,   
 junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, transmitancia térmica del marco:   
 Uh,m = desde 2,0 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 41 mm, con   
 clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la   
 estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208, y clasificación a la   
 resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, con premarco y sin   
 persiana. Incluso vidrio 4/12/3+3BE, p.p. de silicona para sellado perimetral de la junta   
 entre la carpintería exterior y el paramento. TSAC.  
   
 bar 1 1,00 
  ______________________________________________________  
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 1,00 1.020,03 1.020,03 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 11.02 CARPINTERIA EXTERIOR ......  14.436,48 
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 SUBCAPÍTULO 11.03 METALISTERIA                                                      
11.03.01 ml   BARANDILLA EXTERIOR METALICA CON PASAMANOS                        
 Barandilla de fachada en forma recta en L,  de altura 106 cm de altura, formada por:   
 un tramo con altura constante por cuadradillo de perfil hueco de acero laminado en   
 caliente de 11#30.60 mm y tramo inclinado con mismo perfil siguiendo el desarrollo de   
 la escalera, separación de 100 cm entre sí; pasamanos de madera de pino país, para   
 barnizar, de 65x70 mm de sección, fijado mediante soportes de cuadradillo de acero   
 atornillados al bastidor, fijada mediante anclaje mecánico por atornillado en el tramo   
 horizontal y en tramo inclinado pasamanos metalico de D=50mm soldado a perfiles   
 mediante varilla de D=6. Totalmente terminado e imprimado.  
 Tramo horizontal de 1,98 m  
 Tramo inclinado de 1,43 m  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 1.275,00 1.275,00 
11.03.02 ml   PASAMANOS DE MADERA SECC 160*30                                   
 ml. Pasamanos recto de madera de haya, de 60x30 mm de sección, barnizado en   
 taller con barniz sintetico acabado mate, con soportes metálicos fijados al paramento   
 mediante anclaje mecánico con tacos de nylon y tornillos de acero.  
 1 3,51 3,51 
  ______________________________________________________  
 3,51 125,84 441,70 
11.03.03 ud   PUERTA CANCELA CORREDERA ARTISTICA                                
 Ud. Puerta corredera de dimensiones totales 1850 x 2520 mm. Formada por 18   
 pletinas metalica 50.30 mm colocadas en vertical separadas entre si maximo 100mm y   
 7 pletinas de igual sección en horizontal. Con dos ruedas. (Revisar plano de proyecto   
 C6).  
 Guia superior fijada a losa armada, guia inferior empotrada en pavimento. Incluso   
 cerradura.  
 P.p. de imprimación, medios auxiliares, totalmente terminada.   
   
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 1.083,87 1.083,87 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 11.03 METALISTERIA .......................  2.800,57 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 11 CARPINTERIAS Y METALISTERIA .....................................................................  27.154,05 
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 CAPÍTULO 12 FONTANERIA                                                        
 SUBCAPÍTULO 12.01 REDES DE DISTRIBUCIÓN EN VIVIENDAS                                
12.01.01 m.l. TUB POL/RET LOC/HUM Y APA  D= 16                                  
 m.l. de canalización con tubería de polietileno  reticulado, UNE 53-381  serie  5 de 16 mm de diáme-  
 tro, en derivaciones locales  húmedos y acometidas a aparatos  sanitarios incluso pp. de piezas  es-  
 peciales  accesorios, material diverso necesario y mano de obra de colocación y pruebas.  
 Total cantidades alzadas 80,50 
  ______________________________________________________  
 80,50 8,27 665,74 
12.01.02 m.l. TUB POL/RET LOC/HUM Y APA  D= 20                                  
 m.l. de canalización con tubería de polietileno  reticulado, UNE 53-381  serie  5 de 20 mm de diáme-  
 tro, en derivaciones locales  húmedos y acometidas a aparatos  sanitarios incluso pp. de piezas  es-  
 peciales  accesorios, material diverso necesario y mano de obra de colocación y pruebas.  
 Total cantidades alzadas 47,50 
  ______________________________________________________  
 47,50 8,58 407,55 
12.01.03 m.l. TUB POL/RET LOC/HUM Y APA  D= 25                                  
 m.l. de canalización con tubería de polietileno  reticulado, UNE 53-381  serie  5 de 25 mm de diáme-  
 tro, en derivaciones locales  húmedos y acometidas a aparatos  sanitarios incluso pp. de piezas  es-  
 peciales  accesorios, material diverso necesario y mano de obra de colocación y pruebas.  
 Total cantidades alzadas 54,00 
  ______________________________________________________  
 54,00 9,36 505,44 
12.01.04 m.l. COQ F TUB e=9+ 1/2"                                               
 m.l. de calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica de célula cerrada, Factor de   
 Resistencia a la Difusión del Vapor de Agua m / 7000 y bajo contenido de iones certificado por DIN   
 1988/7, K-FLEX ST o similar, de espesor 9 mm, incluso material diverso necesario y acabado me-  
 diante cinta especial, totalmente colocado y señalizado según norma UNE 100100, para tuberia de   
 1/2".  
 Total cantidades alzadas 80,50 
  ______________________________________________________  
 80,50 2,62 210,91 
12.01.05 m.l. COQ F TUB e=9+ 3/4"                                               
 m.l. de calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica de célula cerrada, Factor de   
 Resistencia a la Difusión del Vapor de Agua m / 7000 y bajo contenido de iones certificado por DIN   
 1988/7, K-FLEX ST o similar, de espesor 9 mm, incluso material diverso necesario y acabado me-  
 diante cinta especial, totalmente colocado y señalizado según norma UNE 100100, para tuberia de   
 3/4".  
 Total cantidades alzadas 47,50 
  ______________________________________________________  
 47,50 2,69 127,78 
12.01.06 m.l. COQ F TUB e=9+ 1"                                                 
 m.l. de calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica de célula cerrada, factor de   
 Resistencia a la difusión del vapor de agua m / 7000 y bajo contenido de iones certificado por DIN   
 1988/7, K-FLEX ST o similar, de espesor 9 mm, incluso material diverso necesario y acabado me-  
 diante cinta especial, totalmente colocado y señalizado según norma UNE 100100, para tuberia de   
 1".  
 Total cantidades alzadas 54,00 
  ______________________________________________________  
 54,00 3,79 204,66 
12.01.07 m.l. COQ F TUB e=32+ 1/2" ACS                                          
 m.l. de calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica de célula cerrada, Factor de   
 Resistencia a la Difusión del Vapor de Agua m / 7000 y bajo contenido de iones certificado por DIN   
 1988/7, K-FLEX ST o similar, de espesor 32 mm, incluso material diverso necesario y acabado me-  
 diante cinta especial, totalmente colocado y señalizado según norma UNE 100100, para tuberia de   
 1/2", para agua caliente sanitaria.  
 Total cantidades alzadas 47,50 
  ______________________________________________________  
 47,50 5,24 248,90 
12.01.08 m.l. COQ F TUB e=32+ 3/4" ACS                                          
 m.l. de calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica de célula cerrada, Factor de   
 Resistencia a la Difusión del Vapor de Agua m / 7000 y bajo contenido de iones certificado por DIN   
 1988/7, K-FLEX ST o similar, de espesor 32 mm, incluso material diverso necesario y acabado me-  
 diante cinta especial, totalmente colocado y señalizado según norma UNE 100100, para tuberia de   
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 3/4", para agua caliente sanitaria.  
 Total cantidades alzadas 54,00 
  ______________________________________________________  
 54,00 6,15 332,10 
12.01.09 m.l. COQ F TUB e=32+ 1" ACS                                            
 m.l. de calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica de célula cerrada, Factor de   
 Resistencia a la Difusión del Vapor de Agua m / 7000 y bajo contenido de iones certificado por DIN   
 1988/7, K-FLEX ST o similar, de espesor 32 mm, incluso material diverso necesario y acabado me-  
 diante cinta especial, totalmente colocado y señalizado según norma UNE 100100, para tuberia de   
 1", para agua caliente sanitaria.  
 Total cantidades alzadas 23,50 
  ______________________________________________________  
 23,50 7,12 167,32 
12.01.10 m.l. PROT CON CORRU 29 TUB  1/2 D16                                    
 m.l. de canalización con tubo de PVC corrugado de 29 mm de diámetro, para protección de tubería   
 de 1/2" (D-16 mm) en instalación empotrada, incluso accesorios, material diverso necesario y mano   
 de obra de colocación y pruebas.  
 Total cantidades alzadas 32,00 
  ______________________________________________________  
 32,00 1,85 59,20 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 12.01 REDES DE DISTRIBUCIÓN EN  
 2.929,60 
 SUBCAPÍTULO 12.02 VALVULERÍA, GRIFERÍA Y MATERIAL SANITARIO                         
12.02.01 Ud   GRIFO EMP CORT GEN DEP  3/4"                                      
 Ud. de instalación de llave de paso recto de 3/4" de diámetro para corte general de   
 suministro a locales de consumo, empotrada, incluso embellecedor con mando   
 palanca y mano de obra de colocación y pruebas.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 11,92 47,68 
12.02.02 Ud   GRIFO EMP CORT GEN DEP    1"                                      
 Ud. de instalación de llave de paso recto de 1" de diámetro para corte general de   
 suministro a locales de consumo, empotrada, incluso embellecedor con mando   
 palanca y mano de obra de colocación y pruebas.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 15,20 60,80 
12.02.03 Ud   TOMA APARATO CON LLAVE  1/2"                                      
 Ud. de ejecución de toma de 1/2" para aparato, se incluye llave de corte de empotrar   
 de 1/2" con cartuchos cerámicos y embellecedor, incluso accesorios, material diverso   
 necesario y mano de obra de colocación y pruebas.  
 13 13,00 
  ______________________________________________________  
 13,00 7,56 98,28 
12.02.04 Ud   BAT D MONOMANDO                                                 
  
 Ud. de instalación de mezclador exterior para ducha marca ROCA modelo monodin,   
 con mezclador exterior monomando, cartucho cerámico, cromado, incluso   
 ducha-teléfono, flexible de 1,70 m y soporte de pared, accesorios, material diverso   
 necesario y mano de obra de colocación y pruebas.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 120,24 120,24 
12.02.05 Ud   PL DUCHA PORCE 1,00 x 1,00 MALTA ROCA                             
 Ud. de instalación de plato de ducha en  porcelana vitrificada en blanco, marca    
 ROCA, mod. MALTA o similar de 1,00 x 1,00 m, incluso válvula desagüe D-40 mm y   
 sifón con rejilla de acero inoxidable, material diverso necesario y mano de obra de   
 colocación y pruebas.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 376,13 376,13 
12.02.06 Ud   INODORO T/B S/H O V MERIDIAN ROCA                                 
 Ud. de instalación de inodoro con sistema de doble descarga, de tanque bajo, con   
 sifón horizontal o vertical, esmaltado en blanco, marca ROCA, mod. MERIDIAN o   
 similar, incluso tanque bajo con tapa anticaida y mecanismos, asiento inodoro, llave de   
 escuadra tipo NILL, conectador  W.C. de P.V.C. D-110 mm con junta de goma para   
 desagüe, material diverso necesario y mano de obra de colocación y pruebas.  
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 5 5,00 
  ______________________________________________________  
 5,00 428,28 2.141,40 
12.02.07 ud   LAVABO MERIDIAN  65x46 SEMIPED. BLANCO GRIFERÍA MONODÍN           
 ud. Lavabo de Roca o similar, modelo Meridian de 65x46 cm, con semipedestal (serie   
 suspendida), en blanco con grifería temporizada ,de Roca o similar, modelo Monodín   
 cromada o similar , válvula de desagüe de 32 mm, llaves de escuadra de 1/2"   
 cromadas y sifón individual de PVC 40 mm, y latiguillos flexibles de 20 cm, totalmente   
 instalado.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 283,87 1.135,48 
12.02.08 ud   URINARIO MURAL IDEAL STANDARD                                     
 ud. Urinario de Ideal Standard modelo Mural con Fluxor modelo Gem de Roca o similar, de 1/2" y   
 enlace urinario Soler, totalmente instalado.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 463,42 926,84 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 12.02 VALVULERÍA, GRIFERÍA Y  ..  4.906,85 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 12 FONTANERIA ........................................................................................................  7.836,45 
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 CAPÍTULO 13 ELECTRICIDAD                                                      
 SUBCAPÍTULO 13.01 INSTALACIÓN ELECTRICA                                             
13.01.01 ud   CAJA GRAL. PROTECCIÓN Y MEDIDA 63A (TRIFÁSICA)                    
 ud. Caja general protección y medida de 63A trifásica, incluidos bases cortacircuitos y fusibles cali-  
 brados de 63A para protección de la derivación individual, situada en fachada o interior nicho mural.   
 ITC-BT-13. Modelo según especificaciones de la compañía distribuidora de energía eléctrica. Total-  
 mente instalada y conexionada.  
 1 1,00 
 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 652,83 652,83 
13.01.02 m    DERIVACIÓN INDIVIDUAL 5x16 mm² Cu                                 
 m. Derivación individual de tipo RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5x16 mm², (delimitada entre la caja de   
 protección y medida y el cuadro de distribución), bajo tubo de PVC rígido D=63  y conductores de   
 cobre de 16 mm² aislados, para una tensión nominal de 0,6/1 kV V en sistema trifásico, neutro y pro-  
 tección, así como conductor "rojo" de 1,5 mm² (tarifa nocturna), tendido mediante sus correspondien-  
 tes accesorios a lo largo de la canaladura del tiro de escalera o zonas comunes. ITC-BT 15 y cumpli-  
 rá con la UNE 21.123 parte 4 ó 5. Totalmente instalada y conexionada  
 1 35,00 35,00 
 35,00 
  ______________________________________________________  
 35,00 25,50 892,50 
13.01.03 ud   CUADRO DIST. ELECTRICA 96 ELEMENTOS SCHNEIDER                     
 ud. Cuadro distribución modelo Pragma 13834 o similar, de 96 elementos, para empotrar, incluida   
 puerta ciega, regletas Omega, embarrado de protección, así como puentes o "peines" de cableado,   
 totalmente conexionado y rotulado. ITC-BT 25.   
 1 1,00 
 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 570,85 570,85 
13.01.04 u    CUADRO DIST. ELECTRICA 54 ELEMENTOS SCHNEIDER                     
 ud. Cuadro distribución modelo Kaedra 13986 o similar, de 54 elementos, para superficie, incluida   
 puerta transparente, regletas Omega, embarrado de protección, así como puentes o "peines" de ca-  
 bleado, totalmente conexionado y rotulado. ITC-BT 25.   
 1 1,00 
 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 251,44 251,44 
13.01.05 ud   PUESTA A TIERRA COMPLETA                                          
 ud. Puesta a tierra completa, compuesta por 4 picas cobrizadas de D=14,3 mm y 2 m de longitud,   
 15 m cable de cobre desnudo de 1x35 mm² conexionado mediante soldadura aluminotérmica, arque-  
 ta 74x62 cm de ladrillo macizo enfoscado, con solera de hormigón en masa, tapa de losa de hormi-  
 gón armado y cerco L-70.70, puente de prueba, tubo corrugado D63 mm hasta el cuadro general de   
 mando y protección y pequeño material. ITC-BT 18. Totalmente instalada y conexionada. Incluida la   
 medición de la resistencia de la puesta a tierra.  
 1 1,00 
 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 415,60 415,60 
13.01.06 u    PUNTO LUZ (CABLEADO Y ENTUBADO)                                   
 Punto de luz para iluminación normal y de emergencia, realizado con tubo PVC corrugado reforzado   
 libre de halógenos M16 mm, cableado formado por conductores unipolares de cobre aislados para   
 una tensión nominal de 450/750V de tipo H07VZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm2 de sección.   
 Totalmente montado e instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares. Conforme a REBT:   
 ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.  
 77 77,00 
 77,00 
  ______________________________________________________  
 77,00 18,83 1.449,91 
13.01.07 ud   MECANISMOS ENCENDIDOS CENTRALIZADOS CIRCUITOS ILUMINACIÓN         
 Mecanismos ABB serie Zenit Antracita o similar, tipo centralización de encendidos, ubicados en zo-  
 na de bar para los distintos circuitos de iluminación, formados por: 1 ud caja + acoplador + marco +   
 2 interruptores unipolares; 1 ud caja + acoplador + marco + 3 interruptores unipolares; 1 ud caja +   
 acoplador + marco + 4 interruptores unipolares. Totalmente instalados y conexionados. Conforme a   
 REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.  
 1 1,00 
 1,00 
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  ______________________________________________________  
 1,00 161,00 161,00 
13.01.08 u    MECANISMOS PUNTO LUZ CONMUTADO                                    
 Mecanismos ABB-NIESSEN de la serie STYLO para puntos de luz conmutados de la cocina, for-  
 mados por 2 mecanismos conmutador 506 U, con marcos y teclas en acabado Blanco Alpino. Total-  
 mente montados e instalados; i/p.p. de cajas de mecanismo universal con tornillos, conexiones y   
 medios auxiliares. Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.  
 1 1,00 
 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 41,58 41,58 
13.01.09 u    BASE DE ENCHUFE 16A + TT ABB ZENIT ANTRACITA                      
 Base de enchufe con toma de tierra lateral de 16A + TT, ABB Zenit antracita o similar, de sistema   
 Schüko universal, realizada con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M20 mm, cablea-  
 do formado por conductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 450/750V de ti-  
 po H07VZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 de 2,5 mm2 de sección, mecanismo de base de enchufe LS   
 1520 WW Totalmente montado e instalado en zona de restaurante; i/p.p. de caja de mecanismo uni-  
 versal con tornillos, conexiones y medios auxiliares. Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20,   
 ITC-BT-21 e ITC-BT-28.  
 27 27,00 
 27,00 
  ______________________________________________________  
 27,00 38,00 1.026,00 
13.01.10 ud   BASE ENCHUFE 16 A + TT ABB                                        
 ud. Base enchufe ABB-NIESSEN STYLO de color blanco, con toma de tierra lateral, caja mecanis-  
 mo universal con tornillo, base enchufe 16 A (II+T.T.), sistema "Schuko", así como marco respecti-  
 vo, totalmente montado e instalado en zona de cocina.  
 8 8,00 
 8,00 
  ______________________________________________________  
 8,00 18,17 145,36 
13.01.11 ud   BASE ENCHUFE 25 A + TT HORNO ABB                                  
 ud. Base enchufe ABB-NIESSEN STYLO color blanco, con toma de tierra lateral, incluido caja re-  
 gistro, caja mecanismos especial con tornillo, base enchufe de 25 A (II+T.T.) Totalmente montado e   
 instalado.  
 1 1,00 
 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 21,28 21,28 
13.01.12 m    CIRCUITO ELÉCTRICO PUB. CONC. 3x2,5 mm² (750V)                    
 m. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20 y con-  
 ductores de cobre unipolares aislados pública concurrencia ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1  3x2,5   
 mm², en sistema monofásico, (activo, neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas   
 de conexión.  
 1 65,00 65,00 
 65,00 
  ______________________________________________________  
 65,00 10,56 686,40 
13.01.13 m    CIRCUITO ELÉCTRICO PUB. CONC. 3x4 mm² (750V)                      
 m. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=25 y con-  
 ductores de cobre unipolares aislados pública concurrencia ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1  3x4   
 mm², en sistema monofásico, (activo, neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de cone-  
 xión.  
 1 15,00 15,00 
 15,00 
  ______________________________________________________  
 15,00 12,38 185,70 
13.01.14 m    CIRCUITO ELÉCTRICO PUB. CONC. 3x2,5  (0,6/1kV)                    
 m. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de   
 D=20 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de Rz1-K (AS)   
 Cca-s1b,d1,a1, 06/1kV, y sección 3x2,5 mm² para pública concurrencia, en sistema monofásico,   
 (activo, neutro y protección), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.  
 2 10,00 20,00 
 20,00 
  ______________________________________________________  
 20,00 10,48 209,60 
13.01.15 m    CIRCUITO ELÉCTRICO PUB. CONC. 5x2,5  (0,6/1kV)                    
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 m. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de   
 D=20 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de Rz1-K (AS),   
 Cca-s1b,d1,a1, 06/1kV, y sección 5x2,5 mm² para pública concurrencia, en sistema monofásico,   
 (activo, neutro y protección), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.  
 1 10,00 10,00 
 10,00 
  ______________________________________________________  
 10,00 11,60 116,00 
13.01.16 m    CIRCUITO ELÉCTRICO PUB. CONC. 5x6 (0,6/1kV)                       
 m. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de   
 D=25 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de Rz1-K (AS),   
 Cca-s1b,d1,a1, 06/1kV, y sección 5x6 mm² para pública concurrencia, en sistema monofásico, (acti-  
 vo, neutro y protección), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.  
 1 10,00 10,00 
 10,00 
  ______________________________________________________  
 10,00 17,85 178,50 
13.01.17 ud   INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO IV 63 A+SOBRETENSIONES, 6 kA, Curva C  
 ud. Interruptor Magneto-térmico de 63 A IV, 6 kA, Curva C, fabricado conforme a las normas   
 UNE-EN 60898 y UNE-EN 60947-2, con protector de sobretensiones permanentes y transitorias in-  
 tegrado. Conexión mediante bornes de caja para cables de cobre. Tensión de empleo 400 V CA. Ap-  
 to para el seccionamiento. Medida la unidad totalmente instalada.  
 1 1,00 
 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 427,25 427,25 
13.01.18 ud   INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II 10 A, 6 kA, Curva C                 
 ud. Interruptor Magneto-térmico de 10 A II, 6 kA, Curva C, fabricado conforme a las normas   
 UNE-EN 60898 y UNE-EN 60947-2. Conexión mediante bornes de caja para cables de cobre. Ten-  
 sión de empleo 230 V CA. Apto para el seccionamiento. Medida la unidad totalmente instalada.  
 8 8,00 
 8,00 
  ______________________________________________________  
 8,00 18,12 144,96 
13.01.19 ud   INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II 16 A, 6 kA, Curva C                 
 ud. Interruptor Magneto-térmico de 16 A II, 6 kA, Curva C, fabricado conforme a las normas   
 UNE-EN 60898 y UNE-EN 60947-2. Conexión mediante bornes de caja para cables de cobre. Ten-  
 sión de empleo 230 V CA. Apto para el seccionamiento. Medida la unidad totalmente instalada.  
 11 11,00 
 11,00 
  ______________________________________________________  
 11,00 18,12 199,32 
13.01.20 ud   INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II 20 A 6 kA, Curva C                  
 ud. Interruptor Magneto-térmico de 20 A II, 6 kA, Curva C, fabricado conforme a las normas   
 UNE-EN 60898 y UNE-EN 60947-2. Conexión mediante bornes de caja para cables de cobre. Ten-  
 sión de empleo 230 V CA. Apto para el seccionamiento. Medida la unidad totalmente instalada.  
 1 1,00 
 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 18,12 18,12 
13.01.21 ud   INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO IV 10 A, 6 kA, Curva C                 
 ud. Interruptor Magneto-térmico de 10 A IV, 6 kA, Curva C, fabricado conforme a las normas   
 UNE-EN 60898 y UNE-EN 60947-2. Conexión mediante bornes de caja para cables de cobre. Ten-  
 sión de empleo 400 V CA. Apto para el seccionamiento. Medida la unidad totalmente instalada.  
 1 1,00 
 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 117,25 117,25 
13.01.22 ud   INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO IV 32 A, 6 kA, Curva C                 
 ud. Interruptor Magneto-térmico de 32 A IV, 6 kA, Curva C, fabricado conforme a las normas   
 UNE-EN 60898 y UNE-EN 60947-2. Conexión mediante bornes de caja para cables de cobre. Ten-  
 sión de empleo 400 V CA. Apto para el seccionamiento. Medida la unidad totalmente instalada.  
 1 1,00 
 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 129,63 129,63 
13.01.23 ud   INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO IV 40 A, 6 kA, Curva C                 
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 ud. Interruptor Magneto-térmico de 40 A IV, 6 kA, Curva C, fabricado conforme a las normas   
 UNE-EN 60898 y UNE-EN 60947-2. Conexión mediante bornes de caja para cables de cobre. Ten-  
 sión de empleo 400 V CA. Apto para el seccionamiento. Medida la unidad totalmente instalada.  
 1 1,00 
 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 142,25 142,25 
13.01.24 ud   INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO IV 50 A, 6 kA, Curva C                 
 ud. Interruptor Magneto-térmico de 50 A IV, 6 kA, Curva C, fabricado conforme a las normas   
 UNE-EN 60898 y UNE-EN 60947-2. Conexión mediante bornes de caja para cables de cobre. Ten-  
 sión de empleo 400 V CA. Apto para el seccionamiento. Medida la unidad totalmente instalada.  
 1 1,00 
 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 184,12 184,12 
13.01.25 ud   INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 40 A 30 mA                             
 ud. Interruptor Diferencial de 40 A II, 30 mA, clase AC, fabricado conforme a la norma UNE-EN   
 61008. Conexión mediante bornes de caja para cables de cobre. Indicador mecánico rojo de defecto   
 diferencial y botón test incorporados. Tensión de empleo 230 V CA. Medida la unidad totalmente ins-  
 talada.  
 13 13,00 
 13,00 
  ______________________________________________________  
 13,00 21,25 276,25 
13.01.26 ud   INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 40 A 300 mA                            
 ud. Interruptor Diferencial de 40 A II, 300 mA, clase AC, fabricado conforme a la norma UNE-EN   
 61008. Conexión mediante bornes de caja para cables de cobre. Indicador mecánico rojo de defecto   
 diferencial y botón test incorporados. Tensión de empleo 230 V CA (entre fases). Medida la unidad to-  
 talmente instalada.  
 1 1,00 
 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 54,92 54,92 
13.01.27 ud   INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV 40 A 300 mA                            
 ud. Interruptor Diferencial de 40 A IV, 300 mA, clase AC, fabricado conforme a la norma UNE-EN   
 61008. Conexión mediante bornes de caja para cables de cobre. Indicador mecánico rojo de defecto   
 diferencial y botón test incorporados. Tensión de empleo 400 V CA (entre fases). Medida la unidad to-  
 talmente instalada.  
 2 2,00 
 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 307,80 615,60 
13.01.28 ud   INTERRUPTOR MANUAL ENCENDIDO ASEOS                                
 ud. Interruptor para encendido completo de aseos, en paralelo con detector de presencia. Conexión   
 mediante bornes de caja para cables de cobre. Tensión de empleo 230 V CA. Apto para el secciona-  
 miento. Medida la unidad totalmente instalada.  
 1 1,00 
 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 18,12 18,12 
13.01.29 ud   DETECTOR  PD3N-2C-FT                                              
 ud. Detector de presencia de doble contacto temporizado para conectar a ventilación e iluminación,   
 modelo PD3N-2C-FT 92198 o equivalente. Totalmente instalado.  
 Aseos 6 6,00 
 6,00 
  ______________________________________________________  
 6,00 87,75 526,50 
13.01.30 ud   PUNTO DE CABLEADO PARA TOMA DE ALTAVOZ                            
 ud. Punto de cableado para toma de altavoz realizada con canalización de PVC corrugado M   
 20/gp5, incluido guía de alambre galvanizado, caja registro, totalmente montado e instalado.  
 8 8,00 
 8,00 
  ______________________________________________________  
 8,00 12,50 100,00 
13.01.31 ud   TOMA TV                                                         
  
 ud. Toma para televisión realizada con canalización de PVC corrugado M 20/gp5, incluyendo el ca-  
 ble coaxial de antena Televés, caja de registro, derivador, caja de mecanismo universal con tornillo,   
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 toma de televisión JUNG-5231, placa para toma JUNG-A 561 PLTV, así como marco respectivo.   
 Totalmente montado e instalado.  
 3 3,00 
 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 48,31 144,93 
13.01.32 ud   CABLE DE RED                                                    
  
 ud. Cable de red UTP categoría 6, totalmente conexionado y colocado.  
 1 1,00 
 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 60,40 60,40 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 13.01 INSTALACIÓN ELECTRICA ....  10.164,17 
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 SUBCAPÍTULO 13.02 ILUMINACIÓN                                                       
13.02.01 m    Luminaria ACB TIGA E27 17,1 W                                     
 Luminaria ACB suspendida modelo TIGA E27, lámpara de 17,1 W de potencia, o equivalente, inclu-  
 so p.p. de accesorios de anclaje y fijación, montaje y conexiones, totalmente instalado.  
 4 4,00 
 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 41,84 167,36 
13.02.02 u    Luminaria LED BPM KLIMT M 10 W                                    
 Luminaria LED orientable BPM, modelo KLIMT M, lámpara de 10 W de potencia, o equivalente, in-  
 cluso p.p. de accesorios de anclaje y fijación, montaje y conexiones, totalmente instalado.  
 21 21,00 
 21,00 
  ______________________________________________________  
 21,00 120,23 2.524,83 
13.02.03 u    Plafón LEDSC4 BASIC TECHNOPOLYMER 25,1 W                          
 Plafón LEDSC4, modelo BASIC TECHNOPOLYMER, lámpara de 25,1 W de potencia, o equiva-  
 lente, incluso p.p. de accesorios de anclaje y fijación, montaje y conexiones, totalmente instalado.  
 10 10,00 
 10,00 
  ______________________________________________________  
 10,00 152,94 1.529,40 
13.02.04 u    Pantalla THORN JULIE 1200 38 W                                    
 Pantalla estanca THORN, modelo JULIE 1200, lámpara de 34 W de potencia, o equivalente, inclu-  
 so p.p. de accesorios de anclaje y fijación, montaje y conexiones, totalmente instalado.  
 8 8,00 
 8,00 
  ______________________________________________________  
 8,00 61,45 491,60 
13.02.05 u    Plafón LEDSC4 BASIC TECHNOPOLYMER 25,1 W                          
 Plafón LEDSC4, modelo BASIC TECHNOPOLYMER, lámpara de 25,1 W de potencia, o equiva-  
 lente, incluso p.p. de accesorios de anclaje y fijación, montaje y conexiones, totalmente instalado.  
 Total cantidades alzadas 10,00 
  ______________________________________________________  
 10,00 152,94 1.529,40 
13.02.06 m    Luminaria ACB TIGA E27 17,1 W                                     
 Luminaria ACB suspendida modelo TIGA E27, lámpara de 17,1 W de potencia, o equivalente, inclu-  
 so p.p. de accesorios de anclaje y fijación, montaje y conexiones, totalmente instalado.  
 Total cantidades alzadas 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 41,84 167,36 
13.02.07 ud   Luminaria emergencia LED 110 DUNNA D-100L                         
 ud. Luminaria de emergencia LED 110 Lumen DUNNA D-100L. Replanteo, montaje, pequeño mate-  
 rial y conexionado. Instalada según ITC-BT-28 RBT.  
 3 3,00 
 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 35,98 107,94 
13.02.08 ud   Luminaria emergencia LED 300 DUNNA D-300L                         
 ud. Luminaria de emergencia LED 300 Lumen DUNNA D-300L. Replanteo, montaje, pequeño mate-  
 rial y conexionado. Instalada según ITC-BT-28 RBT.  
 7 7,00 
 7,00 
  ______________________________________________________  
 7,00 50,34 352,38 
13.02.09 ud   Luminaria emergencia HERMETIC LED 300 DE-300L                     
 ud. Luminaria de emergencia HERMETIC LED 300 Lumen DE-300L. Replanteo, montaje, pequeño   
 material y conexionado. Instalada según ITC-BT-28 RBT.  
 2 2,00 
 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 60,08 120,16 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 13.02 ILUMINACIÓN ..........................  6.990,43 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 13 ELECTRICIDAD .....................................................................................................  17.154,60 
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 CAPÍTULO 14 VENTILACIÓN Y CLIMATIZACION                                       
 SUBCAPÍTULO 14.01 CLIMATIZACIÓN: PRIMARIO AGUA                                      
14.01.01 u    ENFRIADORA AIRE-AGUA INVERTER BOMBA DE CALOR 25,5 / 24,9 kW       
 Unidad enfriadora de agua con bomba de calor de condensación por aire, con capacidad frigorífica /   
 calorífica nominal de 25,5 / 24,9 kW, de la marca DAIKIN, modelo EWYQ025CWP. Equipada con   
 equipo de compresión scroll y tecnología Inverter, evaporación de placas, grupo hidráulico integrado   
 (llaves, filtro, vaso de expansión, válvula de seguridad con manómetro, bomba, interruptor de cau-  
 dal, purgador de aire y accesorios) y panel de control. Refrigerante R410A. Totalmente instalada con-  
 forme a RITE y CTE; i/p.p. de conexiones a las redes y ajustes. Incluye tarjeta para entradas-sali-  
 das digitales para control remoto marcha-paro, frío, calor y alarma. IncluIdos los medios auxliares   
 de elevación o transporte y alfombrillas antivibratorias.  
 1 1,00 
 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 10.640,00 10.640,00 
14.01.02 m    TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R D=40 mm                                
 Tubería de polipropileno PPR de la serie 5, de 40x3,7 mm de diámetro, Pt max a 20 ºC: 13,32 bar,   
 Pt max a 60 ºC: 6,4 bar, para tuberías de agua en circuito primario de climatización. Totalmente mon-  
 tada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), y p.p de medios auxiliares y fija-  
 ción o sustentación. Conforme a RITE y CTE.  
 1 50,00 50,00 
 50,00 
  ______________________________________________________  
 50,00 11,40 570,00 
14.01.03      COQUILLA DE LANA DE VIDRIO e=50 mm PARA TUBERÍA DE 40 mm INST. D  
 Aislamiento térmico flexible para tubería de diámetro 40 mm, formado por coquilla de lana de vidrio re-  
 cubierta con papel kraft, en instalación de calefacción y ACS por el exterior, de baja conductividad   
 térmica 0.0.34 W/mK. No inflamable, con temperatura límite de uso de 300ºC. Espesor de aislamien-  
 to 50 mm, conforme a RITE y CTE. Totalmente instalada, incluye cinta adhesiva.  
 1 10,00 10,00 
 10,00 
  ______________________________________________________  
 10,00 9,20 92,00 
14.01.04 m    COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 30 mm D=40 mm SH/ARMAFLEX® - INTERI  
 Aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de diámetro exterior máximo de 40 mm   
 a base de coquilla de espuma elastomérica flexible (FEF) SH/Armaflex®, para instalaciones de cale-  
 facción en interior, con protección antimicrobiana Microban® incorporada y declaración ambiental de   
 producto tipo III (EPD), conductividad térmica (lambda) 10ºC = 0,037 W/(m·K), clasificación al fue-  
 go BL-s3,d0, de espesor 30 mm según RITE y CTE, incluso pegado de uniones, parte proporcional   
 de elementos singulares, soportes y accesorios. Producto con marcado CE. Totalmente instalado,   
 i/p.p. de material de sellado y medios auxiliares.  
 1 40,00 40,00 
 40,00 
  ______________________________________________________  
 40,00 21,82 872,80 
14.01.05 u    VÁLVULA DE ESFERA 1 1/4" PN-10                                    
 Válvula de esfera PN-10 de diámetro 1 1/4". Completamente instalada, probada y funcionando;   
 i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE.  
 7 7,00 
 7,00 
  ______________________________________________________  
 7,00 19,78 138,46 
14.01.06 u    TERMÓMETRO HORIZONTAL D=40 mm                                     
 Termómetro horizontal con abrazadera para instalar en tubería de calefacción desde 0ºC a 120ºC,   
 con glicerina y con un diámetro de 40 mm. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de pe-  
 queño material y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE.  
 3 3,00 
 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 20,34 61,02 
14.01.07 u    MANÓMETRO DE 0 A 4 bar                                            
 Manómetro con lira para instalación en colectores o tubería de calefacción o agua caliente. Con ran-  
 go de medida de 0 a 4 bar. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de pequeño material   
 y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE.  
 1 1,00 
 1,00 
  ______________________________________________________  
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 1,00 30,40 30,40 
14.01.08 u    ACUMULADOR 100 l AISLADO                                          
 Depósito acumulador para agua en circuito calefacción/refrigeración, de 80 litros de capacidad,   
 GX4-80-IF AISI-304L, incluyendo válvulas de corte, conexiones; i/p.p. de medios auxiliares para   
 su montaje. Totalmente instalado. Equipo con marcado CE, conforme a RITE y CTE.  
 1 1,00 
 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 876,16 876,16 
14.01.09 u    ARMARIO CONTENEDOR CON ELEMENTOS DE LLENADO                       
 Armario contenedor de elementos de llenado, que incluye: 2 Válvulas esfera de 1" para el aislamien-  
 to de la unidad, Termómetro, Filtro, Contador, Válvula de seguridad y Válvula de retención. Totalmen-  
 te instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares. Incluida la conexión   
 a la red existente mediante tubería PP3,2 de 20x2,8 mm y de unos 20 m de longitud. Conforme a RI-  
 TE y CTE.  
 1 1,00 
 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 841,68 841,68 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 14.01 CLIMATIZACIÓN: PRIMARIO   14.122,52 
 SUBCAPÍTULO 14.02 CLIMATIZACIÓN: SECUNDARIO AIRE                                    
14.02.01 u    UTA PARA CONEXIÓN A CONDUCTOS 25 kW FRÍO / 25 kW CALOR            
 Unidad de tratamiento de aire para instalación en exterior marca SERVO-CLIMA, Tamaño 315, pa-  
 ra conexión a red de conductos de alta presión, con conexión a circuito de agua de 2 tubos, de   
 aprox. 25 kW de potencia frigorífica y de aprox. 25 kW de potencia calorífica. Incorpora ventiladores   
 de impulsión y retorno del tipo Plug fan EC, caudal de aire de 2300 m3/h y presión disponible de   
 150 Pa, suministro eléctrico a 400 V/III/50 Hz. Equipada con bandeja de condensados y filtro de ai-  
 re lavable y extraible. Totalmente montada; i/p.p. de llaves de corte de 1/2" y conexión mediante tu-  
 bería de cobre aislada. Conforme a RITE y CTE. IncluIdos los medios auxliares de elevación o   
 transporte y alfombrillas antivibratorias.  
 1 1,00 
 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 7.763,11 7.763,11 
14.02.02 m2   CONDUCTO ISOVER PARA EXTERIORES CLIMAVER STAR                     
 Conducto autoportante de lana mineral Isover Climaver Star constituido por un panel rígido de lana   
 mineral Isover de alta densidad para uso en exteriores, revestido por la cara exterior de un revesti-  
 miento de aluminio gofrado plastificado con barrera de vapor absoluta impermeable con protección ul-  
 travioleta, y adherido al panel de Lana Mineral mediante un sistema de pegado resistente a ambien-  
 tes exteriores; y por su cara interior, con un tejido Neto de vidrio reforzado de color negro de gran re-  
 sistencia mecánica, de 40 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 14303 Productos aislan-  
 tes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales. Productos manufacturados de la-  
 na mineral (MW), con una conductividad térmica de 0,032 a 0,039 W / (moK), clase de reacción al   
 fuego B-s1, d0, valor de coeficiente de absorción acústica 1,00, clase de estanqueidad D. Incluye ac-  
 cesorios de montaje, fijación y/o sustentación.  
 25 25,00 
 25,00 
  ______________________________________________________  
 25,00 57,71 1.442,75 
14.02.03 m2   CONDUCTO ISOVER CLIMAVER NETO                                     
 Conducto autoportante rectangular para la distribución de aire climatizado formado por Climaver Neto   
 de Isover 25 mm de espesor, constituido por un panel de lana mineral hidrofugada, revestido por alu-  
 minio (aluminio visto + kraft + malla de refuerzo + velo de vidrio) por el exterior y con un tejido de vi-  
 drio negro NETO de alta resistencia mecánica por el interior (tejido Neto), cumpliendo la norma   
 UNE-EN 14303 Productos aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industria-  
 les. Productos manufacturados de lana mineral (MW), con una conductividad térmica de 0,032 W /   
 (m·K), clase de reacción al fuego Bs1d0, valor de coeficiente de absorción acústica 0.85, clase de   
 estanqueidad D y con marcas guía MTR exteriormente. Incluye accesorios de montaje, fijación y/o   
 sustentación.  
 70 70,00 
 70,00 
  ______________________________________________________  
 70,00 58,46 4.092,20 
14.02.04 u    TUBO ALUMINIO FLEXIBLE AISLADO D=102 mm                           
 Conducto formado por tubo de aluminio flexible con aislamiento de 25 mm de fibra de vidrio de densi-  
 dad 16 kg/cm3 y barrera de vapor con complejo de aluminio reforzado; de diámetro 102 mm; suspen-  
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 dido o fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de pie-  
 zas de unión, piezas especiales, cinta o masilla de sellado, anclajes, fijaciones y medios auxiliares.   
 Conforme a RITE y CTE. Medido en su longitud.  
 1 15,00 15,00 
 15,00 
  ______________________________________________________  
 15,00 10,60 159,00 
14.02.05 u    TUBO ALUMINIO FLEXIBLE AISLADO D=127 mm                           
 Conducto formado por tubo de aluminio flexible con aislamiento de 25 mm de fibra de vidrio de densi-  
 dad 16 kg/cm3 y barrera de vapor con complejo de aluminio reforzado; de diámetro 127 mm; suspen-  
 dido o fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de pie-  
 zas de unión, piezas especiales, cinta o masilla de sellado, anclajes, fijaciones y medios auxiliares.   
 Conforme a RITE y CTE. Medido en su longitud.  
 1 5,00 5,00 
 5,00 
  ______________________________________________________  
 5,00 11,34 56,70 
14.02.06 u    TUBO ALUMINIO FLEXIBLE AISLADO D=152 mm                           
 Conducto formado por tubo de aluminio flexible con aislamiento de 25 mm de fibra de vidrio de densi-  
 dad 16 kg/cm3 y barrera de vapor con complejo de aluminio reforzado; de diámetro 152 mm; suspen-  
 dido o fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de pie-  
 zas de unión, piezas especiales, cinta o masilla de sellado, anclajes, fijaciones y medios auxiliares.   
 Conforme a RITE y CTE. Medido en su longitud.  
 1 2,00 2,00 
 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 12,16 24,32 
14.02.07 u    COMPUERTA CIRCULAR MOTORIZADA CON ACTUADOR                        
 Compuerta circular en chapa para corte de flujo de aire de diámetro 100 mm. Incluye motor para ac-  
 cionamiento a 24 VDC y funcionamiento todo/nada. Totalmente instalado; i/pp de piezas de unión, pie-  
 zas especiales, cinta o masilla de sellado, anclajes, fijaciones y medios auxiliares.  
 1 1,00 
 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 181,03 181,03 
14.02.08 u    DIFUSOR LINEAL 1500 mm 1 VÍA                                      
 Difusor lineal construido en perfil de aluminio extruído con una ranura (1 vía) de la marca KOOLAIR,   
 modelo LK70, longitud de perfil 1500 mm, i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, según   
 normas UNE y NTE-ICI-25. Incluye plenum fijo aislado. Conforme a RITE y CTE.  
 13 13,00 
 13,00 
  ______________________________________________________  
 13,00 212,41 2.761,33 
14.02.09 u    DIFUSOR ROTACIONAL 594x594 mm 16 C/PA                             
 Difusor rotacional construido en acero galvanizado lacado en color, equipado con aletas deflectoras   
 sectorizadas de plástico inyectado, para instalación en falsos techos o suspendidos a una altura de   
 entre 2,6 y 4 m, de 594x594 mm de dimensiones y 16 ranuras, de la marca KOOLAIR, modelo   
 DFRO 1660, con p.p. de mano de obra. Incluye plenum aislado Conforme a RITE y CTE.  
 1 1,00 
 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 193,22 193,22 
14.02.10 u    REJILLA RETORNO LAMAS HORIZONTALES 350x150 mm                     
 Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruido de 350x150 mm, de la marca   
 KOOLAIR, modelo 20-45-H, incluso con marco de montaje, instalada s/RITE y CTE.  
 2 2,00 
 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 41,19 82,38 
14.02.11 u    REJILLA RETORNO LAMAS HORIZONTALES 400x150 mm                     
 Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruido de 400x150 mm, de la marca   
 KOOLAIR, modelo 20-45-H, incluso con marco de montaje, instalada s/RITE y CTE.  
 2 2,00 
 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 43,01 86,02 
14.02.12 m2   EMBOCADURAS EN CHAPA 0,6 mm PARA ENTRADA Y SALIDA AIRE EXTERIOR   
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 Embocadura en chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, para entrada y salidas de aire   
 exterior, i/elementos de fijación y piezas especiales, homologado, instalado, según RITE y CTE.  
 3 4,00 12,00 
 12,00 
  ______________________________________________________  
 12,00 46,07 552,84 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 14.02 CLIMATIZACIÓN: SECUNDARIO  
 17.394,90 
 SUBCAPÍTULO 14.03 VENTILACIÓN ASEOS                                                 
14.03.01 u    CAJA DE VENTILACIÓN: EXTRACTOR EN LÍNEA P/CONDUCTO SVE/PLUS/EW-2  
 Extractor en línea para conductos, de la marca SODECA, modelo SVE/PLUS/EW-200/H, con ba-  
 jo nivel sonoro montado dentro de una envolvente acústica de 40 mm de aislante acústico fonoabsor-  
 bente. Velocidad ajustable mediante entrada analógica 0-10 V. Motor monofásico de 168 W, 200-240   
 V 50/60 Hz. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones y pequeño material.   
 Conforme a RITE y CTE. Incluye accesorios de montaje, fijación y/o sustentación (del tipo antivibra-  
 torio).  
 1 1,00 
 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 394,01 394,01 
14.03.02 m    TUBO ALUMINIO FLEXIBLE COMPRIMIDO D=100 mm                        
 Conducto formado por tubo de aluminio flexible comprimido (1 metro extensible a 5 metros), de diá-  
 metro 100 mm; suspendido o fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente   
 instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, cinta o masilla de sellado, anclajes, fijacio-  
 nes y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE. Medido en su longitud.  
 1 10,00 10,00 
 10,00 
 vestuario 1 17,00 17,00 
  ______________________________________________________  
 27,00 9,30 251,10 
14.03.03 m    TUBO ALUMINIO FLEXIBLE COMPRIMIDO D=180 mm                        
 Conducto formado por tubo de aluminio flexible comprimido (1 metro extensible a 5 metros), de diá-  
 metro 180 mm; suspendido o fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente   
 instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, cinta o masilla de sellado, anclajes, fijacio-  
 nes y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE. Medido en su longitud.  
 1 10,00 10,00 
 10,00 
  ______________________________________________________  
 10,00 13,79 137,90 
14.03.04 m    TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=175 mm                      
 Conducto formado por tubo helicoidal de chapa de acero galvanizada de 0,5 mm de espesor, de diá-  
 metro 175 mm, conforme a Norma UNE-EN 1506:2007; fijado a paramento o forjado mediante me-  
 dios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, anclajes, fijacio-  
 nes y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE. Medido en su longitud.  
 1 5,00 5,00 
 5,00 
  ______________________________________________________  
 5,00 24,09 120,45 
14.03.05 u    SOMBRERETE CIRCULAR CHAPA GALVANIZADA CÓNICO D=175 mm             
 Sombrerete circular de chapa de acero galvanizada, para tubo de diámetro 175 mm, de tipo Chino   
 normal; totalmente instalado y acoplado al conducto de ventilación; i/p.p. de fijaciones, pequeño mate-  
 rial y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE.  
 1 1,00 
 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 16,83 16,83 
14.03.06 u    EXTRACTOR DE BAÑO 100 m3/h DECOR 100                              
 Ventilador helicoidal extraplano, con caudal aproximado de 100 m3/h, compuerta antirretorno incorpo-  
 rada, luz piloto de funcionamiento, motor 230V-50 Hz, con rodamientos a bolas, IPX4, Clase II, con   
 protector térmico, para trabajar a temperaturas de hasta 40 ºC, de 13 W de potencia. Nivel sonoro   
 40 dB(A). Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiónes y medios auxiliares.   
 Según RITE y CTE.  
 6 6,00 
 vestuario 1 1,00 7,00 
  ______________________________________________________  
 7,00 49,01 343,07 
  _______________  
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 TOTAL SUBCAPÍTULO 14.03 VENTILACIÓN ASEOS ............  1.263,36 
 SUBCAPÍTULO 14.04 SISTEMA DE CONTROL                                                
14.04.01 u    CONTROLADOR IQX                                                   
 Controlador IQX libremente programable con swith de 4 puertos integrado de 1Gb/s con servidor   
 Web interno basado en HTML5 con animaciones, widgets y gestión de datos basado en analytics   
 mediante licencia a parte. Cableado de red Dasy Chain con protocolo de red RSTP (Rapid Span-  
 ning Tree Protocol). Protocolo de comunicaciones Bacnet B-BC (Bacnet- Building Controller). Prepa-  
 rado para IOT con conexiones a clouds mediante JSON, MQTT y Honeywell Forge. Cibersegui-  
 dad basado en ISA 62443-3-3 SL4. Dispone de 12 señales (3EU, 3ESU y 6 SD) en el propio con-  
 trolador y 100 señales en total, se puede ampliar hasta 172 canales con módulos de E/S que pue-  
 den estar en cuadros remotos y 500 puntos en total sumando los de integración con las licencias ade-  
 cuadas. Selector de M/0/A (manual, parado, automático) integrado para las señales de salidas analó-  
 gicas y digitales. Capacidad de integración en protocolos Modbus IP, Bacnet IP, KN-  
 XIP,oBIX,SNMP... Bus de comunicaciones para sondas de temperatura, temperatura y humedad,   
 temperatura, humedad y CO2 con y sin pantalla. Almacenamiento de históricos, gestión de alarmas   
 con envío de correos electrónicos, horarios y calendario. Alimentación a 24Vac. Modelo   
 IQX12/10024VAC. Marca TREND. Instalado y funcionando.  
 1 1,00 
 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 1.185,76 1.185,76 
14.04.02 u    TARJETA AMPLIACIÓN                                                
 Tarjeta de ampliación para IQX12 de 20 señales con 5ESU, 9EU y 6SD. Alimentación por el bus   
 de comunicaciones con el IQX o de forma externa a 24Vac. Marca TREND Instalado y funcionan-  
 do.   
 .  
 1 1,00 
 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 701,00 701,00 
14.04.03 u    SENSOR TEMPERATURA Y HUMEDAD EXTERIOR                             
 Sensor de humedad y temperatura activa exterior con protección climática y apantallamiento contra   
 la radiación de calor modelo 22UTH-150X. AC/DC24V, Señal de salidaModbus, 0...5V, 0...10V.   
 Valores de mediciónTemperatura, Humedad. NEMA4X / IP65. Bloque desmontable de terminales a   
 presión máx. 2.5 mm² . Marca BELIMO. Instalado y funcionando   
 .  
 1 1,00 
 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 249,19 249,19 
14.04.04 u    SENSOR CO2                                                        
 Sensor de Conducto de CO?  /Temperatura modelo 22DTC-11. AC/DC24V, Señal de salida0...5V,   
 0...10V. Valores de mediciónCO?,Temperatura Longitud de la varilla180 mm, Diámetro de la vari-  
 lla19.5 mm NEMA4X / IP65. Bloque desmontable de terminales a presión máx. 2.5 mm². Marca   
 BELIMO. Incluye racores e instalación hidráulica. Instalado conexionado y funcionando.  
 1 1,00 
 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 405,56 405,56 
14.04.05 u    VÁLVULA DE CONTROL                                                
 Válvula de control caracterizada de 3 vías. Modelo R3025-6P3-S2+SR24P-SR. DN25, Rosca inter-  
 na Rp1", PN40, kvs6.3m³/h, CarcasaCuerpo de latón niquelado. Temperatura del flui-  
 do-10...120°C. Curva característica. Vía de control A  AB: Isoporcentual, Bypass B  AB: Lineal   
 Vía de control A  AB: estanca a las burbujas de aire, tasa de fugaABypass B  AB: Clase de fuga I,   
 1...2% del valor kvs. Actuador montado. Actuador giratorio (RobustLine) 20NmAC/DC24V, Propor-  
 cional Tiempo de giro del motor90s / 90°Margen de trabajo 2...10V Señal de salida (posición)   
 2...10VIP66/67, Accionamiento manualcon pulsador, se puede bloquear. ConexiónCable 1m   
 FRNC . Marca BELIMO.  Instalado y funcionando.  
 1 1,00 
 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 384,24 384,24 
14.04.06 u    ACTUADOR ROTATIVO COMPUERTAS                                      
 Actuador giratorio (RobustLine) modelo SM24P, 20 Nm AC/DC 24 V, proporcional tiempo de giro   
 del motor 150 s/90º margen de trabajo 2...10V, IP66/67, accionamiento manual con pulsador, se pue-  
 de bloquear. Conexión Cable 1 m FRNC, sentido del movimiento del motor se puede seleccionar   
 mediante interruptor 0/1. Interfaz mecánica, accionador del eje, nuez de arrastre universal 14...20   
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 mm. Marca BELIMO. Instalado y funcionando.  
 3 3,00 
 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 295,45 886,35 
14.04.07 u    SENSOR TEMPERATURA Y HUMEDAD AMBIENTE                             
 Sonda de temperatura y humedad ambiente para IQX con comunicaciones Sylk de 2 hilos. El mis-  
 mo bus de comunicaciones es capaz de alimentar la sonda. La parte de montaje de la sonda es co-  
 mun a todas las sondas de la serie TR4x pudiendo cambiarse el frontal de la sonda con cualquier   
 otro modelo de la gama. Marca TREND. Instalado y funcionando.  
 2 2,00 
 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 118,28 236,56 
14.04.08 u    TERMOSTATO AMBIENTE COCINA                                        
 Termostato ambiente de superficie en color blanco con rueda de regulación de temperatura y con co-  
 nexión mediante dos hilos a entrada de sistema de supervisión. Instalado y funcionando.  
 1 1,00 
 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 32,30 32,30 
14.04.09 u    SENSOR PRESIÓN                                                    
 Sensor de presión diferencial para aire 0...2500 Pa0...10 inch WC AC/DC 24 V, Señal de salida   
 Modbus, 0...5 V, 0...10V. Valores de medición Presión diferencial 8 rangos de medición selecciona-  
 bles NEMA 4X / IP65. Modelo 22ADP-154. Bloque desmontable de terminales a presión máx. 2.5   
 mm² Incl. 2 conectores para conducto (plástico), incl. tubo de 2 m (PVC) Incl. chapa de montaje,   
 incl. kit de montaje. Marca Belimo. Instalado y funcionando.  
 3 3,00 
 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 171,55 514,65 
14.04.10 u    PRESOSTATO                                                        
 Presostato Diferencial,20...300 Pa,0.08...1.20 inch WC NEMA 13 / IP54 Modelo; 01APS-10R Ter-  
 minales para hilo 0.5...1.5 mm² Incl. 2 conectores para conducto (plástico), incl. tubo de 2 m (PVC).   
 Marca BELIMO. Instalado y funcionando.  
 1 1,00 
 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 28,12 28,12 
14.04.11 u    CONVERTIDOR MODBUS TCP A MODBUS RTU                               
 Convertidor Modbus TCP a Modbus RTU bidireccional. IP20, -20..+70°C, 10..40 Vdc; 19..28 Vac   
 Instalado y funcionando.  
 1 1,00 
 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 176,40 176,40 
14.04.12 u    INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CABLEADO                                  
 Partida instalación eléctrica y cableado correspondiente a la canalización y cable necesarios para el   
 conexionado de los diversos elementos de campo hasta los controladores, ubicados en sus repecti-  
 vos cuadros de control. (No incluye alimentación a 220V AC a cuadros de control). Instalado y fun-  
 cionando  
 .  
 1 1,00 
 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 1.215,00 1.215,00 
14.04.13 u    CUADRO DE CONTROL                                                 
 Cuadro de control en poliester IP65 para alojar en su interior IQX, tarjeta de expansión, switch, fuen-  
 te de alimentación, transformador protecciones y bornas de conexionado. Incluyendo accesorios de   
 montaje. Instalado y funcionando.  
 1 1,00 
 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 1.100,00 1.100,00 
14.04.14 u    SWITCH COMUNICACIONES                                             
 Switch industrial de 5 puertos Ethernet RJ-45 marca PHOENIX CONTACT diseñado para la auto-  
 matización de edificios. Alimentación en continua 12-48V DC o alterna 18-30V AC. Rango de tempe-  
 ratura de operación de 10ºC a 60°C.Instalado y funcionando.  
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 1 1,00 
 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 332,60 332,60 
14.04.15 u    PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA                                   
 Desarrollo de la ingeniería y programación de los gráficos, imágenes y pantallas de instalación y es-  
 quemas principio y ficheros para el Puesto Central del Sistema de Gestión Centralizada de la instala-  
 cion. Trabajos de ingeniería y  programación de los controladores previstos, conforme a las especifi-  
 caciones de la instalación. Trabajos de puesta en marcha de la instalación y curso de formación pa-  
 ra el correcto manejo.  Asimismo se hará efectiva la entrega de la siguiente documentación definitiva   
 de obra (as built) en soporte digital como parte de la recepción final del Sistema de Gestión: Arquitec-  
 tura Sistema Gestión; Listado de señales detallado de los equipos e instalaciones a monitorizar, regu-  
 lar e integrar por parte del Sistema de Gestión de la instalación; Relación de supervisores, controlado-  
 res, pasarelas y equipo de campo (en el caso de los supervisores, controladores y pasarela, se de-  
 berá indicar en cada caso pertinente el número serie y versión de licencia y/o de firmware); Rela-  
 ción direcciones IPs fijas y direcciones virtuales (vCNC) de los controladores y direcciones IPs fi-  
 jas de las pasarelas y supervisores (en el caso de Telegestión incluir la dirección IP fija del puerto   
 de enlace a la instalación); Copia de la programación de los controladores y pasarelas (incluido dri-  
 vers por ejemplo SMS, etc.) y la relación de las claves de acceso a los controladores y pasarelas   
 que comprender el Sistema de Gestión;  Esquemas principio control (producción y distribución agua   
 fría y caliente, UTAs, extractores, etc.); Esquemas eléctricos cableado control (Dichos esquemas de-  
 berán ser detallados y correctamente definidos para coincidir en nomenclatura y etiquetado tanto con   
 los esquemas eléctricos unifilares como con los esquemas de principio); Planos de planta de control   
 con el trazado del bus comunicaciones y la ubicación de los cuadros de control,  elementos de cam-  
 po, etc.  
 1 1,00 
 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 1.692,00 1.692,00 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 14.04 SISTEMA DE CONTROL .........  9.139,73 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 14 VENTILACIÓN Y CLIMATIZACION ......................................................................  41.920,51 
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 CAPÍTULO 15 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                       
15.01 Ud   EXT  6K P/POL ABC       21A-113B                                  
 Instalación de  extintor de 6 Kg. de polvo polivalente "A BC", EFICACIA 21A-113B de   
 acuerdo a Normas UNE EN 1866:2007, UNE EN 1866-1:2008, UNE EN   
 3-7:2004+A1:2008 y UNE EN 3-8:2008, incluso accesorios y  mano de  obra para  
 colocación.  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 48,08 144,24 
15.02 Ud   EXT  5K CO2                 34-B                                  
 Instalación de  extintor de 5 Kg de nieve carbónica (CO2), EFICACIA 34-B  e acuerdo   
 a Normas UNE EN 1866:2007, UNE EN 1866-1:2008, UNE EN 3-7:2004+A1:2008, UNE   
 EN 3-8:2008 y UNE EN 3-9:2007,  incluso accesorios y mano de obra para colocación.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 85,25 170,50 
15.03 Ud   PLACAS SEÑALIZACION                                               
 Ud. de colocación  de  placas  de señalización  luminuscentes en aluminio, según   
 UNE-23-033-81 y 23-034-88, para indicación de vías de evacuación, salidas,   
 extintores, en ZONAS NO FACILMENTE  VISIBLES O ACCESIBLES, incluyendo   
 accesorios y mano  de obra de instalación. A justificar.  
 14 14,00 
  ______________________________________________________  
 14,00 11,70 163,80 
15.04 ud   PUERTA BATIENTE CORTAFUEGO ROPER 2 H EI2 60 C5 DE 1800x2070       
 ud. Suministro y colocación de puerta batiente cortafuego ROPER, EI2 60 C5 de 2   
 hojas y medidas exteriores 1800x2070 mm. Marco en chapa de acero de espesor   
 1,50 mm para los marcos STD y Z y de 1,20 mm para el MC-50. La hoja está fabricada   
 en chapa de acero galvanizado y prelacada en blanco RAL 9010, de espesor 0,5   
 hasta 0,6 mm, con refuerzo perimetral interno en lámina de acero de espesor 2,5 mm   
 y junta intumescente de elevada dilatación pegada en todo el perímetro del marco   
 excepto en la parte inferior. Pivote de seguridad entre bisagras anti-deformación por   
 calor y antidesarme. Material aislante interior de lana de Roca 165 kg/m³. Bisagras sin   
 muelle fabricadas en acero galvanizado con marcado CE, conforme al CTE. Las   
 manillas a doble cara sin bombillo negras y la cerradura cortafuegos es reversible   
 con doble enclavamiento y resbalón de cierre entrada 65 mm. No se incluye en el   
 precio el recibido en obra de la puerta.  
 Cocina 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 526,82 526,82 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 15 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS ..................................................................  1.005,36 
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 CAPÍTULO 16 PINTURAS                                                          
16.01 m2   P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR                         
 Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre   
 par amentos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y   
 plastecido. Tendran que garantizar la resitencia al fuego de los elementos que   
 cubren. Medido deduciendo todo tipo de huecos.  
   
 NOTA: las instalaciones y aislamientos ocultos por falso techo de listones de madera   
 se pintaran con pistola en color negro.  
 TRASDOSADOS AMPLIACIÓN  
 ampliación 8,11 4,40 35,68 
 1 1,29 3,00 3,87 
 2 7,07 4,40 62,22 
 1 1,66 4,40 7,30 
 1 1,42 4,40 6,25 
 2 4,56 4,40 40,13 
 1 2,64 1,30 3,43 
 Deducir huecos  
 ventanales -8 1,36 2,38 -25,89 
 P1 -2 0,90 2,14 -3,85 
 P2 -1 1,17 3,10 -3,63 
 DINTELES Y MOCHETAS  
 mochetas ventanas 16 0,19 2,88 8,76 
 dinteles ventanas 8 1,36 0,19 2,07 
 mochetas puertas 2 0,19 4,40 1,67 
 dintel puerta 1 1,00 0,19 0,19 
 mocheta puerta 2 0,19 2,63 1,00 
 dintel puerta 1 1,00 0,19 0,19 
 dintel puerta P2 1 1,36 0,19 0,26 
 ventanales bar existetne  
 mochetas 12 0,19 2,16 4,92 
 dintel 6 1,74 0,19 1,98 
 ventanas cocina y bar 8 0,19 0,64 0,97 
 2 6,00 0,19 2,28 
 2 3,50 0,19 1,33 
 4 1,80 0,19 1,37 
 Yeso vestuarios  
 vestuarios 1 5,50 3,00 16,50 
 Ladrillo macizo  
 cierre fachada norte 1 4,55 3,00 13,65 
 fachada norte 1 3,67 3,00 11,01 
 fachada oeste  
 ciega de suelo nivel calle a losa 1 1,19 3,00 3,57 
 ciega suelo terminado a losa 1 0,55 4,40 2,42 
 parte superior 1 5,94 1,30 7,72 
 puerta entrada 1 1,45 3,00 4,35 
 fachadas sur  
 parte superior 1 7,40 1,30 9,62 
 puerta 2 1,38 3,67 10,13 
 1 1,29 3,67 4,73 
 separación bar con cocina y aseos 1 9,07 3,00 27,21 
 1 7,09 3,00 21,27 
 Deducir huecos  
 huecos baños -2 1,00 3,00 -6,00 
 P1 -2 1,00 2,14 -4,28 
 P4 -2 0,90 2,09 -3,76 
 P3 -1 1,10 2,09 -2,30 
 TECHOS  
 Aseos 1 14,63 14,63 
 Pasillo 1 13,65 1,44 19,66 
 vestibulo 1 1,91 1,91 
 bar existente 1 92,87 92,87 
 bar nuevo 1 61,33 61,33 
 escaleras 1 6,79 6,79 
 tabica vertical 1 9,12 1,62 14,77 
 ESCALERA 1 22,96 22,96 
 AMPLIACIÓN 1 86,89 86,89 
 paramentos verticales LCV  
 zona ampliada 1 86,89 86,89 
 escalera 1 22,96 22,96 
 mochetas ventanas 16 0,19 2,88 8,76 
 dinteles ventanas 8 1,36 0,19 2,07 
 mochetas puertas 2 0,19 4,40 1,67 
 dintel puerta 1 1,00 0,19 0,19 
 mocheta puerta 2 0,19 2,63 1,00 
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 dintel puerta 1 1,00 0,19 0,19 
 dintel puerta P2 1 1,36 0,19 0,26 
 ventanales bar existetne  
 mochetas 12 0,19 2,16 4,92 
 dintel 6 1,74 0,19 1,98 
 bar existente 1 10,30 3,00 30,90 
 1 2,53 3,00 7,59 
 1 7,10 3,00 21,30 
 Total cantidades alzadas -35,68 
  ______________________________________________________  
 745,15 7,26 5.409,79 
16.02 ml   PINT. ESMALTE S/TUBO DES>50 cm.                                   
 Ml. Pintura al esmalte Kilate de Procolor o similar sobre tubos, i/limpieza y capa   
 antioxidante con un desarrollo superior a 50 cm. Color negro o blanco, definido el   
 color en planos en los detalles correspondientes.  
 P5, P16, P17 y P18 32 0,10 5,10 16,32 
 P1 y P6 2 0,44 5,10 4,49 
 Conducto aspiración 1 4,40 4,40 
 barandilla exterior  
 Altura 90  
 1 0,97 0,97 
 1 0,82 0,82 
 Altura 154  
 1 1,16 1,16 
 Puerta corredera 2 2,52 5,04 
 2 1,85 3,70 
 perfileria auxiliar 1 16,00 16,00 
 barandilla interior 1 3,00 3,00 
  ______________________________________________________  
 55,90 15,15 846,89 
16.04 m²   PINTURA INTUMESCENTE RF-90 1200 micras                            
 m². Recubrimiento de pintura intumescente en espesor de 1200 micras, para la protección contra el   
 fuego RF-90 de estructuras metálicas.  
 P1 y P6 2 0,44 5,10 4,49 
 P2 y P3 2 0,69 5,10 7,04 
 P4, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13,  10 0,57 5,10 29,07 
 P14 y P15  
  ______________________________________________________  
 40,60 41,81 1.697,49 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 16 PINTURAS .............................................................................................................  7.954,17 N
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 CAPÍTULO 17 CONTROL DE CALIDAD                                                
17.01 Ud   CONTROL CALI.CIMEN.Y ESTRUCT.                                     
 Control de calidad de cimentaciones y estructura, en condiciones normales,   
 incluyendo tomas de muestra de hormigón fresco, fabricación de probetas cilíndricas   
 15x30 cm.(3 probetas por ud.de toma)transporte, curado, refrendado y rotura.   
 Ensayo a compresión y a plasticidad.  
 cimentación 1 1,00 
 losa 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 180,00 360,00 
17.02 ud   INSPECCIÓN DE SOLDADURAS POR ULTRASONIDOS                         
 ud. Visita e inspección de soldaduras por ultrasonidos, aplicando sobre un mínimo de 10 cordones, in-  
 cluso p.p. de medios auxiliares.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 278,20 278,20 
17.03 ud   INSPECCIÓN DE SOLDADURAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES                 
 ud. Visita e inspección de estructura existente en cubierta plana de cocina y bar,   
 utilizando los medios necesarios para su correcto informe,  incluso p.p. de medios   
 auxiliares.  
   
   
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 213,20 213,20 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 17 CONTROL DE CALIDAD ......................................................................................  851,40 
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 CAPÍTULO 18 GESTION DE RESIDUOS                                               
18.01      GESTION DE RESIDUOS                                               
 Partida Alzada, desarrollado el presupuesto, en el apartado de GESTION DE   
 RESIDUOS.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 2.007,31 2.007,31 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 18 GESTION DE RESIDUOS .....................................................................................  2.007,31 
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 CAPÍTULO 19 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 SUBCAPÍTULO 19.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                  
19.01.01 Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 Casco de seguridad con ajuste a la cabeza, para un solo uso. Con marcado CE, según normativa   
 vigente.  
 Total cantidades alzadas 5,00 
  ______________________________________________________  
 5,00 1,25 6,25 
19.01.02 Ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                 
  
 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Con marcado CE, según   
 normativa vigente.  
 Total cantidades alzadas 5,00 
  ______________________________________________________  
 5,00 0,17 0,85 
19.01.03 Ud   GAFAS ANTIPROYECCIONES                                            
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Con marcado CE, según nor-  
 mativa vigente.  
 Total cantidades alzadas 5,00 
  ______________________________________________________  
 5,00 0,23 1,15 
19.01.04 Ud   GAFAS OXICORTE                                                  
  
 Gafas protectoras con cristal incoloro o coloreado y ventanilla móvil (amortizables en 3 usos). Con   
 marcado CE, según normativa vigente.  
 Total cantidades alzadas 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 1,52 4,56 
19.01.05 Ud   MASCARILLA FILTRANTE ANTIPARTÍCULAS                               
 Mascarilla antipolvo nocivo (4,5xTLV), para un solo uso. Con marcado CE, según normativa vigen-  
 te.  
 Total cantidades alzadas 5,00 
  ______________________________________________________  
 5,00 0,23 1,15 
19.01.06 Ud   TAPONES AUTOAJUSTABLES ANTIRUIDO                                  
 Juego de tapones autoajustables antiruido de silicona, para un solo uso. Con marcado CE, según   
 normativa vigente.  
 Total cantidades alzadas 5,00 
  ______________________________________________________  
 5,00 0,07 0,35 
19.01.07 Ud   AURICULAR ANTIRUIDO                                               
 Protector auditivo con arnés a cabeza anatómico y ajuste con almohadillado central (amortizable en   
 5 usos). Con marcado CE, según normativa vigente.  
 Total cantidades alzadas 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 1,12 2,24 
19.01.08 Ud   CHALECO REFLECTANTE                                               
 Chaleco alta visibilidad, para un solo uso. Con marcado CE, según normativa vigente.  
 Total cantidades alzadas 5,00 
  ______________________________________________________  
 5,00 1,34 6,70 
19.01.09 Ud   TRAJE DE AGUA ALTA VISIBILIDAD                                    
 Traje completo (chaqueta y pantalón) impermeable de PVC/Poliester naranja o amarillo con bandas   
 reflectantes, para un solo uso. Con marcado CE, según normativa vigente.  
 Total cantidades alzadas 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 6,40 19,20 
19.01.10 Ud   FAJA PROTECCIÓN CONTRA ESFUERZOS                                  
 Faja de protección contra esfuerzos (amortizable en 5 usos). Con marcado CE, según normativa vi-  
 gente.  
 Total cantidades alzadas 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 1,82 5,46 
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19.01.11 Ud   GUANTES DE PIEL USO GENERAL                                       
 Juego de guantes mixtos de piel de vacuno con lona, tipo americano, para trabajos con riesgos me-  
 cánicos, para un solo uso. Con marcado CE, según normativa vigente.  
 Total cantidades alzadas 10,00 
  ______________________________________________________  
 10,00 0,58 5,80 
19.01.12 Ud   GUANTES ANTICORTE                                                 
 Juego de guantes de punto de kevlar para trabajos con riesgos mecánicos, altas temperaturas y ries-  
 gos mínimos, para 5 usos. Con marcado CE, según normativa vigente.  
 Total cantidades alzadas 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 0,89 1,78 
19.01.13 Ud   BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD MEDIA CAÑA                             
 Juego de botas de agua de seguridad en PVC/nitrilo de media caña con protección en la puntera, pa-  
 ra un solo uso. Con marcado CE, según normativa vigente.  
 Total cantidades alzadas 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 4,79 14,37 
19.01.14 Ud   BOTAS DE SEGURIDAD                                                
 Juego de botas de seguridad, con refuerzo metálico en puntera, para un solo uso. Con marcado   
 CE, según normativa vigente.  
 Total cantidades alzadas 5,00 
  ______________________________________________________  
 5,00 8,32 41,60 
19.01.15 Ud   EQUIPO PARA TRABAJO HORIZONTAL SOBRE CUERDA                       
 Equipo completo para trabajos en horizontal, compuesto por un arnés de seguridad con amarre dor-  
 sal y torsal doble regulación, fabricado con nylon de 45 mm y elementos metálicos de acero inoxida-  
 ble, una eslinga de cuerda de 12 mm de espesor y 1,6 m de longitud con absorbedor de energía y 2   
 mosquetones y un rollo de cuerda de poliamida de 16 mm de 25 m de longitud máxima (amortizable   
 en 5 usos), incluso bolsa portaequipo. Con marcado CE, según normativa vigente.  
 Total cantidades alzadas 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 14,19 42,57 
19.01.16 Ud   ESLINGA DE CUERDA + ABSORBEDOR + GANCHO                           
 Elemento de amarre regulable de cuerda de 12 mm de espesor y una longitud de 1,6 m con un absor-  
 bedor de energía, un gancho de apertura de 60 mm y 1 mosquetón con cierre de rosca, amortizable   
 en 4 usos. Con marcado CE, según normativa vigente.   
 Total cantidades alzadas 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 4,63 13,89 
19.01.17 Ud   ARNÉS DE AMARRE DORSAL Y TORSAL + CINTURÓN                        
 Arnés de seguridad con amarre dorsal, torsal y lateral, acolchado y cinturón con giro 180º para traba-  
 jos en postes, estructuras metálicas, etc., fabricado con cinta de nylon de 45 mm y elementos metáli-  
 cos de acero inoxidable (amortizable en 10 usos). Con marcado CE, según normativa vigente.  
 Total cantidades alzadas 5,00 
  ______________________________________________________  
 5,00 7,95 39,75 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 19.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN  .  207,67 
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 SUBCAPÍTULO 19.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
19.02.01 M2   RED SEGURIDAD HORIZONTAL                                          
 Montaje y alquiler de red de seguridad horizontal, incluyendo la conservación, mantenimiento y  pos-  
 terior desmontaje de la misma. Incluida la emisión de certificado de correcto montaje emitida por técni-  
 co competente.  
 sup constuida 1 137,00 137,00 
  ______________________________________________________  
 137,00 0,85 116,45 
19.02.02 Ml   RED SEGURIDAD PERIMETRAL                                          
 Montaje y alquiler de red de seguridad perimetral  posterior desmontaje.  
 Alzado norte 1 6,39 6,39 
 Álzado oeste 1 12,73 12,73 
 Álzado sur 1 10,65 10,65 
  ______________________________________________________  
 29,77 7,44 221,49 
19.02.03 Ml   LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD                                     
 Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda   
 para dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cintu-  
 rones, i/mantenimiento y desmontaje.  
 Alzado norte 1 6,39 6,39 
 Álzado oeste 1 12,73 12,73 
 Álzado sur 1 10,65 10,65 
  ______________________________________________________  
 29,77 2,52 75,02 
19.02.04 Ud   PUNTO DE ANCLAJE FIJO                                             
 Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos verticales, horizontales e inclinados, para an-  
 claje a estructura metálica. Medida la unidad instalada. Certificado CE EN 795. s/R.D. 773/97 y   
 R.D. 1407/92.  
 Total cantidades alzadas 10,00 
  ______________________________________________________  
 10,00 10,18 101,80 
19.02.05 Ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                  
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extin-  
 tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida   
 la unidad instalada. s/R.D. 486/97.  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 40,58 121,74 
19.02.06 Ud   EXTINTOR CO2 5 kg.                                                
 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, construido en ace-  
 ro, con soporte y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D.   
 486/97.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 60,50 121,00 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 19.02 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 757,50 
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 SUBCAPÍTULO 19.03 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO                                       
19.03.01 Ml   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm. I/SOPORTES                       
 Cinta de balizamiento plástica pintada a dos colores (rojo y blanco), para un solo uso. Incluida la   
 p.p. de soportes incados al terreno.  Incluso colocación y desmontaje.  
 Total cantidades alzadas 50,00 
  ______________________________________________________  
 50,00 0,15 7,50 
19.03.02 Ml   MALLA PLÁSTICA DE SEGURIDAD                                       
 Malla de polietileno alta densidad con tratamiento ultravioleta, color naranja, de 1 m. de altura, para   
 un solo uso, con soporte metálico cada 2,5 m., para 3 usos. Incluso colocación y desmontaje.  
 Total cantidades alzadas 25,00 
  ______________________________________________________  
 25,00 1,86 46,50 
19.03.03 Ud   CONO DE BALIZAMIENTO (50 CM)                                      
 Cono de balizamiento reflectante de 500 mm de altura (amortizable en 5 usos). Incluso colocación y   
 retirada.  
 Total cantidades alzadas 5,00 
  ______________________________________________________  
 5,00 10,94 54,70 
19.03.04 Ud   CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH., ADVER.                       
 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño   
 220X300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia i/colocación y desmonta-  
 je. s/R.D. 485/97.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 4,91 4,91 
19.03.05 Ud   CARTEL  PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I.                         
 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Para señales   
 de lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 5,40 5,40 
19.03.06 Ud   PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.                                   
 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tama-  
 ño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el pa-  
 so a toda persona ajena a la obra", i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 13,57 13,57 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 19.03 SEÑALIZACIÓN Y  ..................  132,58 
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 SUBCAPÍTULO 19.04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
19.04.01 Ud   ACOMETIDA PROVISIONAL ELÉCTRICA AÉREA A CASETA DE OBRA (POSTES)   
 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por mangue-  
 ra flexible de 4x6 mm2, tensión nominal 750 V, incorporando conductor de tierra color verde y amari-  
 llo, fijada sobre 2 postes intermedios instalados al efecto (amortizables en 20 usos). Incluso dere-  
 chos y permisos para la conexión, terminada y funcionando.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 113,16 113,16 
19.04.02 Ud   ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA                                  
 Acometida provisional de fontanería para caseta de obra desde la red general municipal de agua pota-  
 ble hasta una longitud máxima de 8 m, realizada con tubo de polietileno de alta densidad. Incluso   
 p.p. de piezas especiales, derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 91,58 91,58 
19.04.03 Ud   ACOMETIDA PROVISIONAL ENTERRADA SANEAMIENTO                       
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una distan-  
 cia máxima de 8 m, formada por rotura del pavimento con compresor, apertura mecánica de zanja   
 en terrenos de consistencia dura, tubería de PVC de 110 mm de diámetro, tapado posterior de la aco-  
 metida y reposición del pavimento con hormigón en masa. Incluso parte proporcional de piezas espe-  
 ciales, derechos y permisos de conexión.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 164,56 164,56 
19.04.04 Mes ALQUILER CASETA ASEO (HASTA 10 TRABAJADORES)                      
 Alquiler mensual de caseta prefabricada para aseos, con estructura metálica mediante perfiles confor-  
 mados en frío y cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada.   
 Aislamiento interior con poliestireno y manta de fibra de vidrio. Revestimiento de P.V.C. en suelo y   
 tablero de aglomerado de melatex en paredes. Ventana de aluminio anodizado con reja. Incluso cone-  
 xiones para tomas eléctrica, fontanería y saneamiento. Consta de 1 inodoro, 1 lavabo cerámico, una   
 ducha y termo eléctrico. Incluso recogida y entrega con camión grúa hasta una distancia de 150 km   
 (ida y vuelta), colocación, desmontaje.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 43,77 43,77 
19.04.05 Mes ALQUILER CASETA OFICINA/VEST 14,65 m2                             
 Alquiler mensual de caseta prefabricada para oficina o vestuario de obra de 5,98x2,45x2,45 m., con   
 estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento de chapa nervada y galvani-  
 zada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con poliestireno y manta de fibra de vi-  
 drio. Revestimiento P.V.C. en suelo y tablero de aglomerado de melatex en paredes. Ventanas de   
 aluminio anodizado con rejas. Toma de instalación eléctrica 220 V, toma de tierra, 2 fluorescentes de   
 40 W, enchufes para 1500 W, y toma de agua. Incluso entrega y recogida con camión grúa a 150   
 km (ida y vuelta), colocación y desmontaje.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 65,65 65,65 
19.04.06 H.   MANO DE OBRA LIMPIEZA                                             
 Mano de obra empleada en limpieza y mantenimiento de las instalaciones de higiene y bienestar.  
 5 6,00 30,00 
  ______________________________________________________  
 30,00 18,23 546,90 
19.04.07 Ud   BANCO DE MADERA PARA 5 PERSONAS                                   
 Banco de madera para cinco personas (para 5 usos). Incluso colocación y retirada.  
 Total cantidades alzadas 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 5,39 10,78 
19.04.08 Ud   DEPÓSITO DE BASURA DE 800 L.                                      
 Depósito de basura de 800 l. realizado en polietileno inyectado, acero y bandas de caucho con rue-  
 das para su transporte (para 10 usos). Incluso colocación y desmontaje.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 17,24 17,24 
19.04.09 Ud   COLGADOR DE ROPA                                                
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 Colgador para aseos o vestuarios (para un solo uso). Incluso colocación.  
 Total cantidades alzadas 18,00 
  ______________________________________________________  
 18,00 2,75 49,50 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 19.04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y  
 1.103,14 
 SUBCAPÍTULO 19.05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
19.05.01 Ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              
 Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios. Incluso colocación y desmontaje.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 44,28 44,28 
19.05.02 Ud   REPOSICIÓN DE MATERIAL BOTIQUÍN                                   
 Reposición de material sanitario para botiquín durante el transcurso de la obra.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 33,01 33,01 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 19.05 MEDICINA PREVENTIVA Y  ...  77,29 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 19 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................  2.278,18 
  ____________  
 TOTAL .........................................................................................................................................................  297.078,32 
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