

# RESUMEN DE PRESUPUESTO

IES-Barañain. Reforma de núcleo de aseos (007-008-009)

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
1	ACTUACIONES Y REPASOS EN AULA COLINDANTE (VESTUARIOS).....	2.080,73	4,86
2	DEMOLICIONES.....	4.422,46	10,33
3	CARPINTERIA EXTERIOR.....	4.590,32	10,72
4	ALBAÑILERIA.....	6.794,87	15,87
5	FALSOS TECHOS (caso de no coordinarse con la obra de vent.).....	1.095,07	2,56
6	PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS.....	6.612,70	15,45
7	CARPINTERÍA INTERIOR.....	6.227,70	14,55
8	INSTALACION DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO.....	2.841,78	6,64
9	APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍAS y ACCESORIOS.....	3.677,77	8,59
10	INSTALACION DE VENTILACION.....	347,95	0,81
11	INSTALACION DE CALEFACCION.....	1.109,86	2,59
12	INSTALACION DE ELECTRICIDAD.....	1.010,53	2,36
13	INSTALACION PROTECCION CONTRA INCENDIOS.....	213,09	0,50
14	PINTURA.....	622,32	1,45
15	GESTIÓN DE RESIDUOS.....	755,15	1,76
16	CONTROL DE CALIDAD.....	124,30	0,29
17	SEGURIDAD Y SALUD.....	278,60	0,65
		<b>TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL</b>	<b>42.805,20</b>
10,00% Gastos generales.....		4.280,52	
5,00% Beneficio industrial.....		2.140,26	
		<b>SUMA DE G.G. y B.I.</b>	<b>6.420,78</b>
		<b>TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA</b>	<b>49.225,98</b>
		<b>TOTAL PRESUPUESTO GENERAL</b>	<b>49.225,98</b>

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Barañain, a enero 2026.

El promotor

La dirección facultativa