AYUNTAMIENTO DE FALCES
PLAZA DE LOS FUEROS Nº 11 - 31370 FALCES
TFNO: 948 734 072 EMAIL:AYTO@FALCES.ORG

ACTA DE LA REUNION DE LA MESA DE CONTRATACION
APERTURA DEL SOBRE Nº 3

PROCEDIMIENTO: SIMPLIFICADO.

OBJETO: OBRA *"RENOVACIÓN PARCIAL DE REDES Y PAVIMENTACIÓN EN CALLE CORTIJO Y BELENAS DE FALCES"*

En la Casa Consistorial de Falces, siendo las nueve horas del día cinco de diciembre de dos mil dieciocho, se reúne la Mesa de Contratación para realizar las actuaciones que procedan, tal y como se dispone en el Pliego regulador de la contratación de las obras licitadas en PLENA, en relación con la TRAMITACIÓN ANTICIPADA de la licitación del contrato de ejecución de la obra ***"RENOVACIÓN PARCIAL DE REDES Y PAVIMENTACIÓN EN CALLE CORTIJO Y BELENAS DE FALCES"*** por procedimiento simplificado.

La Mesa, designada mediante acuerdo Resolución de la Alcaldía de fecha 13/11/2018 queda constituida por los siguientes componentes, según cláusula 11ª

PRESIDENTE: D. Valentín García Olcoz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Falces.

VOCALES:

1. D. Santiago Sánchez Marquijano, Ingeniero director de obra.
2. Dª Sheila Arigita Bermejo, Interventora del Ayuntamiento de Falces, excusa asistencia.
3. Dª Asun Ainzúa de Goñi, Aparejadora Municipal.
4. Don Joaquín de Carlos Pérez, Secretario del Ayuntamiento de Falces, quien actuará además como secretario de la mesa.

La Mesa de contratación por unanimidad de los Sres. Asistentes, ACUERDA:

.

1º.- Aprobar el Acta anterior de la apertura de los Sobres números 1 y Sobre nº 2 de fecha 27/11/2018.

2º.- Se procede a la apertura del Sobre nº 3 y con el orden de prelación de los cuatro licitadores que han formulado propuestas admisibles y que son:

AYUNTAMIENTO DE FALCES (Navarra)

LICITADOR	CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS				CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS				
	Plan de obra	Memoria explicativa obra	Trat. Afecciones	SUBTOTAL	Precio ofertado	Insercion social	Garantias complement.	Reducción plazo ejec	SUBTOTAL
	5	5	10	**20**	55	10	10	5	**80**
IDOI CONSTRUCCION SOSTENIBLE SL	4	5	7	**16**	52,51	0	3,33	5	**60,85**
CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES ERRI BERRI S.L.	4	5	8	**17**	52,40	0	0,56	5	**57,95**
GAROCEX, S.L. y CONSTRUCCIONES NOVELETA, S.L.U.	5	4	8	**17**	55,00	0	6,67	5	**66,67**
LAKITA S.A.	5	5	7	**17**	54,54	10	10	5	**79,54**

LICITADOR	***Subtotal 20***	***Subtotal 80***	*TOTAL*	***Orden de prelación***
	20	80	100	
LAKITA S.A.	17	79,54	**96,54**	1
GAROCEX, S.L. y CONSTRUCCIONES NOVELETA, S.L.U.	17	66,67	**83,67**	2
IDOI CONSTRUCCION SOSTENIBLE SL	16	60,85	**76,85**	3
CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES ERRI BERRI S.L.	17	57,95	**74,95**	4

Por lo que a la vista de ello, la propuesta de adjudicación que se realiza al órgano de contratación de la adjudicación del contrato de la obra ***"RENOVACIÓN PARCIAL DE REDES Y PAVIMENTACIÓN EN CALLE CORTIJO Y BELENAS DE FALCES"*** es a favor de **LAKITA, S. A. NIF A-31558927** por el precio ofertado de **CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO (169.260,43 €), IVA EXCLUIDO**, de acuerdo con la oferta técnica formulada por la licitadora y con el resto de condiciones incluidas en el Pliego Regulador:

- Ampliación del plazo de garantía, 36 meses.
- Criterio social (porcentaje del precio de la adjudicación que se subcontratará con Centros Especiales de Empleo y/o Empresas de Inserción), 2%.
- Reducción del plazo de ejecución de la obra de 10 días.

3º.- De conformidad con la Cláusula 14.1 del Pliego Regulador, **en el plazo máximo de SIETE días** naturales desde que la Mesa de Contratación le notifique a **LAKITA, S.A. NIF A-31558927, como licitador a cuyo favor recae**

AYUNTAMIENTO DE FALCES (Navarra)

la propuesta de adjudicación, debe acreditar la posesión y validez de los documentos exigidos en dicha claúsula.

Siendo las 10,30 horas del día de la fecha, se dio por terminado el acto, levantando el Sr. Presidente la reunión, de la que se extiende la presente Acta, de que yo el Secretario, certifico.-

AYUNTAMIENTO DE FALCES (Navarra)

EL ALCALDE-PRESIDENTE,

LOS VOCALES,

EL SECRETARIO,

MESA DE CONTRATACIÓN
RENOVACIÓN PARCIAL REDES Y PAVIMENTACIÓN CALLE CORTIJO Y BELENAS

LICITADOR	DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA				
	Identificación	Declar. Resp.	Conjunta/UTE	Subcontrat.	ESTADO
IDOI CONSTRUCCION SOSTENIBLE SL	Aceptado	Aceptado	Aceptado	Aceptado	**Admitido**
CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES ERRI BERRI S.L.	Aceptado	Aceptado	Aceptado	Aceptado	**Admitido**
GAROCEX, S.L. y CONSTRUCCIONES NOVELETA, S.L.U.	Aceptado	Aceptado	Aceptado	Aceptado	**Admitido**
LAKITA S.A.	Aceptado	Aceptado	Aceptado	Aceptado	**Admitido**

LICITADOR	CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS				CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS										
	Plan de obra	Memoria explicativa obra	Trat. Afecciones	SUBTOTAL	Insercion social	Insercion social	Precio ofertado	% baja	Precio ofertado	Garantias complement.	Garantias complement.	Reducción plazo ejec	Reducción plazo ejec	SUBTOTAL	TOTAL
	5	5	10	**20**	% subcontrat.	10	€	%	55	Meses	10	Días	5	**80**	**100**
IDOI CONSTRUCCION SOSTENIBLE SL	4	5	7	**16**	0	0,00	175.797,63 €	0,50%	52,51	12	3,33	10	5,00	**60,85**	**76,85**
CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES ERRI BERRI S.L.	4	5	8	**17**	0	0,00	176.181,03 €	0,28%	52,40	2	0,56	10	5,00	**57,95**	**74,95**
GAROCEX, S.L. y CONSTRUCCIONES NOVELETA, S.L.U.	5	4	8	**17**	0	0,00	167.846,98 €	5,00%	55,00	24	6,67	10	5,00	**66,67**	**83,67**
LAKITA S.A.	5	5	7	**17**	2	10,00	169.260,43 €	4,20%	54,54	36	10,00	10	5,00	**79,54**	**96,54**

Mayor % subcontratación: 2
Menor precio ofertado: 167.846,98 €
Mejor oferta meses extra: 36,00

Precio licitación: 176.681,03 €

AYUNTAMIENTO DE FALCES (Navarra)