

Procedimiento: CONAD Contratación administrativa
Num. Expediente: 157/2022/CONAD

Asunto: Informe técnico

Interesado: NEW VISION SPORTS SL

INFORME SOBRE LA OFERTA PRESENTADA POR NV SPORTS EN EL EXPEDIENTE DE CONTRATACION MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN CONVOCATORIA DE LICITACIÓN

El presente informe se emite de acuerdo con las condiciones establecidas en la solicitud, puesta a disposición mediante sede electrónica a la empresa New Vision Sports, S.L., para la presentación de una oferta, con respecto al contrato de redacción de proyecto y ejecución de obras de una pista pump track en Tudela.

En las citadas condiciones se recoge que la propuesta técnica será informada por personal técnico municipal de Deportes y de Urbanismo, en cuanto a diseño y planteamiento de la obra, y deberá obtener su visto bueno antes de proceder a la ejecución del contrato. Pero entendemos que este informe debe emitirse también con carácter previo a la adjudicación del mismo.

Tal y como se recoge en el informe de la Dirección del Área, entre los objetivos de la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Tudela se encuentra el fomentar cualquier disciplina deportiva y para ello es fundamental disponer de instalaciones adecuadas, modernas y funcionales.

El Ayuntamiento de Tudela quiere atender la demanda (la cual ya se planteó por la propia ciudadanía a través de los Presupuestos Participativos años atrás sin llegar a su ejecución en aquel momento, así como por parte del propio Ayuntamiento en el año 2021) de construcción de un espacio lúdico y deportivo denominado pump track, una pista para usuarios de todas las edades por la que pueden deslizarse con bicicletas, skates, patines y patinetes.

En el presente procedimiento negociado se ha contactado en varias ocasiones con la empresa NV Sports, antes de la presentación de su oferta, para explicar cuáles eran las necesidades y los objetivos del Ayuntamiento al respecto de esta instalación deportiva, procediéndose por parte de la mercantil a informarnos y asesorarnos en todo momento respecto al objetivo final.

A través de estas consultas, se ha trasladado a NV Sport la disponibilidad de terrenos por parte del Ayuntamiento, la consignación presupuestaria y los condicionantes básicos que la pista pump track debe cumplir. Todos ellos fueron recogidos en un condicionado técnico que ha sido aceptado en la oferta de la empresa. En esa fase de negociación, se explicó por parte de NV Sport que ellos iban a aportar la metodología de trabajo, el cronograma para la redacción del proyecto y ejecución de las obras, los medios de los que disponen, la acreditación de la experiencia y un boceto o borrador de lo que será la pista de Tudela. Los planos con mediciones concretas, diseño, rectas, curvas, peraltes, etc. se aportarán una vez adjudicado el contrato, ya que suponen hacer en gran medida el trabajo del proyecto, lo cual no puede realizarse con anterioridad a la adjudicación, puesto que supone un trabajo técnico complejo y desarrollado. Nunca hacen dos pump track iguales y el de Tudela, como el resto, tendrá carácter de exclusividad.

NV Sopor está especializada en la construcción de este tipo de pistas lúdico-deportivas y cumple con todos los requisitos de solvencia técnica y profesional necesarios para la ejecución del contrato. NV Sport ha realizado y ejecutado proyectos de pump track por toda España, entre otros en Almería, Madrid, Galapagar, Huesca, Zaragoza, Córdoba, Asturias, Artajona...

Además, cuenta con un equipo de profesionales expertos en los diferentes aspectos necesarios para garantizar la correcta ejecución del contrato, tanto con profesionales del mundo de la bicicleta y practicantes de deportes de inercia, como con expertos en la construcción de estos equipamientos. La empresa tiene su propio equipo con maquinista especialista, equipo de perfilado, brigada de extendido de asfalto y montadores, con un conocimiento máximo de los productos y de los diseños.

Una vez adjudicado el contrato, tanto desde Deportes como por parte de la Dirección de Obra, que corresponde a nuestro Ingeniero Municipal, se realizará un seguimiento del mismo, manteniendo reuniones con NV Sport, estudiando el borrador de proyecto que se presente al Ayuntamiento y emitiendo un nuevo informe de conformidad con carácter previo a la aprobación del proyecto de ejecución por parte de la Junta de Gobierno Local.

Por lo tanto, entendemos que la oferta de NV Sport cumple con las necesidades expresadas por el Ayuntamiento en su solicitud de oferta y garantiza que la redacción del proyecto y la ejecución del mismo se van a adjudicar a una empresa más que capacitada para la ejecución del proyecto y la obra del pump track de Tudela.

Es informe que se somete a otro mejor fundado o de superior categoría en Tudela a 16 de diciembre de 2022.