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1. JAVIER ORZAIZ SARRIGUREN
2. ELECTRICIDAD FIJA S.L Conocedor del estado actual. Desarrolla el estado de luminarias, canalizaciones y centros de mando y contratos existentes
3. ELECTRICIDAD IRURTIA S.L Conocedor del estado actual. Desarrolla el estado de luminarias, canalizaciones y centros de mando existentes
4. ELECTRICIDAD IRAGO

1. JAVIER ORZAIZ SARRIGUREN

2. ELECTRICIDAD FIJA S.L

3. ELECTRICIDAD IRURTIA S.L Conocedor de la actuación a realizar. Aporta afecciones y dificultades. Aporta cronograma. Criterios ambientales
4. ELECTRICIDAD IRAGO Muy escueta descripción de la obra. Aporta medios materiales y cronograma

1. JAVIER ORZAIZ SARRIGUREN

2. ELECTRICIDAD FIJA S.L
3. ELECTRICIDAD IRURTIA S.L
4. ELECTRICIDAD IRAGO

RENOVACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE MENDIGORRÍA (NAVARRA) – FASE III

RESUMEN PROPUESTAS

Se valorará el conocimiento del estado actual de la instalación existente (cuadros, circuitos, cableados, canalizaciones, luminarias, contratos de suministro, etc.) de la localidad y en especial de la prevista a 
reformar. (10 puntos).

Se valorará el conocimiento del Proyecto y de la actuación a realizar, incluso la aportación de comentarios al mismo, detección de errores, anticipación de dificultades especiales, etc. (10 puntos).

Igualmente, se valorará el Servicio posterior (5 puntos), teniéndose en cuenta el plan de atención durante el plazo de garantía, para atender las incidencias que se puedan producir en la obra, especificando: 
organización, estructura de los equipos, sistema de contacto con el Ayuntamiento de Mendigorría, tiempos de respuesta, clasificación de las incidencias, etc.…

Conocedor del estado actual. Desarrolla el estado de luminarias, canalizaciones y centros de mando existentes

Conocedor de la actuación a realizar. Aporta comentarios al mismo y anticipa dificultades y posibles soluciones soluciones. Aporta planing de obra y medios 
materiales. Criterios ambientales

Muy escueto. No comenta nada del estado actual

Conocedor de la actuación a realizar. Aporta afecciones y anticipa dificultades y posibles soluciones. Aporta planing de obra y desglose por fases y medios
materiales.

Aporta protocolo de actuación ante averias. Clasifica incidencias, sistema de contacto y tiempos de respuesta (inmediata graves, 48h leves). Aporta plan de 
revisiones periodicas

Clasifica averias, sistema de contacto y tiempos de respuesta (inmediata graves, 24h leves). Revisiones periódicas y partes de inspección
Una frase. No aporta contacto. Aporta tiempos de respuesta a averias

Clasifica averias, sistema de contacto y tiempos de respuesta (inmediata graves, 24h leves) . Revisiones periódicas y partes de inspección


