

OBRA: TRABAJOS FORESTALES EN EL MONTE COMUNAL DE ULTZAMA.  
CAMPAÑA 2022-2023

INFORME DE VALORACIÓN DE OFERTAS DEL SOBRE B

**“Documentación relativa a criterios no cuantificables mediante fórmulas”**

FECHA: 04/05/2023

Requerido por la Mesa de Contratación de los trabajos citados en el encabezamiento para la valoración de las ofertas presentadas en tiempo y forma, se ha dado lectura a la documentación presentada por los licitadores en el Sobre B donde, según el Pliego de Cláusulas Administrativas, se deben relacionar una serie de aspectos de análisis de proyecto, evaluación de impactos y afecciones y de programación que en conjunto pueden llegar a suponer hasta 40 puntos de la puntuación máxima de la licitación (100 puntos).

De las cuatro empresas ofertantes LAKITA SA destaca por su detalle y concisión a la hora de dar respuesta a tales cuestiones. MENDEBERRIA Y UBIRIA aunque ajustados a lo requerido en el Pliego no se extienden lo suficiente y BERDABIO BASOGINTZA realiza una descripción no ceñida a la estructura de la información requerida para el Sobre B.

Para una más objetiva evaluación de las ofertas se ha realizado, excepto en un caso, un desglose de los aspectos a evaluar tanto en el análisis del proyecto (hasta 20 puntos) como en el programa de trabajo (hasta 20 puntos) de modo que pueda asignar puntuaciones más ajustadas.

En la tabla siguiente se muestra este desglose y las puntuaciones asignadas a cada una de ellas. Se indica asimismo la propuesta de plazo.

Análisis del proyecto (0-20 puntos)	LAKITA	MENDE- BERRIA	UBIRIA	BERDABIO
Comprobación de las mediciones y el dimensionado, así como las posibles indefiniciones y su repercusión (0-5 puntos)				
Análisis de mediciones (hasta 2 puntos)	2	1	2	1
Detección de indefiniciones (hasta 3 puntos)	3	0	2	0
<i>Subtotal</i>	5	1	4	1
Análisis de impactos de contenido en fase de obra, tanto ambiental como social, estudio de las posibles afecciones y sus alternativas (0-5 puntos)				
Análisis de impactos (hasta 2 puntos)	2	1	1	0
Análisis de afecciones (hasta 2 puntos)	2	1	1	0
Propuesta de alternativas (hasta 1 puntos)	1	1	1	0
<i>Subtotal</i>	5	3	3	0
Análisis de propuestas de soluciones que garanticen el mantenimiento y mejora de las condiciones y calidades constructivas propuestas en el proyecto (0-10 puntos)	6	3	4	0
<i>Total análisis de proyecto</i>	16	7	11	1
Programa de trabajo (0-20 puntos)				
Plan de organización de la obra (0-10 puntos), señalización previa, medidas de seguridad, asistencia a la medición, localización de <b>maquinaria, acopios...</b>				
Detalle descripción de medios humanos y materiales (hasta 4 puntos)	3	0	0	0
Detalle en las medidas de balizamiento y seguridad (hasta 4 puntos)	3	2	0	1
Detalle de acopios y ubicación de maquinaria (hasta 2 puntos)	2	0	0	0
<i>Subtotal</i>	8	2	0	1
Programación de los trabajos a desarrollar y programa de trabajo que analice el desarrollo temporal de la ejecución de la obra en relación con sus afecciones, concordante con el plan de ejecución propuesto (hasta 10 puntos)				
Detalle de la programación (hasta 3 puntos)	2	1	1	0
Diagrama de Gantt (hasta 2 puntos)	2	0	0	0
Plazo (hasta 5 puntos)	5	5	1	2
<i>Subtotal</i>	9	6	2	2
<i>Total programa de trabajo</i>	17	8	2	3

TOTAL PUNTUACIÓN SOBRE B	33	15	13	4
Plazo (días)	30	30	90	50

De esta forma LAKITA SA adquiere la mayor puntuación en esta fase de la licitación, a la espera de la **apertura del sobre C: "Documentación relativa a criterios cuantificables mediante fórmulas"**.

Y para que así conste y a los efectos oportunos, se firma la presente valoración en Arre, a cuatro de mayo de dos mil veintitrés.

POR LA DIRECCIÓN TÉCNICA

BASARTEA S.L.

Enrique Montero Santa Eugenia