

ACTA DE CALIFICACIÓN SOBRE B
Licitación para la contratación del proyecto de obra:
“Tratamiento de Aguas Residuales de Ezkurra”

Pamplona, 23 de agosto de 2023

En la sala de reuniones de la sede de la Sociedad Pública NILSA, según lo dispuesto en la cláusula 19 del Pliego Regulador, se constituye la Mesa de Contratación, con los miembros que se relacionan a continuación:

- Gregorio Berrozpe Ullate, Director de Proyectos y Obras.
- Mikel Satrústegui Marturet, Director de Administración y Finanzas.
- Oihane Oloriz Areso, Graduada en Derecho. Técnica de Administración y Finanzas.

Seguidamente, los miembros de la Mesa manifiestan la inexistencia de causas de un interés financiero, económico o personal que comprometa su imparcialidad e independencia en el contexto del presente procedimiento de licitación.

Habiéndose abierto el sobre B “Propuesta de criterios cualitativos” el día 3 de julio de dos mil veintitrés, se le encomendó el análisis de los criterios cualitativos de la oferta presentada a D. Gregorio Berrozpe Ullate, Director de Proyectos y Obras de NILSA.

De este modo, Gregorio Berrozpe Ullate, presenta ante el resto de los miembros de la Mesa de Contratación el informe de evaluación, en aplicación de los criterios de adjudicación establecidos en la cláusula 17 del Pliego Regulador (se adjunta el informe a la presente acta).

En consecuencia, los miembros de la Mesa de Contratación dan el visto bueno al informe.

A continuación, se acuerda por parte de los miembros de la Mesa de Contratación:

1º.- Que se proceda a convocar el acto de apertura pública del sobre C de conformidad a lo previsto en el artículo 97 de la LFC. Dicho trámite podrá ser efectuado por cualquiera de los integrantes de la Mesa.

2º.- Que, al menos, una de las personas integrantes de la Mesa, esté presente en el acto de apertura del sobre C.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la calificación del sobre B.

Firma la Mesa de Contratación:

Fdo.: Gregorio Berrozpe Ullate
Director de Proyectos y Obras

Fdo.: Mikel Satrústegui Marturet
Director de Administración y Finanzas

Fdo.: Oihane Oloriz Areso
Graduada en Derecho.
Técnica de Administración y Finanzas

INFORME PUNTUACIÓN CRITERIOS CUALITATIVOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA:

"Tratamiento de Aguas Residuales de Ezkurra"

En el presente informe se valorarán los 50 puntos correspondientes a los criterios cualitativos, los cuales únicamente corresponden a Criterios Técnicos.

A este concurso solo se ha presentado una empresa: Construcciones V. Santesteban S.L.. El resumen de las puntuaciones obtenidas se puede ver en el cuadro adjunto. A continuación, se pasan a valorar los diferentes criterios de las condiciones reguladoras:

CRITERIOS TÉCNICOS (50 PUNTOS)

A. PLAN DE OBRA.

Se ha valorado la planificación de la obra teniendo en cuenta los diferentes condicionantes. La empresa no ha incorporado un diagrama de barras con la planificación, aunque si está explicado, se ha incluyendo asignación económica, y personal y medios empleados.

B. MEMORIA DESCRIPTIVA

Se ha valorado la claridad de la memoria descriptiva y su grado de concreción, haciendo hincapié en las fases de la obra que tienen especial importancia. La oferta ha expuesto bien la ejecución de las obras, ya que ha explicado pormenorizadamente el orden de ejecución de las diferentes fases de la obra. Ha obtenido la máxima puntuación.

C. CONDICIONANTES INTERNOS Y EXTERNOS

Se han determinado como condicionantes: La existencia de condicionantes medioambientales como fauna, etc, además los plazos de suministro y los servicios afectados. La empresa ha obtenido la máxima puntuación

D. ERRORES DETECTADOS EN EL PROYECTO

En la descripción del material de relleno del humedal, el proyecto contempla grava caliza, siendo preceptivo utilizar grava silíceas. La oferta ha obtenido la máxima puntuación en este apartado.

E. IMPLANTACION DE LA OBRA.

La oferta no ha incluido el plan de circulación y sí el plan de implantación de obra.

F. PREVISION DE FUENTES DE SUMINISTRO.

En general este punto está bien explicado, ha incluido las cartas de compromiso con proveedores, la previsión de suministradores, y no ha detallado el porcentaje de subcontratación.

G. PREVISION Y LOCALIZACION DE VERTEDEROS

En este apartado se valora la previsión, localización y compromiso con gestores de residuos. La empresa que ha obtenido la máxima puntuación.

H. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.

Se ha valorado la aportación de un plan de ensayos personalizado así como tener establecido una estructura y una organización en la obra en lo referente al aseguramiento de la calidad. La empresa ha obtenido la máxima puntuación.

"TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE EZKURRA"

Valoración técnica

	A.- PLAN DE OBRA CON PLANOS PARCIALES Y TOTAL	B.- MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO CONSTRUCTIVO	C.- ANALISIS DE LOS CONDICIONAMIENTOS INTERNOS Y EXTERNOS QUE PUEDAN INFLUIR EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO	D.- POSIBLES ERRORES DETECTADOS DE PROYECTO	E.- IMPLANTACIÓN DE LA OBRA	F.- PREVISIÓN DE FUENTES DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y COMPROMISOS DE LOS PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS	G.- PREVISIÓN Y LOCALIZACIÓN DE VERTEDEROS Y COMPROMISO CON GESTORES DE RESIDUOS	H.- PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
Construcciones V. Santesteban S.L.	5,0	10,0	10,0	10,0	5,0	8,0	10,0	10,0

"TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE EZKURRA"

Valoración técnica

	A.- PLAN DE OBRA CON PLANOS PARCIALES Y TOTAL	B.- MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO CONSTRUCTIVO	C.- ANALISIS DE LOS CONDICIONAMIENTOS INTERNOS Y EXTERNOS QUE PUEDAN INFLUIR EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO	D.- POSIBLES ERRORES DETECTADOS DE PROYECTO	E.- IMPLANTACIÓN DE LA OBRA	F.- PREVISIÓN DE FUENTES DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y COMPROMISOS DE LOS PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS	G.- PREVISIÓN Y LOCALIZACIÓN DE VERTEDEROS Y COMPROMISO CON GESTORES DE RESIDUOS	H.- PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	SUMA CRITERIOS TÉCNICOS
Construcciones V. Santesteban S.L.	10	14	5	5	3	5	5	3	50
	5,00	14,00	5,00	5,00	1,50	4,00	5,00	3,00	42,50

Firmado digitalmente por
BERROZPE ULLATE GREGORIO -
16021932V
Fecha: 2023.07.28 11:43:53 +02'00'
Gregorio Berrozpe Ullate
Director Proyectos y Obras