ACTA INFORME VALORACION DE OFERTAS:
PROPUESTA TECNICA: PLIEGO REGULADOR DE LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION
DE CUBIERTA DEL FRONTON DE PLAZA DEL REBOTE
EN VILLATUERTA (NAVARRA)

FECHA: 19/05/2.023

1.- OBJETO DEL INFORME

Se pretende la valoracion técnica de la propuesta técnica del PLIEGO REGULADOR
DE LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE CUBIERTA DEL
FRONTON DE PLAZA DEL REBOTE EN VILLATUERTA (NAVARRA) conforme al
citado Pliego de las empresas ofertantes y admitidas en el Procedimiento de
Adjudicacién:

1.- LACUNZA HERMANGOS S.L., en adelante (LACUNZA)
2.- CONSTRUCCIONES JOSE MIGUEL IBANEZ S.L.U., en adelante (IBANEZ)

Se realizara un examen de la documentacién técnica aportada por cada una de las
empresas y se procedera a evaluar cada una de las propuestas segun los criterios
marcados en el Pliego que rige la licitacion.

2.- CRITERIOS DE VALORACION TECNICOS SEGUN EL PLIEGO

Los criterios de valoraciéon técnicos son de la propuesta técnica con una puntuacion
maxima de hasta 34puntos.

La valoracién se realizard segun el grado de estudio y calidad de las soluciones
propuestas que se observen en las ofertas sobre los distintos apartados desglosados
del siguiente modo:

a) Conocimiento y revision del proyecto, analisis de la problematica de las obras,
de los procesos productivos y solucion adoptada en Proyecto. Hasta 20 puntos.

Conocimiento y Revision del Proyecto: El licitador debera presentar un analisis
del contenido del proyecto técnico que sirve de base para la licitacién de las
obras, acreditando conocimiento suficiente de las obras a ejecutar, detectando
las problematicas y proponiendo las mejoras que estime convenientes.



b) Plan de Obra. Hasta 7 puntos

Memoria explicativa de la ejecucion y organizacion de las obras. Calculo de
Rendimientos, equipos y duraciones de las principales tareas. Diagrama de
Gantt acorde a la memoria explicativa y a los rendimientos, equipos y
duraciones expuestas.

c) Tratamiento de afecciones y minimizacion del impacto de las obras: Hasta 7
puntos.

El licitador describird el conjunto de medidas propuestas para minimizar las
posibles molestias a los usuarios, asi como al conjunto de personas, bienes y
servicios bienes del entorno de las obras. En ningun caso estas medidas podran
suponer coste adicional para la Administracion.

Se indicaran los aspectos mas relevantes relacionados con la implantacién de la
obra.

Se estudiaran los accesos durante la ejecucion de la obra, zona de descarga de
materiales, zona de acopios, separacion de residuos, calidad y mantenimiento
del cierre de la obra, andamiajes, gruas, casetas, etc.

Se valorara el tratamiento de afecciones, especialmente al funcionamiento del
centro educativo, uso del patio del colegio y cualesquiera otras afecciones que
se considere que se van a derivar de la ejecucion de las obras. Medidas para
minimizarlas.

Se tendran en cuenta de manera especifica aspectos relacionados con las
medidas de seguridad previstas para minimizar los riesgos y garantizar la
seguridad del personal, el normal funcionamiento de la actividad educativa que
se va a desarrollar en el centro de forma simultanea a la ejecucién de las obras,
la Seguridad de la comunidad educativa (alumnos, profesores...), todo ello, sin
perjuicio de lo que deba contemplar el plan de seguridad posterior.

3.- VALORACION REALIZADA PARA CADA UNA DE LAS OFERTAS

La valoracion realizada para cada una de las ofertas es la siguiente basandose en los
criterios de valoracion antes marcados y puntuando una vez examinadas la
documentacion aportada por los ofertantes: LACUNZA, IBANEZ.

Criterio 1: Memoria Criterio 2: Plan de Obra Criterio 3: Tratamiento

Empresa explicativa (hasta 20 (hasta 7 puntos) de afecciones (hasta 7 Total
puntos) puntos)
LACUNZA 18 6 7 31

IBANEZ 9 5 7 21




PUNTUACIONES TOTALES:

1.- LACUNZA HERMANOS S.L.: 31 puntos
2.- CONSTRUCCIONES JOSE MIGUEL IBANEZ S.L.U.: 21 puntos
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