

ACTA DE CALIFICACIÓN SOBRE B
Licitación para la contratación del proyecto de obra:
“Conexión de las aguas residuales del polígono Industrial “La Dehesa del Ormiñen” a la depuradora de Fitero”

Pamplona, 28 de septiembre de 2023

En la sala de reuniones de la sede de la Sociedad Pública NILSA, según lo dispuesto en la cláusula 19 del Pliego Regulador, se constituye la Mesa de Contratación, con los miembros que se relacionan a continuación:

- Gregorio Berrozpe Ullate, Director de Proyectos, Obras y Planificación del Agua.
- Mikel Satrústegui Marturet, Director de Administración y Finanzas.
- Oihane Oloriz Areso, Graduada en Derecho. Técnica de Administración y Finanzas.

Seguidamente, los miembros de la Mesa manifiestan la inexistencia de causas de un interés financiero, económico o personal que comprometa su imparcialidad e independencia en el contexto del presente procedimiento de licitación.

Habiéndose abierto el sobre B “Propuesta de criterios cualitativos” el día 6 de septiembre de dos mil veintitrés, se le encomendó el análisis de los criterios cualitativos de la oferta presentada a D. Gregorio Berrozpe Ullate, Director de Proyectos y Obras de NILSA.

De este modo, Gregorio Berrozpe Ullate, presenta ante el resto de los miembros de la Mesa de Contratación el informe de evaluación, en aplicación de los criterios de adjudicación establecidos en la cláusula 17 del Pliego Regulador (se adjunta el informe a la presente acta).

En consecuencia, los miembros de la Mesa de Contratación dan el visto bueno al informe.

A continuación, se acuerda por parte de los miembros de la Mesa de Contratación:

1º.- Que se proceda a convocar el acto de apertura pública del sobre C de conformidad a lo previsto en el artículo 97 de la LFC. Dicho trámite podrá ser efectuado por cualquiera de los integrantes de la Mesa.

2º.- Que, al menos, una de las personas integrantes de la Mesa, esté presente en el acto de apertura del sobre C.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la calificación del sobre B.

Firma la Mesa de Contratación:

Fdo.: Gregorio Berrozpe Ullate
Director de Proyectos , Obras y
Planificación del Agua

Fdo.: Mikel Satrústegui Marturet
Director de Administración y Finanzas

Fdo.: Oihane Oloriz Areso
Graduada en Derecho.

INFORME PUNTUACIÓN CRITERIOS CUALITATIVOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS:

"CONEXIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL POLÍGONO INDUSTRIAL "LA DEHESA DEL ORMIÑEN" A LA DEPURADORA DE FITERO"

En el presente informe se valorarán los 50 puntos correspondientes a los criterios cualitativos, los cuales únicamente corresponden a Criterios Técnicos.

Las empresas y el resumen de las puntuaciones obtenidas se pueden ver en el cuadro adjunto. A continuación se pasan a valorar los diferentes criterios de las condiciones reguladoras:

CRITERIOS TÉCNICOS (50 PUNTOS)

A. PLAN DE OBRA.

Se ha valorado la planificación de la obra teniendo en cuenta los diferentes condicionantes. Todas las empresas han expuesto correctamente las fases de obra, así como el personal y medios. Ninguna de las dos empresas ha obtenido la máxima puntuación, si bien la puntuación ha sido muy buena.

B. MEMORIA DESCRIPTIVA

Se ha valorado la claridad de la memoria descriptiva y su grado de concreción, haciendo hincapié en las fases de la obra que tienen especial importancia. Todas las ofertas han expuesto bien la ejecución de las obras, pero hay una oferta que destaca sobre las demás obteniendo la máxima puntuación, ya que ha explicado pormenorizadamente los diferentes procesos constructivos de la obra.

C. CONDICIONANTES INTERNOS Y EXTERNOS

Todas han tenido en cuenta los condicionantes tanto internos como externos. Si bien no han obtenido ninguna de ellas la máxima puntuación, las empresas han obtenido la misma puntuación.

D. ERRORES DETECTADOS EN EL PROYECTO

Se han valorado los errores de proyecto, relativos a la tala de arbolado, el vallado de la granja, reposición de mediana del polígono, encamisado de tubería de cruce de carretera, vaciado de fangos de la fosa, cruce de canal y ataguía, desvíos de tráfico, defectos de medición y problemas de la línea eléctrica en la zona de acopios. Una empresa ha obtenido más puntuación al haber tenido en cuenta más puntos que la otra.

E. IMPLANTACION DE LA OBRA.

Han obtenido la máxima puntuación todas las ofertas ya que han adjuntado el plan de circulación y el plan de implantación de obra.

F. PREVISION DE FUENTES DE SUMINISTRO.

En general este punto está bien explicado, una empresa no ha adjuntado algunas de las cartas de compromiso, por lo que no obtenido la máxima puntuación.

G. PREVISION Y LOCALIZACION DE VERTEDEROS

En este apartado se valora la previsión, localización y compromiso con gestores de residuos. Una empresa no ha incluido el compromiso del gestor, por lo que no ha obtenido la máxima puntuación.

H. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.

Se ha valorado la aportación de un plan de ensayos personalizado, un plan de inspección, así como tener establecido una estructura y una organización en la obra en lo referente al aseguramiento de la calidad. Una empresa ha presentado tanto el plan de ensayos como el organigrama de calidad, por lo que ha obtenido la máxima puntuación, la otra no ha presentado plan de inspección, ni organigrama, habiendo obtenido una menor puntuación.

"CONEXIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL POLÍGONO INDUSTRIAL "LA DEHESA DEL ORMIÑEN" A LA DEPURADORA DE FITERO"

Valoración técnica

A.- PLAN DE OBRA CON PLANOS PARCIALES Y TOTAL	B.- MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO CONSTRUCTIVO	C.- ANÁLISIS DE LOS CONDICIONAMIENTOS INTERNO Y EXTERNOS QUE PUEDAN INFLUIR EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO	D.- POSIBLES ERRORES DETECTADOS DE PROYECTO	E.- IMPLANTACIÓN DE LA OBRA	F.- PREVISIÓN DE FUENTES DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y COMPROMISOS DE LOS PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS	G.- PREVISIÓN Y LOCALIZACIÓN DE VERTEDEROS Y COMPROMISO CON GESTORES DE RESIDUOS	H.- PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
9,0	8,0	9,0	5,0	10,0	9,5	10,0	10,0
8,0	10,0	9,0	9,0	10,0	10,0	9,5	7,0

LACUNZA Construcciones
OSES Construcción

"CONEXIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL POLÍGONO INDUSTRIAL "LA DEHESA DEL ORMIÑEN" A LA DEPURADORA DE FITERO"

Valoración técnica

A.- PLAN DE OBRA CON PLANOS PARCIALES Y TOTAL	B.- MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO CONSTRUCTIVO	C.- ANÁLISIS DE LOS CONDICIONAMIENTOS INTERNO Y EXTERNOS QUE PUEDAN INFLUIR EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO	D.- POSIBLES ERRORES DETECTADOS DE PROYECTO	E.- IMPLANTACIÓN DE LA OBRA	F.- PREVISIÓN DE FUENTES DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y COMPROMISOS DE LOS PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS	G.- PREVISIÓN Y LOCALIZACIÓN DE VERTEDEROS Y COMPROMISO CON GESTORES DE RESIDUOS	H.- PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	SUMA CRITERIOS TÉCNICOS
10	14	5	5	3	5	5	3	50
9,00	11,20	4,50	2,50	3,00	4,75	5,00	3,00	42,95
8,00	14,00	4,50	4,50	3,00	5,00	4,75	2,10	45,85

LACUNZA Construcciones
OSES Construcción

Firmado digitalmente por BERROZPE
ULLATE GREGORIO - 16021932V
Fecha: 2023.09.28 09:04:09 +02'00'

Gregorio Berrozpe Ullate
Director Proyectos y Obras