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PLIEGO REGULADOR DE LA CONTRATACION DE LAS OBRAS CONTENIDAS EN EL PROYECTO
“ESTALPEA” DE ETXARRI ARANATZ.

CUADRO INFORMATIVO DE LAS CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

A.- OBJETO DEL CONTRATO

La ejecucién de las obras definidas en el proyecto “Estalopea” para la Plaza, situado en C/ Ngusia z/g
aprobado por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Etxarri Aranatz en Sesion celebrada con
fecha 4 de julio de 2018.

B.- PROCEDIMIENTO

Procedimiento simplificado. Art. 80. Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

C.- PRESUPUESTO DE LICITACION. IVA excluido

124.233,38 € Ciento veinticuatro mil doscientos treinta y tres euros con treinta y ocho
céntimos

D.- PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

INICIO: NO ANTES DEL 8 DE OCTUBRE DE 2018 FINALIZACION: 17 DE DICIEMBRE DE 2018

E.- DIVISION EN LOTES

No se divide en lotes. Clausula 4 del pliego.

F.- CONDICION ESPECIAL DE EJECUCION

La exigencia de que al menos un tercio de todas las nuevas contrataciones, bajas y sustituciones a
jornada completa que se requieran para la realizacion de las obras recaigan en personas perceptoras
de renta minima de insercién en cumplimiento del art. 20 de la Ley Foral 18/2016, de 13 de
diciembre, reguladora del PIL 2017-2019.

G.- GARANTIAS

Garantia Provisional: No se exige.
Definitiva: 4% del importe de adjudicacion del contrato, IVA excluido.

H.- SOLVENCIA ECONOMICA, TECNICA Y PROFESIONAL

Clausula 12 del pliego

I.- REVISION DE PRECIOS

No procede la revision de precios. Clausula 10 del pliego.

J.- TRAMITACION:

Ordinaria.

K.- PRESENTACION DE OFERTAS

En el registro municipal del Ayuntamiento de Etxarri Aranatz, o en cualquiera de los previstos en la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, reguladora del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas.

L.- PLAZO DE PRESENTACION.

21 dias naturales a contar desde el siguiente al de la recepcion de la invitacion.

M.- PENALIDADES POR DEMORA EN LA EJECUCION

Clausula 37 del Pliego.

N- CRITERIOS DE ADJUDICACION

Oferta con mejor calidad precio. |

O- DIRECCION DE ACTUACIONES DE LA UNIDAD GESTORA

Ayuntamiento de Etxarri Aranatz

udala@etxarriaranatz.eus
Kale Nagusia 10 - 31820 Etxarri Aranatz




CONDICIONES PARTICULARES JURIDICAS, ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS
|. DIPOSICIONES GENERALES

Clausula 1. Régimen juridico.

Cldusula 2. Organo de contratacién.

Clausula 3. Responsable del contrato y Direccion facultativa.
Clausula 4. Objeto y necesidad del contrato.

Clausula 5. Valor estimado.

Clausula 6. Presupuesto base de licitacion.

Clausula 7. Existencia de crédito.

Clausula 8. Plazo y lugar de ejecucion.

Clausula 9. Condiciones especiales de ejecucion.

Clausula 10. Revision de precios.

Cldusula 11. Capacidad para contratar.

Clausula 12. Solvencia.

Clausula 13. Procedimiento de adjudicacion.

Clausula 14. Criterios de adjudicacion.

Clausula 15. Garantia definitiva.

Clausula 16. Prerrogativas y facultades de la Administracion.

Clausula 17. Recursos

II. LICITACION DEL CONTRATO.

Cldusula 18. Presentacion de proposiciones.

Clausula 19. Forma y contenido de las proposiciones.

Clausula 20. Admisidn de participantes y valoracion de ofertas.

Clausula 21. Documentacién a presentar con caracter previo a la propuesta de
adjudicacion.

Clausula 22. Adjudicacion del contrato.

Clausula 23. Formalizacion del contrato.

lll. EJECUCION DEL CONTRATO.
A. Derechos y obligaciones del contratista.

Clausula 24. Abonos.

Clausula 25. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.
Clausula 26. Obligaciones laborales, sociales y de transparencia.
Clausula 27. Deber de confidencialidad.

Clausula 28. Proteccion de datos de caracter personal.

Clausula 29. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.



Clausula 30.
Clausula 31.
Clausula 32.
Clausula 33.

Cesion del contrato.
Subcontratacion.
Modificacion.

Régimen de incumplimientos y penalidades.

IV. EXTINCION DEL CONTRATO

Clausula 34.
Clausula 35.
Clausula 36.
Clausula 37.
Clausula 38.
Clausula 39.

Clausula 40.
Clausula 41.
Clausula 42.
Clausula 43.

Clausula 44. Obligaciones especificas del contratista en materia de seguridad y salud
laboral, control de calidad y gestion de residuos de construccion y demolicion.

Clausula 45.
Clausula 46.
Clausula 47.
Clausula 48.
Clausula 49.
Clausula 50.
Clausula 51.
Clausula 52.
Clausula 53.
Clausula 54.
Clausula 55.
Clausula 56.
Clausula 57.
Clausula 58.

Resolucién del contrato.

Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.
Recepcion de la obra.

Plazo de Garantia.

Liquidacion.

Responsabilidad por vicios ocultos.

PRESCRIPCIONES TECNICAS

Descripcidn de las obras.
Programa de Necesidades.
Condicionantes Especificos de la obra.

Designacion de Jefe de Obra.

Asistencia técnica a durante la ejecucion de las obras.

Vigilancia de las obras.

Conservacion de las obras.

Sefalizacion.

Disposicion de medios humanos y técnicos.
Materiales

Infraestructuras no identificadas en proyecto
Restos arqueoldgicos y antigliedades

Plan de Obra.

Seguimiento de Obra.

Libro de érdenes.

Mediciones y Certificaciones

Limpieza de obra.

Comprobacion de los trabajos.



PLIEGO REGULADOR DE LA CONTRATACION DE LAS OBRAS CONTENIDAS EN EL
PROYECTO “ESTALOPEA” DE ETXARRI ARANATZ.

CONDICIONES PARTICULARES JURIDICAS, ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS

I. DIPOSICIONES GENERALES

Clausula 1. Régimen juridico.

El presente contrato tiene caracter administrativo, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 34 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos
(en adelante, LFCP).

Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en el presente
pliego y en el correspondiente proyecto; documentos que tienen, junto con la oferta
del adjudicatario, caracter contractual.

En caso de discordancia entre este pliego y cualquiera del resto de documentos
contractuales, prevalecera el presente pliego.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirad por la LFCP y por la Ley
Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administracion Local de Navarra, y sus disposiciones
reglamentarias. Supletoriamente, se aplicaran las restantes normas de derecho
administrativo y, en su defecto, las restantes normas de derecho privado.

Clausula 2. Organo de contratacion.

El Organo de contratacién es la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Etxarri Aranatz.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 228 de la Ley Foral 6/1990, de 2
de julio, de la Administracion Local de Navarra, no designa, para este procedimiento,
mesa de contratacién; atribuyéndose sus funciones a la unidad gestora del contrato.

Clausula 3. Responsable del contrato y Direccion facultativa.

La unidad gestora del contrato a la que corresponde la supervision, inspeccién y
control de la ejecucion del contrato es, en atencion a su objeto, la Junta de Gobierno
Local del Ayuntamiento de Etxarri Aranatz, que podrd designar a una persona con
cualificacion técnica suficiente para dictar las instrucciones necesarias con el fin de
asegurar la correcta realizacion de la prestacion pactada.

Corresponde a la direccion facultativa la interpretacion técnica del proyecto y la
facultad de dictar las drdenes para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningun caso, indefinicion del proyecto. Si a su
juicio, adoleciese de alguna indefinicion debera solicitar por escrito de la direccion
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facultativa la correspondiente definicion con la antelacion suficiente a su realizacion,
quien debera contestar en el plazo de 7 dias naturales a la citada solicitud.

Corresponde a la direccion facultativa la inspeccidn, comprobacién y vigilancia
para la correcta realizacion de la obra ejecutada, pudiendo dictar, en caso de ser
necesario, instrucciones de interpretacion técnica al contratista.

Clausula 4. Objeto y necesidad del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucién de las
obras definidas en el Proyecto “Estalope” para la Plaza - situado en c/Herriko Plaza -,
aprobado por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Etxarri Aranatz en
sesion celebrada con fecha 4 de julio de 2018, que recoge las necesidades
administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo orden a tener
en cuenta.

De conformidad con el articulo 41.4 LFCP el presente contrato no se divide en
lotes, por haberse justificado, en el informe de necesidades, que desde el punto de
vista técnico la realizacion independiente de las diversas prestaciones imposibilita la
ejecucion del contrato.

El codigo CPV del contrato de obras es 45223000-6 “Trabajos de construccion
de estructuras”.

La inversidn se encuentra incluida en el Plan de Inversiones Locales 2017-2019
(Resolucién 413/2017, de 16 de octubre, del Director General de Administracion
Local), motivo por el cual lo relativo a adjudicacion de la obra, plazos, establecimiento
definitivo de la aportacion, periodificacion de su abono y documentacién a presentar
para el cobro, debera atenerse a cuanto dispone la Ley Foral 18/2016, de 13 de
diciembre, por la que se aprueba el citado Plan.

lgualmente, la inversion recibira subvencién de la convocatoria de ayudas para la
implementacién del EDL del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Foral Navarra
2014-2020 financiado con fondos FEADER y del Gobierno de Navarra, motivo por el cual lo
relativo a adjudicacién de la obra, plazos, establecimiento definitivo de la aportacion,
periodificacion de su abono y documentacion a presentar para el cobro, debera atenerse a
cuanto dispone la normativa de aplicacion por la que se aprueba el citado Plan.

Clausula 5. Valor estimado.

El valor estimado del presente contrato, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 42 LFCP, asciende a 124.233,38 euros IVA excluido.

Clausula 6. Presupuesto base de licitacion.

El presupuesto base de licitacion, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 42.4 LFCP, asciende a 124.233,38 euros IVA excluido.



Clausula 7. Existencia de crédito.

Existe el crédito preciso para atender a las obligaciones econdmicas que, en el
presente ejercicio presupuestario, se deriven del cumplimiento del contrato, en la
partida presupuestaria 92000.68201 “Plazako Estalopea/Cubierto Plaza PDR-Feader”.

Clausula 8. Plazo y lugar de ejecucion.

La ejecucion de la obra se iniciara a partir del 8 de octubre de 2018. Antes del
28 de noviembre de 2018 se habra ejecutado vy justificado mediante facturas por lo
menos el 40% del valor total de la obra, y el resto antes del 17 de diciembre de 2018.

Cuando por causas imputables al contratista éste hubiera incurrido en demora
respecto de los plazos, el érgano de contrataciéon podra optar por resolver el contrato
0 exigir su cumplimiento otorgando una prérroga con la imposicidn de las penalidades
que se establecen en el articulo 147.3 LFCP. Si como consecuencia de esa demora no
se cumplieran los plazos administrativos preceptivos establecidos para acogerse a las
subvenciones reconocidas al Ayuntamiento de Etxarri Aranatz para esta obra, la
empresa adjudicataria asumird la responsabilidad por los dafios y perjuicios causados
al Ayuntamiento, entre ellos la cuantia econdmica correspondiente a la posible
pérdida de dichas subvenciones.

Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste
ofreciere cumplir sus compromisos, se le concederd una prérroga equivalente al
tiempo perdido, a no ser que el contratista solicitase un plazo menor.

Clausula 9. Condiciones especiales de ejecucion.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 20 de la Ley Foral 18/2016, de
13 de diciembre, reguladora del reguladora del Plan de Inversiones Locales 2017-2019,
se establece como condicidn especial de ejecucién la exigencia de que al menos un
tercio de todas las nuevas contrataciones, bajas y sustituciones a jornada completa
que se requieran para la realizacién de las obras recaigan en personas perceptoras de
renta minima de insercion.

A los efectos de verificar el cumplimiento de la condicién citada, el
adjudicatario debera aportar, entre la documentacion necesaria para la formalizacion
del contrato, un compromiso relativo a su cumplimiento, y ello sin perjuicio de la
obligacion de aportar, con caracter previo, al acta de comprobacion del replanteo, la
informacién relativa al personal destinado a la ejecucién de las obras, con expresa
indicacion de las nuevas contrataciones que, en su caso, realice para la ejecucién del
contrato, indicando el porcentaje que suponen y justificando que como minimo un
tercio de las mismas se realizan en favor de perceptores de renta minima de insercion.

Asimismo, y a los efectos de verificar el cumplimiento de la presente condicion
durante la ejecucion del contrato, el contratista, con periodicidad quincenal,
presentara a la unidad gestora una relacion del personal que se encuentra ejecutando
el contrato, indicando si en el periodo al que se refiere cada relacion se han efectuado
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nuevas contrataciones, bajas o sustituciones a jornada completa, y, en caso de ser asi,
las que se hayan realizado a favor de perceptores de renta minima de insercion.

Clausula 10. Revision de precios.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 109.1 LFCP, en atencion al plazo
de ejecucion del contrato, no procede la revisién de precios.

Clausula 11. Capacidad para contratar.

Podran optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o
juridicas, espafiolas o extranjeras - a titulo individual o en union temporal de
empresarios 0 en régimen de participaciéon conjunta, conforme a lo dispuesto en el
articulo 13 LFCP -, que tengan plena capacidad de obrar, que no estén incursas en
alguna prohibicién o incompatibilidad para contratar previstas en los articulos 22 y ss
LFCP, y que dispongan de solvencia econémica y financiera, y técnica o profesional.

Clausula 12. Solvencia.

El licitador a cuyo favor vaya a recaer la propuesta de adjudicar debera
acreditar la disposicion de los requisitos de solvencia que se detallan a continuacion:

v" La solvencia econdmica y financiera se acreditarda mediante la
presentacion de declaraciones formuladas por entidades financieras.

v La solvencia técnica o profesional se acreditara mediante la aportacién
de una relacion de las principales obras ejecutadas de similares
caracteristicas en el curso de los ultimos cinco afios, con indicacion de
importe, fecha y lugar. Se establece como nivel minimo de solvencia
que, al menos una de ellas tenga un importe igual o superior a 90.000 €
(IVA excluido), y sea avalada por certificado fin de obra expedido y
firmado por la Direccion de obra, con indicacion de si se realizaron
segln las reglas por las que se rige la profesion y si se llevaron
normalmente a buen término.

La acreditacion de la solvencia econdmica y técnica por referencia a otras
empresas se realizara conforme a lo dispuesto en el articulo 18 LFCP.

Clausula 13. Procedimiento de adjudicacion.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 80.1 LFCP, el contrato se
adjudicara por procedimiento simplificado; aplicandose una pluralidad de criterios de
adjudicacion, segun lo dispuesto en el presente pliego.

A tales efectos, la unidad gestora cursara, por escrito y de manera simultanea,
invitacién a un minimo de cinco empresas o profesionales capacitados para la
ejecucion del contrato, acompafiando a la misma el pliego regulador y el proyecto de
ejecucioén o, en su caso, el modo de acceso al mismo, e indicando, al menos:



a) La fecha limite para solicitar la documentacion adicional y las garantias a
observar al responder las mismas en orden a garantizar el principio de igualdad de
trato entre los licitadores.

b) La fecha limite de presentacion de ofertas, direccion a la que deben remitirse
e idioma o idiomas en que deben redactarse.

Clausula 14. Criterios de adjudicacion.

La adjudicacién del contrato recaera en la oferta con mejor calidad precio,
mediante la aplicacion de los siguientes criterios de adjudicacion:
v Precio: hasta 80 puntos.
v Ampliacién del plazo de garantia: hasta 6 puntos.
v Criterios sociales: Subcontratacion
con Centros Especiales de Empleo y/o Empresas
de Insercion: 14 puntos.

La valoraciéon de las ofertas econdmicas se efectuard aplicando la regla de la
inversa proporcional, otorgando a la oferta mas econémica la maxima puntuacion. Las
demas ofertas obtendran una puntuacién inversamente proporcional a la mejor oferta
presentada, segln la siguiente férmula:

P (puntos oferta a valorar) = Puntuacion maxima x Oferta mas econdmica

Oferta a valorar

La proposicion econdmica en ninguin caso podrd superar el presupuesto
maximo de licitacion del contrato.

La oferta econdmica debera ser adecuada para que el adjudicatario haga frente
al coste derivado de la aplicacién, como minimo, del convenio sectorial que
corresponda, sin que en ningun caso los precios/hora de los salarios contemplados
puedan ser inferiores a los precios/hora, mas las mejoras precio/hora del convenio
mas los costes de Seguridad Social.

Se consideraran ofertan anormalmente bajas aquéllas que sean inferiores en un
20% o mas a la media de las ofertas presentadas.

El criterio correspondiente a la ampliacion del plazo de garantia se valorara
mediante la asignacion de 2 puntos por cada afio adicional de garantia respecto al
minimo de 3 afios, con un maximo de 6 puntos.

En relacion con los criterios sociales, la subcontratacion, se valorara con hasta
14 puntos a los licitadores que se comprometan a subcontratar un porcentaje del
precio de adjudicacién del contrato a través de Centros Especiales de Empleo y/o
Empresas de Insercion; asignandose 5 puntos al licitador que ofrezca la
subcontratacién en, al menos, un 5 por 100 del precio de adjudicacién; 10 puntos al
licitante que ofrezca subcontrataciéon por, al menos, un 10 por 100 del precio de
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adjudicacion; y 14 puntos al licitante que ofrezca subcontratar, al menos, un 14 por
100 del precio de adjudicacion.

En este apartado los licitadores formularan su oferta en términos
porcentuales, evitando en todo momento la cuantificaciéon exacta de las cantidades a
subcontratar que permitan, de alguiin modo, conocer la oferta econémica realizada.

Clausula 15. Garantia definitiva.

El adjudicatario del contrato, con cardcter previo a la formalizacién, debera
constituir garantia definitiva por importe del 4% del importe de adjudicacion, IVA
excluido.

En todo caso, la garantia definitiva quedara afecta al cumplimiento de las
obligaciones del contratista hasta el momento de la finalizacién del plazo de garantia
del contrato, y responderd de los conceptos a que se refiere el articulo 70.2 LFCP;
constituyéndose en cualquiera de las formas que se establecen en el articulo del
mismo texto legal.

Aprobada la liquidacién del contrato, si no resultasen responsabilidades que
hayan de ejercitarse sobre la garantia definitiva se procederd a la devolucion de
aquélla.

Clausula 16. Prerrogativas y facultades de la Administracion.

Dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en la
LFCP, el 6rgano de contratacién ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos,
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, acordar su resolucion y determinar los
efectos de ésta.

Los procedimientos para la adopcion de acuerdos relativos a las prerrogativas
establecidas anteriormente, se instruiran de conformidad con lo dispuesto en los
articulos 142 y 160 LFCP.

Los acuerdos que adopte el érgano de contratacion pondran fin a la via
administrativa y seran inmediatamente ejecutivos.

Clausula 17. Recursos

Teniendo el presente contrato naturaleza administrativa, cuantas incidencias se
deriven de la ejecucion del contrato y de la interpretacion de las disposiciones de este
pliego seran resueltas en primer término por el érgano de contratacién.

Los acuerdos que dicte el drgano de contratacion en el ejercicio de sus
prerrogativas de interpretacion, modificacion y resolucidn, seran inmediatamente
ejecutivos.

Contra este pliego y las resoluciones que se dicten en ejecuciéon del mismo
podran interponerse, potestativamente, los siguientes recursos:
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- Recurso de reposicion ante el Ayuntamiento de Etxarri Aranatz en el
plazo del mes siguiente a la notificacién o publicacién del acto que se
recurra.

- Reclamacion en materia de contratacion publica ante el Tribunal
Administrativo de Contratos Publicos de Navarra en el plazo de 10 dias a
contar conforme a lo dispuesto en el articulo 124.2 LFCP.

- Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado Contencioso
Administrativo de Pamplona en el plazo de dos meses. Este plazo se
computara a partir del dia siguiente a la notificacion o publicacién del
acto que se recurra.

- Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el
plazo del mes siguiente a la notificacién o publicacion del acto que se
recurra.

1. LICITACION DEL CONTRATO.

Clausula 18. Presentacion de proposiciones.

Las proposiciones deberan presentarse en el plazo de veintitin dias naturales a
contar a desde el siguiente al de la recepcion de la invitacién cursada al efecto, en los
registros indicados en la misma por la unidad gestora del contrato.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion. Tampoco podrd
suscribir ninguna proposicion en union temporal o participacién conjunta con otros
empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una unién temporal o
agrupacion La infraccién de estas normas dard lugar a la inadmision de todas las
proposiciones por él suscritas.

La presentacion de proposiciones supone la aceptacion incondicional por el
licitador del contenido de la totalidad de las cldusulas previstas en este pliego
regulador, sin salvedad o reserva alguna.

No se admite la presentacion de variantes.
Clausula 19. Forma y contenido de las proposiciones.

La oferta se presentara, junto con el modelo de solicitud que figura como
Anexo | al presente pliego, en un Unico sobre, en el que se incluirdn otros dos, todos
ellos cerrados y firmados por el licitador o persona que lo represente, debiendo figurar
en el exterior de cada uno de ellos el numero de referencia y la denominacién del
contrato al que licitan, el nombre y apellidos del licitador o razén social de la empresa
y su correspondiente NIF. En su interior se hara constar una relaciéon numeérica de los
documentos que contienen.

Sobre nimero 1: Declaraciéon Responsable y Documentacion administrativa

Dentro de este sobre los licitadores deberan incluir:
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1.- Declaracion responsable en la que se indique el cumplimiento de las
condiciones exigidas para contratar, conforme al modelo establecido en el Anexo Il al
presente pliego.

2.- Indicacion de una direccion de correo electrénico en la que efectuar las
notificaciones relacionadas con cualquier fase del procedimiento, conforme al modelo
establecido en el Anexo Il al presente Pliego.

3.- Licitadores en régimen de participacién conjunta o en Unién temporal de
empresas. Deberd aportarse, asimismo, el documento privado en el que se manifieste
esta voluntad, se indique el porcentaje de participaciéon de cada uno de ellos y se
designe un representante o apoderado Unico con facultades para ejercer los derechos
y cumplir las obligaciones derivadas del contrato hasta la extincién del mismo.

En el caso de unién temporal de empresas deberd aportarse, ademas, el
compromiso de constituirla en caso de resultar adjudicatarios del contrato.

Sobre nimero 2: Documentacién correspondiente a criterios de adjudicacion
cuantificables mediante formulas.

Dentro de este sobre los licitadores deberan incluir:

1.- La proposicion econémica que se presentara redactada conforme al modelo
fijado en el Anexo IV al presente pliego, no aceptandose aquellas que contengan
omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la
Administracion estime fundamental para considerar la oferta.

Si alguna proposicion no guardase concordancia con la documentaciéon
examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitacion, variase
sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de
la proposicién, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de
error o inconsistencia que la hagan inviable, serda rechazada mediante resolucién
motivada, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omision de algunas
palabras del modelo si ello no altera su sentido.

2.- La documentacién relativa a los criterios evaluables de manera automatica
por aplicacion de las férmulas establecidas en el presente pliego, conforme a los
modelos que figuran como Anexos V, VI y VIl al presente pliego.

Clausula 20. Admision de participantes y valoracién de ofertas.

Finalizado el plazo para la presentacion de ofertas, la unidad gestora del
contrato procedera a la admision los participantes, examinado la documentacién
aportada en el sobre niumero 1 de la proposicién.

En los casos en que la documentacion sea incompleta o presente alguna duda,
se requerira a la persona afectada para que complete o subsane la declaracién y
documentos presentados, otorgandoles, al efecto, un plazo de cinco dias.
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Si transcurrido el plazo de subsanacién no se ha completado la informacion
requerida, se procedera a su exclusion en el procedimiento, dejando constancia
documental de ello.

Admitidas las ofertas, la unidad gestora del contrato publicara en el Portal de
Contratacion de Navarra con al menos tres dias de antelacion el lugar, fecha y hora de
la apertura publica de la documentacion que, relativa a los criterios cuantificables
mediante féormulas, se corresponde con el Sobre niumero 2.

Antes de proceder a la apertura de esta parte de la oferta, que permanecera
secreta hasta este momento, se comunicara a las personas presentes el resultado de la
fase de admisidn de participantes.

En el supuesto de que se identifiquen ofertas que puedan presumirse
anormalmente bajas conforme a los parametros indicados en el pliego, se seguira el
procedimiento previsto en el articulo 98 LFCP.

En el caso de que se produzca el empate entre dos o mas ofertas, se aplicara
como criterio de desempate el menor porcentaje de trabajadores eventuales, siempre
que éste no sea superior al 10%. A tal efecto, la unidad gestora requerirda a los
licitadores afectados la documentacion pertinente, otorgandoles un plazo maximo de
5 dias para su aportacion.

Si tras la aplicacion del citado criterio persistiera el empate, éste se resolvera
mediante sorteo.

Posteriormente, la unidad gestora requerira al licitador que haya obtenido la
mayor puntuacién, la documentacién necesaria para que recaiga la propuesta de
adjudicacién del contrato a su favor, conforme a lo dispuesto en la cldusula siguiente
del presente pliego.

Clausula 21. Documentacion a presentar con caracter previo a la propuesta de
adjudicacion.

La unidad gestora requerira al licitador a cuyo favor vaya a recaer la propuesta
de adjudicacion, que — en el plazo maximo de 7 dias a contar desde la notificacion de
tal circunstancia —acredite la posesion y validez de los extremos indicados en la
declaracion responsable, asi como de los requisitos de solvencia econdomica y
financiera, y técnica o profesional, mediante la aportacién de los documentos que se
sefialan a continuacion:

a) Capacidad de obrar.

Si el licitador fuera una persona fisica, debera presentar copia compulsada
notarial o administrativamente del Documento Nacional de Identidad o documento
que en su caso le sustituya reglamentariamente.

Si el licitador fuera persona juridica deberd presentar copia auténtica de la
escritura o documento de constitucion, y en su caso, modificacion, los estatutos o acto
fundacional en los que consten las normas por las que se regula su actividad,
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debidamente inscritos, en su caso, en el registro publico que corresponda segun el tipo
de persona juridica de que se trate, asi como el Nimero de Identificacion Fiscal (NIF).

Copia compulsada del poder a favor de la persona que firme la proposicion en
nombre del licitador y del DNI de la persona apoderada. Si el licitador fuera persona
juridica, el poder debera figurar inscrito en el Registro correspondiente, cuando este
requisito fuera exigible conforme a la legislacion que le sea aplicable.

De conformidad con el D.F. 174/2004, por el que se regula el Registro de
Licitadores de la Comunidad Foral, podra sustituirse la documentacion citada por el
certificado de inscripcion en el Registro expedido por su encargado, debiendo
acompanfarse en todo caso copia auténtica del DNI de la persona fisica que haya
suscrito la proposicion.

En el caso de las empresas no espafiolas de estados miembros de la Union
Europea o de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo
su capacidad de obrar se acreditara por su inscripcién en el registro procedente, de
acuerdo con la legislacion del estado donde estén establecidos, o mediante la
presentacién de una declaracién jurada o de un certificado de acuerdo con las
disposiciones comunitarias de aplicacion.

Las empresas de Estados no pertenecientes a la Union Europea o al Espacio
Econémico Europeo, ademas de acreditar su capacidad de obrar conforme a la
legislacion de su estado de origen y su solvencia econdmica y financiera, técnica o
profesional, deberan justificar mediante informe de la respectiva representacién
diplomatica espafola, que se acompaiiara a la documentacién que se presente, que el
Estado de procedencia de la empresa extranjera admite, a su vez, la participacion de
empresas espafolas en la contratacién con la Administracion, en forma
sustancialmente analoga. No obstante, no sera exigible este informe de reciprocidad
en relacién con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre contratacion
publica de la Organizaciéon Mundial del Comercio.

Ademas sera necesario que estas empresas tengan abierta sucursal en Espaiia,
con designacion de apoderados o representantes para sus operaciones y que estén
inscritas en el Registro Mercantil.

b) Solvencia Econdmica y Financiera, y Técnica o Profesional.

a.- La solvencia econémica y financiera se acreditara mediante la presentacion
de Declaraciones formuladas por entidades financieras.

b. La solvencia técnica o profesional se acreditara mediante la aportacion de
una relacidon de las principales obras ejecutadas en el curso de los ultimos cinco afos,
con indicacion de importe, fecha y lugar. Se establece como nivel minimo de solvencia
que, al menos una de ellas tenga un importe igual o superior a 50.000 € (IVA excluido),
y sea avalada por certificado fin de obra expedido y firmado por la Direccién de obra.

c) Obligaciones Tributarias.

- Acreditacion del licitador de estar dado de alta en el Impuesto
sobre Actividades Econdmicas, en el epigrafe correspondiente al objeto del
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contrato. Dicha acreditacién se efectuara mediante la presentacion del alta, en
el caso de haberse producido en el ejercicio corriente. Si el alta se ha efectuado
en ejercicios anteriores, la acreditacion se realizara mediante la presentacion
del dltimo recibo del impuesto. En ambos casos, se acompafiara una
declaracién responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado
impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar
declaracion responsable indicando la causa de exencion.

Las uniones temporales de empresas deberan acreditar, una vez formalizada su
constitucidn, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributacién que corresponda a
las empresas integrantes de la misma.

- Certificado del Departamento de Economia y Hacienda de la
Administracién de la Comunidad Foral de Navarra, acreditativo de que el
licitador se halla al corriente de las obligaciones tributarias con la Hacienda
Foral de Navarra, expedido con una antelacion no superior a seis meses desde
la fecha de expiracién del plazo de presentacion de proposiciones.

- Certificado de los drganos competentes de otras
Administraciones Publicas respecto de las cuales el licitador tenga obligaciones
tributarias, acreditativo de que el licitador se halla al corriente de las mismas,
expedido con una antelacién no superior a seis meses de la fecha de expiracion
del plazo de presentacién de proposiciones.

- El Ayuntamiento de Etxarri Aranatz comprobara de oficio el
hecho de estar al corriente en el pago de las obligaciones tributarias con dicha
entidad local, suponiendo la presentacion a la licitacion autorizacién suficiente
para hacer esta comprobacion.

d) Obligaciones con la Seguridad Social.

- Certificado expedido por la Seguridad Social acreditativo de que
el licitador se halla al corriente en el pago de las obligaciones de la Seguridad
Social que le imponen las disposiciones vigentes, expedido con una antelacion
no superior a seis meses de la fecha de expiracion del plazo de presentacién de
proposiciones.

Las empresas no domiciliadas en el Estado Espafiol deberdan presentar los
certificados expedidos por las administraciones competentes de sus respectivos
estados, que deberan estar traducidos al castellano por procedimientos oficiales.

Quienes hubiesen concurrido a anteriores y recientes licitaciones convocadas
por el Ayuntamiento de Etxarri Aranatz quedaran eximidos de presentar la
documentacién administrativa exigida en el presente pliego, por obrar ésta en los
expedientes, siempre que no hubiese sido retirada dicha documentacion,
permaneciesen invariables las circunstancias empresariales, y la fecha de ésta
estuviese dentro de los limites temporales recogidos en el pliego, debiendo en este
caso el interesado cumplimentar una declaracién sobre tal extremo en la que hard
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referencia al expediente concreto y declarando bajo su responsabilidad la vigencia de
las circunstancias obrantes en el mismo.

Presentada la documentacion y verificada la misma por la unidad gestora se
procedera a dictar propuesta de adjudicacién en su favor. En caso contrario se
entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle una
penalidad por importe equivalente al 2 % del valor estimado del contrato;
efectuandose propuesta de adjudicacion a favor del siguiente candidato en
puntuacion, previo otorgamiento del plazo de siete dias a los efectos e aportar la
documentacion citada.

La propuesta de adjudicacién del contrato no crea derecho alguno en favor del
licitador propuesto, que no los adquirira, frente a la Administracion, mientras no se
haya perfeccionado el contrato mediante su adjudicacion.

Clausula 22. Adjudicacion del contrato.

El érgano de contratacion adjudicara el contrato en el plazo maximo de 1 mes
desde el acto de apertura publica de la oferta econdmica.

En caso de incumplimiento del plazo para la adjudicacion del contrato, los
licitadores podran retirar su proposicion sin penalidad alguna.

El acto de adjudicacién serd notificado a todos los interesados en |a licitacién de
conformidad con lo establecido en el articulo 100.3 LFCP.

La eficacia de la adjudicacion quedara suspendida:

- durante el plazo de 10 dias naturales contados desde la fecha de
remision de la notificacién de la adjudicacidn.

- por la mera interposicion de una reclamacion en materia de
contratacion publica hasta el momento en que dicha reclamacion se resuelva.

Clausula 23. Formalizacion del contrato.

El contrato debera formalizarse en documento administrativo, con arreglo a lo
dispuesto en el articulo 44 LFCP, y dentro del plazo maximo de 15 dias siguientes a
aquél en que tenga lugar la finalizacion del plazo de suspensién de eficacia de la
adjudicacion.

Con caracter previo, y dentro del plazo indicado, el adjudicatario debera
presentar los siguientes documentos:

1. Justificante de haber consignado a favor del Ayuntamiento de Etxarri
Aranatz la garantia definitiva.

2. Péliza de seguro de responsabilidad civil. A tal efecto presentard un
certificado auténtico de la Compaiiia aseguradora que acredite la existencia y vigencia
del seguro sefialando expresamente la cobertura de la responsabilidad civil basica,
explotacién, inmobiliaria, subsidiaria y post-trabajos, que cubra como minimo el
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tiempo de ejecucién de la obra y el plazo de tres afios (3) desde el acta de recepcién de
las obras, indicando el capital asegurado por siniestro y afio de seguro. Asi mismo se
certificard la disposicion y vigencia de una Poliza de Seguro "Todo Riesgo Construccién”
que comprenda el periodo de ejecucion de la obra, con capital asegurado por el
importe de la obra.

3. En el caso de que se trate de una unién temporal de empresas las
escrituras de constitucion de la misma cuya duraciéon serd coincidente con la del
contrato hasta su extincion.

5 Compromiso expreso suscrito con Centros Especiales de Empleo y/o
Empresas de Insercion relativo a las subcontrataciones incluidas en la oferta
presentada, indicando el porcentaje del precio de adjudicacion y las prestaciones a las
gue se refiere.

6. Compromiso relativo al cumplimiento de la condicion especial de
ejecucion prevista en la clausula 9 del presente pliego regulador.

Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables al contratista, el
drgano de contratacién podra optar por resolver el contrato, previa audiencia del
interesado, con imposicion de una penalidad por importe equivalente al 2% del valor
estimado del contrato.

l1l. EJECUCION DEL CONTRATO.

B. Derechos y obligaciones del contratista.
Clausula 24. Abonos.

Sélo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos
del proyecto y, en su caso, a las drdenes recibidas por escrito de la direccién
facultativa.

La Administracion tendra la obligacion de abonar el precio dentro de los treinta
dias siguientes a la fecha de expedicion de las certificaciones de obra. En el supuesto
de que la fecha de expedicion de la certificacion no coincida con la de su presentacion
en el Ayuntamiento el computo del plazo indicado para su abono se iniciara al dia
siguiente de su presentacion en la forma indicada.

Asimismo, es requisito para proceder al abono correspondiente la presentacion
de la factura correspondiente a cada certificacion, en formato electrénico, a través del
punto general de entrada de facturas electrdnicas (FACe).

Transcurrido dicho plazo sin haberse realizado el pago, la cantidad adeudada
devengara automaticamente interés de demora sin necesidad de intimacion o
requerimiento, resultando de aplicacion lo dispuesto en el articulo 155 LFCP.
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Las certificaciones que se expidan y las cantidades que se abonen al contratista
tendrdn el caracter de abonos a cuenta y no supondran en forma alguna aprobacion y
recepcion de las obras que comprenden, a resultas de la certificacion final de las obras
ejecutadas y a cuenta de la liquidacién del contrato.

Clausula 25. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizacién del
contrato en el supuesto de elevacién a escritura publica, asi como de cuantas licencias,
autorizaciones y permisos procedan, ademas de cuantos visados sean preceptivos para
la entrega debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendra obligado a
satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del
contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes y
desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de
comprobacién y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el IVA y cualesquiera otros que
pudieran derivarse de la ejecucion del contrato durante la vigencia del mismo.

El contratista estd obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas
para indicar el acceso a la obra, las de circulacién en la zona que ocupan los trabajos,
asi como las de los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en
dicha zona como en sus lindes o inmediaciones.

El contratista esta obligado no solo a la ejecucion de las obras, sino también a
su conservacién y policia hasta la recepcidon y durante el plazo de garantia de las
mismas.

Clausula 26. Obligaciones laborales, sociales y de transparencia.

26.1.- El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales,
reglamentarias y convencionales vigentes en materia de fiscalidad, laboral, de
seguridad social, de medio ambiente, condiciones de trabajo y proteccion del empleo.

26.2.- Asimismo, el contratista esta obligado al cumplimiento del Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusidn social, de
la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres y demas normativa relativa a la igualdad de género, de acoso por razén de
sexo 0 acoso sexual.

26.3.- El contratista esta obligado a cumplir durante todo el periodo de
ejecucion del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo
sectorial del ambito mas inferior existente de aplicacién en el sector.

26.4.- El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones
contenidas en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencién de Riesgos
Laborales, y del Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, sin perjuicio de las disposiciones especificas previstas en el
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, que establece las disposiciones minimas de
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seguridad y salud aplicables a las obras de construccion, asi como de las normas que se
promulguen durante la ejecucion del contrato.

26.5.- Asimismo, de conformidad con lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la informacién y buen gobierno, asi como en la
Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto, el
adjudicatario del contrato esta obligado a suministrar a la Administracion, previo
requerimiento, toda la informacién necesaria para el cumplimiento de las obligaciones
previstas en las citadas normas.

26.6.- El contratista esta obligado a suministrar, durante la ejecucion del
contrato, la informacidn referida en la cldusula 9 en orden a verificar el cumplimiento
de la condicién especial de ejecucién impuesta, asi como toda informacion que, a tales
efectos, le requiera el responsable del contrato.

26.7.- El contratista estd obligado al cumplimiento del resto de obligaciones
establecidas en el presente pliego regulador, especificamente las comprendidas en las
prescripciones técnicas que forman parte del mismo.

Clausula 27. Deber de confidencialidad.

En relacién con la confidencialidad sera de aplicacién lo dispuesto en el articulo
54 LFCP. A estos efectos, los licitadores deberdn incorporar la relacion de
documentacién para los que propongan ese caracter confidencial, fundamentando el
motivo del mismo.

El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacién a
la que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese
dado el referido caracter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza
deba ser tratada como tal.

Clausula 28. Proteccion de datos de caracter personal.

La empresa adjudicataria y su personal estan obligados a guardar secreto
profesional respecto a los datos de caracter personal de los que haya podido tener
conocimiento por razén de la prestacion del contrato, obligacién que subsistira ain
después de la finalizacion del mismo, de conformidad con el articulo 10 de la Ley
Orgénica de Proteccién de Datos de Caracter Personal, de 13 de diciembre de 1999.

El adjudicatario debera formar e informar a su personal de las obligaciones que
en materia de proteccién de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus
tareas para la prestacién del contrato, en especial las derivadas del deber de secreto,
respondiendo la empresa adjudicataria personalmente de las infracciones legales en
que por incumplimiento de sus empleados se pudiera incurrir.

El adjudicatario y su personal durante la realizacion de los servicios que se
presten como consecuencia del cumplimiento del contrato, estardn sujetos al estricto
cumplimiento de los documentos de seguridad de las dependencias municipales en las
que se desarrolle su trabajo.
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Si el contrato adjudicado implica el tratamiento de datos de caracter personal
se deberd respetar en su integridad la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Proteccion de Datos de Caracter Personal, y su normativa de desarrollo.

Clausula 29. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 104 LFCP la ejecucion del
contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, siendo por su cuenta las
pérdidas, averias o perjuicios que experimente durante la ejecucién del contrato, sin
perjuicio de haberlo asegurado.

Son imputables al contratista todos los dafios y perjuicios causados a terceros
como consecuencia de la ejecucion del contrato. La Administracién respondera Unica y
exclusivamente de los dafios y perjuicios derivados de una orden, inmediata y directa
de la misma y de los que se deriven de los vicios del proyecto en el contrato de obras,
sin perjuicio de su repeticion.

La solicitud de resarcimiento de los dafios imputables a la Administracion se
tramitara de conformidad con lo dispuesto en el articulo 149 LFCP.

Clausula 30. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser
cedidos por el adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas o
personales del cedente no hayan sido razon determinante de la adjudicacion del
contrato, y se cumplan los supuestos vy los requisitos establecidos en el articulo 108
LFCP.

Clausula 31. Subcontratacion.

En el caso de que la subcontratacion no se haya anunciado en el momento de
acreditar la solvencia técnica conforme a lo dispuesto en el articulo 107.1 LFCP, el
contrato debera ser ejecutado directamente por el adjudicatario, sin que éste pueda
concertar con terceros la realizacion parcial del mismo, salvo que el érgano de
contratacion lo autorice expresamente previa acreditacion del cumplimiento de los
requisitos establecidos en el articulo 107.2 LFCP. Todo ello, sin perjuicio de lo
dispuesto en las clausulas 14 y 27 en relaciéon con la subcontratacidon con centros
especiales de empleo y empresas de insercion.

El adjudicatario serd el unico responsable del correcto cumplimiento del
contrato ante el Ayuntamiento, siendo el Unico obligado ante los subcontratistas, sin
perjuicio de lo dispuesto en el articulo 107.6 LFCP.

La subcontratacién de prestaciones no permitidas sera causa de resolucion del
contrato.

Clausula 32. Modificacidn.
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El contrato sélo podra ser modificado por razones de interés publico y sin
afectar su contenido sustancial - siempre y cuando no concurran ninguno de los
supuestos regulados en los apartados segundo y cuarto del articulo 114 LFCP - en los
siguientes supuestos:

a) Cuando concurran circunstancias imprevisibles para una entidad
adjudicadora diligente.

b) Cuando el valor de la modificacion sea inferior al 10% del importe de
adjudicacion.

En todo caso, el importe acumulado de todas las modificaciones no podra
exceder, en ningun caso, del 50 % del importe de adjudicacién del contrato.

Para la modificacion del contrato se seguird el procedimiento previsto en el
articulo 143 LFCP.

Clausula 33. Régimen de incumplimientos y penalidades.

Seran objeto de penalizacion los incumplimientos imputables al contratista que,
con arreglo a la correspondiente clasificacion, se detallan a continuacién:

>  Incumplimientos leves: Se consideran incumplimientos leves cualquier
incumplimiento de lo dispuesto en el presente pliego y en la LFCP que no esté
calificado como grave o muy grave, y en particular los siguientes:

a) El incumplimiento de las visitas periddicas de obra y reuniones de
seguimiento que se celebren durante el transcurso de la obra.

b) La mala calidad en la realizacién de trabajos y remates siempre que no
afecten a la seguridad de las personas y las cosas.

¢)  Originar molestias innecesarias al vecindario.

v" Incumplimientos graves
a) Lainobservancia en el estado de policia de via publica.

b) Existencia de tres incumplimientos leves en el transcurso de la obra.
c) Lainobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos.
d) Elincumplimiento de las obligaciones de caracter medioambiental relativas a la

gestion de residuos

e) La no prestacion de alguna de las operaciones o servicios contratados
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v" Incumplimientos muy graves:
a) Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion detalladas en la
clausula 9 del presente pliego.
b) Incumplimiento de los criterios de adjudicacién o de alguno de los
compromisos establecidos en su oferta.
c) Elabandono de la obra.
d) El incumplimiento de las érdenes recibidas por parte de la unidad gestora del
contrato.
e) Ejecucion defectuosa del contrato.
Los incumplimientos se penalizaran, en atencion al tipo de incumplimiento,
grado de negligencia del contratista, relevancia econdmica de los perjuicios derivados
del incumplimiento o reincidencia, con arreglo a la siguiente escala:

a) Incumplimientos leves, hasta el 1% del importe de adjudicacion.

b) Incumplimientos graves, desde el 1% hasta el 5% del importe de
adjudicacion.

¢) Incumplimientos muy graves, desde el 5% hasta el 10% del importe de
adjudicacion. Esta penalidad podra alcanzar el 20% del importe del contrato en caso de
incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién del contrato.

El limite maximo de la cuantia total de las penalidades que pueden imponerse a
un contratista no podra exceder del 20% del importe de adjudicaciéon. Cuando las
penalidades por incumplimiento excedan del 10% del importe de adjudicacion
procedera iniciar el procedimiento para declarar la prohibicion de contratar.

La imposicién de las penalidades requerira acuerdo del 6rgano de contratacion,
a propuesta de la unidad gestora del contrato, previa audiencia del contratista; y se
haran efectivas mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de pago total
o parcial deban abonarse al contratista o sobre la garantia que, en su caso, se hubiese
constituido.

La imposicion de las penalidades previstas en los dos articulos anteriores no
excluye la eventual indemnizacién a la Administracién, que deberan determinarse de
forma independiente.

V. EXTINCION DEL CONTRATO

Clausula 34. Resolucion del contrato.

Son causas de resolucién del contrato las recogidas en los articulos 160, 175 y
107.5 LFCP.

La resolucién del contrato se acordara por el 6rgano de contratacion mediante
procedimiento tramitado conforme a lo dispuesto en el articulo 160.3 LFCP; resultando
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aplicable, en cuanto a los efectos de la misma, lo dispuesto en el articulo 161 del
mismo cuerpo legal.

Clausula 35. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.

El contratista, con una antelacion minima de quince dias, comunicara por
escrito a la direccion de la obra la fecha prevista para la terminacion o ejecucién del
contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion.

Clausula 36. Recepcion de la obra.

El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya
realizado, de acuerdo con los términos del mismo, y a satisfaccién de la
Administracion, la totalidad de su objeto.

Dentro del plazo de los 15 dias siguientes a la finalizacion de la obra, se
procedera, mediante acto formal, a la recepcién de la misma; acto al que concurriran
el Alcalde o persona en quien delegue, un facultativo designado por la unidad gestora
del contrato y quienes ejerzan las labores de Secretaria e Intervencién, el facultativo
encargado de la direccion de las obras y el contratista, asistido del personal que
considere oportuno, documentandose en un acta de fin de obra.

Serdan condiciones indispensables para proceder a la recepcidén de las obras:

° Haber ejecutado las obras de conformidad con lo
estipulado en los pliegos, el proyecto de obras y de acuerdo con las
modificaciones aprobadas.

° Haber entregado a la DF toda la documentacién
obligatoria y necesaria bajo responsabilidad del contratista o de sus
subcontratas.

o Haber realizado las pruebas con resultado satisfactorio de
todas y cada una de las instalaciones de la edificacidn y/o urbanizacion.

° Garantizar que la obra se encuentra en condiciones de
limpieza tales que permitan verificar la adecuada ejecucién y ser
entregada a la propiedad en perfecto estado.

Si las obras se encuentran en buen estado y correctamente ejecutadas, se
daran por recibidas, formalizandose el correspondiente acta, que sera firmada por los
concurrentes a la recepcion, por cuadruplicado ejemplar; comenzando el plazo de
garantia al dia siguiente de la formalizacion de la misma.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, sin perjuicio de las
penalidades por demora, se hara constar asi en el acta, y la direccion facultativa de las
mismas sefalara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando
un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo
hubiese efectuado, podra concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el
contrato, por causas imputables al contratista.
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Clausula 37. Plazo de Garantia.

El plazo de garantia sera el que resulte de la oferta del adjudicatario, sin que en
ningun caso pueda ser inferior a tres afios; comenzando a contar al dia siguiente de la
formalizacion del acta de recepcion.

Durante el plazo de garantia corresponderd al contratista, en todo caso, la
conservacion y policia de las obras, asi como la subsanacién de los defectos que
pudieran advertirse.

Transcurrido el plazo de garantia sin objeciones por parte de la Administraciéon
quedara extinguida la responsabilidad del contratista; procediéndose a la devolucion
de la garantia consignada, a cuyos efectos se emitira, con caracter previo, informe
favorable por parte de la unidad gestora del contratista.

Clausula 38. Liquidacion.

Finalizado el plazo de garantia y si existiesen obligaciones pendientes de pago,
el director facultativo de la obra formulara una propuesta de liquidacion en el plazo
maximo de diez dias, que se notificara al contratista para su conformidad y, una vez
que este la manifieste, se procedera a la liquidacion del contrato en el plazo maximo
de treinta dias cancelandose, en su caso, las garantias constituidas.

En caso de discrepancia entre la propuesta del director facultativo y el
contratista, se procedera conforme a lo dispuesto en el articulo 173 LFCP.

Clausula 39. Responsabilidad por vicios ocultos.

El contratista respondera por vicios ocultos de la construccion en cualquiera de
sus elementos debido a incumplimiento del contrato, durante el plazo de quince afios
a contar desde la expiracion del plazo de garantia.

Sin perjuicio de lo establecido en el parrafo anterior, el contratista respondera
de los dafios materiales causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la
cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos
estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecanica y la
estabilidad de la construccién, durante el plazo de diez afios, contados desde la fecha
de recepcion de las obras sin reservas o desde la subsanacién de éstas.

Transcurridos dichos plazos sin que se haya manifestado ningun dafio o
perjuicio, quedara totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

PRESCRIPCIONES TECNICAS

Clausula 40. Descripcion de las obras.
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Las obras deberan realizarse con sujecion estricta al PROYECTO “ESTALOPE”
PARA LA PLAZA, que ostenta caracter contractual y cuyo pliego de condiciones forma
parte de las presentes prescripciones técnicas.

En la ejecucion de la obra se atendera lo dispuesto en la normativa técnica de
obligado cumplimiento local, estatal o europea que sea de aplicacidon. Asimismo, se
tendran en cuenta las medidas adicionales que se establezcan a través del presente
pliego.

Clausula 41. Condicionantes Especificos de la obra.

La ejecucidon de la obra esta sujeta al Proyecto “Estalope” para la Plaza y
también a los siguientes condicionantes especificos que deberdn tenerse en cuenta
durante su ejecucion:

- La localizacion de los servicios existentes y acometidas, asi como el
mantenimiento de los servicios existentes sera por cuenta del contratista.

- El empleo de maquinaria y medios auxiliares (excavadora, camion, andamios,
plataformas elevadoras, etc.) estara supeditada a las condiciones de
conservacion y resistencia de la solera de hormigén soporte de la zona de
trabajo.

- En todas las fases de la obra, especialmente durante la demolicidn vy
desescombrado, se debera prestar especial atencion a la limpieza de la zona de
actuacion minimizando las molestias a los usuarios del centro.

- Para ello, debera aislar la zona de trabajo en la medida de lo posible, para
evitar la propagacion de los residuos de la obra, siendo por cuenta del
contratista la proteccion de pavimentos y la conservacion del mobiliario.

- En cualquier caso, se deberan entregar las obras en perfectas condiciones de
limpieza de uso, de forma que permita su utilizaciéon por los vecinos de la
localidad, siendo responsabilidad del contratista las labores de reposicidon que
fueran necesarias a ejecutar con materiales de caracteristicas iguales o
similares a los existentes.

- Toda la madera empleada en la construccion del “estalope” contara con
certificado FSC o PEFC que garantice su gestién forestal sostenible. En el
momento de suministro se debera justificar este requisito aportando los
correspondientes certificados. Si no se aportan los certificados no se
recepcionaran en obra los materiales.

Clausula 42. Designacion de Jefe de Obra.

El contratista deberd designar un Jefe de Obra (JO), que es el personal que,
integrado en el equipo del contratista, sera el interlocutor unico con la Direcciéon
Facultativa de la obra; comunicando tal designacion a la unidad gestora con caracter
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previo a la formalizacién del acta de comprobacién del replanteo, y no podra ser
sustituido sin el consentimiento expreso del Director Facultativo y el visto bueno de la
unidad gestora del contrato.

Clausula 43. Obligaciones especificas del contratista en materia de seguridad
y salud laboral, control de calidad y gestion de residuos de construccion y
demolicidn.

43.1. Seguridad y Salud Laboral

En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de
construccion, el contratista redactara un plan de seguridad y salud con el contenido
minimo establecido en el mencionado RD, en el que se analicen, estudien, desarrollen
y complementen las previsiones contenidas en el estudio del proyecto, en funcion de
su propio sistema de ejecucion de la obra.

El documento contara con el previo informe favorable del CSS o DF, en su caso,
y debera ser aprobado por el érgano de contratacion municipal con carécter previo al
inicio de las obras.

43.2. Control de calidad

Una vez firmado el contrato, previamente al inicio de las obras, el contratista
elaborard un Plan de Control de calidad de la totalidad de las unidades de obra
incluidas en proyecto, sobre la base del plan control de calidad incluido en el proyecto,
asi como la normativa y recomendaciones vigentes.

Este documento, aprobado por la DF y aceptado por la propiedad, marcara la
pauta de los diferentes ensayos a realizar durante las obras.

43.3. Gestion de residuos de construcciéon y demolicion (RCDs)

Conforme a lo dispuesto en el Decreto Foral 23/2011, de 28 de marzo, por el
que se regula la produccién y gestion de los residuos de construccion y demolicion en
el ambito territorial de la Comunidad Foral de Navarra, el contratista redactara un plan
de gestion de los residuos de construcciéon y demolicion (RCDs) en el que concrete
como se aplicara el estudio del proyecto.

El plan, una vez aprobado por la DF y aceptado por la propiedad, pasara a
formar parte de los documentos contractuales de la obra.

Una vez finalizadas las obras facilitara certificado o factura de entrega,
acreditativa de la correcta gestion de los residuos, para proceder a la devolucion de la
fianza depositada en su caso.

Clausula 45. Asistencia técnica a durante la ejecucion de las obras.
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Durante la ejecucion de la obra el contratista estard obligado a presentar a la
DF y los STM cuanta documentacion, informes, planificaciones, muestras de
materiales, etc., le sean solicitados en un plazo maximo de cinco (5) dias naturales.

El contratista facilitara a la administracion contratante, sin coste adicional,
cuantos servicios profesionales se estimen necesarios por ésta para el correcto
desarrollo y cumplimiento del objeto del contrato, como asistencia a reuniones
explicativas, informacion al pablico, etc., hasta la extincion del plazo de garantia.

Clausula 46. Vigilancia de las obras.

El contratista debera establecer a su costa un sistema y procedimiento de
vigilancia de las obras, maquinaria, materiales e instalaciones.

El contratista tendra en todo momento la obligacion de obedecer las 6rdenes e
instrucciones que, por escrito, le sean dictadas por el personal designado por los STM
para la vigilancia y control de las obras.

Una vez finalizadas las obras y firmado el acta de recepcién, el contratista
retirara de la obra todo el material y maquinaria de su propiedad en un plazo maximo
de dos 2 semanas.

Clausula 47. Conservacion de las obras.

El contratista esta obligado, no sélo a la correcta ejecucion de la obra, sino
también a la conservacion de la misma a su costa.

La responsabilidad del contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse,
se extiende al supuesto de que tales faltas se deban, tanto a una defectuosa
construccion imputable al contratista, como a una indebida conservacion de las
unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por
la DF inmediatamente después de su ejecuciéon o en cualquier otro momento dentro
del periodo de vigencia del contrato.

Clausula 48. Senalizacion.

El contratista esta obligado a sefializar las obras con arreglo a lo dispuesto en la
normativa vigente. Cumplira las érdenes que reciba de la DF acerca de la instalacion de
sefiales complementarias o modificacion de las ya instaladas, siendo directamente
responsable de los perjuicios que la inobservancia de las citadas normas y érdenes
pudiera causar.

La realizacion de trabajos en horario nocturno debera ser previamente
autorizada por la DF y ajustarse a las unidades de obra precisas. El contratista debera
instalar los equipos de iluminacion, del tipo e intensidad que el director ordene y
mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos.

Clausula 49. Disposicion de medios humanos y técnicos.
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El contratista, ademas del Jefe de Obra - que actuara en su representacion a
todos los efectos. - estd obligado a situar en obra de forma permanente a su equipo
técnico, personal de mano de obra competente y cualificado, material, maquinaria y
medios auxiliares que sean precisos para la toma de decisiones y la correcta ejecucion
de las obras, en los plazos establecidos y para la adecuada conservaciéon de estas de
acuerdo con su oferta.

Al inicio de la obra el adjudicatario comunicara a la unidad gestora del contrato
el listado telefénico, con los correspondientes teléfonos y correos electrénicos de
contacto, de todos los técnicos intervinientes por su parte en la ejecucion de la obra,
de forma que se posibilite el contacto con los mismos en jornada laboral.

La DF o los STM podran exigir la retirada inmediata de aquellas personas que a
su juicio tengan una actuacion inadecuada o negligente, o no considere competentes
para la realizacion de los trabajos que se contratan.

Clausula 50. Materiales

El contratista tiene libertad para obtener de los puntos que tenga por
conveniente todos aquellos materiales cuya procedencia no esté especificada en el
Pliego de Condiciones del proyecto, no obstante debera tener en cuenta las
recomendaciones que sobre los mismos consten en los documentos informativos y las
observaciones de la DF.

El contratista se obliga a notificar a la DF, con suficiente antelacién, la
procedencia de los materiales que se propone utilizar, asi como a aportar, cuando le
sea solicitado, las muestras y datos necesarios para demostrar su adecuacioén a lo
exigido.

La aceptacion de los materiales y procedencias propuestas sera requisito
indispensable para el posterior acopio de los mismos, sin perjuicio de la potestad de la
DF para comprobar su idoneidad en los acopios sucesivos.

Las zonas destinadas a acopios o almacenamiento de materiales requeriran la
aprobacion de la DF, debiendo ser acondicionados a completa satisfaccion de éste una
vez hayan cumplido su misién, de forma tal que recuperen su aspecto original. El
almacenamiento se realizard de forma que se garantice la conservacion de los
materiales en perfectas condiciones de utilizaciéon y siguiendo en todo caso las
instrucciones de la DF.

La policia de la obra y la retirada de los materiales acopiados y no utilizados
corresponden al contratista, de tal modo que deberan ser efectuados a medida que se
realicen los trabajos.

En el caso de que el contratista tenga dificultades para conseguir alguno de los
materiales expresados en la memoria, podra sustituirlos Unicamente por materiales de
superior calidad para la ejecucion de las obras y siempre con el previo acuerdo del
responsable del contrato.
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Clausula 51. Infraestructuras no identificadas en proyecto

El contratista es el responsable de la obtencién de la informacién relativa a
redes de servicios, infraestructuras e instalaciones existentes en la zona de los
trabajos. Esta obligado a avisar con suficiente antelacion a las empresas de servicios
del comienzo y desarrollo de los trabajos, requiriendo la presencia de vigilantes
cuando fuera necesario.

La aparicion de cualquier infraestructura cuya posicién o trazado difiera de lo
previsto en proyecto, o no apareciera reflejada alli, debera ser puesta en conocimiento
de la DF y de los STM en el mismo momento de su deteccién y antes de adoptar
medida alguna al respecto.

En el caso de que, como consecuencia de los trabajos que el contratista
ejecute, se produzcan dafios a los servicios e instalaciones existentes y que de dichos
dafios se derive algin tipo de responsabilidad, ésta serd asumida por el contratista
siendo a su cargo las indemnizaciones a que hubiera lugar.

Clausula 52. Restos arqueolodgicos y antigliedades

Si durante la ejecucion de las obras el contratista descubriera restos
arqueoldgicos, antigiiedades u objetos de caracteristicas similares, lo comunicara de
forma inmediata a la DF y los STM.

Estos objetos seran propiedad de Ayuntamiento de Etxarri Aranatz.
Clausula 53. Plan de Obra.

Previamente al inicio de las obras, el contratista presentara un programa de
ejecucion de los trabajos ajustado a las fechas del calendario en que se desarrollaran
los trabajos que servira de base para el control de plazos.

El contratista deberd actualizar el cronograma de obra mensualmente
recogiendo los ajustes que se vayan produciendo y aportando una copia a la DOy los
STM.

Clausula 54. Seguimiento de Obra.

La DF convocara, con una periodicidad minima semanal, reuniones para el
seguimiento de la ejecucién de las obras en las que debera participar el JO, personal
técnico del equipo de la DF que estimen oportuno y los STM, si lo consideran
necesario.

El contratista, por medio de su representante el JO, tiene la obligacion de asistir
a las mismas y prestar el maximo grado de colaboracion.

De dichas reuniones se levantara acta donde se recogeran los acuerdos,
instrucciones y drdenes correspondientes, que seran vinculantes. El contratista podra
manifestar su disconformidad con lo reflejado en el acta por escrito y en el plazo
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maximo de tres (3) dias naturales. Si transcurriera el plazo y estas no se hubieran
manifestado, se entendera que no existian.

Asimismo, la DO o los STM podran convocar estas reuniones u otras especificas
siempre que lo estimen necesario.

Clausula 55. Libro de 6rdenes.

El libro de 6rdenes se abrira en la fecha del acta de comprobacién del replanteo
y se cerrara en la fecha de recepcion de la obra. El documento, con todas sus hojas
numeradas y selladas, sera firmado por la DO, los STM y el contratista. En sustitucién
del libro de 6rdenes podra emplearse el sistema de actas de obra.

Durante dicho tiempo estard a disposicion de la DO que, cuando proceda,
anotara en él las drdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas,
autorizandolas con su firma.

El contratista, por medio del JO, estara obligado a firmar cada instruccion o
comunicacion que figure en dicho libro. No obstante, podra dejar constancia de su
disconformidad, aunque estas manifestaciones no le eximiran de cumplir la orden
dada por la DO o los STM.

Efectuada la recepcion, el libro de érdenes pasara a poder de la Administracion,
si bien podra ser consultado en todo momento por el contratista.

Cldusula 56. Mediciones y Certificaciones

La DF realizara peridodicamente la medicion de las unidades de obra ejecutadas
durante el periodo de tiempo anterior. El contratista o su delegado podran presenciar
la realizacion de tales mediciones, para lo cual serdn avisados por escrito por la DO.

Para la medicién serédn validos los levantamientos topograficos y los datos que
hayan sido conformados por la DO y por el JO. Caso de disconformidad de éste se
consideraran validos los de aquél, debiendo constar en el documento que de la
medicidn se extienda, la disconformidad del contratista.

La inasistencia del contratista o del Jefe de Obra a la medicion no implicara su
invalidez si han sido debidamente avisados, y se reputaran como validos los datos que
se extraigan, debiendo dejarse constancia de dicha inasistencia.

Para las obras o partes de obras cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de
quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar a la DF
con la suficiente antelacién, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes
mediciones y toma de datos levantando los planos que las definan, cuya conformidad
suscribira el contratista o su delegado.

A falta de aviso anticipado cuya existencia corresponde probar al contratista,
queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracion contratante sobre el
particular.
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La DO, tomando como base las mediciones de las unidades de obra ejecutadas
y los precios contratados, redactard la correspondiente relacion valorada al origen.

La obra ejecutada se valorara a los precios de ejecucién material que figuren en
el cuadro de precios unitarios del proyecto para cada unidad de obra o, en su caso, a
los precios de las unidades de obra no previstas en el contrato, debidamente
autorizados, teniendo en cuenta lo siguientes criterios:

a) Los precios unitarios fijados en el contrato para cada unidad de obra
cubrirdn todos los gastos efectuados para la ejecucién de la unidad correspondiente,
incluidos los trabajos auxiliares, salvo aquellos casos previstos en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto.

b) Las partidas alzadas se abonaran en la forma indicada en el pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto. En los casos no previstos, las
partidas alzadas a justificar (susceptibles de ser medidas en todas sus partes en
unidades de obra, con precios unitarios) se abonaran a los precios de la contrata con
arreglo a las condiciones de la misma y al resultado de las mediciones
correspondientes.

Cuando los precios de alguna de las unidades de obra que componen la partida
alzada no figuren en los cuadros de precios del proyecto se procederd en la forma
prevista para las unidades nuevas de obra.

Las partidas alzadas de abono integro (referidas a trabajos cuya especificacion
figure en los documentos contractuales del proyecto y no sean susceptibles de
medicion) se abonaran al adjudicatario en su totalidad, una vez terminados los
trabajos de las obras a las que se refieren, de acuerdo con las condiciones del contrato
y sin perjuicio de las que el Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto pueda
establecer respecto a su abono fraccionado en casos justificados.

Cuando las especificaciones de los trabajos u obras constitutivos de una partida
alzada de abono integro no figuren en los documentos de proyecto, o figuren de modo
incompleto, impreciso o insuficiente a los fines de su ejecucion, se estara a las
instrucciones que a tales efectos dicte, por escrito, la DO.

c) En cuanto al acopio de materiales se estara a lo dispuesto en el pliego
administrativo.

d) Los gastos referidos a instalaciones y equipos de maquinaria se
consideraran incluidos en los precios de las unidades correspondientes y en
consecuencia, no seran abonados separadamente.

A la valoracién se le aplicaran los porcentajes adoptados para formar el
presupuesto de contrata, asi como el coeficiente de adjudicacion.

La DO expedird mensualmente una certificacion de las obras realizadas en el
mes anterior sobre la base de las relaciones valoradas realizadas, de las que se remitira
una copia al adjudicatario a efectos de su conformidad o reparos.
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Transcurrido el plazo de quince (15) dias naturales, si el contratista no hubiese
hecho manifestacién alguna, se consideraran aceptadas por éste.

Una vez recibidas las obras se procederd a su medicién general con asistencia
del contratista o de la persona que lo represente, formulandose por la DO la medicion
de las obras realmente ejecutadas en el plazo de un (1) mes desde la recepcién,

Dentro del plazo de dos (2) meses, a contar desde la fecha del acta de
recepcién, deberd ser acordada y notificada al contratista la certificacion final
correspondiente y abonarsele el saldo resultante, en su caso.

Clausula 57. Limpieza de obra.

Terminada la obra el contratista realizara una limpieza total de la misma y de su
entorno, de manera que el dia que se indique pueda ocuparse y ponerse en
funcionamiento sin ninguna limpieza suplementaria. En dicha limpieza se considera
incluida la retirada de todos los materiales sobrantes y la suciedad que haya podido
originar cualquier empresa subcontratada que haya participado en la ejecucion de
obra.

El contratista debera retirar los carteles de obra en el plazo de diez (10) dias
naturales a contar desde la recepcion de obra.

Clausula 58. Comprobacion de los trabajos.

El contratista deberd notificar la fecha de entrega de las obras a los STM y DF,
con un minimo de quince (15) dias naturales de antelacidn, al objeto de que éstas
procedan a realizar una revision exhaustiva de las obras en fase de finalizacion y
sefialen al contratista los desperfectos, obras incompletas u otros aspectos de
necesaria correccion.

Al finalizar la obra, el contratista debera presentar la documentacion
acreditativa del control de calidad de la obra, de la correcta gestion de RCDs vy la
requerida por la DF.

En la documentacion de fin de obra se dejara constancia de las siguientes
cuestiones:

° verificaciones y pruebas de servicio realizadas para
comprobar las prestaciones finales de la construccion

° modificaciones autorizadas por el Ayuntamiento de
Tafalla

° instrucciones de uso y mantenimiento del conjunto de
instalaciones

° documentacidon necesaria para dar de alta y suscribir

contratos con las compaiiias suministradoras de servicios, en su caso

Asimismo, el contratista debera entregar un reportaje fotografico del proceso
de ejecucion de la obra, incluyendo fotografias generales con una periodicidad
semanal y aquellas de detalle que considere oportunas.

a2



La Alcaldesa: Eneka Maiz Ulaiar
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ANEXO |

Modelo de solicitud

D/Dia )
DNI i
con domicilio en calle ;

de , teléfono p

correo

electronico

en nombre propio 6 en representacion de (tachese lo que no proceda)

D/Dia ,
DNI )
con domicilio en calle j
de , teléfono P

correo electronico

enterado del Pliego regulador de la contratacion de las obras contenidas en el
proyecto "ESTALOPE” PARA LA PLAZA DE ETXARRI ARANATZ.

EXPONE:
Que conociendo los Pliegos que rigen la presente contratacién, se compromete a su

realizacion con sujecidn estricta a los mismos, a la propuesta técnica y a la oferta
econdmica que se presentan, adjuntando a tal efecto los sobres siguientes:

 SOBRE N2 1: “DECLARACION RESPONSABLE Y DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA”.

* SOBRE N2 2: “DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A CRITERIOS DE ADJUDICACION
CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULAS”.

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente,

En Etxarri Aranatz, a de de 2018

(Firma)
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ANEXO Il

(Declaracién responsable en la que se indica el cumplimiento de las condiciones
exigidas para contratar)

D/Dia ,
DNI ,
con domicilio en calle ;
de , actuando en nombre propio 6 en
representacion de (tachese lo que no proceda),
C.LLF. ,

con domicilio en calle ;
de , teléfono ,

correo electrénico

DECLARA bajo su responsabilidad:

1. Que mediante poder otorgado el dia ante el Notario
fue nombrado representante legal de la

Sociedad

2. Que su poder esta vigente y es bastante para presentarse a licitaciones publicas
y para efectuar la presente declaracion.

3. Que la empresa se constituyd mediante escritura autorizada el dia
por el Notario
nimero de protocolo, y se encuentra inscrita en el Registro

4. Que su objeto social le habilita para presentarse a este procedimiento abierto.

5. (En su caso:) Que mediante escritura autorizada el dia por el
Notario numero de protocolo, se
modificaron los estatutos de la Sociedad para su adaptacion al Texto Refundido
de la Ley de Sociedades Andnimas, aprobado por Real Decreto Legislativo
1654/89, de 22 de diciembre, ampliacion de capital social,

6. Que relne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar, no
estando incursa, ni la empresa ni ninguno de sus administradores, en
prohibicién de contratar con la Administracion, conforme a los articulos 22 y
23 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Publicos.

7. Que la empresa se halla al corriente en el pago del Impuesto de Actividades
Econdmicas y no se ha dado de baja en la matricula del citado impuesto. (O, en
su caso, que la empresa esta exenta del pago de dicho impuesto)
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8. Que la empresa se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias con las Administraciones Tributarias de las que sea sujeto pasivo, o
es su caso, que no esta sujeta a estas obligaciones.

9. Que la empresa se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias con la Hacienda Tributaria de Navarra. (O, en su caso, que la
empresa no esta obligada a la presentacion de declaraciones por ningun
concepto tributario ante la Hacienda Tributaria de Navarra).

10. Que la empresa se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de
Seguridad Social. (O, en su caso, que la empresa no estd obligada a estar
inscrita en la Seguridad Social).

11. Cumple con las obligaciones establecidas en la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, sobre Prevencion de Riesgos Laborales y del Reglamento de los
Servicios de Prevencidn, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.

12. Que emplea a: (Marque la casilla que corresponda):
D Menos de 50 trabajadores
[ ]50 0 mas trabajadores y (Marque la casilla que corresponda):

a. |:] Cumple con la obligacion de que entre ellos, al menos, el 2% sean
trabajadores discapacitados, establecida por el Texto Refundido de la
Ley General de derechos de las personas con discapacidad, aprobada
por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.

b. [ ] Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto
364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento
alternativo con caracter excepcional de la cuota de reserva a favor de
trabajadores con discapacidad.

13. Cumple con lo establecido en la Ley Orgénica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres.

En Etxarri Aranatz a de de 2018

Firma
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ANEXO 1l

(Contacto y direccion de correo electrénico designada como medio a efectos de la
realizacion de notificaciones)

Rogamos contacte con D/D2

con D.N.I. n® a efectos de notificaciones, subsanacion

de defectos materiales de la documentaciéon presentada por la empresa y
notificaciones en caso de reclamacion en materia de contratacion ante el Tribunal
Administrativo de Contratos Publicos de Navarra (conforme a lo previsto en el articulo
59.2 a) de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos), de la empresa

con

NIF , relativos al presente contrato, en los

siguientes numeros y direccién electrénica:

Teléfono:

Fax:

E-mail:

Direccidn postal:

(Es imprescindible cumplimentar todos los datos)

Etxarri Aranatz, a de de 2018

Firma
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ANEXO IV
(Oferta econémica)

D/Diia ,
DNI ;
con domicilio en calle ;
de , actuando en nombre propio 6 en

representacion de (tachese lo que no proceda),
C.L.F. i
con domicilio en calle ,
de , teléfono A

correo electronico

OFERTA UN PRECIO DE € (IVA EXCLUIDO) PARA LA
EJECUCION DE LAS OBRAS CONTENIDAS EN EL PROYECTO “ESTALOPE” PARA LA PLAZA
DE ETXARRI ARANATZ.

Etxarri Aranatz, a de de 2018

(Firma y nimero del D.N.I. de la persona licitadora o su representante legal)
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ANEXO V
(Ampliacién del Plazo de garantia)

D/Dia ,
DNI ,
con domicilio en calle 4
de , actuando en nombre propio 6 en

representacion de (tachese lo que no proceda),
C.LE ,

con domicilio en calle ,
de , teléfono -,

correo electrénico

OFERTA UNA AMPLIACION DEL PLAZO DE GARANTIA DE ANOS
RESPECTO AL MiNIMO DE 3 ANOS ESTIPULADOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS
CONTENIDAS EN EL PROYECTO “ESTALOPE” PARA LA PLAZA DE ETXARRI ARANATZ.

Etxarri Arantz, a de de 2018

(Firma y nimero del D.N.I. de la persona licitadora o su representante legal)
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ANEXO VI

(Criterios sociales: Subcontratacion con Centros Especiales de Empleo y/o Empresas

D/Dda

de Insercidn.)

J

DNI

J

con domicilio en calle

J

de

, actuando en

nombre propio 0 en

representacion de (tachese lo que no proceda),
C.I.F. ,
con domicilio en calle

de , teléfono ,

correo electrénico

OFERTA LA SUBCONTRATACION DEL

% DE LA OFERTA ECONOMICA CON

CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO Y/O EMPRESAS DE INSERCION, EN LA EJECUCION
DE LAS OBRAS CONTENIDAS EN EL PROYECTO “ESTALOPE” PARA LA PLAZA DE ETXARRI

ARANATZ

Etxarri Aranatz, a

de de 2018

(Firma y numero del D.N.I. de la persona licitadora o su representante legal)
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