

ACTA DE CALIFICACIÓN SOBRE B
Licitación para la contratación del proyecto de obra:
“RENOVACIÓN DE LA FOSA SÉPTICA DE IZURZU”

Pamplona, 9 de octubre de 2023

En la sala de reuniones de la sede de la Sociedad Pública NILSA, según lo dispuesto en la cláusula 19 del Pliego Regulador, se constituye la Mesa de Contratación, con los miembros que se relacionan a continuación:

- Gregorio Berrozpe Ullate, Director de Proyectos, Obras y Planificación del Agua.
- Mikel Satrústegui Marturet, Director de Administración y Finanzas.
- Oihane Oloriz Areso, Graduada en Derecho. Técnica de Administración y Finanzas.

Seguidamente, los miembros de la Mesa manifiestan la inexistencia de causas de un interés financiero, económico o personal que comprometa su imparcialidad e independencia en el contexto del presente procedimiento de licitación.

Habiéndose abierto el sobre B “Propuesta de criterios cualitativos” el día 26 de septiembre de dos mil veintitrés, se le encomendó el análisis de los criterios cualitativos de la oferta presentada a D. Gregorio Berrozpe Ullate, Director de Proyectos y Obras de NILSA.

De este modo, Gregorio Berrozpe Ullate, presenta ante el resto de los miembros de la Mesa de Contratación el informe de evaluación, en aplicación de los criterios de adjudicación establecidos en la cláusula 17 del Pliego Regulador (se adjunta el informe a la presente acta).

En consecuencia, los miembros de la Mesa de Contratación dan el visto bueno al informe.

A continuación, se acuerda por parte de los miembros de la Mesa de Contratación:

1º.- Que se proceda a convocar el acto de apertura pública del sobre C de conformidad a lo previsto en el artículo 97 de la LFC. Dicho trámite podrá ser efectuado por cualquiera de los integrantes de la Mesa.

2º.- Que, al menos, una de las personas integrantes de la Mesa, esté presente en el acto de apertura del sobre C.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la calificación del sobre B.

Firma la Mesa de Contratación:

Fdo.: Gregorio Berrozpe Ullate
Director de Proyectos, Obras y Planificación del Agua

Fdo.: Mikel Satrústegui Marturet
Director de Administración y Finanzas

Fdo.: Oihane Oloriz Areso
Graduada en Derecho.
Técnica de Administración y Finanzas

INFORME PUNTUACIÓN CRITERIOS CUALITATIVOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS:

PROYECTO MODIFICADO DE LA "RENOVACION DE LA FOSA SEPTICA DE IZURZU"

En el presente informe se valorarán los 50 puntos correspondientes a los criterios cualitativos, los cuales únicamente corresponden a Criterios Técnicos.

Las empresas y el resumen de las puntuaciones obtenidas se pueden ver en el cuadro adjunto. A continuación se pasan a valorar los diferentes criterios de las condiciones reguladoras:

CRITERIOS TÉCNICOS (50 PUNTOS)

A. PLAN DE OBRA.

Se ha valorado la planificación de la obra teniendo en cuenta los diferentes condicionantes. Todas las empresas han expuesto correctamente las fases de obra, así como el personal y medios. Ninguna de las empresas ha obtenido la máxima puntuación.

B. MEMORIA DESCRIPTIVA

Se ha valorado la claridad de la memoria descriptiva y su grado de concreción, haciendo hincapié en las fases de la obra que tienen especial importancia. Hay dos empresas que han expuesto bien la ejecución de las obras, ya que ha explicado pormenorizadamente los diferentes procesos constructivos de la obra, y han obtenido una buena puntuación.

C. CONDICIONANTES INTERNOS Y EXTERNOS

Todas han tenido en cuenta los condicionantes tanto internos como externos. Se han valorado como condicionantes: Plazos de suministro de Imhoff y sifón de descarga, rendimientos de excavación, subcontratación de trabajos, servicios afectados, ocupación de terrenos y los márgenes disponibles para cumplir con el plan de trabajo. Se han puntuado a las diferentes empresas en función de los condicionantes mencionados en su oferta.

D. ERRORES DETECTADOS EN EL PROYECTO

Se han valorado los errores de proyecto: diferencias de definición del camino de acceso entre planos y presupuesto, diferencias en el talud de excavación del Imhoff entre planos y el E Seguridad y Salud, error en la cota de salida del aliviadero, falta de definición de una señal de STOP en la salida del camino. Se han puntuado a las diferentes empresas en función de los errores mencionados en su oferta

E. IMPLANTACION DE LA OBRA.

Se ha valorado el plan de circulación y el plan de implantación de la obra, en concreto: señalización y acceso de obra; zonas de acopio maquinaria, casetas y contenedores; vallado de obra y los medios para minimizar las afecciones a los afectados. Se han puntuado a las diferentes empresas en función de las medidas concretas mencionadas en su oferta

F. PREVISION DE FUENTES DE SUMINISTRO.

Se han valorado la previsión de suministradores, cartas de compromiso y porcentaje y trabajos de subcontratación. Se han puntuado a las diferentes empresas en función de los puntos concretos mencionados en su oferta.

G. PREVISION Y LOCALIZACION DE VERTEDEROS

En este apartado se valora la previsión, localización y compromiso con gestores de residuos. Se han puntuado a las diferentes empresas en función de los puntos concretos mencionados en su oferta.

H. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.

Se ha valorado la aportación de un plan de ensayos personalizado, un plan de inspección, así como tener establecido una estructura y una organización en la obra en lo referente al aseguramiento de la calidad. Se han puntuado a las diferentes empresas en función de los puntos concretos mencionados en su oferta.

"RENOVACIÓN DE LA FOSA SÉPTICA DE IZURZU"

Valoración técnica

A.-	B.-	C.-	D.-	E.-	F.-	G.-	H.-
PLAN DE OBRA CON PLANOS PARCIALES Y TOTAL	MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO CONSTRUCTIVO	ANALISIS DE LOS CONDICIONAMIENTOS INTERNOS Y EXTERNOS QUE PUEDAN INFLUIR EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO	POSIBLES ERRORES DETECTADOS DE PROYECTO	IMPLANTACIÓN DE LA OBRA	PREVISIÓN DE FUENTES DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y COMPROMISOS DE LOS PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS	PREVISIÓN Y LOCALIZACIÓN DE VERTEDEROS Y COMPROMISO CON GESTORES DE RESIDUOS	PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
7,00	5,25	7,00	3,00	6,50	8,50	10,00	6,00
8,50	8,75	9,00	7,50	9,00	9,00	5,00	10,00
9,00	7,00	8,00	5,00	10,00	10,00	5,00	10,00

Construcciones Valeriano SANTESTEBAN
LACUNZA Construcciones
OSÉS Construcción

"RENOVACIÓN DE LA FOSA SÉPTICA DE IZURZU"

Valoración técnica

A.-	B.-	C.-	D.-	E.-	F.-	G.-	H.-	SUMA CRITERIOS TÉCNICOS
PLAN DE OBRA CON PLANOS PARCIALES Y TOTAL	MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO CONSTRUCTIVO	ANALISIS DE LOS CONDICIONAMIENTOS INTERNOS Y EXTERNOS QUE PUEDAN INFLUIR EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO	POSIBLES ERRORES DETECTADOS DE PROYECTO	IMPLANTACIÓN DE LA OBRA	PREVISIÓN DE FUENTES DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y COMPROMISOS DE LOS PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS	PREVISIÓN Y LOCALIZACIÓN DE VERTEDEROS Y COMPROMISO CON GESTORES DE RESIDUOS	PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	
10	14	5	5	3	5	5	3	50
7,00	7,35	3,50	1,50	1,95	4,25	5,00	1,80	32,35
8,50	12,25	4,50	3,75	2,70	4,50	2,50	3,00	41,70
9,00	9,80	4,00	2,50	3,00	5,00	2,50	3,00	38,80

Construcciones Valeriano SANTESTEBAN
LACUNZA Construcciones
OSÉS Construcción

Firmado digitalmente por
BERROZPE ULLATE GREGORIO -
16021932V
Fecha: 2023.10.06 13:52:29 +02'00'
Gregorio Berrozpe Ullate
Director Proyectos, Obras y Planificación del agua