

ACTA DE CALIFICACIÓN SOBRE B
Licitación para la contratación del proyecto de obra:
“TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ARBONIES”

Pamplona, 21 de noviembre de 2023

En la sala de reuniones de la sede de la Sociedad Pública NILSA, según lo dispuesto en la cláusula 19 del Pliego Regulador, se constituye la Mesa de Contratación, con los miembros que se relacionan a continuación:

- Gregorio Berrozpe Ullate, Director de Proyectos, Obras y Planificación del Agua.
- Mikel Satrustegui Marturet, Director de Administración y Finanzas.
- Oihane Oloriz Areso, Graduada en Derecho. Técnica de Administración y Finanzas.

Seguidamente, los miembros de la Mesa manifiestan la inexistencia de causas de un interés financiero, económico o personal que comprometa su imparcialidad e independencia en el contexto del presente procedimiento de licitación.

Habiéndose abierto el sobre B “Propuesta de criterios cualitativos” el día 2 de octubre de dos mil veintitrés, se le encomendó el análisis de los criterios cualitativos de la oferta presentada a D. Gregorio Berrozpe Ullate, Director de Proyectos y Obras de NILSA.

De este modo, Gregorio Berrozpe Ullate, presenta ante el resto de los miembros de la Mesa de Contratación el informe de evaluación, en aplicación de los criterios de adjudicación establecidos en la cláusula 17 del Pliego Regulador (se adjunta el informe a la presente acta).

En consecuencia, los miembros de la Mesa de Contratación dan el visto bueno al informe.

A continuación, se acuerda por parte de los miembros de la Mesa de Contratación:

- 1º.- Que se proceda a convocar el acto de apertura pública del sobre C de conformidad a lo previsto en el artículo 97 de la LFC. Dicho trámite podrá ser efectuado por cualquiera de los integrantes de la Mesa.
- 2º.- Que, al menos, una de las personas integrantes de la Mesa, esté presente en el acto de apertura del sobre C.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la calificación del sobre B.

Firma la Mesa de Contratación:

Fdo.: Gregorio Berrozpe Ullate
Director de Proyectos, Obras y Planificación del Agua

Fdo.: Mikel Satrustegui Marturet
Director de Administración y Finanzas

Fdo.: Oihane Oloriz Areso
Graduada en Derecho.
Técnica de Administración y Finanzas

INFORME PUNTUACIÓN CRITERIOS CUALITATIVOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS:

"Tratamiento de aguas residuales de Arboniés"

En el presente informe se valorarán los 50 puntos correspondientes a los criterios cualitativos, los cuales únicamente corresponden a Criterios Técnicos.

Las empresas y el resumen de las puntuaciones obtenidas se pueden ver en el cuadro adjunto. A continuación, se pasan a valorar los diferentes criterios de las condiciones reguladoras:

CRITERIOS TÉCNICOS (50 PUNTOS)

A. PLAN DE OBRA.

Se ha valorado la planificación de la obra teniendo en cuenta los diferentes condicionantes. Se ha penalizado en la valoración las empresas que no han indicado el personal y medios a emplear en cada periodo y tipo de trabajo o no han definido plazos parciales para las fases de ejecución de la obra.

B. MEMORIA DESCRIPTIVA

Se ha valorado la claridad de la memoria descriptiva, su grado de concreción y la descripción de los procesos constructivos. La oferta que ha expuesto correctamente la ejecución de las obras, pormenorizando el orden de ejecución de las diferentes fases de la obra, han obteniendo la máxima puntuación.

C. CONDICIONANTES INTERNOS Y EXTERNOS

Se han determinado como condicionantes de la obra (5): aspectos climatológicos, intercepción con servicios y cañada y entre los más relevantes, aspectos geotécnicos, interferencia en la ejecución de la conexión del emisario norte con la fosa existente y entrega de suministros. Las dos empresas han obtenido la máxima puntuación en este apartado.

D. ERRORES DETECTADOS EN EL PROYECTO

Se han determinado como errores detectados en el proyecto (5): Error en el estudio geotécnico (inexistencia de humedal), error en cota de urbanización definida en la memoria, errores en mediciones (barandillas y tubería de PEAD), inexistencia de detalle del apoyo de los tubos de reparto al humedal y error en el modelo del sifón de descarga de las arquetas de carga al humedal en plano. Se ha puntuado de forma proporcional al número de errores descritos en cada oferta.

E. IMPLANTACIÓN DE LA OBRA.

En este punto todas las ofertas han obtenido la máxima puntuación.

F. PREVISIÓN DE FUENTES DE SUMINISTRO.

Se ha valorado la concreción y alcance de la relación de fuentes de suministro presentados, incluidas cartas de compromiso, detallando el porcentaje de subcontratación. Las dos empresas han obtenido la máxima puntuación en este apartado.

G. PREVISIÓN Y LOCALIZACIÓN DE VERTEDEROS

En este apartado se valora la previsión, localización y compromiso con gestores de residuos. Las empresas que no han adjuntado alguna carta de compromiso han obtenido una menor puntuación.

H. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.

Se ha valorado la aportación de un plan de ensayos adaptado a las partidas y a las mediciones de la obra, así como haber definido la estructura responsable y de organización de la obra.

"TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ARBONIES"

Valoración técnica

A.- PLAN DE OBRA CON PLANOS PARCIALES Y TOTAL	B.- MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO CONSTRUCTIVO	C.- ANALISIS DE LOS CONDICIONAMIENTOS INTERNOS Y EXTERNOS QUE PUEDAN INFLUIR EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO	D.- POSIBLES ERRORES DETECTADOS DE PROYECTO	E.- IMPLANTACIÓN DE LA OBRA	F.- PREVISIÓN DE FUENTES DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y COMPROMISOS DE LOS PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS	G.- PREVISIÓN Y LOCALIZACIÓN DE VERTEDEROS Y COMPROMISO CON GESTORES DE RESIDUOS	H.- PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
7.0	6.0	10.0	4.0	10.0	10.0	7.5	5.0
8.0	10.0	10.0	8.0	10.0	10.0	7.5	10.0

FERMIN OSES
LACUNZA

"TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ARBONIES"

Valoración técnica

A.- PLAN DE OBRA CON PLANOS PARCIALES Y TOTAL	B.- MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO CONSTRUCTIVO	C.- ANALISIS DE LOS CONDICIONAMIENTOS INTERNOS Y EXTERNOS QUE PUEDAN INFLUIR EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO	D.- POSIBLES ERRORES DETECTADOS DE PROYECTO	E.- IMPLANTACIÓN DE LA OBRA	F.- PREVISIÓN DE FUENTES DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y COMPROMISOS DE LOS PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS	G.- PREVISIÓN Y LOCALIZACIÓN DE VERTEDEROS Y COMPROMISO CON GESTORES DE RESIDUOS	H.- PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	SUMA CRITERIOS TECNICOS
10	14	5	5	3	5	5	3	50
7.00	8.40	5.00	2.00	3.00	5.00	3.75	1.50	35.65
8.00	14.00	5.00	4.00	3.00	5.00	3.75	3.00	45.75

FERMIN OSES
LACUNZA

Firmado digitalmente por BERROZPE
ULLATE GREGORIO - 16021932V
Fecha: 2023.11.21 11:54:17 +01'00'
Gregorio Berrozpe Ullate
Director Proyectos, Obras y Planificación del agua