

**ACTA DE CALIFICACIÓN SOBRE B**

**Licitación para la contratación de desarrollo de un informe técnico y económico de las actuaciones a acometer para la adaptación al cambio climático y la mejora de la eficiencia energética del patrimonio público construido de Gobierno de Navarra en el periodo 2020-2030**

En el domicilio social de NAVARRA DE SUELO Y VIVIENDA, S.A.U. (en adelante, NASUVINSA), siendo las 11,30 h del día 17 de junio de 2019 se reúnen todos los miembros de la Mesa de Contratación:

- **Presidencia:** Dña. Idoia Madariaga Lopez
- **Vocal:** Dña. Yael Lorea Iriguibel
- **Vocal:** Dña. Maitane Zazu Hernando
- **Vocal:** D. Ekaitz Zabaleta Goñi
- **Secretaría:** Dña. Carmen Pérez Miguel


La Presidenta da la palabra a Dña. Yael Lorea Iriguibel y a Dña. Maitane Zazu Hernando quienes presentan ante el resto de los miembros de la Mesa de Contratación el informe de evaluación en aplicación de los criterios de adjudicación establecidos (se adjunta informe al presente acta).

Los miembros de la Mesa de Contratación dan el visto bueno al informe, con el siguiente resultado:

| CRITERIOS                                    | MÁX       | AFI          | Auren       | Bettergy     | Cartif       | Deloitte    | Lavola       | Nasei       |
|----------------------------------------------|-----------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| <b>Descripción metodológica</b>              | <b>40</b> | <b>24,55</b> | <b>2,30</b> | <b>22,05</b> | <b>30,00</b> | <b>1,25</b> | <b>30,05</b> | <b>7,30</b> |
| <b>Estructura y enfoque</b>                  | <b>5</b>  | <b>2,15</b>  | <b>0,90</b> | <b>1,75</b>  | <b>4,20</b>  | <b>0,35</b> | <b>4,85</b>  | <b>0,80</b> |
| Comprensión y estructura y enfoque propuesta | 1         | 0,50         | 0,25        | 0,40         | 1,00         | 0,10        | 0,85         | 0,25        |
| Conocimiento objeto licitación               | 1         | 0,45         | 0,35        | 0,45         | 0,70         | 0,10        | 1,00         | 0,25        |
| Descripción entregables                      | 3         | 1,20         | 0,30        | 0,90         | 2,50         | 0,15        | 3,00         | 0,30        |
| <b>Metodología</b>                           | <b>35</b> | <b>22,40</b> | <b>1,40</b> | <b>20,30</b> | <b>25,80</b> | <b>0,90</b> | <b>25,20</b> | <b>6,50</b> |
| Concreción y especificidad de metodología    | 3         | 2,70         | 0,20        | 1,80         | 3,00         | 0,10        | 3,00         | 0,30        |
| Metod. Def. medidas/herram. admin.           | 8         | 3,60         | 0,00        | 6,40         | 5,60         | 0,80        | 8,00         | 3,20        |
| Caracterización/paquetización                | 8         | 6,80         | 0,80        | 3,20         | 5,20         | 0,00        | 5,60         | 0,80        |
| Priorización, implementación                 | 8         | 4,70         | 0,00        | 6,30         | 4,00         | 0,00        | 5,20         | 1,20        |
| Metodología búsqueda medidas financieras     | 8         | 4,60         | 0,40        | 2,60         | 8,00         | 0,00        | 3,40         | 1,00        |

|                                         |           |              |             |              |              |             |              |              |
|-----------------------------------------|-----------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>Cronograma</b>                       | <b>7</b>  | <b>3,90</b>  | <b>2,90</b> | <b>6,20</b>  | <b>3,10</b>  | <b>0,70</b> | <b>5,90</b>  | <b>2,60</b>  |
| Descripción y coherencia plazos         | 4         | 1,60         | 1,20        | 3,60         | 2,40         | 0,60        | 3,00         | 0,80         |
| Organización ejecución tareas           | 2         | 1,80         | 1,00        | 1,60         | 0,10         | 0,10        | 2,00         | 1,40         |
| Garantía ejecución actividades          | 1         | 0,50         | 0,70        | 1,00         | 0,60         | 0,00        | 0,90         | 0,40         |
| <b>Plan Calidad Interna</b>             | <b>3</b>  | <b>2,25</b>  | <b>2,50</b> | <b>3,00</b>  | <b>3,00</b>  | <b>0,50</b> | <b>3,00</b>  | <b>3,00</b>  |
| Concreción y coherencia plan de calidad | 3         | 2,25         | 2,50        | 3,00         | 3,00         | 0,50        | 3,00         | 3,00         |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>50</b> | <b>30,70</b> | <b>7,70</b> | <b>31,25</b> | <b>36,10</b> | <b>2,45</b> | <b>38,95</b> | <b>12,90</b> |


No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 12,00 h del día 17 de junio de 2019 se da por finalizada la calificación del sobre B extendiéndose la presente acta que es firmada por todos los miembros de la Mesa de Contratación.



Fdo: Dña. Idoia Madariaga Lopez




Fdo: Dña. Carmen Pérez Miguel



Fdo: Dña. Yael Lorea Iriguibel



Fdo: Dña. Maitane Zazu Hernando



Fdo: D. Ekaitz Zabaleta Goñi