
VALORACIÓN OFERTAS TRABAJOS FORESTALES ULTZAMA 2023-2024 (desbroce de rasos y cierres)

SOBRE B

Análisis del proyecto (0-20 puntos)
BERDABIO 

BASOGINTZA

FORESTAL 

SANCHEZ SL

EXCAVACIONES 

PABLO

REPOBLACIONES 

AGUINAGALDE

Comprobación de las mediciones y el dimensionado, así como las

posibles indefiniciones y su repercusión (0-5 puntos)

Análisis de mediciones (hasta 2 puntos) 2 0 1 1

Detección de indefiniciones (hasta 3 puntos) 3 0 0 0

5 0 1 1

Análisis de impactos de contenido en fase de obra, tanto ambiental

como social, estudio de las posIbles afecciones y sus alternativas (0-5

puntos)

Análisis de impactos (hasta 2 punto) 1 0 1 1

Análisis de afecciones (hasta 2 puntos) 1 0 1 0

Propuesta de alternativas (hasta 1 puntos) 1 0 1 0

3 0 3 1

Análisis de propuestas de soluciones que garanticen el

mantenimiento y mejora de las condiciones y calidades constructivas

propuestas en el proyecto (0-10 puntos)

5 0 3 3

Total análisis del proyecto 13 0 7 5

Progama de trabajo (0-20 puntos)

Plan de organización de la obra (0-10 puntos), señalización previa,

medidas de seguridad, asistencia a la medición, localización de

maquinaria, acopios…

Detalle en la descripción de medios humanos y materiales (hasta 4 

puntos)
3 0 1 3

Detalle en las medidas de balizamiento y seguridad (hasta 4 puntos) 3 0 2 2

Detalle de acopios y ubicación de maquinaria (hasta 2 puntos) 0 0 0 2

6 0 3 7

Programación de los trabajos a desarrollar y programa de trabajo que

analize el desarrollo temporal de la ejecución de la obra en relación

con sus afecciones, concordante con el plan de ejecución propuesto

(hasta 10 puntos)

Detalle de la programación (hasta 3 puntos) 3 0 1 2

Diagrama de Gantt (hasta 2 puntos) 2 0 0 0

Plazo (hasta 5 puntos, proporcionales a los extremos) 5 0 0,71 0

10 0 1,71 2

Total programa de trabajo 16 0 4,71 9

TOTAL SOBRE B 29,00 0,00 11,71 14,00

Plazo (días) 16 0 28 30


