

Ayuntamiento de Atez

De: Santiago Sanchez <ssanchez@krean.com>
Enviado el: miércoles, 25 de octubre de 2023 10:38
Para: Ayuntamiento de Atez
CC: pauziganda@gmail.com
Asunto: Valoraciones técnicas
Datos adjuntos: OFERTAS_ATEZ.pdf; OFERTAS_ATEZ_Puntuacion.pdf

Buenos días Paula y Alberto.

Os adjunto las valoraciones técnicas de los ofertantes de las obras de abastecimiento. Una sólo con las puntuaciones, y otra con los comentarios.

Un abrazo. SANTI

Santiago Sánchez Marquijano
Responsable de Ciudad y
Territorio de Navarra

M +34 606 36 87 50
ssanchez@krean.com
www.krean.com



Mezu elektroniko honetan eta erantsitako dokumentuetan dagoen informazioa informazio konfidentziala eta pribatua da, eta hartzailleek bakarrik erabil dezakete. Adierazitakoak ez diren beste pertsona batzuek ezin dute mezu honetan sartu. Hartzailleetako bat ez bazara, edo errorez mezu hori jaso baduzu, edozein kopia, erreprodukzio, banaketa, bai eta jasotako informazioaren edozein erabilera edo horri buruz hartutako beste edozein ekintza ere, debekatuta dago, eta legez kanpokoak izan daitezke. Zure datu pertsonalen tratamenduari buruzko informazio zehatza aurkituko duzu www.krean.com webgunean, "Pribatutasun politika" atalean.

La información contenida tanto en este email, como en los documentos adjuntos, es información confidencial y privada para uso exclusivo de la persona o personas a las que va dirigido. No está permitido el acceso a este mensaje a cualquier otra persona distinta a los indicados. Si no es uno de los destinatarios o ha recibido este mensaje por error, cualquier duplicación, reproducción, distribución, así como cualquier uso de la información contenida o cualquiera otra acción tomada en relación con el mismo, está prohibida y puede ser ilegal. Encontrará información detallada sobre el tratamiento de sus datos personales en el apartado "Política de Privacidad" en www.krean.com




OBRA DE "MEJORA DEL ABASTECIMIENTO EN ALTA AL VALLE DE ATEZ"

ERKI CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE S.L		LAKITA, S.A.		SASOI ERAIKUNTZAK S.L.	
Puntuación	Observaciones	Puntuación	Observaciones	Puntuación	Observaciones
1 OFERTA TÉCNICA					
48,00	40,00	47,50	44,00	44,00	
30,00	27,00	29,50	28,00	28,00	
7,00	7,00	7,00	Cuenta con experiencia con empresas locales y analiza correctamente el entorno.	7,00	Cuenta con experiencia con empresas locales y analiza correctamente el entorno.
12,00	9,50	12,00	Se plantean diferentes problemáticas y sus soluciones propuestas. Se muestra amplio conocimiento de la obra.	10,00	Analiza las obras proyectadas correctamente.
8,00	7,50	7,50	Correcto	8,00	Se aprecia amplio compromiso.
3,00	3,00	3,00	Se contemplan todas	3,00	Se contemplan todas
10,00	7,00	10,00		9,00	
2,00	2,00	2,00	Se dispone de una planificación coherente.	2,00	Se dispone de una planificación coherente.
6,00	4,00	6,00	Se habla de fecha de inicio ficticia de marzo de 2023, ya pasada, que aún siendo ficticia genera que no se tengan en cuenta los condicionantes de las fechas en las que nos encontramos. Así mismo, se entiende lo mismo respecto a la crisis sanitaria.	5,00	Se describe con sumo detalle la planificación.
2,00	1,00	2,00	No se especifica personal adscrito a la obra y su cualificación	2,00	Organización correcta y coherente
3,00	3,00	3,00	Se estudia detalladamente	3,00	Se estudia detalladamente
5,00	3,00	5,00	Se considera correcto.	4,00	Se considera correcto.
2 ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES					
2,00	2,00	2,00	Se contemplan todos	2,00	Se contemplan todos
TOTAL					
50,00	42,00	49,50	46,00	46,00	

Burlada, 23 de octubre de 2023

Fdo. Daniel Apellaniz De La Fuente



OBRA DE "MEJORA DEL ABASTECIMIENTO EN ALTA AL VALLE DE ATEZ"

		ERKI CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE S.L			LAKITA, S.A.			SASOI ERAIKUNTZAK S.L.		
		Puntuación			Puntuación			Puntuación		
1	OFERTA TÉCNICA	48,00	40,00	47,50	44,00					
	a)Análisis de la problemática de ejecución de la obra y medidas que se plantean para su resolución	30,00	27,00	29,50	28,00					
	a1)Suministro de materiales, compromiso de proveedores, acopios, préstamos, gestión de residuos e instalaciones de obra	7,00	7,00	7,00	7,00					
	a2)Descripción de procesos constructivos previstos y su grado de fiabilidad y garantía en cuanto a calidad de ejecución, cumplimiento de plazos y seguridad de los operarios. Conocimiento de la obra. Interferencias y terminaciones de la obra ya ejecutada. Seguimiento, control y solución de afecciones	12,00	9,50	12,00	10,00					
	a3)Compromisos adicionales en materia preventiva. Procedimientos de construcciones adicionales y/o redundantes que eviten o reduzcan la presencia de riesgos. Medidas y recursos destinados a garantizar la policía de la obra	8,00	7,50	7,50	8,00					
	a4)Puesta en servicio y pruebas	3,00	3,00	3,00	3,00					
	b)Planificación y organización de la obra	10,00	7,00	10,00	9,00					
	b1) Plan de obra con plazos parciales y total, coherente con el ofertado en el apartado correspondiente y valoración elaborada con precios de proyecto, sin coeficientes de oferta, del importe previsto de certificaciones mensuales y a origen	2,00	2,00	2,00	2,00					
	b2)Documento explicativo del plan de obra propuesto, incluyendo descripción de las actividades, tipos, rendimientos y duración, vínculos entre ellos, ubicación en el tiempo, calendario de trabajo, plazos finales propuestos, análisis de los condicionantes internos y externos que puedan influir en el cumplimiento del plan de trabajo y medidas que se adoptarán para limitarlas y márgenes disponibles	6,00	4,00	6,00	5,00					
	b3)Organización de la maquinaria, mano de obra y medios auxiliares despuesta para garantizar el plan de obra de acuerdo al proceso constructivo previsto	2,00	1,00	2,00	2,00					
	c)Planificación de la señalización y balizamiento de las obras	3,00	3,00	3,00	3,00					
	Se valorará que se recoja la planificación y las medidas de señalización y balizamiento. Se especificarán las medidas propuestas, las características y calidades de las mismas, las disposiciones relativas a su implantación, mantenimiento y retirada, atendiendo a los riesgos generados por la obra frente a terceros, el plazo y la naturaleza de la obra.									
	d)Plan de aseguramiento de la calidad	5,00	3,00	5,00	4,00					
	Se valorará la identificación de materiales, unidades de obra, estructura responsable y de organización de la obra, a modo de plan de ensayos a seguir por la empresa contratista									
2	ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES	2,00	2,00	2,00	2,00					
	Por la reutilización y reciclaje de los productos utilizados, y el correcto tratamiento de residuos con la participación de gestores autorizados.									
	TOTAL	50,00	42,00	49,50	46,00					

Burlada, 23 de octubre de 2023

Fdo. Daniel Apellaniz De La Fuente