INFORME DE VALORACION DE CRITERIOS NO
VALORABLES MEDIANTE FORMULAS PARA LA ADJUDICACION DE LAS OBRAS DE REMODELACION
DE LA SEGUNDA PLANTA DEL CENTRO EDUCATIVO LARRAINTZARKO IKASTETXEA DE ULTZAMA

1.BASES DE VALORACION

Teniendo en consideracion los parimetros establecidos en el PLIEGO DE
CONTRATACION DE LAS “OBRAS REMODELACION DE LA SEGUNDA PLANTA DEL
CENTRO EDUCATIVO LARRAINTZARKO IKASTETXEA DE ULTZAMA 20247,

Se ha realizado la valoracién de los aspectos cualitativos de las ofertas presentadas por
los licitadores, siguiendo los siguientes criterios y teniendo en cuenta que la puntuacién total

asciende a 40 puntos.

1.1.ANALISIS DEL PROYECTO: 25 PUNTOS

Para el estudio de este documento se divide el contenido en diferentes apartados,

valorindolo de la siguiente manera:

1.1.1.Conocimiento del proyecto: 10 puntos

Se tiene en cuenta el conocimiento global del proyecto. En concreto, se trata de la
comprobacion de las mediciones y el dimensionado, asi como las posibles

indefiniciones y su repercusion.

Se valora, ademas de la identificacion de los problemas, la propuesta de soluciones
para solventarlos. Se puntia negativamente el sefalamiento de deficiencias que

realmente no lo son.
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1.1.2.Analisis de impacto en fase de obra: 5 puntos

Andlisis de impactos de contenido en fase de obra, tanto ambiental como social,

estudio de las posibles afecciones con sus alternativas

Se evalda el correcto andlisis de las necesidades de ocupacién, instalaciones
auxiliares, andlisis de condicionantes externos y climatologicos, zonas previstas para
préstamos, gestores de residuos, desvios provisionales, reposicion de servicios,

medidas de senalizacién y seguridad previstas.

Se valora la adopcion de medidas de posibles interferencias en la obra,
principalmente, en la hipétesis de que el centro se encuentre en funcionamiento si la

obra se dilata en el tiempo.

1.1.3.Propuestas de soluciones: 10 puntos

Analisis de propuestas de soluciones que garanticen el mantenimiento y mejora de

las condiciones y calidades constructivas propuestas en el proyecto.

Se puntia positivamente las mejoras propuestas que sean técnicamente viables.

1.2.PROGRAMA DE TRABAJO: 15 PUNTOS

El analisis de este punto se desglosa en los siguientes criterios:

1.2.1.Plan de organizacion de la obra: 10 puntos

Andlisis de trabajos previos al inicio de la obra, senalizaciéon y balizamiento y
medidas de seguridad a adoptar durante la ejecucion de la obra, tanto para personal
de la obra como para el resto de personal medios y recursos para la toma de datos y

medidas sobre el terreno.

Descripcion de la organizacién de la obra, teniendo en cuenta su ubicacion,

posicionamiento de maquinaria, zonas de acopio, etc.
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Se valora positivamente la adopcion de medidas de seguridad ambientales y para
minimizar el impacto del proceso de ejecucion de la obra (limpieza, ocultacion visual,

mejora del entorno, comunicacion...).

1.2.2.Programacion: 5 puntos

Andlisis de la programacién de los trabajos a desarrollar y Programa de trabajo que
analice el desarrollo temporal de la ejecucion de la obra en relaciéon con sus

afecciones, concordante con el plazo de ejecucién propuesto.

Se estudia la metodologia propuesta para la ejecucion de los trabajos, la capacidad
de la empresa licitadora para la ejecucion de este tipo de obra segin los equipos
materiales y humanos de los que dispone. Se valora positivamente la propuesta

exhaustiva de un planning para la obra.

En general, puntian negativamente erratas relativas al emplazamiento, plazo o

interpretacion del proyecto.

2. EMPRESAS LICITADORAS

Se ha valorado la documentacién técnica aportada por las siguientes empresas:

¢ Florencio Suescun Construcciones, S.L.
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3. VALORACION

Con todo ello, se muestra a continuacién el cuadro resumen de las puntuaciones

establecidas para las ofertas presentadas por los licitadores.

CRITERIOS ANALISIS DE PROYECTO PROGRAMA DE TRABAJO TOTAL
(25 PUNTOS) (15 PUNTOS) 40 PUNTOS
Conocimiento|Andlisis impacto |Propuesta SUBTOTAL |Plan organizacién |Progamacion |[SUBTOTAL
del proyecto [fase obra soluciones obra
10 puntos 5 puntos 10 puntos| 25 puntos 10 puntos 5 puntos| 15 puntos
EMPRESA
Florencia Suescun
Construcciones S.L. [ 2,5 6 14,5 8 4 12 26,5

Huarte/Uharte, mayo 2024

LA ARQUITECTA

A

Ainara Mutuberria Larrayoz

Ne° Colegiada:
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