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ACUERDO DE PROPUESTA DE ADJUDICACION Y REQUERIMIENTO DE
DOCUMENTACION A LA EMPRESA MEJOR CLASIFICADA EN EL
EXPEDIENTE CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRAS DE
AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CABANILLAS
(FASE 2)

La Mesa de Contratacion, en reunion celebrada el dia 15 de abril de 2024,
en uso de las competencias que en materia de contratacion le atribuye la
legislacion vigente, adopté el siguiente acuerdo:

Primero.- Clasificar las proposiciones presentadas admitidas en el presente
procedimiento y que no han sido declaradas anormalmente bajas, atendiendo a los
criterios de adjudicacion sefalados en el pliego regulador, resultando el siguiente orden:

1. LACUNZA HERMANOS, S.L.
2. ESGUIN, INGENIERIAY CONSTRUCCION S.L.U.

Segundo.- Realizar la propuesta de contratacion a favor de la empresa LACUNZA
HERMANOS, S.L., por ser la que mayor puntuacion ha obtenido.

Tercero.- Requerir a la empresa LACUNZA HERMANOS S.L. en tanto licitadora que ha
efectuado la mejor oferta calidad/precio, para que, en el plazo de 7 dias naturales,
presente la documentacion resenada en el articulo 55.8 de la Ley Foral de Contratos
Publicos de Navarra, y que son los recogidos en la Clausula 142 del Pliego.

ANEXOS

.-Acta n° 1 de la Mesa de Contratacion, de fecha 8 de abril de 2024
.- Informe valoracion técnica del sobre B

.-Acta n° 2 de la Mesa de Contratacion, de fecha 15 de abril de 2024

Lo que le notifico a Vd. para su conocimiento y efectos oportunos, en
Cabanillas a 16 de abril de 2024.

LA SECRETARIA DE LA MESA
Fdo.: Maria Ortega Aicua

Firmado por ***7525** MARI A ORTEGA (R
****6100*) el dia 16/04/2024 con un
certificado emtido por AC Representaci én
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ACTA DE LA REUNION DE LA MESA DE CONTRATACION (1)

OBJETO: CONTRATO DE OBRAS DE AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES
DEPORTIVAS MUNICIPALES DE CABANILLAS (FASE 2)

En la Casa Consistorial de Cabanillas, siendo las 08:30 horas del dia 8 de abril de 2024,
se reune la Mesa de Contratacion para realizar las actuaciones que procedan, tal y como
se dispone en el pliego regulador, en relacién con la licitacion del contrato de obras de
ampliacion de las instalaciones deportivas municipales de Cabanillas (Fase 2).

La Mesa, designada mediante acuerdo plenario adoptado en sesién ordinaria de fecha
27 de febrero de 2024, con ocasion de la aprobacién del pliego regulador de la
contratacion, tal y como consta en el expediente, queda constituida por los siguientes
miembros:

Presidenta:
- Raquel Paz Aperte
Vocales:

Vocal: Pablo Arellano Iranzu

Vocal: Uriel Arellano Rodriguez
Vocal: Luis Cornago Rodriguez
Vocal-Secretaria: Maria Ortega Aicua

La relacion de empresas que han presentado sus ofertas en tiempo y forma al
procedimiento, a través de la Plataforma de Licitacién Electronica de Navarra, es la
siguiente:

1. ESGUIN INGENIERIAY CONSTRUCION S.L.U.
2. LACUNZA HERMANOS, S.L.

1°.- APERTURA SOBRE A “DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA”

En primer lugar, se procede a la apertura por la Mesa del sobre A “Documentacion
administrativa”. Examinado y analizado su contenido, los componentes de la Mesa
consideran que la documentacion aportada por las dos empresas es correcta y cumple
los requisitos exigidos en el pliego regulador, por lo que se admiten las presentes
licitaciones.

Consecuentemente, La Mesa, con el voto favorable de todos los asistentes
acuerda:

Unico.- Admitir a la licitacion a las licitadoras siguientes:

o ESGUIN INGENIERIA Y CONSTRUCION S.L.U.
e LACUNZA HERMANOS, S.L.
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2°.- APERTURA SOBRE B “DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A CRITERIOS
DE ADJUDICACION CUALITATIVOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR”

A continuacion, se procede a la apertura por la Mesa del sobre B “Documentaciéon
relativa a criterios no cuantificables mediante férmulas”, sobre que contiene la
propuesta técnica.

Examinada la documentacion aportada por las licitadoras, por la Mesa de Contratacion
se ha procedido a la revision de las mismas y la Mesa considera preciso solicitar informe
a D. Luis Cornago Rodriguez, redactor del proyecto y a D. Javier de Carlos Lafraya,
arquitecto asesor municipal, para la evaluacién y puntuacién de las propuestas técnicas
de acuerdo con los criterios de adjudicacion establecidos en el Pliego Regulador.

Realizadas las anteriores actuaciones, la Mesa, por unanimidad, acuerda:

Unico.- Encargar a los arquitectos D. Luis Cornago Rodriguez y D. Javier de Carlos
Lafraya el estudio y anadlisis de la documentacién técnica presentada y la
realizacion de un informe de valoracion de la documentacion relativa a criterios
no cuantificables mediante féormulas aportada por las empresas licitadoras.

Se dio por terminado el acto a las 8:50, levantando la Sra. presidenta la reunién, de la
que se extiende la presente acta, que, como secretaria, certifico.

LA PRESIDENTA DE LA MESA LA SECRETARIA

_ Firmado por ***7525**
Fi rmado por ***1671** MARI A ORTEGA (R
RAQUEL PAZ (R ****6100%) ***%6100*) el dia
el dia 15/04/2024 con un 15/ 04/ 2024 con un
certificado emtido por AC certificado emtido por AC
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INFORME SOBRE VALORACION TECNICA SOBRE B EN LICITAC ION PARA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE AMPLIACION DE LAS INST ALACIONES
DEPORTIVAS MUNICIPALES DE CABANILLAS (FASE 2) 2024.

Dentro de la resolucion del expediente administrativo para para la licitacion y
adjudicacion del contrato de obras de ampliacion de las instalaciones deportivas
municipales de Cabanillas (fase 2) , por un importe maximo de 493.529,54 € IVA excluido
y en un plazo de 5 meses, se recibe el encargo de efectuar la valoracion técnica de la
documentacién presentada por los licitadores admitidos en el SOBRE N°2:
“Documentacion correspondiente a criterios de adjud icacion cualitativos sometidos
a juicio de valor”, en la que se pedia:

1. Memoria explicativa del planteamiento de la obra y su desarrollo, maquinaria,
herramientas, medios auxiliares y problematica de ejecucién que pueda suscitar la
obra.

Para este apartado se admitird un maximo de 5 paginas en formato papel A4, a una
cara, y se empleara la fuente Arial (tamafio 10).

2. Plan de obra: fase, proceso y desarrollo con grado de detalle suficiente e
indicacién del camino critico para el cumplimiento del plazo de finalizacion.

Para este apartado se admitirda un maximo de 2 paginas en formato papel A4, a una
cara, y se empleara la fuente Arial (tamafio 10).

Tras analizar el contenido de las propuestas se realiza un resumen de las memorias
presentadas por los licitadores, que se materializa en la puntuacion reflejada en el cuadro
adjunto, de acuerdo con los siguientes criterios establecidos en el pliego:

a) Memoria explicativa del planteamiento de la obra y su desarrollo (hasta 20 puntos).
En este apartado se valorara el conocimiento de los trabajos a realizar, el desarrollo de
la obra, el estudio adecuado de los materiales, asi como la maquinaria, medios
auxiliares, equipo humano y técnico adscritos a la obra.

b) Plan de obra (hasta 10 puntos). En este apartado se valorara:

* El planteamiento cronolégico para el desarrollo idéneo de la obra, incluyendo
descripcién de las actividades, tipos, rendimientos y duracién, vinculos entre ellos,
ubicacién en el tiempo, calendario de trabajo y plazos finales propuestos.

* La viabilidad del cumplimiento del plazo previsto para la ejecucién de la obra y su
relacidn con el suministro de los distintos materiales.

e Aspectos como los accesos durante la ejecucién de la obra, localizacion vy
dimensiones de la zona de descarga de materiales y zona de acopios, calidad y
mantenimiento del cierre de la obra, andamiajes, gruas, casetas, etc.

A continuacion, se hace una descripcion pormenorizada de los aspectos a valorar en
las propuestas técnicas:
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LACUNZA

Realiza una adecuada descripcion de los trabajos a ejecutar demostrando un
estudio y conocimiento apropiado del proyecto que se pretende construir.

Reconoce que en esta fase la mayor parte de los trabajos lo realizaran
empresas subcontratistas especializadas encargdndose Lacunza de la
coordinacion de los diferentes gremios.

Describe sucintamente los distintos equipos que intervendran en obra, tanto los
propios como los de las empresas subcontratistas.

Relaciona las empresas subcontratistas con las que ha tomado compromiso de
colaboracién para esta obra. Prevé trabajar con maquinaria con orugas de
goma para no dafar las soleras existentes

Propone un completo equipo técnico asignado a la obra destacando la
dedicacion del jefe de obra y del encargado de obra al 100 %.

Describe de forma pormenorizada las distintas fases de la obra relacionando
los puntos criticos de cada una de ellas con propuestas de solucion.

El Plan de obra se describe muy pormenorizadamente y de forma adecuada
mediante un diagrama de Gantt.

Identifica el camino critico, relacionado con la fabricacion y montaje de la
estructura metalica, para el cumplimiento del plazo de ejecucion.

Analiza la viabilidad del cumplimiento del plazo de ejecucion de obra y plantea
las alternativas para la correccion de los posibles retrasos.

Plantea los accesos a la obra y la localizacién e implantacion de las distintas
areas auxiliares necesarias para la ejecucion de la obra de forma acertada.

ESGUIN

Realiza una adecuada descripcion de los trabajos a ejecutar centrado
fundamentalmente en la estructura metdlica, cubierta y cerramientos
demostrando un profundo conocimiento en este aspecto del proyecto que se
pretende construir.

La obra fundamental de esta fase, estructura cubierta y cerramientos la ejecuta
la empresa licitadora directamente contando con empresas subcontratistas
especializadas para el resto de las actividades.

Describe de forma pormenorizada los distintos equipos que intervendran en las
distintas fases de obra.

No relaciona las empresas subcontratistas.
No se hace referencia al equipo técnico asignado a la obra.

Describe de forma pormenorizada las distintas fases de la obra.
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El Plan de obra se describe de forma adecuada mediante un diagrama de
Gantt.

Describe el proceso de ejecucion de la obra, estructura, cubierta, cerramientos
y trabajos subcontratados

No ve problemas en lo relacionado con la fabricacion y montaje de la estructura
metalica, para el cumplimiento del plazo de ejecucién dado que es la propia
empresa la que va a fabricar y ejecutar los trabajos.

En este momento no plantea ninguna propuesta para los accesos a la obra
dejandolo a la definicion a realizar en el Plan de Seguridad y Salud.

Se hace una propuesta de vallado y localizacion de acopios y elementos
auxiliares propia de una localizacion mas urbana sin disposicion del espacio del
gue se dispone en este caso.

Memoria explicativa Pkl Plan de obra FEITER
(Max.20) (Max.10)
Licitador Conoci- | Desarrollo Estudio Medios Planteamiento | Viabilidad
miento obra y | adecuado | materiales Cronolégico y
trabajos | problematica y accesos
materiales | humanos
aportados
LACUNZA | 5 4 4 S 18 5 5 10
ESGUIN 5 5 4 2 16 4 3 7

Quedando la valoracion resumida en la tabla anterior, y sometiéndose a mejor criterio,
es todo lo que tiene que informar al respecto, quedando a disposicion del M. I.
Ayuntamiento de Cabanillas para cualquier aclaracion o mayor abundamiento, firman el
presente en Cabanillas, a doce de abril de dos mil veinticuatro.

Firmado digitalmente por CORNAGO
RODRIGUEZ LUIS MIGUEL -

'Fecha: 2024.04.12 09:28:09 +02'00

Luis Cornago Rodriguez, arquitecto-vocal

Fi rmado por
JAVI ER VI CENTE -

DE CARLOS LAFRAYA
***4500** el dia

12/ 04/ 2024 con un certificado
em tido por AC FNMI Usuari os

Javier Vicente de Carlos Lafraya, arquitecto asesor ayuntamiento
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ACTA DE LA REUNION DE LA MESA DE CONTRATACION (II)

OBJETO: CONTRATO DE OBRAS DE AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES
DEPORTIVAS MUNICIPALES DE CABANILLAS (FASE 2)

En la Casa Consistorial de Cabanillas, siendo las 8:00 horas del dia 15 de abril de 2024,
se reune la Mesa de Contratacion para realizar las actuaciones que procedan, tal y como
se dispone en el pliego regulador, en relacion con la licitacion del contrato de obras de
ampliacion de las instalaciones deportivas municipales de Cabanillas (Fase 2).

La Mesa, designada mediante acuerdo plenario adoptado en sesién ordinaria de fecha
27 de febrero de 2024, con ocasién de la aprobacion del pliego regulador de la
contratacion, tal y como consta en el expediente, queda constituida por los siguientes
miembros:

— Presidenta: Raquel Paz Aperte
— Vocales:
o Vocal: Pablo Arellano Iranzu
o Vocal: Uriel Arellano Rodriguez
o Vocal: Luis Cornago Rodriguez
— Vocal-Secretaria: Maria Ortega Aicua

PUNTO 1°.- VALORACION DEL SOBRE B “DOCUMENTACION
CORRESPONDIENTE A CRITERIOS DE ADJUDICACION CUALITATIVOS
SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR”.

Los arquitectos encargados de la valoracion técnica presentan el informe de valoracion
de la documentacién contenida en el “Sobre B”, cuya apertura se produjo, segun consta
en el expediente de PLENA, el pasado 8 de abril de 2024.

Conforme al pliego regulador la puntuacién maxima es la siguiente:

e Memoria explicativa del planeamiento de la obra y su desarrollo: hasta 20 puntos
e Plan de obra: hasta 10 puntos

La Mesa, antes de proceder a la apertura del “Sobre C”, asume el informe técnico,
de fecha 12 de abril de 2024, con sus valoraciones y lo aprueba por unanimidad,
constituyendo a partir de este momento documento inseparable de la presente acta, a
la que se incorpora como anexo, arrojando el siguiente resultado:

Memoria explicativa FITEE Plan de obra FITED
(Max.20) (Max.10)
Licitador | Conoci- | Desarrollo Estudio Medios Planteamiento | Viabilidad
miento | obra y | adecuado | materiales Cronoldgico y
frabajos | problematica y accesos
materiales | humanos
aportados
LACUNZA | 5 4 4 > 18 5 5 10
ESGUIN 5 5 4 2 16 4 3 7
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A continuacion, se procede a conectar con PLENAYy, conforme a lo dispuesto en el pliego
regulador y en la Ley Foral de Contratos Publicos, se publica la puntuacién resultante
de la evaluacion de los criterios no cuantificables mediante formulas.

PUNTO 2°.- APERTURA'Y VALORACION DEL SOBRE C
“DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A FORMULAS”.

Posteriormente, previa publicacion en el Portal de Contratacion de la fecha y hora,
siendo las 10:10 horas se procede a descargar la propuesta de criterios cuantificables
mediante férmulas, incluida en el “Sobre C”, y a su correspondiente valoracion.

Conforme al Pliego la puntuacion maxima es la siguiente:

. Oferta econdmica: hasta 50 puntos
. Garantias complementarias: hasta 10 puntos
. Criterios sociales: hasta 10 puntos

Las ofertas presentadas por las dos empresas licitadoras admitidas son las siguientes:

1. ESGUIN, INGENIERIAY CONSTRUCCION S.L.U.
e Oferta econdmica: 447.054,63 euros (IVA excluido)
e Criterios sociales: 12 horas
¢ Garantia complementaria: 2 afos

2. LACUNZA HERMANOS S.L.
o Oferta econdmica: 441.322,74 euros (IVA excluido)
e Criterios sociales: 12 horas
¢ Garantia complementaria: 5 afos

Seguidamente se procede a la evaluacién de las propuestas, conforme al pliego
regulador, de lo que se obtiene el siguiente resultado:

EMPRESA OFERTA CRITERIOS GARANTIA TOTAL

LICITADORA | ECONOMICA SOCIALES PUNTOS
50 puntos 10 puntos 10 puntos Sobre 70
ESGUIN

Ingenieria y 49,36 10 4 63,36

Construccion
S.L.U.
LACUNZA
Hermanos 50 10 10 70
S.L.

En consecuencia, el resultado de la valoracion final ha quedado como sigue:

ESGUIN Ingenieria y | LACUNZA HERMANOS S.L.
Construcciéon S.L.U.
23 28 SOBRE B
63,36 70 SOBRE C
86,36 98 SUMA TOTAL
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A la vista de lo anterior, la Mesa acuerda:

Primero.- Clasificar las proposiciones presentadas admitidas en el presente
procedimiento y que no han sido declaradas anormalmente bajas, atendiendo a los
criterios de adjudicacion sefalados en el pliego regulador, resultando el siguiente orden:

1. LACUNZA HERMANOS, S.L.
2. ESGUIN, INGENIERIAY CONSTRUCCION S.L.U.

Segundo.- Realizar la propuesta de contratacion a favor de la empresa LACUNZA
HERMANOS, S.L., por ser la que mayor puntuacion ha obtenido.

Tercero.- Requerir a la empresa LACUNZA HERMANOS S.L., en tanto licitadora que
ha efectuado la mejor oferta calidad/precio, para que, en el plazo de 7 dias naturales,
presente la documentacion prevista en los pliegos de clausulas administrativas que rigen
la presente contratacion, y en funcién de la misma se efectuara las propuesta de
adjudicacion a su favor.

Cuarto.- Proceder a la incorporacion de la presente acta en el expediente de
contratacion de referencia.

Se dio por terminado el acto a las 10:25, levantando la Sra. presidenta la reunion, de la
que se extiende la presente acta que, como secretaria, certifico.

veBe

LA PRESIDENTA ]

DE LA MESA DE CONTRATACION LA SECRETARIA
Firmado por ***1671** RAQUEL PAZ i * % % * *
(R ****6100*) el dia 15/ 04/ 2024 rado por | (R.7525
con un certificado emtido por AC ****5100%) el di a
Representaci on 15/ 04/ 2024 con un
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