

CONTRATO DE OBRAS DE RENOVACIÓN DE INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE BURLADA

Acta de valoración de la documentación del Sobre B: Memoria técnica.

En el Ayuntamiento Burlada, siendo las 10:00 horas del día 30 de abril de 2024, se reúne la Mesa de Contratación para realizar las actuaciones que procedan, tal y como se dispone en el Condicionado Regulator de la contratación.

Asisten las siguientes personas de la Mesa de Contratación

Presidenta: Berta Arizkun González, alcaldesa del Ayuntamiento de Burlada

Vocales:

- Oier Aizkorbe Arlegui, jefe de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Burlada
- Edurne Ayesta Zardoya, interventora del Ayuntamiento de Burlada
- David Gordejuela Gutiérrez, Ingeniero Industrial redactor del proyecto.

Secretaria: Doña Silvia Gonzalo Etxarri, Secretaria General del Ayuntamiento de Burlada.

Una vez procedido al examen de las proposiciones presentadas, y aplicados los criterios conforme a lo regulado en el Pliego de Condiciones, se aprueba el informe elaborado por los integrantes técnicos de la Mesa, con la valoración de las ofertas presentadas, informe que se incorpora como anexo I a la presente acta.

En base a ello, la Mesa acuerda asignar a cada empresa licitadora las siguientes puntuaciones:

SOBRE B: CRITERIOS CUALITATIVOS (Máx. 45 puntos)			
	UTE M.E. NOI, ELEC. PIPAON, TELMAN Y M.E. PAMPLONA	RIOS RENOVABLES SLU	UTE SICE ETRA
Análisis y desarrollo del plan de trabajo (Máx. 10 p.)	7	5	2
Análisis y problemática ejecución y afecciones (Máx. 15 p.)	6	8	4
Valoración técnica (Máx. 10 p.)	7	8	6
Equipo humano/medios adscritos (Máx. 10 p.)	6	4	4
TOTAL	26	25	16

Tras ello, se acuerda que la apertura del Sobre C “Criterios valorables por fórmula” se lleve a cabo el próximo día 3 de mayo de 2024 a las 8:00 horas

Y para que conste, firman la presente los componentes de la Mesa en lugar y fecha indicados.

ANEXO 1.- INFORME DE VALORACIÓN

CRITERIO	PUNTUACIÓN MÁXIMA	NOI		RIOS		SICE	
Análisis y desarrollo del plan de trabajo	10	7		5,00	Comunicación del plan de trabajo semanal, traslado de material diario, alquiler de nave en burlada. Cuadros a primera hora para dejar listos para la noche.	2	residuos en almacenes municipales (NO)
					Duda: 8 semanas En el texto		no cuadra los porcentajes del diagrama de Gant
					fin 15 de enero		fin 28 de febrero
					cambio en 40 días. Afección al tráfico solo hasta septiembre.		
Análisis y problemática ejecución y afecciones	15	6	Varias de las fotos no corresponden	8	Contratación de un señalero	4	
Valoración técnica	10	7	planos de la nueva obra civil	8	obra civil Oses, habla de relojes astrológicos	6	Residuos a SICE a diario
			Descuadre de luminarias en CM17 y CM21				Pruebas de material recibido en almacén y prepararlo en almacén (cablear, etc)
					Mejoras: Reducción de potencia. Tramitación de espectáculos taurinos nocturnos		
Equipo humano/medios adscritos	10	6	camiones de las 4 empresas	4	2 equipos (condicionado a su otros trabajos).	4	2 equipos
					2 camiones adscritos y más adicionales, en otro punto nombra 4 camiones		refuerzo de personal si es necesario para
					Describe personal concreto y experiencia laboral		Noain (nave sice),
					Encargado a tiempo parcial??		Describe personal concreto y experiencia laboral
TOTAL		26		25		16	
					pruebas de material recibido (muestreo)		