



FIRMADO POR

El Secretario del Ayuntamiento de Cárcar
JOSE JOAQUIN LEGARDA ARAIZ
29/05/2024



NIF: P3106500F

URBANISMO, VIVIENDA Y OBRAS MUNICIPALES

Expediente 109439Z



FIRMADO POR

FRANCISCO JAVIER MARIN MARIN
29/05/2024

En Cárcar, siendo las 09:15 horas del día **29/05/2024** , se reúnen los miembros de la mesa de contratación que se relacionan a continuación, correspondiente al expediente de contratación de las obras de “ **Renovación parcial del pavimento asfáltico de la C/ Salvador Ordoñez y de la C/ Vista Alegre**”.

- M^a Teresa Insausti Sola. Alcaldesa.
- Francisco Javier Marín Marin. Concejál.
- José M^a Iñigo Mendoza. Concejál.
- Joaquín Legarda Araiz. Secretario.

El expediente de contratación se tramita a través de la Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra.



FIRMADO POR

MARÍA TERESA INSAUSTI SOLA
ALCALDESA AYUNTAMIENTO DE CÁRCAR
29/05/2024

El Secretario con fecha 28 de mayo de 2024 ha procedido a la apertura del sobre B) documentación técnica, criterios no cuantificables mediante fórmulas , a través de la Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra.

D. Ignacio Sainz de los Terreros Bustos , director facultativo de las obras ha elaborado un informe con fecha 28 de Mayo de 2024, valorando las ofertas presentadas y justificando las puntuaciones asignadas conforme a los criterios de valoración señalados en el pliego.

Se acuerda aprobar el citado informe técnico y determinar las puntuaciones correspondientes a la documentación técnica, criterios no cuantificables con fórmulas, en base al mismo, con el siguiente resultado:

	Análisis obra	Aportaciones	Planificación	Total
Excavaciones Fermin Osés S.L	19	9	5	33
Asfaltos de Biurrún S.A	18	9	5	32



FIRMADO POR

JOSE MARIA IÑIGO MENDOZA
30/05/2024



CÁRCAR

Código Seguro de Verificación: 7ZAA AADD N94Q MHYR YKF7

ACTA MESA CONTRATACION 2 PROPUESTA TECNICA - SEFYCU 69004

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sedeelectronica.carcar.es/>



FIRMADO POR

El Secretario del Ayuntamiento de Cárcar
JOSE JOAQUIN LEGARDA ARAIZ
29/05/2024



Ayuntamiento de
CÁRCAR

NIF: P3106500F

URBANISMO, VIVIENDA Y OBRAS MUNICIPALES

Expediente 109439Z

La apertura del sobre c) “ criterios cuantificables con fórmulas”, se realizará a través de la aplicación **PLENA** el próximo 3 de Junio de 2024, a las 13:00 horas para proceder a su valoración

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, firman la presente en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento.



FIRMADO POR

FRANCISCO JAVIER MARIN MARIN
29/05/2024



FIRMADO POR

MARÍA TERESA INSAUSTI SOLA
ALCALDESA AYUNTAMIENTO DE CÁRCAR
29/05/2024



FIRMADO POR

JOSE MARIA IÑIGO MENDOZA
30/05/2024



CÁRCAR

Código Seguro de Verificación: 7ZAA AADD N94Q MHYR YKF7

ACTA MESA CONTRATACION 2 PROPUESTA TECNICA - SEFYCU 69004

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sedeelectronica.carcar.es/>



FIRMADO POR

El Secretario del Ayuntamiento de Cárcar
JOSE JOAQUIN LEGARDA ARAIZ
29/05/2024



Ayuntamiento de
CÁRCAR

NIF: P3106500F

URBANISMO, VIVIENDA Y OBRAS MUNICIPALES

Expediente 109439Z

sertecna

Proyectos, Estudios y Servicios
Técnicos de Navarra, S.A.

“RENOVACIÓN PARCIAL PAVIMENTO ASFÁLTICO CALLE SALVADOR ORDOÑEZ
Y CALLE VISTA ALEGRE”



FIRMADO POR

FRANCISCO JAVIER MARIN MARIN
29/05/2024

ANÁLISIS DE OFERTAS PRESENTADAS AL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DENOMINADO “RENOVACIÓN PARCIAL PAVIMENTO
ASFÁLTICO CALLE SALVADOR ORDOÑEZ Y CALLE VISTA ALEGRE”



FIRMADO POR

MARÍA TERESA INSAUSTI SOLA
ALCALDESA AYUNTAMIENTO DE CÁRCAR
29/05/2024



FIRMADO POR

JOSE MARIA IÑIGO MENDOZA
30/05/2024

ANALISIS DE LAS OFERTAS PRESENTADAS

Pág. 1



CÁRCAR

Código Seguro de Verificación: 7ZAA AADD N94Q MHYR YKF7

ACTA MESA CONTRATACION 2 PROPUESTA TECNICA - SEFYCU 69004

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sedeelectronica.carcar.es/>

Pág. 3 de 7



FIRMADO POR
El Secretario del Ayuntamiento de Cárcar
JOSE JOAQUIN LEGARDA ARAIZ
29/05/2024



NIF: P3106500F

sertecna
Proyectos, Estudios y Servicios
Técnicos de Navarra, S.A.

“RENOVACIÓN PARCIAL PAVIMENTO ASFÁLTICO CALLE SALVADOR ORDOÑEZ
Y CALLE VISTA ALEGRE”



FIRMADO POR
FRANCISCO JAVIER MARIN MARIN
29/05/2024

ÍNDICE

1. ANTECEDENTES	3
2. INFORME.....	3
2.1.- Análisis de la problemática de la ejecución de la obra (20 puntos)	4
2.2.- Aportaciones que mejoren la finalidad del proyecto (10 puntos).....	4
2.3.- Planificación y organización de la obra (5 puntos)	5
3. CONCLUSIÓN	5



FIRMADO POR
MARÍA TERESA INSAUSTI SOLA
29/05/2024
ALCALDESA AYUNTAMIENTO DE CÁRCAR



FIRMADO POR
JOSE MARIA IÑIGO MENDOZA
30/05/2024





FIRMADO POR

El Secretario del Ayuntamiento de Cárcar
JOSE JOAQUIN LEGARDA ARAIZ
29/05/2024



NIF: P3106500F

sertecna

Proyectos, Estudios y Servicios
Técnicos de Navarra, S.A.

“RENOVACIÓN PARCIAL PAVIMENTO ASFÁLTICO CALLE SALVADOR ORDOÑEZ
Y CALLE VISTA ALEGRE”

1. ANTECEDENTES

El ámbito y contenido de los trabajos se encuentra recogido en el Proyecto de construcción para la “RENOVACIÓN PARCIAL DEL PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA CALLE SALVADOR ORDOÑEZ Y LA CALLE VISTA ALEGRE, CÁRCAR (NAVARRA)”, que fue redactado por P.J.S PROYECTOS ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNICOS NAVARRA, S.A. (SERTECNA, S.A.)

El presupuesto total del proyecto de las obras asciende a 108.764,63 € (IVA no incluido).

2. INFORME

A dicho procedimiento abierto se han presentado 2 ofertas, que son las realizadas por

- Excavaciones Fermín Osés S.L.
- Asfaltos de Biurrun S.A

De las ofertas a estudiar, se han analizado los siguientes apartados de acuerdo con lo indicado en las Condiciones de Particulares del Contrato que rige el Concurso “Criterios cualitativos o sujetos a juicio de valor” (hasta 35 puntos del total):

- Análisis de la problemática de la ejecución de la obra y medidas que se plantean para su resolución: 20 puntos . Se valorará el conocimiento de los trabajos a realizar, el desarrollo de la obra y el estudio adecuado de los materiales, maquinaria y detalles constructivos específicos de la obra. Se tendrá en cuenta el estado de las soluciones adoptadas a la problemática que pueda suscitar la obra, utilización de maquinaria, afecciones al tráfico rodado y peatonal etc. Se valorará los compromisos adicionales en materia preventiva.
- Aportaciones que mejoren la finalidad del proyecto: 10 puntos. Se valorarán las aportaciones que contribuyan a mejorar el objeto de la obra (mejora de la pavimentación de las Calles Salvador Ordoñez yVista Alegre).
- Planificación y organización de la obra: 5 puntos. Plan de obra con plazos parciales y totales, coherente con el ofertado en el apartado correspondiente.

Los licitadores que han participado en el concurso desarrollan los cuatro apartados señalados. A continuación, se describen las cuestiones que el personal técnico designado por la mesa de contratación ha valorado positiva o negativamente en cada uno de los apartados, y se justifican las puntuaciones propuestas.



FIRMADO POR

FRANCISCO JAVIER MARIN MARIN
29/05/2024



FIRMADO POR

MARÍA TERESA INSAUSTI SOLA
ALCALDESA AYUNTAMIENTO DE CÁRCAR
29/05/2024



FIRMADO POR

JOSE MARIA IÑIGO MENDOZA
30/05/2024





FIRMADO POR

El Secretario del Ayuntamiento de Cárcar
JOSE JOAQUIN LEGARDA ARAIZ
29/05/2024



NIF: P3106500F

sertecna

Proyectos, Estudios y Servicios
Técnicos de Navarra, S.A.

“RENOVACIÓN PARCIAL PAVIMENTO ASFÁLTICO CALLE SALVADOR ORDOÑEZ
Y CALLE VISTA ALEGRE”

2.1.- Análisis de la problemática de la ejecución de la obra (20 puntos)

EXCAVACIONES FERMIN OSES S.L.

La oferta define correctamente la problemática de la ejecución de la obra y plantea medidas para su correcta ejecución como :

- Descripción de los procesos de ejecución del extendido de MBC de manera correcta
- Análisis de gestión de residuos de manera clara y concisa
- Estudios de saneos de obra
- Análisis de los trabajos de señalización
- Análisis de los ajuste de tapas
- Análisis de la afección al tráfico rodado
- Análisis de la afección a los vecinos
- Dispone de la maquinaria solicitada en el pliego
- Análisis de los servicios afectados
- Define varios compromisos adicionales en materia preventiva

ASFALTOS DE BIURRUN S.A

La oferta define correctamente la problemática de la ejecución de la obra y plantea medidas para su correcta ejecución como :

- Análisis de la restricción del paso de vehículos
- Análisis de la afección a los vecinos
- Análisis de la eliminación provisional de los pasos peatonales
- Descripción de los procesos de ejecución del extendido de MBC de manera correcta
- Análisis de los trabajos de señalización
- Dispone de la maquinaria solicitada en el pliego
- Dispone de personal cualificado

2.2.- Aportaciones que mejoren la finalidad del proyecto (10 puntos)

EXCAVACIONES FERMIN OSES S.L.

Aportan datos de proximidad de la planta para la mejora de la temperatura de las mezclas bituminosas en caliente, así como la reducción de emisiones de CO2.

Aportan mejoras en relación al reciclaje del material de fresado



FIRMADO POR

FRANCISCO JAVIER MARIN MARIN
29/05/2024



FIRMADO POR

MARÍA TERESA INSAUSTI SOLA
ALCALDESA AYUNTAMIENTO DE CÁRCAR
29/05/2024



FIRMADO POR

JOSE MARIA IÑIGO MENDOZA
30/05/2024





FIRMADO POR
El Secretario del Ayuntamiento de Cárcar
JOSE JOAQUIN LEGARDA ARAIZ
29/05/2024



NIF: P3106500F

sertecna

Proyectos, Estudios y Servicios
Técnicos de Navarra, S.A.

“RENOVACIÓN PARCIAL PAVIMENTO ASFÁLTICO CALLE SALVADOR ORDOÑEZ
Y CALLE VISTA ALEGRE”

Aportan mejoras en relación al replanteo registros postes encierro

ASFALTOS DE BIURRUN S.A

Aportan mejoras en relación sustituir la grava por mezcla bituminosa

Aportan mejoras en relación árido reciclado procedente del fresado de mezclas bituminosas

Aportan mejoras en relación sustitución del árido ofítico por sílceo

Aportan mejoras en relación a la gestión de residuos

2.3.- Planificación y organización de la obra (5 puntos)

EXCAVACIONES FERMIN OSES S.L.

Planificación correcta

ASFALTOS DE BIURRUN S.A

Planificación correcta

3. CONCLUSIÓN

A la vista de ello y tal como se refleja en el cuadro adjunto, las ofertas presentadas han obtenido la puntuación siguiente

	Análisis de la problemática de la ejecución de la obra	Aportaciones que mejoren la finalidad del proyecto	Planificación y organización de la obra	TOTAL
Puntuacion maxima	20 puntos	10 puntos	5 puntos	35
Excavaciones Fermin Oses S.L.	19	9	5	33
Asfaltos de Biurrun S.A	18	9	5	32

Pamplona, 28 - mayo de 2024
Por SERTECNA

Fdo: IGNACIO SAINZ DE LOS TERREROS BUSTOS
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos



FIRMADO POR
MARÍA TERESA INSAUSTI SOLA
ALCALDESA AYUNTAMIENTO DE CÁRCAR
29/05/2024



FIRMADO POR
JOSE MARIA IÑIGO MENDOZA
30/05/2024

