



AYUNTAMIENTO DE UHARTE ARAKIL
UHARTE ARAKILGO UDALA

Udaletxe Plaza 1
31840 Uharte-Arakil
Tlfa.948464036
info@uhartearakil.com

2ª ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

“Asunto: UHARTE ARAKILGO UDAL IGERILEKUAK ERABERRITZEKO OBREN KONTRATAZIOA ARAUTZEN DUEN AGIRIA

PLIEGO REGULADOR DE LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DE PISCINAS MUNICIPALES EN UHARTE ARAKIL

ADMINISTRACIÓN CONTRATANTE: Ayuntamiento de Uharte Arakil
PROCEDIMIENTO: Procedimiento ABIERTO. Artículo 72 LF 2/18 de Contratos Públicos.
ORGANO DE CONTRATACIÓN: Pleno del Ayuntamiento de Uharte Arakil.
UNIDAD GESTORA: Alcaldía asistida por la secretaria.
PRECIO BASE DE LICITACIÓN: 206.216,34 euros IVA excluido. 249.521,78 euros IVA incluido.

En Uharte-Arakil, a 4 de junio de 2024.

En el Salón de Actos de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Uharte-Arakil, siendo las trece horas del mediodía, se reúne la unidad gestora de la presente licitación, que está constituida por la Alcaldía de Uharte Arakil, asistida de la Secretaría, para recibir la valoración de la documentación presentada en el sobre B elaborado por la Mesa de Contratación.

Valoración del Sobre 2 (Criterios no cuantificables mediante fórmulas)

A la vista del contenido del Informe de valoración técnica según los apartados descritos en el pliego de la oferta presentada y elaborado por la Vocal Técnico Doña Ainara Iparraguirre Comunión, en acto interno, la Mesa de Contratación procede a su APROBACIÓN, haciendo suyo el mismo, siendo el resumen de la misma la siguiente:

SOBRE B LICITADOR FLORENCIO SUESCUN CONSTRUCCIONES S.L							
ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA Y MEDIDAS DE RESOLUCIÓN (30 PUNTOS)							
SUMINISTRO DE MATERIALES	7 PUNTOS	DESCRIP DE PROCESOS CONSTRUCTIVO	12 PUNTOS	COMPROMISOS DE PREVENCIÓN	8 PUNTOS	PUESTA EN SERVICIO, PRUEBAS, ENSAY	3 PUNTOS
Aridos y Hormigón (1)		1 Proceso constructivo y fiabilidad (6)		2 Compromiso de prevención (2)		1,5 Estanqueidad en vaso (0,5)	0,5
Revestimiento (1)		1 Conocimiento de la obra (2)		1,5 Procedimientos que reduzcan riesgos (		0 Estanqueidad en tuberías (0,5)	0
Depuración (1)		1 Interferencias y terminaciones (2)		1 Fibrocemento (0,5)		0 Resbaladicidad (0,5)	0
Instalaciones font, sanea, vent (1)		0 Seguimiento control y afecciones (2)		1,5 Medidas y recursos (4)		3 Ensayos hormigón (0,5)	0
Jardinería (1)		1				Control documental, distintivos CE... (0,	0
Herrería, barandillas (1)		0				Prueba de llenado final (0,5)	0,5
GR y CC (1)		1					
PUNTOS	5		6		4,5		1
PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN (10 PUNTOS)							
PLAN DE OBRA	2 PUNTOS	DOCUMENTO EXPLICATIVO DEL PLAN	6 PUNTOS	ORGANIZACIÓN DE LA MAQUINARIA	2 PUNTOS		
Diagrama Gantt o Pert (1,5)		1,5 Descripción de actividades (1)		0,2 Maquinaria (0,5)		0,4	
Fechas inicio y final (0,5)		0,5 Rendimientos (1)		1 Mano de obra (1)		0,6	
		Duración y calendario de trabajo (2)		1 Medios auxiliares (0,5)		0	
		Condicionantes que puedan influir (1)		0,8			
		Medidas a limitar condicionantes (1)		1			
PUNTOS	2		4		1		0
PLANIFICACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO DE LAS OBRAS (3 PUNTOS)							
Medidas de señalización (2)		2					
Implantación, mantenimiento, retirada		0,3					
PUNTOS		2,3					0
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD (5 PUNTOS)							
PLAN ESPECÍFICO DE LA OBRA	2 PUNTOS	ACTIVIDADES DE INSEPCCIÓN (3)	3 PUNTOS				
identificación de materiales (0,5)		0 Ensayos (1)		1			
unidades de obra (0,5)		0 Pruebas (1)		0			
estructura responsable (0,5)		0 Compromiso en suministro (1)		0			
organización de la obra (0,5)		0					
PUNTOS	0		1				0
TOTAL							26,8



AYUNTAMIENTO DE UHARTE ARAKIL
UHARTE ARAKILGO UDALA

Udaletxe Plaza 1

31840 Uhart-Arakil

Tlfa.948464036

info@uhartearakil.com

Se adjunta hoja Excel.

Seguidamente el Sr. Presidente da por terminada la reunión y para constancia de lo tratado se redacta por parte de la Secretaria la presente Acta la cual es firmada a continuación por el Sr. Presidente y Vocales.

Batzordeburua/Presidente.

Batzordekideak/Vocales:

Idazkaria./Secretaria.