VIANA

AYUNTAMIENTO
DE VIANA

CUADRO DE CARACTERISTICAS PARTICULARES

TIPO DE CONTRATO: OBRAS
PROCEDIMIENTO: SIMPLIFICADO
Articulo Ley Foral Contratos 80

TRAMITACION: Ordinaria
ORGANO DE CONTRATACION: Alcaldesa-Presidenta

A) OBIJETO DEL CONTRATO. NOMENCLATURA CPV.

A.1) OBJETO DEL CONTRATO.

Objeto del contrato: Obras comprendidas en el PROYECTO CONSTRUCTIVO DE CONSOLIDACION
DE PARTE DEL MURO EXISTENTE JUNTO A LA CALLE SOLANA DE VIANA, NAVARRA. FASE II.

Codigo nomenclatura CPV: 452626203 - Muros de contencién

B) VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. PRESUPUESTO BASE DE LA LICITACION

B.1) VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
Presupuesto de licitacion (IVA excluido): 143.625,20 €, IVA EXCLUIDO.

C) FINANCIACION: ANUALIDADES
ANO IMPORTE APLICACION PRESUPUESTARIA
2019. 143.625,20 €, IVA EXCLUIDO. 13360 60901

Tramitacion anticipada: NO

D) REVISION DE PRECIOS
Procedencia: NO

E) INFORMACION SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

Area o Servicio que corresponda al 6rgano de contratacion. Area de Urbanismo
Telf.: 948645007

Fax: 948446212

e-mail: urbanismo@viana.es ; cmendaza@viana.es ; mjlanalana@gmail.com

Presentacion de la solicitud de informacidon adicional: desde el dia de inicio del plazo de
presentacion de proposiciones y hasta dos dias antes de la fecha limite fijada para la presentaciéon de
proposiciones.

F) VARIANTES
Posibilidad de presentacion de variantes: NO
G) DOMICILIO DEL REGISTRO GENERAL DE LA ADMINISTRACION




La presentacion de ofertas, considerando la entrada en vigor de la obligacién a que hace referencia
la Disposicidn transitoria segunda, apartado 1, de la LFCP sobre licitacion electrénica, el cauce
deberd ser a través de la Plataforma de Licitacion Electrénica del Portal de Contratacion de
Navarra.

H) PLAZO DE ENTREGA DE LAS SOLICITUDES Y PROPOSICIONES
Plazo limite: lunes 26 de agosto de 2019, a las 14 horas

I) DOCUMENTACION REQUISITOS TECNICOS Y RELATIVA A CRITERIOS DE ADJUDICACION NO
EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS.

Sobre B: S|

1. Debera incluirse en el Sobre B la documentacién que contenga la oferta técnica y, en concreto,
aquellos documentos que permitan valorar los criterios de adjudicacion NO evaluables mediante
férmulas establecidos en el apartado L) de este Cuadro de Caracteristicas, incluyendo una memoria
justificativa (en un maximo de 14 paginas - 7 folios a doble pagina -).

2. No podra incluirse en este sobre ninguna informacidn relativa a los criterios de adjudicacion
evaluables mediante férmulas ya que ello serd causa de exclusién del procedimiento de licitacion.

J) MESA DE CONTRATACION: SI

Composicién:
- Presidencia: Yolanda Gonzalez Garcia

Vocales:

. José Luis Murguiondo Pardo (suplente Ouadifa El Moukadmi El Marnissi).
o Eva Garcia Fernandez (Suplente Cristina Rico Sdez).

. Carlos Barragan Garcia.

. Jests Angel Arandia Miquelez.

. Irantzu Antofiana Abalos.

Secretario Mesa de Contratacidn: Secretario/a del Ayuntamiento de Viana

Interventora del Ayuntamiento de Viana.

- Asesores: Asesores: Diia. M2 José Lana Lana y Dia. Miren Sola Zuaiiga, Técnicos del Servicio
Urbanistico del Ayuntamiento de Viana.

K) LUGAR, FECHA Y HORA DE APERTURA DE PROPOSICIONES
Apertura Sobre C
La apertura del Sobre C, tendra lugar el dia y hora que se indique en el Portal de Contratacion.

L) CRITERIOS DE ADJUDICACION.

Criterios de adjudicacidon no evaluables mediante formulas: 26%

1.- Andlisis del proyecto y de la problematica de e  jecucion de la obra: 22% (se recuerda que no
podra incluirse ninguna informacion relativa a los criterios evaluables mediante formula).

Se redactara una memoria justificativa , en un maximo de 14 paginas (7 folios a doble pagina) , que
desarrollara los siguientes aspectos:



» Andlisis y estudio del proyecto, en el que el contratista expondra un conocimiento profundo de la obra
proyectada, demostrando su interés y que la oferta responde a un estudio responsable del proyecto y
de su entorno dentro del casco histérico protegido de Viana. Se debera cerciorar de que el proyecto
no tiene grandes errores u omisiones, que se puede construir, que no faltan partidas o mediciones en
el presupuesto, que las partidas y materiales estan bien definidos, etc... (hasta 8 puntos).

» Desarrollo y propuesta de la intervencién de ejecucion del aplacado de piedra arenisca a disponer
sobre el muro de contencién, exponiendo unas minimas pautas para la ejecucién de una fabrica de
piedra acorde con las condiciones del entorno y del resto de la muralla (hasta 4 puntos).

* Relacion de subcontratistas que propone y se compromete a utilizar en la obra. Se presentara un
maximo de una subcontrata por actividad (hasta 4 puntos ).

» Accesibilidad a la obra; estudio y organizacion de los accesos a la obra, tanto del personal como de la
maquinaria a emplear y de los camiones de suministros, que en todo caso deberan ser acordes con
las condiciones y dimensiones del viario publico del entorno de la obra. Estudio, sefializacion y re-
organizacion del trafico afectado por la ejecucion de la obra (hasta 6 puntos).

2.- Aseguramiento de la Calidad: 1%
Se adjudicara 1 punto a aquellos contratistas que tengan establecido un Sistema reconocido de
Gestion de Calidad, y asi lo justifiquen.

3.- Gestion ambiental; 1%
Se adjudicara 1 punto a aquellos contratistas que tengan establecido un Sistema reconocido de
Gestion Ambiental, y asi lo justifiquen.

4.- Servicio post-construccion; 2%
Se describira el servicio post-construccion que el licitador se compromete a realizar durante el plazo
de garantia que se oferte (no indicar dicho plazo en este sobre), con indicacion de los medios
disponibles. Se valorara la propuesta de la empresa en funcion de los datos, justificantes o
argumentacion técnica que demuestre su capacitacion y disposicion (hasta 2 puntos).

De conformidad con lo establecido en el articulo 59.2,c) de la Ley Foral de Contratos Publicos, se exige un
umbral minimo de puntuacién del 50% del total de los criterios no evaluables median  te formula , esto
es una puntuacion minima de 13 puntos en la valoracién conjunta de estos criterios, por lo que aquellos
licitadores que no lo alcancen una vez analizada y valorada la documentacion del Sobre B, no continuaran
en el proceso selectivo.

Criterios de adjudicacion evaluables mediante férmulas: 74%

1.-Oferta econdmica: 46%

La oferta econdmica se valorara de forma proporcional, asignando la mayor puntuacién a la oferta
econOmica mas barata, y al resto en proporcion inversa, aplicando la siguiente férmula:

Precio Minimo Ofertado x 46

Valoracién Precio =
Precio Ofertado

2.- Plazo de ejecucion: 6%

La reduccion del plazo de ejecucion se valorara de forma proporcional, asignando la mayor puntuacion a
la oferta de reduccién del plazo, expresado en dias, y al resto en proporcién inversa, aplicando la
siguiente formula:

Maxima reduccion plazo ofertado (en dias) x 6

Valoracion reduccion plazo =

Reduccién plazo Ofertado (en dias)



Se otorgara 6 puntos a la maxima reduccion del plazo tipo (13 semanas), hasta un maximo de 6

puntos. Se dara el maximo de puntuacion a la oferta de menor plazo que sea técnicamente viable con los
medios que se dispongan para su ejecucion, variando linealmente hasta el valor cero correspondiente a la
oferta con plazo tipo.

El plazo de ejecucioén de las obras no podra superar el establecido como maximo en este pliego.
3.- Extensién del plazo de garantia: 12%

Se valorara el compromiso de formalizacién de la garantia complementaria de la obra, consistente en la
extension de la duracién, tanto del plazo de garantia de la obra, como del depésito de la garantia
definitiva.

Dicha extension debera expresarse en meses, que se entenderan por encima de los 3 afios (36 meses)
obligatorios, hasta un méaximo de 5 afios mas (60 meses). La citada ampliacion conllevara la
prolongacion de la garantia en las mismas condiciones exigibles por la normativa vigente.

Se asignara la mayor puntuacion (12 puntos) a la propuesta mas alta, por encima del plazo minimo de
garantia (36 meses) y 0 puntos a la extension del plazo de 0 meses. Las restantes ofertas se valoraran
de forma directamente proporcional segun la siguiente féormula:

Oferta meses extra x 12
Valoracion extensioén plazo =

Mejor oferta de meses extra
4.- Criterios sociales: 10%

e Subcontratacién personal con Centros de insercion s ocial: 6%
Se valorara a los licitadores que se comprometan a subcontratar un porcentaje del precio de
adjudicacién del contrato a través de Centros de Insercidon Sociolaboral y/o Centros Especiales de
Empleo, hasta un maximo del 15% del precio de adjudicacion.

Se asignara la mayor puntuacion (6 puntos) a la propuesta mas alta, y O puntos a los licitadores que
no presenten dicho compromiso. Las restantes ofertas se valorardn de forma directamente
proporcional segun la siguiente formula:

Oferta % subcontrataciéon centros insercién social x 6
Valoracién subcontratacion =

Mejor oferta subcontratacion centros insercion social

« Acciones de sensibilizacion y formacion en materia de igualdad y conciliacion: 4%

Se valorara la incorporacion por parte de las empresas concurrentes del compromiso de realizacion
de al menos 8,00 horas de acciones de sensibilizacion y formacion a la plantilla que ejecutara el
contrato, acerca de los derechos en materia de igualdad y de conciliacion reconocidos en la
normativa vigente y convenio correspondiente. Se especificard numero de horas que se compromete
la empresa a dedicar a dicha accion, asi como su contenido, programacion y personal dedicado a la
imparticion.

Se asignara la mayor puntuacion (4 puntos) a la propuesta mas alta (maximo 12 horas ), y 0 puntos a
los licitadores que no presenten dicho compromiso. Las restantes ofertas se valoraran de forma

directamente proporcional segun la siguiente férmula:

Oferta horas a dedicar x 4

Valoracion sensibilizacién y formacion =



Mejor oferta horas sensibilizacién y formacion

Criterios de desempate

Tendran preferencia en la adjudicacion de los contratos las proposiciones presentadas por aquellas
empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un ndmero
superior al 2 por ciento de trabajadores fijos con discapacidad igual o superior al 33%.

De persistir el empate, se aplicaran el resto de criterios recogidos en el articulo 99.1 de la Ley Foral de
Contratos, por el orden en que se indica en el mismo. En los casos en que en aplicacion de los criterios
anteriores persistiera el empate, éste se resolvera mediante sorteo.

M) OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS
Proposiciéon cuya baja supere en veinte unidades porcentuales (20%), por lo menos, a la media
aritmética de las bajas de las proposiciones presentadas

N) GARANTIAS
GARANTIA DEFINITIVA: 4 % sobre el importe de adjudicacién (excluido IVA)

0) PLAZO MAXIMO PARA EFECTUAR LA ADJUDICACION Y DE VINCULACION DE LAS EMPRESAS
LICITADORAS A SUS PROPOSICIONES
15 dias naturales desde la apertura del sobre C

P) CONTRATOS DE SEGURO EXIGIDOS

Seguro, en la modalidad de "Todo Riesgo Construccion”

Q) PLAZO DE EJECUCION.

Plazo de ejecucién: 13 SEMANAS contado desde la firma del Acta de Comprobacidn del Replanteo

R) CUANTIA DE PENALIDADES
A) PENALIDADES CON CARACTER GENERAL.
Las establecidas con caracter general en el apartado 13.5 del Pliego de Cldusulas Administrativas
Particulares
B) PENALIDADES POR DEMORA.
Penalidades determinadas por el articulo 147.3 LFCP SI
C) PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DE CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION.
Por cada incumplimiento podra ser sancionado el contratista con un importe de entre el 5,01 % y
el 10% del precio de adjudicacién del contrato

S) FORMA DE PAGO
Certificacidn/es junto a las factura/as correspondientes

T) CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO

De tipo Social

Se debera dar formacion suficiente sobre prevencién de siniestralidad laboral al personal que
intervenga en la ejecucién de este contrato.

De tipo Medioambiental

En la medida que exista en el mercado, se deberd utilizar productos basados en un comercio
equitativo y de cercania.

Se estableceran medidas de minimizaciéon y reutilizacién del consumo de agua necesaria para la
ejecucion de las obras.

Se adoptaran las medidas precisas para minimizar los ruidos y vibraciones que puedan ocasionar
molestias al vecindario y personal trabajador, realizando los trabajos que impliquen estos



inconvenientes en horarios compatibles con los horarios de descanso de los ciudadanos vy
respetando en todo caso la normativa especifica sobre Ruido.

Los residuos que genere la obra se deberan tratar de acuerdo a lo previsto por el Decreto Foral
23/2011 de 28 de marzo, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de la
construccion y demolicidon en el dmbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra.

Subrogacién de personal NO

U) SUBCONTRATACION

Porcentaje maximo de subcontratacion: 30% (pudiendo ser aumentado justificandolo
adecuadamente)

Obligacion de la empresa licitadora de indicar en la oferta la parte del contrato que tenga
previsto subcontratar: SI

V) MODIFICACIONES
Posibilidad de modificacion del contrato S|
Unicamente en los supuestos establecidos en el Art.114.3 a) y c)

W) PLAZO DE RECEPCION DE LA PRESTACION
Quince dias desde la finalizacion del plazo de ejecucion

X) PLAZO DE GARANTIA
Tres afios desde la recepcion de la prestacion



OBRAS
Procedimiento simplificado
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CONTRATO DE OBRAS

CONSOLIDACION DE TRAMO DE MURO DEL RECINTO AMURALLA DO DEL CASCO
HISTORICO DE VIANA

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES.

I.- OBJETO Y CUESTIONES GENERALES DEL CONTRATO
1.- OBJETO DEL CONTRATO, NORMAS APLICABLES Y FORMA DE ADJUDICACION

1.1.- El objeto del presente contrato lo constituye la ejecucion de las obras comprendidas en el
Proyecto Constructivo de Consolidacion de parte del muro existente junto a la Calle La
Solana de Viana, Navarra, Fase II.

1.2.- La obra se ejecutara segun el Proyecto de Ejecucién redactado por el Ingeniero de Minas
D. Jaime Otazua Font, revisado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. Marcelo
Usabiaga Lasa, de TPF GETINSA EUROESTUDIOS segun su redaccion de agosto de 2019.

A todos los efectos, el citado Proyecto, junto con el presente Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares y el Cuadro de Caracteristicas tendran el caracter de documentos
contractuales, y como tales regularan los derechos y obligaciones de las partes y deberan ser
firmados en prueba de conformidad por la empresa adjudicataria en el acto de formalizacién del
contrato.

1.3.- La contratacién se regular4 por lo establecido en este Pliego, el de Prescripciones
Técnicas, por la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos (en adelante LFCP), y
por cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratacion tanto a nivel de normativa del
Estado de forma supletoria, como de la Comunidad Foral de Navarra, y que resulten aplicables
en el ambito de la misma.

1.4.- El contrato se adjudicara por el procedimiento simplificado previsto en el articulo 80 de la
LFCP.

2.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, PRESUPUESTO BASE D E LA LICITACION Y
TIPO DE LICITACION. PRESUPUESTO MAXIMO Y PRECIOS UNITARIOS. EXISTENCIA DE
CREDITO Y PRECIO DEL CONTRATO

2.1.- El valor estimado del contrato, el importe del presupuesto base de la licitaciéon y el tipo de
licitacion son los que figuran en el apartado B) del Cuadro de Caracteristicas del presente
Pliego.

2.2.- Existe el crédito preciso para atender a las obligaciones econdmicas que se deriven para
el Ayuntamiento del cumplimiento de este contrato, consignado en la aplicacién presupuestaria
gue figura en el apartado C) del Cuadro de Caracteristicas.

2.3.- El precio del contrato serd el que resulte de la adjudicacion del mismo y no podra superar
el tipo de licitacion formulado por el Ayuntamiento.

A todos los efectos, se entenderda que el precio del contrato comprende todos los gastos
directos e indirectos que la empresa contratista deba realizar para la normal ejecucion de la
obra contratada, las tasas por prestacion de los trabajos de inspeccion y direccion de las obras
y cualesquiera otras tasas que resulten de aplicacion segun las disposiciones vigentes, y toda
clase de impuestos y licencias tanto municipales, como provinciales y estatales.



3.- REVISION DE PRECIOS
3.1.- La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura de la empresa contratista.

3.2.- De conformidad con lo indicado en el apartado D) del Cuadro de Caracteristicas, no
procede la revision de precios.

3.3.- En el supuesto de que el Cuadro de Caracteristicas no contemple la revision de precios
dicha circunstancia no se modificara por la prorroga del plazo de ejecucion siempre que ésta no
esté motivada por causa imputable al Ayuntamiento o por casos de fuerza mayor entendiendo
por tal los establecidos en el articulo 170 de la LFCP.

4.- PLIEGOS, DOCUMENTACION E INFORMACION COMPLEMENT ARIA

Los Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares, y demas documentacion
complementaria, estaran disponibles en las Oficinas del Area municipal citada en el apartado
E) del Cuadro de Caracteristicas, durante las horas de oficina al publico, hasta la terminacién
del plazo para la presentacion de proposiciones.

Con anterioridad a la presentacion de proposiciones, las empresas podran tomar contacto con
dicha Area o Servicio al objeto de tratar sobre las circunstancias especificas que concurren en
la presente licitacién.

La informacién que se solicite sobre los pliegos y sobre la documentacion complementaria
debera facilitarse, al menos, dos dias antes de la fecha limite fijada para la presentacion de
ofertas, siempre que la peticion se haya presentado con la antelacion que el 6rgano de
contratacion, atendidas las circunstancias del contrato y del procedimiento, haya sefialado en
los pliegos, tal y como se establece en el apartado E) del Cuadro de Caracteristicas.

En el caso en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los Pliegos de Clausulas
Administrativas Particulares, el Proyecto de obras o resto de documentacion, las respuestas
tendran caracter vinculante y se trasladaran al resto de empresas que hayan sido invitadas a
participar o que participen en la licitacion.

ll. — EMPRESAS LICITADORAS Y DOCUMENTACION EXIGIDA PARA SU ADMISION A LA
LICITACION.

5. — EMPRESAS LICITADORAS.

5.1. Podran presentar ofertas en la licitacion objeto del contrato y en la forma que se especifica
mas adelante, las personas nhaturales o juridicas, espafiolas o extranjeras que, habiendo sido
invitadas a participar o bien participen en la licitacion, tengan plena capacidad de obrar, no
estén incursas en alguna prohibicion de contratar establecidas en el articulo 22 de la LFCP.

Las personas juridicas so6lo podran licitar a contratos cuyas prestaciones estén comprendidas
dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas
fundacionales, les sean propios.

Podran, igualmente, presentar proposiciones las uniones de empresas que se constituyan
temporalmente al efecto o aquéllas personas que participen conjuntamente, de conformidad
con el articulo 13 de la LFCP. Cada una de las empresas que componen la agrupacion o
personas que participen conjuntamente, deberd acreditar su capacidad de obrar, con la
presentacion de la documentacion a que hacen referencia las clausulas siguientes, debiendo



indicar en documento privado los nombres y circunstancias de las empresas que la suscriban,
la participacion de cada una de ellas y la persona o entidad que, durante la vigencia del
contrato ha de ostentar la plena representacion de todas ellas frente al Ayuntamiento vy, en el
caso de Uniones Temporales de Empresas, ademas, que asumen el compromiso de
constituirse como tal en escritura publica en caso de resultar adjudicataria. El citado documento
debera estar firmado por los/as representantes de cada una de las empresas componentes de
la Unién o de las que participen conjuntamente.

5.2. La presentacion de la solicitud de participacion y, en su caso, de la proposicién supone:

- la aceptacién incondicionada de las clausulas de este Pliego, las especificaciones del Cuadro
de Caracteristicas, de la Memoria valorada y del resto de los documentos contractuales, en su
totalidad y sin salvedad o reserva alguna.

- la declaracion responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que reune
todas y cada una de las condiciones exigidas para la contratacion de las prestaciones objeto de
la contratacion.

- la autorizacion al Organo de Contratacion para consultar los datos recogidos en el
correspondiente Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o
en las listas oficiales de operadores econdmicos de un Estado miembro de la Unién Europea.

También se entiende que la empresa licitadora ha conocido, mediante visita directa, y/u otros
medios complementarios los terrenos y es sabedora de las posibilidades de los mismos en el
aspecto fisico, en relacion con los servicios exigidos de transportes, instalaciones, evacuacion
de agua y demas necesidades para la realizacion de las obras. El Area o Servicio municipal
qgue figura en el citado apartado E) del Cuadro de Caracteristicas, durante el plazo de
presentacion de ofertas, facilitard a cualquier empresa interesada que lo solicite su
emplazamiento e informacién sobre la documentacion y normativa aplicable. En consecuencia
la alegacion de desconocimiento del terreno, de las circunstancias de la obra, asi como del
contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anejos que forman parte del mismo
o de la legislacion o normas aplicables, no eximir4 a la empresa contratista de su cumplimiento.

No podran ser invitadas en este procedimiento, ni podran participar en el mismo, las empresas
que, bien directamente o bien indirectamente mediante empresas a ellas vinculadas, hayan
participado en la elaboracién, en su caso, de las especificaciones técnicas o de los documentos
preparatorios del contrato o hubieran asesorado al érgano de contratacién durante la
preparacion del procedimiento de la presente contratacion, siempre que dicha participacion
pueda falsear la competencia o0 suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las
empresas licitadoras. En todo caso y en esta cuestion se estara a lo dispuesto en el articulo 19
de la LFCP.

Asimismo, los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervision, control y direccion de
la ejecucion de las obras e instalaciones no podran adjudicarse a las mismas empresas
adjudicatarias de los correspondientes contratos de obra, en su caso, ni a las empresas a éstas
vinculadas, entendiéndose por tales las que se encuentran en alguno de los supuestos
previstos en el articulo 42 de Cédigo de Comercio.

Cada empresa licitadora no podra presentar mas que una sola proposicién. Tampoco podra
suscribir ninguna propuesta en agrupacion temporal con otras empresas 0 en participacion
conjunta, si lo ha hecho individualmente. La infraccibn de estas normas dara lugar
autométicamente a la no admisién de todas las proposiciones por ella presentadas.

La presentacion simultdnea de ofertas por parte de empresas vinculadas supondra, igualmente,
la inadmision de dichas ofertas.
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6.- DOCUMENTACION EXIGIDA PARA SU ADMISION A LA LIC ITACION.

Debido a la entrada en vigor la obligacibn a que hace referencia la Disposicidon transitoria
segunda, apartado 1, de la LFCP sobre licitacion electronica, el cauce de presentacion de
ofertas se realizara a través de la Plataforma de Licitacion Electronica del Portal de
Contrataciéon de Navarra.

La empresa licitadora deberé presentar tres archivos independientes (A, B y C) teniendo en
cuenta para ello ademas lo que se prevea en el apartado |) del Cuadro de Caracteristicas, con
la documentacién que luego se especifica, indicando en cada uno de ellos:

a) la licitacién a que concurre
b) denominacion de la empresa.

Los ficheros deberan estar, necesariamente, firmados por la persona que represente a la
empresa licitadora.

Si la proposicién la realizan varias empresas conjuntamente o con el compromiso de
constituirse en Union Temporal de Empresas, debera estar firmada por la persona
representante que hayan designado.

Una vez presentada una proposicién no podra ser retirada bajo ningun pretexto salvo causa
justificada.

6.1.- FICHERO A: CAPACIDAD PARA CONTRATAR

Deberan incluirse en este fichero una Declaracion Responsable del/a Licitador/a, segin modelo
que se recoge en el Anexo Il, indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente
para contratar con el Ayuntamiento de Viana contenidas en el Cuadro de Caracteristicas y en el
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares de la presente contratacién, conforme a lo
establecido en los articulos 55 y 56 de la LFCP.

En lo que respecta a las empresas que concurran a la licitacién conjuntamente o agrupadas en
Unién Temporal de Empresas, la aportacion de la Declaracion Responsable con arreglo al
modelo que se recoge en el Anexo | se realizara por cada una de las empresas que participen
conjuntamente o formen la Unidon Temporal, debiendo presentar, asimismo, el documento en el
que se indique el nombre y circunstancias de las empresas que participen conjuntamente o
constituyan la Union Temporal y la participacion de cada una de ellas, la designacién del/a
representante, asi como en el caso de Uniones Temporales de Empresas que asumen el
compromiso de constituirse formalmente como tal en caso de resultar adjudicatarias del
contrato, conforme a lo establecido en el articulo 13.3 de la LFCP.

En caso de subcontratacion, el licitador debera presentar una relacion de los subcontratistas y
aportar un documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con los mismos
para la ejecucién del contrato.

La Declaracion Responsable del/a licitador/a, de conformidad con el modelo que se adjunta
debera incluir una direccién de correo electronico, a los efectos de poder cursar en el mismo
las oportunas notificaciones, segun lo sefialado en el articulo 55.5 de la LFCP.

6.2.- FICHERO B: REQUISITOS TECNICOS, DOCUMENTACION RELATIVA A LOS
CRITERIOS CUYA PONDERACION DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR Y COMPROMISO
DE ADSCRIPCION DE MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES .
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De conformidad con en el apartado I) del Cuadro de Caracteristicas, deberan incluirse en este
fichero agquellos documentos que permitan valorar los criterios de adjudicacion establecidos en
su apartado L) no evaluables mediante formulas.

Asi mismo, en su caso, se incluira en este fichero la declaracion sobre las informaciones o
aspectos que se consideran confidenciales de la documentacion presentada por la empresa
por razon de su vinculacion a secretos técnicos o comerciales.

En hoja independiente, figurara una relacién numerada del contenido del fichero.

6.3.- FICHERO C: PROPOSICION ECONOMICA Y DOCUMENTACION RELATIVA AL
RESTO DE CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS .

La proposicibn econdmica expresara el valor ofertado como precio del contrato para la
ejecucion de las obras objeto de licitacién, indicAndose, como partida independiente el importe
del Impuesto sobre el Valor Aiadido que deba ser repercutido.

El conjunto de criterios de adjudicacion evaluables mediante férmulas indicados en el apartado
L) del Cuadro de Caracteristicas, se presentaran segun el modelo que figura en el Anexo lll.

6.4.- El Ayuntamiento podra comprobar, tanto antes como después de la adjudicacion y durante
la ejecucién del contrato, la veracidad del contenido de los documentos incluidos en el fichero
A, de la documentacién aportada por la empresa adjudicataria relativa a su capacidad de
contratar asi como de los documentos que, en su caso, se consignen en el Cuadro de
Caracteristicas como acreditativos de las condiciones especiales de ejecucién, entendiéndose
que la falsedad de los datos y circunstancias presentados por la empresa puede ser causa de
nulidad del contrato, en su caso, por incumplimiento imputable a la empresa contratista, con
pérdida de la garantia definitiva constituida o, en su caso, indemnizacién por valor de aquélla si
no se ha constituido o su importe equivalente si no se exige su constitucion, debiendo
indemnizar, ademas, al Ayuntamiento los dafios y perjuicios ocasionados en lo que excedan
del importe de la garantia incautada.

7.- CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION

7.1.- MESA DE CONTRATACION. Al efecto de examinar las proposiciones recibidas se
constituird la Mesa de Contratacion si asi se especifica en el apartado J) del Cuadro de
Caracteristicas, que estara integrada del modo que se establece en el mismo.

En el caso de la valoracién de los criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor, y
si asi se indica en el apartado J) del Cuadro de Caracteristicas, de forma excepcional se podra
nombrar como asesores a técnicos ajenos al Ayuntamiento de Viana que tengan experiencia
en el sector de actividad al que se refiere el contrato.

7.2.- EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES. La Mesa de Contratacion examinard con caracter
previo el contenido del fichero A y verificara las Declaraciones Responsables en tiempo y
forma. A los efectos de la expresada verificacion, el presidente ordenara la apertura de los
ficheros. Si la Mesa observare defectos en la documentacién presentada lo comunicara a las
empresas interesadas; y concedera un plazo no superior a cinco dias para que subsanen el
error, advirtiendo de que en caso contrario se procedera a su inadmision.

La Mesa de Contratacion, una vez verificadas las Declaraciones Responsables y , en su caso,
los defectos u omisiones advertidos, procedera a determinar las empresas admitidas a la
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licitacién, con pronunciamiento expreso sobre los rechazados y sobre las causas de su
rechazo.

En su caso, la Mesa de Contratacion procedera a la apertura del fichero B (requisitos técnicos y
documentacion relativa a los criterios cuya ponderacion depende de un juicio de valor). Una
vez realizada la apertura del fichero B se entregara al 6rgano encargado de su valoracion la
documentacion contenida en ellos.

En el lugar, fecha y hora sefialados en el apartado K) del Cuadro de Caracteristicas, se
procedera al acto publico de apertura de los fichero C, que contienen las proposiciones
economicas y la documentacion relativa al resto de criterios evaluables mediante formulas
incluidos en el fichero C presentados por las empresas licitadoras admitidas.

En dicho acto y antes de la apertura de los fichero C, se comunicard las empresas licitadoras
admitidas y excluidas a la licitacibn como consecuencia de la verificacion de las Declaraciones
Responsables y se dara lectura a la valoracion de los aspectos técnicos de las proposiciones a
gue se refiere la documentacion contenida en los ficheros B, cuando en la adjudicacion deban
tenerse en cuenta criterios de valoracion de las ofertas cuya ponderacion depende de un juicio
de valor.

7.3.- CALIFICACION DE LAS PROPOSICIONES.- Si alguna proposicion no guardase
concordancia con la documentacion examinada y admitida, excediese del tipo de licitacion,
variara sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la
proposicion, o existiese reconocimiento por parte de la empresa licitadora de que adolece de
error o inconsistencia que la hagan inviable, sera desechada en resolucion motivada.

En particular, sera causa de exclusion de la oferta el incumplimiento de la obligacion de
presentacion en fichero independiente del resto de la proposicion de la documentacion relativa
a los criterios cuya ponderacion dependa de un juicio de valor.

7.4.- OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS.- Seran consideradas ofertas anormalmente bajas
aquéllas que se encuentren en los casos identificados de acuerdo con los parametros que se
especifican en el apartado M) del Cuadro de Caracteristicas. Respecto a ellas se estard a lo
dispuesto en el articulo 98 de la LFCP.

Cuando la Mesa de contratacion hubiere identificado una o varias ofertas incursas en
presuncién de anormalidad, debera requerir a la empresa licitadora o empresas licitadoras que
las hubieren presentado dandoles plazo suficiente para que justifiquen y desglosen razonada y
detalladamente el bajo nivel de los precios, de costes o cualquier otro parametro en base al
cual se haya definido la anormalidad de la oferta, mediante la presentaciébn de aquella
informacion y documentos que resulten pertinentes a estos efectos.

La Mesa de contratacion evaluara toda la informacién y documentacién proporcionada por la
empresa licitadora en plazo y elevard de forma motivada la correspondiente propuesta de
aceptacion o rechazo al 6rgano de contratacion.

Si el érgano de contratacién, considerando la justificacion efectuada por la empresa licitadora y
los informes técnicos pertinentes, estimase que la informaciébn recabada no explica
satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos por la empresa licitadora y
que, por lo tanto, la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusion de valores
anormales, la excluira de la licitacion. En general se rechazaran las ofertas incursas en
presuncion de anormalidad si estdn basadas en hipotesis o précticas inadecuadas desde una
perspectiva técnica, econdmica o juridica, asi como si se comprueba que vulneran la normativa
sobre subcontratacion o no cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental,

13



social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios
colectivos sectoriales vigentes, en aplicacion de los establecido en la LFCP.

7.5.- EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES.- La Mesa de contratacion evaluara las
proposiciones mediante los criterios de valoracién que se recogen por orden decreciente de
importancia y ponderacion en el apartado L) del Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego,
pudiendo solicitar para ello cuantos informes técnicos estime pertinentes, y formulard la
propuesta que estime pertinente al 6rgano de contratacion.

Cuando el unico criterio a considerar sea el precio, se entendera que la mejor oferta es la que
incorpora el precio méas bajo.

En el caso de que dos 0 mas proposiciones se encuentren igualadas como las mas ventajosas
desde el punto de vista de los criterios de valoracién de las ofertas, resultar4 adjudicataria
aquélla que resulte de la aplicaciéon de los criterios de desempate sefialados en el apartado L)
del Cuadro de Caracteristicas en el orden alli sefialado.

En defecto de ellos, el empate entre varias proposiciones tras la aplicacion de los criterios de
adjudicacion del contrato se resolverd mediante la aplicacion por orden de los criterios sociales
recogidos en el articulo 99.1 de la LFCP, referidos al momento de finalizar el plazo de
presentacion de ofertas.

Si para la aplicacion de los criterios de desempate fuese necesario, se requerira la
documentacion pertinente a las empresas afectadas, otorgandoles un plazo de cinco dias para
su aportacion.

lIl. ADJUDICACION

8.- CLASIFICACION DE LAS OFERTAS Y DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LA
EMPRESA LICITADORA PROPUESTA COMO ADJUDICATARIA.

8.1.- La Mesa de Contratacién del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 136 de la
LFCP elevara al 6érgano de contratacion, clasificadas por orden decreciente, las proposiciones
presentadas y que no hayan sido excluidas o declaradas desproporcionadas o anormales, junto
con el acta, si fuera el caso, o la propuesta de adjudicacion.

8.2.- La empresa licitadora en cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion, deberd
acreditar ante la Mesa de Contrataciéon, previamente a formular la propuesta de adjudicacion
del contrato, la posesion y validez de los documentos acreditativos de su capacidad exigidos en
la clausula 8.3 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad para
contratar con el Ayuntamiento y la ausencia de prohibiciones de contratar serd el de finalizacion
del plazo de presentaciones de ofertas y deberan subsistir en el momento de perfeccion y
formalizacion del contrato.

Para dar cumplimiento a lo anterior, el correspondiente Servicio requerird a la empresa
licitadora que haya presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo maximo de siete dias
naturales, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento,
presente la documentacion justificativa de las circunstancias a las que se refieren las letras a) a
f) del apartado 1 del articulo 55 de la LFCP y la documentacién justificativa de hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, tanto de
la empresa licitadora como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra; y de
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haber constituido la garantia definitiva que sea procedente en los términos sefialados en la
clausula 9 del presente Pliego.

8.3.- En relacion con la documentacion justificativa de las circunstancias a las que se refieren
las letras a) a f) del apartado 1 del articulo 55 de la LFCP tanto de la empresa licitadora como
de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra, debera presentar los siguientes
documentos:

a) Documento Nacional de Identidad de la persona que presente la solicitud en nombre
propio o como apoderado.

b) La capacidad de obrar de las empresas que fueren personas juridicas que se acreditara
mediante escritura de constitucion y de modificacion, en su caso, inscrita en el Registro
Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea
aplicable. Si no lo fuere, la acreditacion de la capacidad de obrar se realizara mediante la
escritura o documento de constitucidn, estatutos o acto fundacional, en el que constaren las
normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente
Registro oficial.

¢) Poder bastante al efecto a favor de las personas que comparezcan o firmen proposiciones
en nombre de otra. Si la empresa licitadora fuera persona juridica, este poder debera figurar
inscrito en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder para acto concreto no es necesaria
la inscripcién en el Registro Mercantil, de acuerdo con el articulo 94.1.5 del Reglamento del
Registro Mercantil.

Aquellas empresas licitadoras que se encuentren inscritas en un Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas, estaran eximidas de presentar la documentacion
sefialada en los apartados b) y c). Esta exencién se entiende Unicamente respecto a
aquéllos documentos acreditativos de las circunstancias de capacidad cuya acreditacion
pueda efectuarse mediante el propio certificado.

Las empresas que deseen concurrir integradas en una unién temporal o personas que
participen conjuntamente presentaran individualmente la documentacién exigida en los
apartados precedentes.

Los documentos deberan presentarse originales o mediante copias de los mismos que
tengan caracter de auténticas, conforme a la legislacion vigente.

A los efectos establecidos en los articulos 51.2 y 96 de la LFCP, la Mesa de contratacion
podran recabar de la empresa aclaraciones sobre los certificados y documentos
presentados o requerirle para la presentacion de otros complementarios, lo que debera
cumplimentar en el plazo de cinco dias naturales desde el correspondiente requerimiento.

En el caso de empresas extranjeras, se estara a lo dispuesto en los articulos 14.3 y 15 de la
LFCP.

8.4.- La acreditacion del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
se realizard mediante la aportacion de los siguientes documentos:

- Certificacion expedida por la Administracion Tributaria en que la empresa licitadora tenga
su domicilio fiscal, asi como por las Administraciones Tributarias en que se hayan realizado
o se realicen actividades sujetas a tributacion, acreditativas de que aquella se encuentra al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
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Tratandose de sociedades no mercantiles o entidades carentes de personalidad juridica,
la(s) certificacion(es) se referiran al titular o titulares de la sociedad, entidad o
establecimiento.

- Ultimo recibo del Impuesto de Actividades Econdmicas, o el alta en la matricula de dicho
Impuesto en el caso de inicio de la actividad durante el presente ejercicio, en el epigrafe
correspondiente al objeto del contrato.

- Certificado del Instituto Nacional de la Seguridad Social en el que se acredite hallarse al
corriente en el pago de las cuotas de dicha entidad.

8.5.- De no cumplirse el requerimiento a que hace referencia el punto 8.2 anterior en el plazo
sefialado, se entendera que la empresa licitadora no mantiene su oferta, procediéndose a
incautar en su caso la garantia provisional si esta se ha constituido y a recabar la misma
documentacion a la empresa licitadora siguiente, por el orden en que hayan clasificado las
ofertas.

9.- GARANTIA DEFINITIVA

9.1.- La empresa licitadora que hubiera presentado la mejor oferta deberd constituir a
disposicion del érgano de contratacion una garantia que consistira en un porcentaje del importe
de adjudicacion, excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido, segln se recoge en el apartado
N) del Cuadro de Caracteristicas.

9.2.- La garantia podréa constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el articulo 70.3
de la LFCP y respondera de los conceptos mencionados en el citado articulo.

La devolucién y cancelacion de las garantias se efectuara de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 173 de la LFCP.

10.- ADJUDICACION Y NOTIFICACION

10.1.- El 6rgano de contratacion deberé adjudicar el contrato dentro de los quince dias hébiles
siguientes a la recepcion de la documentacion presentada por la empresa licitadora propuesta
adjudicataria.

10.2.- Cuando el Unico criterio para seleccionar a la empresa adjudicataria del contrato sea el
del precio, la adjudicacién debera recaer en el plazo médximo de un mes a contar desde el
siguiente al de apertura de las proposiciones.

Cuando para la adjudicacion del contrato deba tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, el
plazo méximo para efectuar la adjudicacion sera de dos meses a contar desde la apertura de
las proposiciones, salvo que se hubiese establecido otro en el apartado O) del Cuadro de
Caracteristicas.

10.3.- El Ayuntamiento tendra alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la mejor
oferta de conformidad con los criterios de adjudicacién o declarar desierta la licitacion, cuando
no exista oferta o proposicion alguna que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren
en los pliegos.

No obstante, en los términos previstos en el articulo 103 de la LFCP, el Ayuntamiento, antes de

formalizacion del contrato, podra renunciar a adjudicarlo por razones de interés publico, o
desistir del procedimiento tramitado, cuando éste adolezca de defectos no subsanables.
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10.4.- La adjudicacion debera ser motivada, se notificara por _medios electronicos a las
empresas candidatas o licitadoras y, simultaneamente, se publicard en el Portal de
Contratacion de Navarra en el plazo maximo de treinta dias.

La notificacion debera contener, en todo caso, la informacién necesaria que permita a las
empresas interesadas en el procedimiento de adjudicacion interponer recurso suficientemente
fundado contra la decision de adjudicacién. En particular, expresard los siguientes extremos:

a) En relaciébn con las empresas candidatas descartadas, la exposicion resumida de las
razones por las que se haya desestimado su candidatura.

b) Con respecto a las empresas licitadoras excluidas del procedimiento de adjudicacion,
también en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta y un
desglose de las valoraciones asignadas a las distintas empresas licitadoras, incluyendo a la
empresa adjudicataria.

¢) En todo caso, el nombre de la empresa adjudicataria, las caracteristicas y ventajas de la
proposicion de la empresa adjudicataria determinantes de que haya sido seleccionada la oferta
de ésta con preferencia a las que hayan presentado las restantes empresas licitadoras cuyas
ofertas hayan sido admitidas.

10.5.- Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin
abrir o las desestimadas una vez abiertas, seran archivadas en su expediente. Adjudicado el
contrato y transcurridos los plazos para la interposicidon de recursos sin que se hayan
interpuesto, la documentacion que acompafia a las proposiciones quedara a disposicion de las
empresas interesadas.

En el caso de que las empresas licitadoras no lo soliciten en el plazo de un afo, dicha
documentacién podra ser destruida.

IV. FORMALIZACION DEL CONTRATO
11.- OBLIGACIONES PREVIAS A LA FORMALIZACION DEL CO NTRATO

11.1.- Acusado recibo de la notificacion de adjudicacion, la empresa adjudicataria, antes de la
formalizacion del contrato, debera aportar copia de la péliza y justificante de pago de la prima
de contratacion del contrato de seguro indicado en el apartado P) del Cuadro de
Caracteristicas, que la empresa adjudicataria haya contratado y mantendra a su costa durante
el periodo de construccion y el plazo de la garantia.

11.2.- Durante la vigencia del contrato, el érgano contratante podra pedir a la empresa
contratista que le exhiba la documentacién correspondiente a dicho seguro, 0 que se le
entregue copia de la pdliza o certificado del mismo, asi como que se le acredite estar al
corriente en el pago de la prima, con la obligacion, por parte de ésta, de cumplimentar dicho
requerimiento, pudiendo, en caso contrario, el 6rgano contratante suspender el pago de
certificaciones de obra y el plazo de recepcion de las obras y, en su caso, suspender el inicio
del computo del plazo de garantia, sin que dicho periodo de suspension sea computable a
efectos de indemnizaciones, sin perjuicio de las demas responsabilidades a que hubiere lugar
por causa de incumplimiento.

12.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

12.1.- Los contratos que celebre el Ayuntamiento deberan formalizarse en documento
administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitacion. En el caso de que
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el contrato fuera adjudicado a una Unién Temporal de Empresas, éstas deberan acreditar
dentro del plazo previsto en los apartados 12.2 y 3 siguientes la constitucion de la misma en
escritura publica, cuya duracién sera coincidente con la del contrato hasta su extincién, y
presentar el NIF asignado a la Unién Temporal de Empresas.

12.2.- El érgano de contratacion requerira a la empresa adjudicataria para que formalice el
contrato en plazo no superior a cinco dias a contar desde el siguiente a aquél en que finalice el
plazo de suspension a que hace referencia el articulo 101.2 de la LFCP. De igual forma
procedera cuando se hubiera levantado la suspension de la adjudicacion como consecuencia
de la interposicibn de la reclamacion especial en materia de contratacion a que hacen
referencia los articulos 121 y siguientes de la LFCP.

12.3.- Cuando por causas imputables a la empresa adjudicataria no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado, el Ayuntamiento le exigir4 el importe del 2 por ciento del
presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo
en primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo
establecido en la letra k) del apartado 1 del articulo 22 de la LFCP.

En este caso, el contrato se adjudicard a la siguiente empresa licitadora por el orden en que
hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentacion de la documentacion
establecida en la clausula 8 del presente Pliego, resultando de aplicacion los plazos
establecidos en los apartados anteriores.

12.4.- Si las causas de la no formalizacion fueran imputables al Ayuntamiento, se indemnizara
a la empresa contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

12.5.- No podré iniciarse la ejecucién del contrato sin su previa formalizacion, excepto en los
casos previstos para los expedientes que sean objeto de tramitacién de emergencia.

V. EJECUCION DEL CONTRATO
13.- EJECUCION DEL CONTRATO

13.1.- DIRECCION E INSPECCION DE LAS OBRAS. El Ayuntamiento designara una persona
que llevara la Direccion Facultativa de la obra a través de la cual efectuard la inspeccion,
comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion de la obra contratada.

Para el desempefio de su funcion la Direccion Facultativa podra contar con personas
colaboradoras a sus 6rdenes, que desarrollaran sus actividades en funcion de las atribuciones
derivadas de sus titulos profesionales o de sus conocimientos especificos y que integraran la
direccion del contrato.

La direccion designada por el 6rgano de contratacién sera comunicada a la empresa contratista
por el Ayuntamiento en el plazo de quince dias naturales a contar desde la formalizacion del
contrato y dicha direccion procedera en igual forma respecto de su personal colaborador. Las
variaciones seran puestas en conocimiento de la empresa contratista por escrito.

13.2.- NORMAS GENERALES RELATIVAS A LA EJECUCION DEL CONTRATO
13.2.1- Ejecucion de las obras. Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las clausulas
estipuladas en el presente Pliego, en el Pliego de Clausulas Administrativas Generales y

conforme a la Memoria valorada y a las instrucciones que, en interpretacion técnica de éste,
diere a la empresa contratista la Direccion Facultativa de las obras.
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Las érdenes, instrucciones y comunicaciones que la Direccion Facultativa de las obras estime
oportuno dar a la empresa contratista se efectuaran por escrito en el Libro de Ordenes al que
se hace referencia en la clausula 13.8 e), autorizandolas con su firma.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia la empresa
contratista es responsable de los defectos que en la construccién puedan advertirse.

13.2.2.- Responsabilidad por los trabajos y dafios. La empresa adjudicataria sera responsable
de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados,
asi como de las consecuencias que se deduzcan para el Ayuntamiento o para terceros de las
omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecucion del
contrato. Sera por su cuenta la indemnizacién de los dafios que se originen a terceros.

13.2.3.- Plazos de ejecucion. El plazo general de ejecucién de la obra y los plazos parciales, en
su caso, seran los que se fijen en el apartado Q) del Cuadro de Caracteristicas.

Los plazos de ejecucion comenzaran a contar a partir del dia siguiente al de la firma del Acta
de Comprobacién del Replanteo, si la empresa contratista no formulase reservas en ella o, en
el caso contrario, al siguiente de la notificacién a la contratista del acto formal autorizando el
comienzo de las obras. En el caso de que la tramitacion se haya declarado de urgencia, el
plazo de inicio de la ejecucion del contrato no podra ser superior a cinco dias desde la
formalizacion. Si se excediese este plazo, el contrato podra ser resuelto, salvo que el retraso se
debiera a causas ajenas al Ayuntamiento y a la empresa contratista y asi se hiciera constar en
la correspondiente resolucion motivada.

El plazo contractual s6lo serd prorrogable cuando concurran las circunstancias y requisitos
exigidos por la legislacion vigente.

13.3.- COMPROBACION DEL REPLANTEO. La ejecucion del contrato comenzara con el acto
de comprobacion del replanteo que se realizara en el plazo maximo de quince dias naturales
desde la fecha de la formalizacion del contrato.

La comprobacién del replanteo de las obras se efectuard en presencia de la empresa
adjudicataria o de su representante, de conformidad y con los efectos prevenidos por el articulo
167 de la LFCP.

No podra iniciarse la obra, por tanto, sin que se haya extendido el acta de comprobacién del
replanteo o cuando se hagan constar en ella reservas que se estimen fundadas, en cuyo caso
se suspendera su iniciacion o se acordara la suspension definitiva.

La demora injustificada en la comprobacion del replanteo y la suspension de la iniciacion de las
obras por plazo superior a cuatro meses por parte del Ayuntamiento son causas de resolucion
del contrato.

Igualmente, no podrd iniciarse la obra sin la previa aprobacién del Plan de Seguridad e Higiene,
a tenor de lo dispuesto en la normativa en la que se establecen las disposiciones minimas en
materia de seguridad y salud en las obras de construccion.

El acta de comprobacién del replanteo y los plazos parciales que procedan fijarse al aprobar el
programa de trabajo, cuyo contenido se regula posteriormente, se entenderan como
integrantes del contrato a los efectos de su exigibilidad.

13.4.- FUERZA MAYOR. En casos de fuerza mayor, y siempre gue no exista actuacion

imprudente por parte de la empresa contratista, ésta tendrd derecho a una indemnizacién por
los dafios y perjuicios que se le hubieren causado.
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Tendran la consideracion de casos de fuerza mayor los establecidos en el articulo 170 de la
LFCP.

13.5.- PENALIDADES POR EJECUCION DEFECTUOSA, INCUMPLIMIENTO PARCIAL Y
DEMORA. En caso de cumplimiento defectuoso de la prestacion objeto del contrato,
incumplimiento de los compromisos o de las condiciones especiales de ejecucion del contrato
gue se hubiesen establecido, asi como cuando la empresa contratista, por causas imputables a
la misma, incumpla la ejecucion parcial de las prestaciones definidas en el contrato, se podra
establecer penalidades, si asi se recoge en el apartado R) del Cuadro de Caracteristicas.

La empresa adjudicataria queda obligada al cumplimiento del plazo de ejecucién del contrato y
de los plazos parciales fijados por el Ayuntamiento.

Si llegado el término de cualquiera de los plazos citados, la empresa contratista hubiera
incurrido en mora por causas imputables a la misma, el Ayuntamiento podra optar por la
resolucion del contrato o por la imposicién de penalidades econémicas. Estas ascenderan a las
cuantias establecidas en el apartado R) del Cuadro de Caracteristicas.

Si el retraso fuera producido por motivos no imputables a la empresa contratista, se estara a lo
dispuesto en el articulo 147.4 de la LFCP.

En todo caso, la constitucion en mora de la empresa contratista no requerira interpelacién o
intimacién previa por parte del Ayuntamiento.

13.5.1.- Faltas penalizables.
A efectos contractuales se considerara falta sancionable toda accion u omision de la persona
contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el Pliego o en la Ley
Foral de Contratos Publicos.

Con el fin de determinar la existencia o no de infraccion, habré de valorarse la importancia de la
prestacién no satisfecha, la concurrencia o no de negligencia, la reincidencia o reiteracion de la
omisién de prestaciones, la importancia de la incidencia en relacion al conjunto del contrato,
etc. Por lo que a la hora de aplicar dichas penalizaciones, se tendra en cuenta la calidad de las
prestaciones ejecutadas, debiendo ser proporcionales al tipo de incumplimiento causante de la
penalizaciéon en el conjunto del contrato. Sélo cuando de tal valoracién resulte equitativa y
proporcionalmente, la existencia de una infraccién, se iniciara el procedimiento de imposicion
de penalidades. La citada valoracién deberd efectuarse atendiendo a los criterios expuestos,
equidad y proporcionalidad.

Toda falta cometida por la persona contratista, se clasificara atendiendo a su trascendencia,
proporcionalidad e intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con los siguientes
criterios:

» Falta leve: Se consideraran faltas leves, aquellas que, afectando desfavorablemente al
funcionamiento y eficiencia del contrato, no sean debidas a actuacion realizada
maliciosamente, ni lleven unidos peligros a personas, animales o cosas, ni reduzca la vida
econdémica de los trabajos realizados, ni causen molestias a los usuarios de las vias,
pargues, etc. Entre otras serdn las siguientes:

- Lainobservancia de la mecanica operativa inicial y normal en los trabajos.

- El retraso o suspension en la prestacion del contrato inferior a tres dias, negligencia o
descuido en el cumplimiento de las obligaciones.

- En general, la falta de puntualidad o el incumplimiento de sus deberes por negligencia o
descuido excusable.
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- El incumplimiento de cualquier obligacién de las establecidas en este pliego o en su
correspondiente de prescripciones técnicas que no esté calificado con mayor gravedad
en este pliego.

- La no retirada inmediata de materiales sobrantes una vez acabados los trabajos.

Falta grave: Son clasificadas como faltas graves aquellas que como consecuencia de
realizacion deficiente de las inspecciones o de los distintos trabajos exigidos o de las
prestaciones y exigencias contractuales, puedan influir negativamente en la vida
econdmica de los trabajos realizados o causar molestias y peligros a las personas usuarias
0 causen un grave perjuicio al control o a la inspeccibn municipal de los trabajos
contratados. Entre otras seran las siguientes:

El retraso 0 suspension en la prestacion del contrato igual o superior a tres dias e
inferior a quince dias, las faltas repetidas de puntualidad, la negligencia o descuido
continuado.

En general el incumplimiento grave de los deberes y obligaciones y la comision de tres
faltas leves en el transcurso de un afio natural.

No guardar la debida discrecion respecto de los asuntos que se conozcan en razén del
contrato prestado.

No reparar los dafios producidos en los bienes del centro o de la personas usuarias
como consecuencia del uso de productos inadecuados.

Existencia de tres incumplimientos leves en el mismo afio natural.

La inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos.

La no prestacion de alguna de las operaciones contratadas.

No reajustar la garantia en caso de que se hubiera modificado el contrato o impuesto
sancién liquidada por el Ayuntamiento con cargo de la garantia.

La falta o ausencia de recursos humanos o materiales.

La colocacion de publicidad no autorizada o permitida por el Pliego de Prescripciones
Técnicas.

Falta muy grave: Son clasificadas como faltas muy graves aquellas actuaciones que
revistan una infraccién de condiciones de especial relevancia, condiciones especiales de
ejecucion del contrato impuestas en el apartado R) del Cuadro de Caracteristicas o
incumplimiento de ofertas hechas por la adjudicataria en relacion a criterios de
adjudicacion social, ético o medioambiental u obedezcan a una actuacién maliciosa de la
persona contratista. Entre otras las siguientes:

Se impondran a la persona contratista penalidades por incumplir los criterios de
adjudicacion o cuando se incumplan alguno o algunos de los compromisos asumidos en
su oferta.

El fraude econémico al Ayuntamiento, mediante facturas no acordes con la realidad, o a
través de cualquier medio, sin que sea necesaria la existencia de dolo.

El retraso o suspension en la prestacién del contrato igual o superior a quince dias o el
abandono del contrato.

La acumulacion o reiteracion de tres faltas graves cometidas en el transcurso de un afio
natural.

La notoria falta de rendimiento, la prestacion incorrecta y defectuosa del contrato, tanto
en su calidad como en la cantidad.

La negativa infundada a realizar las prestaciones propias del contrato o las tareas
ordenadas por escrito por las personas técnicas de la unidad responsable del contrato,
siempre que ésta sea una actitud directamente imputable al adjudicatario o a sus
directivos responsables o empleados.

Cualquier conducta constitutiva de delito, especialmente, coacciones y robo en las
instalaciones.
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Ceder los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorizacion del
Ayuntamiento de Viana.

La inobservancia de la obligacién de secreto profesional o incumplimiento de la
normativa de proteccion de datos.

La actitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalacion.

La falsedad en los informes.

No disponer de los medios personales y materiales suficientes para el cumplimiento del
objeto del contrato, asi como de los requeridos tanto por la unidad gestora como del
personal responsable del mismo.

El abandono del contrato.

Incumplimiento de las obligaciones dispuestas en este Pliego en materia
medioambiental.

La reiteracion de cualquier incumplimiento grave.

13.5.2.- Cuantia de las penalidades.

* Retraso: Por cada dia de retraso en el inicio de la ejecucion del contrato o de
suspension de la ejecucién del contrato, se impondra la sancién prevista por el articulo
147.3 de la LFCP.

» Ademas, se impondran las siguientes penalidades:

» Faltas leves: Cada falta leve, podra ser sancionada con un importe de hasta el 1% del
precio de adjudicacion del contrato.

» Faltas graves: Por cada comisibn de una falta grave, podra ser sancionado la
contratista con un importe de entre el 1,01 % y el 5% del precio de adjudicacion del
contrato.

» Faltas muy graves: La falta muy grave serd sancionada con un importe de entre el
5,01% y el 10% del precio de adjudicacion del contrato.

Incumplidas las ofertas hechas por la adjudicataria en relacion a criterios de adjudicacion
social, ético o medioambiental, este incumplimiento tendra la consideracién de muy grave y la
penalidad se impondra en su grado maximo.

Esta penalidad podra alcanzar el 20% del importe del contrato en caso de incumplimiento de
las condiciones especiales de ejecucion del contrato previstas en el Condiciones Particulares
del Contrato.

No podran alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el incumplimiento
de sus obligaciones:

« Condiciones climatologicas adversas no excepcionales o de efecto catastrofico.

* Vacaciones, bajas laborales, o cualquier otra incidencia de su personal o de terceros.

Los importes de las penalidades se haran efectivos mediante deduccion de los mismos en los
pagos o, en su caso, de la fianza. En este Ultimo caso debera reajustarse la garantia para
mantener el importe sefialado en el apartado O del Cuadro de Caracteristicas.

13.6.- DANOS Y PERJUICIOS. En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento
defectuoso o de demora en la ejecucion en que no esté prevista penalidad o en que estandolo
la misma no cubriera los dafios causados al Ayuntamiento, éste exigira a la empresa contratista
la indemnizacion por dafios y perjuicios.

13.7.- ABONOS A LA EMPRESA CONTRATISTA. La empresa contratista tendra derecho al
abono, con arreglo a los precios convenidos, de las obras que realmente ejecute con arreglo a
las condiciones establecidas en el contrato y sus modificaciones, si las hubiera, de acuerdo con
la forma establecida en el apartado S) del Cuadro de Caracteristicas.
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A los efectos del pago, el Ayuntamiento expedird& mensualmente, en los primeros diez dias
siguientes al mes que correspondan, las certificaciones que comprendan la obra ejecutada
durante dicho periodo de tiempo. Los abonos a la empresa contratista resultantes de las
certificaciones expedidas tienen el concepto de pagos a buena cuenta, sujetos a las
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicion final y sin suponer en forma
alguna aprobacion y recepcion de las obras que comprende.

En cumplimiento de la normativa de aplicacion, la empresa contratista deberd presentar las
correspondientes facturas en formato electrénico mediante el procedimiento establecido en el
mismo.

El Ayuntamiento tendr& la obligacion de abonar el precio dentro del plazo de los treinta dias
naturales siguientes a la desde la expedicion de las certificaciones de obra, y, si se demorase,
se estara a lo dispuesto en el articulo 155, apartados 3 a 7 de la LFCP.

La empresa contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria
para ejecutar las obras en el plazo o plazos contractuales, salvo que a juicio de la Direccién
Facultativa de la obra existiesen razones para estimarlo inconveniente.

Sin embargo, no tendra derecho a percibir en cada afio, cualquiera que sea el importe de lo
ejecutado o de las certificaciones expedidas, mayor cantidad que la consignada en la anualidad
correspondiente, afectada por el coeficiente de adjudicacion.

13.8.- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CONTRATISTA DE CARACTER ESPECIFICO Y
GASTOS EXIGIBLES. Ademés de las obligaciones generales derivadas del régimen juridico
del presente contrato, existiran especificamente las siguientes obligaciones:

a) EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL, SOCIAL Y LABORAL. La empresa contratista esta
obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia medioambiental, social y
laboral establecidas en el derecho de la Unién Europea, el derecho nacional, los convenios
colectivos o por las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que
vinculen al Estado.

En particular:

1. Cuando las prestaciones a desarrollar estén sujetas a ordenanza laboral o convenio
colectivo vendra obligada a cumplir con las disposiciones de la ordenanza laboral y convenio
colectivo correspondiente.

2. La empresa adoptar4 cuantas medidas en el trabajo fueren de pertinente obligacion o
necesarias en orden a la prevencion de los riesgos laborales. Cumplira asi mismo las
obligaciones en materia de prevencion de riesgos laborales establecidas por la normativa
vigente y antes del inicio de la actividad contratada debera acreditar el cumplimiento de las
siguientes obligaciones:

- La evaluacién de riesgos y planificacién de la actividad preventiva correspondiente a la
actividad contratada.

- La formacion e informacién en materia preventiva al personal trabajador que va a emplear en
la ejecucion del contrato.

- Justificante de la entrega de equipos de proteccidn individual, que en su caso, fueran
necesarios.

23



3. Si la empresa subcontrata parte de los trabajos debera exigir a las subcontratas los
justificantes de las obligaciones anteriores y entregarlos al Ayuntamiento. Las empresas
deberan, asi mismo, poner en conocimiento del coordinador de seguridad y salud las
subcontrataciones realizadas con caracter previo al inicio de los trabajos.

4. En el caso de accidente o perjuicio de cualquier género ocurrido a los/las operarios/as con
ocasion del ejercicio de los trabajos, cumplira lo dispuesto en las normas vigentes bajo su
responsabilidad, sin que ésta alcance en modo alguno al Ayuntamiento.

5. En todo caso, deberé tenerse presente:

a) Que el contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales,
reglamentarias y convencionales vigentes en materia de fiscalidad, de Seguridad Social,
proteccion del medio ambiente, proteccion del empleo, igualdad de género, de acoso por
razon de sexo 0 acoso sexual, condiciones de trabajo, prevencién de riesgos laborales y
demas disposiciones en materia laboral, insercion sociolaboral de las personas con
discapacidad, y a la obligaciébn de contratar a un numero o0 porcentaje especifico de
personas con discapacidad y, en particular, a las condiciones establecidas por el ultimo
convenio colectivo sectorial del &mbito mas inferior existente de aplicacion en el sector en el
gue se encuadre la actividad a contratar.

b) Que la oferta econémica deberd ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al
coste derivado de la aplicacion, como minimo, del convenio sectorial que corresponda, sin
gue en ningun caso los precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a
los precios/hora, mas las mejoras precio/hora del convenio més los costes de Seguridad
Social.

b) GASTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION. Son de cuenta de la empresa contratista
las tasas por la prestacion de los trabajos facultativos de comprobacién del replanteo,
direccidn, inspeccion y liquidacion y cualesquiera otras que resulten de aplicacion, segun las
disposiciones vigentes en la forma y cuantia que éstas sefialen.

Asimismo, correran de cuenta de la empresa contratista los posibles gastos por verificacion y
ensayo de materiales y unidades de obra que la Direccion Facultativa de Obra estime
necesario o conveniente llevar a cabo, hasta un importe maximo del 1% del presupuesto de
adjudicacion de la obra.

La empresa adjudicataria se obliga a gestionar todos los permisos municipales, salvo el
otorgamiento de la Licencia Municipal de obras, para colocacion de andamiajes, vados, vallas,
aperturas de calzadas para acometidas, etc., siendo totalmente a cargo de la empresa
contratista tanto los gastos que ocasionen su gestion y tasas, como los de ejecucion.

Seran de cuenta y a costa de la empresa contratista la realizacion de las gestiones, pago de
todos los gastos, tasas, arbitrios, etc., y redaccion y visado de los proyectos que haya que
presentar en los Organismos competentes a efectos de obtener el alta y permiso de
funcionamiento, enganches a redes y servicios, acometidas provisionales y en general, todo lo
necesario para el funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones, quedando
exceptuadas, en todo caso, las acometidas definitivas, que correran a cargo de la entidad
contratante.

Corresponde a la empresa contratista, y a su cargo, suministrar la energia eléctrica, agua,

teléfono y cuantos servicios sean precisos para la ejecucion de las obras e instalaciones, los
cuales deberan cumplir la normativa vigente.
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c) SENALIZACION. La empresa contratista esta obligada a instalar a su costa los carteles
anunciadores de las obras, asi como las sefiales precisas para indicar el acceso a la obra, la
circulacion en la zona que ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la
marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus limites e inmediaciones.

d) LIBRO DE ORDENES. La empresa contratista estd obligada a conservar y tener a
disposicion en todo momento en la obra el Libro de Ordenes. Este estara a disposicion de la
Direccion Facultativa de las obras y de la persona responsable del contrato, quienes deberan
consignar en €l las visitas, incidencias y 0rdenes que se produzcan durante el desarrollo de la
obra.

La empresa contratista estara obligada por si 0 por medio de su persona delegada a firmar el
oportuno acuse de recibo de tales instrucciones.

En el acto de recepcion se exigira la presentacion del Libro de Ordenes debidamente
cumplimentado, el cual pasara a poder del Ayuntamiento una vez efectuada la recepcion.

13.10.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION. La empresa contratista adjudicataria
atendera los requerimientos de informacion que el Ayuntamiento le realice al objeto de dar
cumplimiento a las obligaciones de transparencia, participacién ciudadana y buen gobierno, y
aplicara en la ejecucion del contrato las condiciones especiales de caracter social, ético,
medioambiental o de otro orden vinculadas al objeto del contrato que, se hayan especificado en
el apartado T) del Cuadro de Caracteristicas.

13.11.- CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACION. En materia de cesion del contrato
se estara a lo previsto en el articulo 108 de la LFCP. En cuanto a la contratacion por la
empresa adjudicataria de la realizacion parcial del contrato con terceros estara sujeta a los
requisitos establecidos en el articulo 107 de la LFCP, asi como el pago a las empresas
subcontratistas y suministradoras deberd ajustarse a lo dispuesto en el articulo 153 de la
LFCP.

El porcentaje maximo de subcontratacion sera el establecido en el apartado U) del Cuadro de
Caracteristicas.

En todo caso, la empresa contratista deber4 comunicar por escrito, tras la adjudicacién del
contrato y, a mas tardar, cuando inicie la ejecucién de este, al 6rgano de contratacion la
intencion de celebrar los subcontratos, sefialando la parte de la prestacion que se pretende
subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales de la
empresa subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de ésta para ejecutarla por
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y
acreditando que la misma no se encuentra incursa en prohibicibn de contratar, asi como
cualquier modificacion que sufra esta informacion durante la ejecuciéon del contrato principal, y
toda la informacién necesaria sobre las nuevas empresas subcontratistas.

13.12.- MODIFICACION DEL CONTRATO. El presente contrato solo podra ser modificado por
razones de interés publico en los casos y en la forma previstas en el apartado V) del Cuadro de
Caracteristicas o en los articulos 114 y 115 de la LFCP y de acuerdo con el procedimiento
regulado en los articulos 115, 143, 144 y 171 de la LFCP.

Cuando la Direccién Facultativa de la obra considere necesaria una modificacién del proyecto,
recabard del érgano de contratacion autorizacion para iniciar el correspondiente expediente
redactando la oportuna propuesta integrada por los documentos que justifiquen, describan y
valoren aquélla.
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Cuando la tramitacién de una modificacion exija la suspension temporal, parcial, o total de la
ejecucion de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés publico, el 6rgano de
contratacion podra acordar que continden provisionalmente las mismas, tal y como esté
prevista en la propuesta técnica que elabore la Direccion Facultativa, siempre que el importe
maximo previsto no supere el 10 % del precio primitivo del contrato y exista crédito adecuado y
suficiente para su financiacion.

Ni la Direccion Facultativa de las obras ni la empresa contratista podran introducir o ejecutar
modificaciones en las obras comprendidas en el contrato sin la debida aprobacién de la
modificacion y del presupuesto resultante como consecuencia de ella por el érgano de
contratacion.

No obstante, podran introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobacion cuando éstas
consistan en la alteracion en el nimero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas
en las mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto superior
al 10% del precio primitivo del contrato.

13.13.- SUSPENSION DEL CONTRATO. En materia de suspension se estara a lo sefialado en
el articulo 150 de la LFCP.

En los supuestos de suspension parcial o total, temporal o definitiva, se levantard la
correspondiente Acta de Suspensién, que debera ir firmada por la Direccién Facultativa de las
obras y la empresa contratista, en la que se hara constar el acuerdo del Ayuntamiento que
origind la suspension, las circunstancias que la han ocasionado y la situacién de hecho en la
ejecucion del contrato, definiéndose concretamente la parte o partes o la totalidad de las obras
afectadas por aquélla.

Acordada la suspension, el Ayuntamiento abonard a la empresa contratista los dafios y
perjuicios efectivamente sufridos.

Es causa de resolucion del contrato la suspension de las obras por un plazo superior a cuatro
meses acordada por el Ayuntamiento.

13.14.- RECEPCION DE LAS OBRAS. La recepcion de las obras se realizara conforme a lo
dispuesto en el articulo 172 de la LFCP.

13.14.1.- El contrato se entendera cumplido por la empresa contratista cuando ésta haya
realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion del Ayuntamiento, la
totalidad de la obra.

La empresa contratista o su delegada comunicaran por escrito a la Direccion Facultativa de las
obras, la fecha prevista para su terminacion, con una antelaciéon minima de veinticinco dias
habiles.

La recepcion de la obra se realizar4 una vez efectuada la comunicacion escrita y como maximo
dentro de los quince dias siguientes a su terminacion, o en el plazo que se determine en el
apartado W) del Cuadro de Caracteristicas.

De la recepcion se extendera la correspondiente acta, que sera suscrita por todas las personas
que concurran al acto, y en la que se hara constar si las obras se encuentran en buen estado y
con arreglo a las prescripciones previstas, en cuyo caso la Direccion Facultativa de las obras
las daré por recibidas, comenzando entonces el plazo de garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y la
Direccion Facultativa de las mismas sefialar4d los defectos observados y detallara las
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instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo la
empresa contratista no lo hubiere efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato.

El Ayuntamiento podrd efectuar recepciones parciales de las obras, en el caso de que se
hubiese establecido en el Cuadro de Caracteristicas la existencia de plazos de cumplimiento
parcial.

Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas el
Ayuntamiento acuerde la ocupacion efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso
publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcién, desde que concurran dichas
circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de recepcion de las
obras y en los términos en que reglamentariamente se establezcan.

13.14.2.- Dentro del plazo de treinta dias contados a partir de la recepcién, el 6rgano de
contratacion deberd aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada a
la empresa contratista a cuenta de la liquidacion del contrato.

13.15.- PLAZO DE GARANTIA. A partir de la fecha del acta de recepcién, comenzara a contar
el plazo de garantia que figura en el apartado X) del Cuadro de Caracteristicas, sin que pueda
ser inferior a TRES ANOS, salvo casos especiales. No obstante, en aquellas obras cuya
perduracion no tenga finalidad practica como los sondeos y prospecciones que hayan resultado
infructuosos o que por su naturaleza exijan trabajos que excedan del concepto de mera
conservacion como los de dragados no se exigira.

Durante el plazo de garantia la empresa contratista sera responsable por los defectos o vicios
gue puedan manifestarse en la obra, y asimismo, estara obligada a la guarda y conservacién
de la obra, con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas y a las instrucciones
gue dicte la Direccion Facultativa de las obras, siendo responsable de los dafios intrinsecos
que en ella se produzcan.

13.16.- LIQUIDACION. Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de
garantia, la Direccion Facultativa de la obra, de oficio 0 a instancia de la empresa contratista,
redactard un informe sobre el estado de las obras con los efectos sefialados en el articulo
172.5 de la LFCP y 169 del RGLCAP, que son los siguientes:

- Si el informe fuera favorable, la empresa contratista quedarad relevada de toda
responsabilidad, salvo la responsabilidad por vicios ocultos, procediéndose a la devolucion o
cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato y, en su caso, al pago de las
obligaciones pendientes.

- En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecucion de las obras y no al uso de lo construido durante el plazo de
garantia, la Direccion Facultativa procederd a dictar las oportunas instrucciones a la
empresa contratista para la debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para
ello durante el cual continuara encargada de la conservacion de las obras, sin derecho a
percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

No obstante, si la obra se arruina con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia por
vicios ocultos de la construccion, debido al incumplimiento del contrato por parte de la empresa
contratista, respondera ésta de los dafios y perjuicios durante el término de quince afios a
contar desde la expiracion del plazo de garantia.

13.17.- RESOLUCION DEL CONTRATO. La resolucion del contrato tendra lugar en los
supuestos que se sefialan en los articulos 160 y 175 de la LFCP y se acordara por el 6rgano de
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contratacion, de oficio o a instancia de la empresa contratista, mediante procedimiento en el
gue se garantice la audiencia de ésta y con los efectos previstos en el articulo 161 de la LFCP.

Salvo que se hayan establecido penalidades por su incumplimiento en el apartado R) del
Cuadro de Caracteristicas, las condiciones especiales de ejecucion especificadas en el
apartado T) del Cuadro de Caracteristicas tendran caracter de obligaciones esenciales del
contrato a efectos de lo previsto en el articulo 160.1,9) de la LFCP.

Cuando el contrato se resuelva por culpa de la empresa adjudicataria, le sera incautada la
garantia definitiva, sin perjuicio de la indemnizacién, en su caso, por dafios y perjuicios
originados al Ayuntamiento, en lo que excedan del importe de garantia incautada.

13.18.- CONFIDENCIALIDAD. En el supuesto de que la ejecucion de la prestacion objeto del
presente Pliego conlleve la necesidad de acceder a datos personales contenidos en ficheros
titularidad del Ayuntamiento, la entidad que resulte adjudicataria actuar4 en calidad de
Encargado del Tratamiento de dicho datos, habida cuenta de lo dispuesto en el articulo 12 de
la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccion de Datos de Caracter Personal y
en su normativa de desarrollo. El tratamiento de datos de caracter personal por cuenta de
terceros se regulara a través de las clausulas de confidencialidad preceptivas.

Asimismo, sin perjuicio de las disposiciones de la LFCP relativas a la publicidad de la
adjudicacion y a la informacion que deba darse a las empresas candidatas y a las licitadoras, el
6rgano de contratacion no podra divulgar la informacion facilitada por las empresas que éstas
hayan designado como confidencial por razén de su vinculaciébn a secretos técnicos o
comerciales, exponiendo las razones que justifican dicha vinculacion.

VI. PRERROGATIVAS DEL AYUNTAMIENTO Y JURISDICCION C OMPETENTE
14.- PRERROGATIVAS DEL AYUNTAMIENTO Y JURISDICCION COMPETENTE

14.1.- El 6rgano de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos
administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de
interés publico, declarar la responsabilidad imputable a la empresa contratista a raiz de la
ejecucion del contrato, suspender la ejecucion del mismo, acordar su resolucion y determinar
los efectos de ésta, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en
la LFCP.

Igualmente, el érgano de contratacion ostenta las facultades de inspeccion de las actividades
desarrolladas por las empresas contratistas durante la ejecucion del contrato, en los términos y
con los limites establecidos en la citada Ley.

Los acuerdos que dicte el érgano de contratacion, en el ejercicio de sus prerrogativas de
interpretacion, modificacion y resolucion serdn inmediatamente ejecutivos.

14.2.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion, resolucion y
efectos del presente contrato seran resueltas por el 6rgano de contratacion competente, cuyos
acuerdos pondran fin a la via administrativa y contra los mismos habrd lugar a recurso
contencioso-administrativo, conforme a lo previsto por la Ley reguladora de dicha jurisdiccion,
sin perjuicio de que las empresas interesadas puedan interponer recurso potestativo de
reposicion, previsto en los articulos 123 y 124 de la Ley 39/2015 del Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, asi como el recurso de alzada ante el
Tribunal Administrativo de Navarra establecido en el articulo 333.1,b) de la Ley Foral 6/1990,
de 2 de julio, de la Administracién Local de Navarra.
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14.3.- Igualmente contra los actos que se aprueben en relacién con la licitacion de este
contrato se podra interponer ademas la reclamacion especial en materia de contratacion
publica establecida en los articulos 121 y siguientes de la LFCP.
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ANEXO |

MODELO DE IDENTIFICACION DE LICITADOR O LICITADORES
Y DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

CONTRATACION DE LAS OBRAS DE CONSOLIDACION DE PARTE DEL MURO EXISTENTE
JUNTO A LA CALLE SOLANA DE VIANA, FASE 1.

[T o] 57 /o [o] 2 - NPT
DINIINTF e e con domicilio a efectos de
(aT0] 1] To7= (o o ] N =Y o USSR CP i , localidad
.................................................. , teléfonos e-
Mail....c.oi , en nombre propio o en representacion de (tachese lo

EXPONE:

- Que la direccion de correo electronico a efectos de notificaciones a través de medios

telematicos , en el caso de reclamaciones en materia de contratacion publica es la siguiente:

- Que conociendo el Pliego que rige la contratacion, se compromete a su realizacion con estricta

sujecién al mismo, a la oferta presentada, adjuntando a tal efecto los siguientes ficheros:

FICHERO N° 1: “Documentacién administrativa”.
FICHERO N° 2: “Documentacion relativa a criterios no cuantificables mediante férmulas”.

FICHERO N° 3: “Documentacion relativa a criterios cuantificables mediante formulas”.

! o Y- de i de 2019.

FIRMA DEL LICITADOR O LICITADORES
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ANEXO I

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES
EXIGIDAS PARA CONTRATAR

CONTRATACION DE LAS OBRAS DE CONSOLIDACION DE PARTE DEL MURO EXISTENTE
JUNTO A LA CALLE SOLANA DE VIANA, FASE II.

Don /Dofia DNI/NIF

con domicilio a efectos de naotificacion en

C.P. ,localidad

TElEfONOS ..oovve e ,ennombre propio o0 en representacion de

(tachese lo que no proceda) la sociedad
CIF

Declara bajo su responsabilidad:

- Que reune/que la entidad por mi representada reune (indiquese segun proceda) las
condiciones para contratar y estar incursa en ninguna de las prohibiciones para contratar
enumeradas en los articulos 22 a 26 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos
Publicos.

- Que se compromete para el caso de resultar adjudicatario a acreditar la posesion y validez de
los documentos exigidos en el presente pliego en el plazo maximo de siete dias desde la
notificacion de la adjudicacion.

- Que se compromete a presentar los documentos exigidos antes de la firma del contrato,
conforme lo estipulado en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares que rige la

contratacion.

- Que su finalidad o actividad tiene relacion directa con el objeto del contrato y dispone que
elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecucion del contrato.

- Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, de la Seguridad
Social y de seguridad, salud en el trabajo y prevencion de riesgos laborales, impuestas por las

disposiciones legales vigentes.

- Que declara como documentacion confidencial la siguiente: .................

EN oo @, de v de 2019

FIRMA DEL LICITADOR O LICITADORES

31



ANEXO 11I

MODELO DE OFERTA CUANTIFICABLE MEDIANTE FORMULAS

CONTRATACION DE LAS OBRAS DE CONSOLIDACION DE PARTE DEL MURO EXISTENTE
JUNTO A LA CALLE SOLANA DE VIANA, FASE II.

Don /Doia DNI/NIF

con domicilio a efectos de notificacién en

C.P. , localidad , teléfonos

ennombre propio o en representacion de (tachese lo que no proceda) la sociedad

CIF , Se compromete a ejecutar las obras indicadas de acuerdo con las ofertas que se hacen a

continuacion:

« Ofertaecondémica : ...............eoceeeeeevevvvnnnn..nnn.. (CONsignar en nimero y letra) —sin IVA-.

e Reduccion plazo ejecuciébnobra  : ............................(en dias).

e Garantia complementaria (plazo de garantia de la ob ra por encima de los 36 meses

establecidos en el pliego): ......... meses.
e  Criterio social (porcentaje del precio de adjudicac ibn que se subcontratara con Centros
Especiales de Empleo y /o Empresas de Insercién): ... .... %

e  Criterio social (horas de acciones de sensibilizaci 6n y formacién a la plantilla que ejecutara
la obra acerca de los derechos en material de igual dad y conciliacion reconocidos en la

normativa vigente y convenio correspondiente: ....... h oras.

......... de....cccoeeviieeeinneenn...de 2019

FIRMA DEL LICITADOR O LICITADORES

DILIGENCIA:
Para hacer constar que el presente Pliego de condiciones,
que consta de 32 paginas ha sido aprobado por resolucion
de Alcaldia de fecha 19 de agosto de 2019

Viana a 19 de agosto de 2019.
El Secretario habilitado
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