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PLIEGO REGULADOR DE LA CONTRATACION DE LA REDACCION DEL
PROYECTO Y, EN SU CASO, DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS DE UN
CENTRO DE DIA EN AYEGUI

CONDICIONES PARTICULARES JURIDICAS, ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS

1.- OBJETO

El objeto del presente Pliego es el establecimiento de las condiciones juridicas, administrativas y
econdmicas que han de regir el contrato de servicios consistente en:

a) La redaccion del Proyecto de ejecucion de las obras de un CENTRO DE DIA EN AYEGUI.
*CPV: 71242000 "Efaboracion de proyectos y disefios, presupuestos”.

b) La Direccion facultativa de las obras de un CENTRO DE DIA EN AYEGUI.
*CPV: 71540000 "Servicios de gestion de obras”,

La adjudicacion de la direccion facultativa se realizara condicionada a la adjudicacion del contrato de obras
que, en su caso, se adjudique sobre la base del proyecto aprobado, y a la existencia de crédito adecuado
y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente.

En lo concerniente a la Direccion de Obra, no se procedera a la fiscalizacion del gasto, ni a su aprobacion,
ni a la adquisicién generada por el mismo, hasta que no se decida la realizacion efectiva de la obra sobre
la base del proyecto seleccionado y, en consecuencia, la adjudicacion efectiva del contrato de Direccion
de Obra se producira en el momento en que sea adjudicada la realizacién de las obras sobre la base del
proyecto seleccionado, e incluird la autorizacién del gasto correspondiente, no generandose hasta
entonces derecho alguno a favor de quien haya presentado la propuesta seleccionada (art. 234 LFCP).

El presupuesto orientativo de ejecucion material de las obras asciende, aproximadamente, a
455.000, IVA excluido [550.550 euros, IVA incluido].

Este proyecto sera cofinanciado por el Gobierno de Navarra en virtud de una subvencion nominativa de
25.000 euros recogida en los Presupuestos Generales de Navarra de 2024.

La realizacion del servicio contratado se prestara en las condiciones que se establezcan en la propuesta
realizada por el adjudicatario del mismo, que nunca seran inferiores a las marcadas en el presente pliego.

La adjudicacion de este contrato implica que el contratista facilitara a la administracion contratante, sin
coste adicional, cuantos servicios profesionales se estimen necesarios por ésta para el correcto desarrollo
y cumplimiento del contrato, como asistencia a reuniones, informes, informacién al publico, etc., hasta la
extincion del contrato.

2.- DIVISION EN LOTES

El presente contrato no es objeto de division en lotes porque la realizacién independiente de las diversas
prestaciones que lo integran dificulta su correcta ejecucion desde el punto de vista técnico (articulo 41.4
b) de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, en adelante, LFCP).

3.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

La contratacién objeto del presente pliego serd adjudicada, de conformidad con lo dispuesto en la Ley



Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, por procedimiento abierto inferior al umbral
comunitario, tramitacién ordinaria.

4.- ORGANO DE CONTRATACION Y UNIDAD GESTORA DEL CONTRATO

El Organo de Contratacion de este expediente sera el alcalde de Ayegui.

La unidad gestora del contrato sera la Secretaria del Ayuntamiento de Ayegui.

5.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO BASE DE LA LICITACION

El valor estimado del presente contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 42 LFCP, es de
50.000,00 € (IVA excluido), que comprende el presupuesto de licitacion.

El presupuesto base de licitacion, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 42.4 LFCP, asciende a
50.000,00 € (IVA excluido), segun el siguiente desglose:

- Redaccion del proyecto de obras: 25.000,00 € (IVA excluido), correspondiente al 50,00 % del
presupuesto base de licitacion.

- Direccién facultativa de las obras: 25.000,00 € (IVA excluido), correspondiente al 50,00 % del
presupuesto base de licitacion.

El presupuesto base de licitacion comprende, necesariamente, cuantos costes directos e indirectos
intervengan en la operacion, retribucion de personal al servicio por cualquier titulo del contratista, o quien
con él coopere, Seguridad Social y cargas fiscales del personal, impuestos y arbitrios de cualquier esfera
fiscal, incluyendo el IVA, asi como el propio beneficio industrial del contratista; de forma que ninguno de
estos conceptos podréa ser repercutido por el adjudicatario fuera del precio por él ofertado y aceptado.

Asimismo, en dicha cantidad queda incluido cualquier otro cancepto (visados preceptivos de colegios
profesionales, tasas, costes instrumentales, de materiales y auxiliares del proyecto, asi como
levantamiento topografico, estudio geotécnico, ensayos, informes, pruebas, etc.) y cuanta documentacion
previa o anexa sea necesario redactar para considerar el proyecto completo conforme a lo estipulado en
la normativa vigente de aplicacion y en el presente pliego.

En todo caso, se tendra en cuenta que el Impuesto sobre el Valor Afiadido (IVA), constituye partida
independiente, que debe soportar la Administracion contratante y, el contratista, debera reflejar y repercutir
a la misma, con objeto de su ingreso en la Hacienda correspondiente.

Los licitadores incluiran en sus ofertas mejoras a la baja sobre el presupuesto base de licitacion, teniendo
en cuenta que en dichas bajas estaran incluidos la fotalidad de los elementos de la clausula anterior,
figurando también el IVA como partida independiente. Por lo tanto, cualquier proposicion que se presente
superando el presupuesto base (valor maximo), sera automaticamente rechazada.

6.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR

Podran optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras - a titulo individual o en unién temporal de empresarios o en régimen de participacién conjunta,
conforme a lo dispuesto en el articulo 13 LFCP -, que tengan plena capacidad de obrar, que no estén
incursas en alguna prohibicién o incompatibilidad para contratar previstas en los articulos 22 y ss LFCP,
y que dispongan de solvencia econodmica y financiera, y técnica o profesional.

Las empresas que presenten oferta conjunta de licitacion no podran presentar proposiciones individuales.

7.- SOLVENCIA

La parte licitadora a cuyo favor vaya a recaer la propuesta de adjudicacion debera acreditar la disposicion
de los requisitos de solvencia que se detallan a continuacion:



7.1. La solvencia economica vy financiera podra acreditarse por uno de los siguientes medios:

- Declaracion formulada por entidades financieras, que indique que el licitador tiene capacidad de
asumir los riesgos econdémicos de la ejecucion del contrato.

- Presentacion de balances o de extractos de balances, en el supuesto de que la publicacion de los
mismos sea obligatoria en la legislacién del pais en el que quien licita tenga el establecimiento.

- Declaracion sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios en el
ambito de actividades similar al del objeto del contrato, referida a los tres Ultimos ejercicios disponibles
en funcién de la fecha de creacién o de inicio de las actividades de quien vaya a licitar, en la medida
en que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios.

7.2. La solvencia técnica o profesional debera acreditarse con la presentacién de la siguiente
documentacion:

7.2.1. Equipo técnico minimo.

Declaracion del equipo técnico propio del licitador para ejecutar el contrato. Deberd incluir, al
menos, las siguientes titulaciones académicas y profesionales:

A. Persona con la titulacion de Grado en Fundamentos de la Arquitectura y Master universitario en
Arquitectura, o titulo equivalente, que actuara como Directora de la redaccion del proyecto,
Directora de la Direccién Facultativa, Coordinadora general del equipo e interlocutora del mismo
ante el Ayuntamiento.

B. Persona con la titulacién de Grado en Arquitectura Técnica, o titulo equivalente, que actuara
como Directora de Ejecucion.

C. Persona con la titulaciéon de Grado en Ingenieria en Tecnologias Industriales y Master
Universitario en Ingenieria Industrial, o titulo equivalente, Ingeniero Técnico Industrial o Ingeniero
de Grado de la Orden CIN/351/2009, para elaboracion de los proyectos especificos de instalaciones
y documentos necesarios para la puesta en uso del edificio.

En cualquier caso, las competencias y las titulaciones exigidas a cada personal técnico seran las
reguladas por la Ley de Ordenacion de la Edificacion.

7.2.2. Servicios realizados.

Relacion de los principales servicios de redaccion de proyecto y/o direccién de obra realizados por
cada uno de los miembros del equipo técnico en los Ultimos cinco afios (concretamente, desde el
01/01/2019 hasta la fecha de la publicacion del anuncio en el Portal de Contratacion de Navarra), en
la que figure, como minimo, de la redaccion un proyecto y/o direccién de una obra con un presupuesto
de contrata superior a 300.000 € (IVA excluido), perteneciente a alguno de los siguientes campos
profesionales:

- Construccion de edificios de uso dotacional pablico o privado.

En el caso del miembro del equipo incluido en el grupo C se admite, igualmente, la presentacion de
una relacion en la que figure, como minimo, la redaccién de un proyecto y/o direccion de una obra
especifica de instalaciones con un presupuesto de contrata superior a 100.500 € (IVA excluido), en el
mismo periodo de tiempo y en los campos profesionales referidos.

La solvencia técnica se acreditarda mediante la presentacion de certificados de buena ejecucion de los
servicios, expedidos y firmados por la parte promotora, en los que figure el equipo técnico adscrito,
lugar, importe (desglosando presupuesto de contrata e IVA), fecha de la prestacion del servicio y si se
llevaron normalmente a buen término; o mediante cualquier medio de prueba admisible en Derecho,
segun el art. 17.2 b) LFCP.

La acreditacion de la solvencia econdmica y técnica por referencia a otras empresas se realizara
conforme a lo dispuesto en el articulo 18 LFCP. En caso de que la solvencia se acredite mediante
subcontratacion, quien licita deberd aportar un documento que demuestre la existencia de un
compromiso formal con los subcontratistas para la ejecucion del contrato, sumandose en este caso la
solvencia de todos ellos.



8.- PLAZO DE EJECUCION

8.1. El plazo de ejecucion del contrato se ajustara a los siguientes plazos parciales:

-El plazo méximo de redaccion del proyecto de obras es de setenta y cinco (75) DIAS NATURALES, a
contar desde el siguiente al de |la fecha de formalizacién del contrato.

-El plazo maximo de la direccion facultativa de las obras se ajustara a la duracion real de la ejecucion
de las obras, incrementado en el tiempo necesario para realizar los trabajos relacionados con la
liquidacién de la obra.

8.2. El plazo de ejecucion podra ser mejorado por los licitadores conforme a lo dispuesto en la clausula
15 del presente pliego.

8.3. Cuando por causas imputables al contratista éste hubiera incurrido en demora respecto de los plazos,
el érgano de contratacion podra optar por resolver el contrato o exigir su cumplimiento otorgando una
prérroga con la imposicién de las penalidades que se establecen en el articulo 147.3 LFCP.

Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciere cumplir sus

compromisos, se le concedera una prorroga equivalente al tiempo perdido, a no ser que el contratista
solicitase un plazo menor.

9.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES

En cumplimiento de lo establecido en la normativa de proteccion de datos de caracter personal, los datos
que se recaben en el presente procedimiento seran incorporados a un fichero electronico con la finalidad
de garantizar la correcta adjudicacion y ejecucion del presente contrato. Dichos datos no seran cedidos a
terceros salvo lo dispuesto en la normativa citada. Los licitadores podran ejercitar sus derechos de acceso,
rectificacién, supresion y el resto de los derechos recogidos en la Ley de Proteccion de datos de caracter
personal.

9.1. Medio de presentacién y plazo

Cada parte licitadora inicamente podra presentar una sola proposicién, que debera estar firmada por él o
la titular que lo represente.

Si la proposicion la realizan varias empresas conjuntamente o con el compromiso de constituirse en union
temporal de empresas, debera estar firmada por la persona representante que hayan designado.

Una vez presentada una proposicién no podra ser retirada bajo ningtin pretexto salvo causa justificada.

La licitacion se tramitara exclusivamente de forma electronica ajustandose a lo previsto en la Ley Foral
2/2018, de 13 de abiril, de Contratos Publicos, el Decreto Foral 236/2007, de 5 de noviembre, por el que
se regula la Junta de Contratacion Plblica y los Procedimientos y Registros a su cargo de conformidad
en concordancia con lo previsto en la Ley Foral 11/2007, de 4 de abril, para la Implantacién de la
Administracion Electronica en la Administracion de la Comunidad Foral de Navarra.

Los documentos que conforman la oferta deberan presentarse exclusivamente a través de la plataforma
electronica que estara disponible en el anuncio de licitacion del Portal de Contratacion de Navarra
(https:/iwww.navarra.es/home_es/Servicios/PortalContratacion/).

Asi mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de tramites que procedan con los interesados
se efectuaran a través de la citada Plataforma.
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La presentacion de las proposiciones presume por parte de la licitadora la aceptacion incondicionada sin
salvedad o reserva alguna de las clausulas de este Pliego, asi como la declaracion responsable de la

exactitud de todos los datos presentados y de que retine todas y cada una de las condiciones exigidas
para la contrataciéon objeto del contrato.



9.2. Forma y contenido de las proposiciones

Desde el anuncio de licitacion del Portal de Contratacion se puede acceder al espacio de la Plataforma de
Licitacion Electronica de Navarra donde la empresa licitadora puede descargar una aplicacidn de escritorio
que le permite la preparacion y presentacion de ofertas mediante sobre digital.

Las ofertas son cifradas en el escritorio de licitador utilizando mecanismos estandares de cifrado, y una
vez presentadas, depositadas en el repositorio seguro.

La oferta debera ir firmada mediante firma electrénica reconocida, validamente emitida por un Prestador
de Servicios de Certificacion y que garantice la identidad e integridad del documento, la oferta y todos los
documentos asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrénica y demas disposiciones de contratacion publica electronica.

Cada fichero individual que se anexe en la oferta electrdnica tendra un tamafio maximo permitido de 50
MB. El tamafio total de la oferta, con todos los documentos que la forman, tendra un tamafio maximo
permitido de 100 MB. PLENA no establece limite alguno en el nimero de archivos que se pueden adjuntar
a una oferta.

Ademas de pdf, PLENA admite otros formatos utilizados habitualmente para los documentos que se
anexen a la oferta (doc, docx, xls, xisx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg,
zip.). Los archivos de otros formatos podran adjuntarse incluidos en un archivo comprimido (zip).

Las imagenes electronicas presentadas careceran del caracter de copia auténtica. Deberan ajustarse a
los formatos y estandares aprobados para tales procesos en el Esquema Nacional de Interoperabilidad.

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la Plataforma de
Licitacién y los documentos anexos que dan respaldo a cada criterio, prevalecerén los documentos y
anexos suscritos electronicamente por quien represente a la empresa licitadora.

Las empresas licitadoras deberan tomar las medidas oportunas para garantizar el secreto de las
proposiciones, para que de ningin modo pueda conocerse el contenido de los sobres antes de acceder a
los mismos, produciéndose, en caso contrario, la exclusion automatica de la licitacion. De esta forma,
cualquier referencia en los sobres A y B a la oferta econémica o los criterios cuantificables mediante
férmulas, determinara la inadmision de la proposicion y la exclusién del procedimiento de licitacion.

Las propuestas de los licitadores se presentaran de acuerdo con la estructura establecida para esta oferta
en la plataforma de licitacion electrénica y contendra tres sobres, identificados como:

- Sobre A - Declaracién responsable y documentacion administrativa

- Sobre B - Documentacion correspondiente a criterios de adjudicacién cualitativos sometidos a juicio
de valor.

- Sobre C - Documentacion correspondiente a criterios de adjudicacion cuantificables mediante
formulas.

10. CONTENIDO DEL SOBRE A. "Declaracion responsable y documentacién administrativa"

Dentro de este sobre, los licitadores deberan incluir Los Anexos |, Il y Ill, debidamente cumplimentados.

Si la proposicién es suscrita por licitadores que participen conjuntamente o en unién temporal de
empresas, cada una de ellas debera suscribir la declaracién responsable del anexo Il y se incorporara un
documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrir conjuntamente, se indique el
porcentaje de participacion que corresponde a cada uno y se designe un representante o apoderado (inico
con facultades para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas del contrato hasta la
extincion del mismo. El escrito habra de estar firmado tanto por las diversas empresas concurrentes como
por el citado apoderado.

*Incurrir en falsedad al efectuar la declaracién responsable, serd motivo de prohibicion para contratar,



conforme a lo establecido en el articulo 22.1i) de la Ley Foral de Contratos*.

11. CONTENIDO DEL SOBRE B "Documentacion relativa a la oferta cualitativa ”

Archivo electrénico con la oferta cualitativa.

La propuesta técnica que presenten los licitadores debera contener la documentacién que estimen
necesaria para que la Mesa de Contratacion pueda conocer y valorar su propuesta. En concreto, y con
caracter no exhaustivo, deberan tratarse los siguientes aspectos:

1. Propuesta y memoria justificativa de la solucion, con referencia a la justificacién de las soluciones
adoptadas al objeto de proporcionar una primera imagen global del LOCAL en relacion con el resto del
edificio, asi como de los accesos y espacio exterior.

2. Justificacién del cumplimiento del programa de necesidades enunciado por el Ayuntamiento en el
Documento de Anexo al presente Pliego.

3. Caracteristicas constructivas:
-Memoria de calidades referidas a instalaciones, con orientacién a su mantenimiento y uso.

-Descripcion de los materiales, soluciones constructivas e instalaciones que minimicen el costo de
ejecucion y posterior mantenimiento.

4. Disefio y Sostenibilidad.
Se valorara como se han conseguido y las propuestas que incluso los mejoren:

- Conseguir el objetivo de un Edificio de Consumo Casi Nulo: disefio constructivo orientado a reducir
la demanda energética al maximo, asi como los sistemas de climatizacion, instalaciones,
integracion de energias renovables, etc.

La oferta con los criterios cualitativos podra incluir tanto documentacion escrita como grafica. La
documentacién escrita tendra una extension maxima de 8 paginas en tamafio DIN A4, mientras que la
documentacion grafica tendra una extension maxima de 4 planos y/o croquis tamaiio DIN A3,

12. CONTENIDO DEL SOBRE C. "Documentacién relativa a criterios cuantificables mediante
féormulas”

Dentro de este sobre, los licitadores deberan incluir la documentacion que se detalla a continuacion:

1.- Proposicién econdmica, que se presentara redactada conforme al modelo fijado en el Anexo
IV al presente pliego, no aceptandose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que
impidan conocer claramente lo que la Administracién estime fundamental para considerar la oferta.

Si alguna proposicién no guardase concordancia con la documentaciéon examinada y admitida, excediese
del presupuesto base de licitacion, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error



manifiesto en el importe de la proposicion, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece
de error o inconsistencia que la hagan inviable, sera rechazada mediante resolucién motivada, sin que
sea causa bastante para el rechazo el cambio u omision de algunas palabras del modelo si ello no altera
su sentido.

2 .- Documentacion relativa a los criterios evaluables de manera automatica por aplicacion de las féormulas
establecidas en el presente pliego, conforme al modelo que figura como Anexo V al presente pliego.

*Serd causa de exclusion de la licitacion incluir en el sobre A o B documentacion que, de acuerdo con lo
establecido en este pliego, corresponda incluir en el sobre C, porque es esencial que quede asegurada la
confidencialidad de las ofertas cuantificables mediante férmulas hasta su apertura (art. 97 de la Ley Foral
de Contratos Piblicos).

13. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

Se consideraran ofertas anormalmente bajas aquellas que sean inferiores en un 20% o mas a la media
de las ofertas presentadas. Asi, una vez abiertas todas las ofertas econémicas se obtendra la media
aritmética de las mismas, resultado de la suma de las ofertas econémicas presentadas dividida por el
nimero total de ofertas presentadas. A la media de las ofertas se descontara un 20 % de su valor. Las
ofertas que queden por debajo del resultado obtenido, esto es, inferiores en un 20% o mas a la media de
las ofertas presentadas, seran consideradas anormalmente bajas.

Si el adjudicatario hubiera presentado una oferta que pueda presumirse como anormalmente baja, debera
constituir una fianza de hasta el 50 por 100 del precio de adjudicacion.

14.- APERTURA DE LAS PROPOSICIONES

La Mesa de Contratacion, que realizara la apertura de las proposiciones y las demés funciones
encomendadas por la Ley, estara constituida por las siguientes personas:

-presidente: Leonardo Camaces Murillo, alcalde de Ayegui
Suplente: José Luis Etayo Ortigosa, concejal de Ayegui Unido.

-Vocal 1°: Manuel Galdeano Hermoso de Mendoza, concejal de Ayegui Unido.
Suplente: Maria Javier Ojer Aramendia. Administrativa.

-Vocal 2°: Asier Diez Paternain, concejal de Ayegui Unido
Suplente: Cristina Santamarfa Barbarin, concejal de Ayegui Unido.

-Vocal 3% Miguel Angel Iglesias Camaces, concejal de Ayegui Unido.
Suplente: Iiiaki Garcia Jiménez, concejal de Ayegui Unido.

-Vocal 4° Ignacio Azcarate Seminario, Arquitecto asesor del Ayuntamiento de Ayegui.
Suplente: José Emilio Artacho Barrasa. Arquitecto.

-secretario: Pedro Alberto Malo Romeo, secretario del Ayuntamiento de Ayegui.
Suplente: Raul Echarri Jiménez, secretario del Ayuntamiento de Oteiza

La Mesa de Contratacion, en acto privado, calificara previamente la documentacién administrativa
presentada en tiempo y forma por los licitadores en el sobre A, con el fin de comprobar que rednen las
condiciones para ser admitidos.

La Mesa podra conceder un plazo de cinco dias naturales para subsanar los defectos o completar dicha
documentacién. Si transcurrido el plazo de subsanacion no se ha completado o subsanado la
documentacién requerida, se procederd a su exclusion en el procedimiento, dejando constancia
documental de esta circunstancia.

Calificada la documentacion administrativa, la Mesa de Contratacion procedera a la apertura del Sobre B,



"Documentacion relativa a criterios no cuantificables mediante férmulas”, de las empresas admitidas y a
su valoracion conforme a los criterios de adjudicacion debidamente ponderados segun los criterios que se
sefialan en el presente pliego.

La Mesa de Contratacion publicara en el Portal de Contratacion de Navarra, con al menos tres dias de
antelacion el lugar, fecha y hora de la apertura de la documentacion relativa a los criterios cuantificables
mediante formulas, correspondiente al Sobre C, que permanecera secreta hasta el momento sefialado.

En el supuesto de que se identifiquen ofertas que puedan presumirse anormalmente bajas conforme a los
parametros indicados en el pliego, se seguira el procedimiento previsto en el articulo 98 LFCP.

En el caso de que se produzca el empate entre dos o mas ofertas, se aplicara como criterio de desempate
el menor porcentaje de personas trabajadoras eventuales, siempre que éste no sea superior al 10%. A tal
efecto, la Mesa de Contratacién requerird a los licitadores afectados la documentacion pertinente,
otorgandoles un plazo méximo de 5 dias para su aportacion. Si tras la aplicacion del citado criterio
persistiera el empate, éste se resolvera mediante sorteo. Posteriormente, la Mesa de Contratacién
requerira a la persona licitadora que haya obtenido la mayor puntuacién, la documentacion necesaria para
que recaiga la propuesta de adjudicacion del contrato a su favor, conforme a lo dispuesto en el presente
pliego.

15.- CRITERIOS DE ADJUDICACION

1- Criterios de adjudicacién:
- descripcion de los criterios de adjudicacion:

El contrato se adjudicara a la oferta con la mejor calidad precio, de acuerdo con los siguientes criterios:

1) Criterios cualitativos:

1. Calidad arquitectonica de la propuesta: 15 puntos.

2. Justificacion del cumplimiento del programa de necesidades: 20 puntos.
3. Calidad Constructiva: 5 puntos.

4. Disefio y Sostenibilidad: 10 puntos.

) Criterios objetivos:

1. Oferta econdmica: 25 puntos.

2. Plazo de redaccién de los proyectos: 10 puntos.

3. Propuesta de seguimiento de la direccion de la obra: 5 puntos.

4. Criterio social: 10 puntos.



I) CRITERIOS CUALITATIVOS:

1. CALIDAD ARQUITECTONICA DE LA PROPUESTA (15 PUNTOS):

Propuesta arquitectonica y soluciones generales del proyecto. Se valorara la justificacion de las
soluciones adoptadas en cuanto a aspectos funcionales y organizativos, formales y constructivos al
objeto de proporcionar una imagen del Centro de Dia en relacién con el aspecto global del edificio. Se
valorara igualmente la solucién planteada para los espacios exteriores (terrazas, accesos, elementos de
sombreamiento, relacién con parcelas colindantes,...), incluyendo actuacién en la via publica para
aparcamiento de vehiculo espacial para usuarios.

2. JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE NECESIDADES (20 PUNTOS):

Se valorara la solucién de la propuesta programética, la adecuada organizacion de los espacios del
Centro de Dia, asi como la acertada justificacion de las relaciones interespaciales. Se valorara el
cumplimiento de las superficies resultantes del programa de necesidades (se entienden orientativas) del
presente Pliego (Anexo).

3. CALIDAD CONSTRUCTIVA (5 PUNTOS):

Se valorara el avance de la propuesta técnica y criterios de intervencion adoptados en lo referente al
sistema constructivo, materiales, soluciones técnicas e instalaciones adoptados que faciliten la futura
ejecucion de las obras de adecuacion y optimicen los costes de los mismos, el analisis de las labores de
mantenimiento y la informacion sobre los aspectos de adecuacion al uso del local y del resto del edificio.

4. DISENO Y SOSTENIBILIDAD (10 PUNTOS)

Conseguir el objetivo Edificios de Consumo Casi Nulo. Se valorara la propuesta técnica segun los
elementos descritos en puntos anteriores (Disefio para conseguir la minima demanda, materiales,
soluciones técnicas para cubrir la demanda energética y aplicacion de energias renovables).

Il) CRITERIOS OBJETIVOS:
1. OFERTA ECONOMICA (25 PUNTOS):

El licitador debera presentar una Unica oferta relativa tanto a la redaccion del proyecto como a la
direccion técnica. Dentro de este importe, en el que no estaré incluido el IVA. El 50% correspondera a la
redaccion del proyecto y el otro 50% a la direccién de obra.

1- Criterios de adjudicacion:
- descripcion de los criterios de adjudicacion:

El contrato se adjudicara a la oferta con la mejor calidad precio, de acuerdo con los siguientes criterios:



I) Criterios cualitativos:

1. Calidad arquitecténica de la propuesta: 15 puntos.

2. Justificacion del cumplimiento del programa de necesidades: 20 puntos.
3. Calidad Constructiva: 5 puntos.

4. Disefio y Sostenibilidad: 10 puntos.

1) Criterios objetivos:

1. Oferta econdmica: 25 puntos.

2. Plazo de redaccion de los proyectos: 10 puntos.

3. Propuesta de seguimiento de la direccion de la obra: 5 puntos.

4. Criterio social: 10 puntos.

[) CRITERIOS CUALITATIVOS:

1. CALIDAD ARQUITECTONICA DE LA PROPUESTA (15 PUNTOS):

Propuesta arquitectonica y soluciones generales del proyecto. Se valorara la justificacion de las soluciones
adoptadas en cuanto a aspectos funcionales y organizativos, formales y constructivos al objeto de
proporcionar una imagen del Centro de Dia en relacién con el aspecto global del edificio. Se valorara
igualmente la solucion planteada para los espacios exteriores (terrazas, accesos, elementos de
sombreamiento, relacién con parcelas colindantes,...), incluyendo actuacién en la via publica para
aparcamiento de vehiculo espacial para usuarios.

2. JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE NECESIDADES (20 PUNTOS):

Se valorara la solucion de la propuesta programatica, la adecuada organizacién de los espacios del Centro
de Dia, asi como la acertada justificacion de las relaciones interespaciales. Se valorara el cumplimiento
de las superficies resultantes del programa de necesidades (se entienden orientativas) del presente Pliego
(Anexo).

3. CALIDAD CONSTRUCTIVA (5 PUNTOS):

Se valorara el avance de la propuesta técnica y criterios de intervencion adoptados en lo referente al
sistema constructivo, materiales, soluciones técnicas e instalaciones adoptados que faciliten la futura
ejecucion de las obras de adecuacion y optimicen los costes de los mismos, el analisis de las labores de
mantenimiento y la informacion sobre los aspectos de adecuacién al uso del local y del resto del edificio.

4. DISENO Y SOSTENIBILIDAD (10 PUNTOS)



Conseguir el objetivo Edificios de Consumo Casi Nulo. Se valorara la propuesta técnica segin los
elementos descritos en puntos anteriores (Disefio para conseguir la minima demanda, materiales,
soluciones técnicas para cubrir la demanda energética y aplicacion de energias renovables).

II) CRITERIOS OBJETIVOS:
1. OFERTA ECONOMICA (25 PUNTOS):

El licitador debera presentar una Unica oferta relativa tanto a la redaccion del proyecto como a la direccion
técnica. Dentro de este importe, en el que no estara incluido el IVA. El 50% correspondera a la redaccion
del proyecto y el otro 50% a la direccion de obra.

La valoracion de la oferta econémica presentada se hara de la siguiente manera:
- Seran automaticamente excluidas aquellas ofertas que superen el precio de licitacién.

- Para cada licitador se fijara la baja de oferta en un porcentaje con dos décimales redondeados por exceso
respecto del presupuesto de licitacion.

- La oferta mas econémica recibira la maxima puntuacion.

- La valoracion del resto se realizara por aplicacion de la regla de la inversa proporcional a los importes
ofertados.

En el caso de que se constate la existencia de errores materiales o aritméticos en alguna de las ofertas
presentadas y para evitar que se pueda interpretar la concurrencia de doble oferta, la Mesa de
Contratacién considerara en todo caso que la oferta econémica valida es la que figura en cifra monetaria.

2. PLAZO DE REDACCION DEL PROYECTO (10 PUNTOS):

Se otorgara 1 punto por cada dia natural de reduccion del plazo previsto en el condicionado hasta un
maximo de 10 puntos. Concretamente, sélo se podra plantear la reduccién en el plazo de desarrollo del
proyecto de ejecucion.

3. PROPUESTA DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE LA OBRA (5 PUNTOS):

Propuesta de seguimiento de la obra, detallando el nimero de visitas de obra al mes. Se asignara la mayor
puntuacion a la propuesta que oferte cuatro visitas de obra al mes y 0 puntos a la oferta que oferte dos
visitas de obra al mes. Las restantes ofertas se valoraran de forma directamente proporcional.

4. CRITERIO SOCIAL (10 PUNTOS):

Se otorgaran 10 puntos a aquellos licitadores que se comprometan a incorporar dentro del equipo minimo
exigido a una persona, al menos, que cumpla con algunas de las siguientes condiciones:

- Profesional novel, con titulaciéon habilitante, menor de 35 afios.



- Persona con discapacidad igual o superior al 33%
- Persona desempleada menor de 30 afios.
- Persona desempleada mayor de 55 afios.

- Persona desempleada de larga duracion (minimo de 12 meses en blsqueda de empleo y que no haya
trabajado en ese periodo).

Se entendera por incorporar tanto las nuevas contrataciones como la dedicacion al contrato de personal
contratado anteriormente.

El adjudicatario que se haya comprometido a este criterio debera justificar su cumplimiento al inicio de la
prestacion del servicio.

2- Criterios de desempate:

En caso de producirse un empate en la puntuacién definitiva conforme a los criterios
anteriormente referidos, se resolverd a favor del que haya obtenido una mayor puntuacion en
los criterios cualitativos.

Si persistiera el empate, se resolverd por sorteo,

16.- APORTACION DE LA DOCUMENTACION PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD Y LA SOLVENCIA
POR EL ADJUDICATARIO.

En el plazo maximo de 7 dias naturales desde la comunicacién por parte de la Mesa de Contratacion de
la propuesta de adjudicacion, el licitador presentara la siguiente documentacion:

1. Documento o documentos que acrediten la personalidad del licitador y la representacion, en su caso,
del firmante de la proposicion, consistentes en:

1.1.- Documento Nacional de Identidad (o documento que lo sustituya reglamentariamente) en el
caso de personas fisicas o empresarios individuales.

1.2.- Si el licitador es persona juridica, escritura de constitucion o de modificacion, en su caso,
inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacion
mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditacion de la capacidad de obrar se realizara
mediante la escritura o documento de constitucién, de modificacion, estatutos o acto fundacional en
el que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el
correspondiente Registro oficial.

Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra persona, poder notarial bastante
que debera figurar inscrito en el registro correspondiente, si tales extremos no constan en la
escritura referida en el parrafo anterior, asi como el Documento Nacional de Identidad o documento
que reglamentariamente lo sustituya de la persona apoderada.

Si la empresa esta inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral
de Navarra, regulado por el Decreto Foral 236/2007, de 5 de noviembre, sera suficiente para
acreditar la personalidad y la representacion de la empresa la presentacion de la copia del
certificado de inscripcion en dicho Registro obtenida electronicamente a través de Internet,
junto con una declaracion responsable de su vigencia.

1.3.- Cuando la oferta se presente por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de ellos



acreditara su personalidad y capacidad de obrar, debiendo indicar en documento privado los
nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriben, la participacion de cada uno de ellos
y designar la persona o entidad que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena
representacion de todos ellos frente a la Administracion. El citado documento debera estar firmado
por cada uno de los licitadores agrupados o por sus respectivos representantes.

La responsabilidad sera siempre solidaria, e indivisible el conjunto de obligaciones dimanantes del
contrato.

2. Numero de Identificacién Fiscal de la entidad. Si la oferta se presenta por empresarios que participen
conjuntamente, el N.I.F. sera aportado por cada una de las entidades reunidas.

3. Documentacion acreditativa de la solvencia econémica y financiera, asi como técnica y profesional en
los términos exigidos en el presente pliego.

4. Declaracion responsable del licitador en la que haga constar que se halla al corriente del cumplimiento
de las obligaciones de seguridad. salud en el trabajo y prevencion de riesgos laborales impuestas por
las disposiciones vigentes.

En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al
efecto o por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de los integrantes de la agrupacion
debera presentar la declaracion sefialada.

5. Certificados positivos expedidos por las Haciendas que correspondan (Hacienda Foral de Navarra y/o
Hacienda Estatal y/o Haciendas Forales) y por la Tesoreria General de la Seguridad Social
acreditativos, respectivamente, de que el licitador se halla al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Dichos certificados deberan estar expedidos con una
antelacion no superior a seis meses desde la fecha de expiracion del plazo de presentacion de
proposiciones.

En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al
efecto o por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de los integrantes de la agrupacion
debera presentar los certificados sefialados.

6. Si el licitador pretende subcontratar con Centros Especiales de Empleo o Centros de Insercion Social
parte de las prestaciones objeto del contrato, debera aportar una relacion exhaustiva de los
subcontratistas y un documento original que demuestre la existencia de un compromiso formal con tales
empresas especificando la parte del contrato que va a ser objeto de subcontratacion con cada empresa.

7. Certificado de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Econdmicas y al corriente del mismo
para licitadores domiciliados fuera de Ayegui. Si la licitadora se halla domiciliada en el Ayuntamiento de
Ayegui, la comprobacion de este cumplimiento se realizara de oficio.

La falta de aportacién de la documentacion necesaria en dicho plazo supondra la exclusion del licitador
del procedimiento, con el abono por parte de éste de una penalidad equivalente al 5% del importe
estimado del contrato e indemnizacion complementaria de dafios y perjuicios en todo lo que exceda
dicho porcentaje.

17.- PROPUESTA DE ADJUDICACION

La Mesa de Contratacion, una vez que haya comprobado que la documentacién presentada esta
completa, efectuara la propuesta de adjudicacion al 6rgano de contratacién. La propuesta sefialara el
orden de prelacién de las personas que hayan formulado una propuesta admisible, con las puntuaciones
obtenidas en aplicacién de los criterios de adjudicacion.

La propuesta de adjudicacion no generara derecho alguno mientras no se apruebe la resolucion de la
adjudicacion del contrato.

18.- ADJUDICACION




1.- Adjudicacion. El érgano de contratacion dictara resolucion adjudicando el contrato en el plazo maximo
de 15 dias a contar desde la apertura publica de la oferta cuantificable mediante férmulas. Dicha resolucién
sera motivada y contendra al menos las razones por las que se han rechazado las ofertas, las
caracteristicas y ventajas de la oferta seleccionada.

2.- Perfeccidn del contrato. - La perfeccion del contrato tendra lugar con la adjudicacion del contrato. La
eficacia del acto de adjudicacién quedara suspendida durante el plazo de 10 dias naturales contados
desde la fecha de remision de la notificacion de la adjudicacion. El acto de adjudicacion quedara
suspendido por la mera interposicion de una reclamacién en materia de contratacion publica hasta el
momento en que se resuelva dicha reclamacion.

3.- Declaracién de desierto. - De conformidad con lo establecido en el articulo 101.5 de la Ley Foral 2/2018,
de Contratos Publicos, el organo de contratacion podra, de forma motivada, declarar desierto el
procedimiento de adjudicacion.

4.- Notificacion y publicidad de la adjudicacion. - La adjudicacion, una vez acordada, sera notificada a las

participantes en la licitacién y se publicara en el Portal de Contratacion de Navarra de conformidad con lo
establecido en el articulo 102 de la Ley Foral.

19.- GARANTIA DEFINITIVA

19.1 Redaccion del proyecto de obras

El adjudicatario del contrato, con caracter previo a la formalizacion, debera constituir garantia definitiva
por importe del 4% del importe de adjudicacién correspondiente a la Redaccion del proyecto de obras,
IVA excluido.

El plazo de garantia del proyecto de obras redactado sera de DOS ANOS (2) a contar desde la entrega
del proyecto a satisfaccion del Ayuntamiento. Durante el plazo de garantia, el contratista respondera de
cuantos defectos puedan advertirse en el proyecto. Transcurrido el mismo sin objeciones por parte de la
Administracion quedara extinguida la responsabilidad del contratista.

19.2 Direccioén facultativa de las obras

En su caso, con caracter previo al inicio de las obras, el adjudicatario del contrato debera constituir
garantia definitiva por importe del 4% del importe de adjudicacion correspondiente a la Direccion
facultativa de las obras, IVA excluido.

El plazo de garantia de la Direccién Facultativa sera de DOS ANOS (2) a contar desde la finalizacion del
plazo de garantia de las obras y terminacion de los trabajos necesarios para la liquidacion del contrato de
obras. Transcurridos dichos plazos sin objeciones por parte de la Administracion, quedara extinguida la
responsabilidad del contratista.

En todo caso, la garantia definitiva quedara afecta al cumplimiento de las obligaciones del contratista
hasta el momento de la finalizacion del plazo de garantia del contrato, y respondera de los conceptos a
que se refiere el articulo 70.2 LFCP; constituyéndose en cualquiera de las formas que se establecen en
el articulo del mismo texto legal.

Se reajustara la garantia para el cumplimiento de las obligaciones en la cuantia necesaria, dentro de los
quince dias naturales siguientes a la notificacién del acuerdo en tal sentido adoptado:
- 8i se hicieren efectivas penalidades o indemnizaciones con cargo a la misma
- en los supuestos de variacién del precio de adjudicacion derivada de la modificacion del contrato, de
modo que la garantia consignada guarde la debida proporcién con el nuevo precio modificado.

20.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El contrato se formalizara en documentacion administrativa, en el plazo maximo de 15 dias naturales
contados desde la finalizacion del plazo de suspension de la adjudicacion.



Con carécter previo, el adjudicatario debera entregar los siguientes documentos en el plazo maximo de
quince dias naturales desde la notificacion de la adjudicacion:

- Justificante de haber consignado a favor del Ayuntamiento de Ayegui la garantia definitiva por importe
del 4 por 100 del importe de adjudicacion.

La garantia a la que hace referencia la presente clausula podra constituirse en cualquiera de las formas
previstas en el articulo 70.3 LFCP.

- Pdliza de seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales. A tal efecto presentara un
certificado auténtico de la Compaiiia aseguradora que acredite la existencia y vigencia del seguro por
un importe minimo de 500.000 €, que asegure los dafios y perjuicios que, en la ejecucion de este
contrato o a resultas del mismo, pudieran ocasionarse a terceros, incluso los de culpa objetiva, que
cubra como minimo el tiempo de ejecucion del contrato y el plazo de garantia desde el acta de
recepcion.

- En el caso de union temporal de empresas, las escrituras de constitucién de la misma cuya duracion
sera coincidente con la del contrato hasta su extincion y CIF de dicha unidn.

Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables al contratista, el érgano de contratacion
podra optar por resolver el contrato, previa audiencia de la persona interesada, con incautacion de las
garantias constituidas para la licitacion o con abono por parte de éste de una penalidad equivalente al 5
por 100 del valor estimado del contrato e indemnizacién complementaria de dafios y perjuicios en todo lo
que exceda dicho porcentaje, o bien conceder un nuevo plazo improrrogable con aplicacion del régimen
de penalidades previsto en el pliego regulador de la contratacion, para la demora en la ejecucion del
contrato.

Cuando la falta de formalizacién del contrato en plazo fuese imputable a la entidad contratante, el
contratista podra solicitar la resolucion del contrato y la indemnizacion de dafios y perjuicios procedente.

21.- EJECUCION DEL CONTRATO.

El contratista tendra en todo momento la obligaciéon de obedecer las ordenes e instrucciones que, por
escrito, le sean dictadas por el personal del Servicio correspondiente designado para el seguimiento de
los trabajos, tanto en la realizacién de los mismos como en la forma de ejecucion.

La Administracién contratante, por medio del personal que considere oportuno, ejerceré el control de los
trabajos comprendidos en esta contrata, comprometiéndose el contratista a facilitar la practica del control
al personal encargado.

Los trabajos se ejecutaran con estricta sujecion a las presentes clausulas, a las Prescripciones técnicas
que sirven de base al contrato, conforme a las instrucciones que por escrito sean dadas por el personal
encargado, sometiéndose el contratista a las facultades de interpretacion, modificacion y resolucién del
contrato que la legislacion vigente confiere a la Administracion contratante.

21.1.- Redaccion de proyecto:

La fecha de comienzo de los trabajos, a los efectos de computo de plazos, sera el dia siguiente al de la
formalizacién y firma del contrato.

El plazo maximo total para la redaccién del proyecto se establece en 75 dias naturales, y comenzara a
contar desde la firma del contrato. Los trabajos deberan quedar completamente terminados en el plazo
maximo sefialado.

21.2. Direccidn de obra

El inicio de ejecucion del contrato de direccién facultativa de la obra se producira con la firma del acta de
comprobacién de replanteo e inicio de la obra.

El plazo de ejecucion de la Direccion de Obra vendra fijado por el de duracién de las obras cuya Direccion
Facultativa se contrata hasta la liquidacion de dichas obras, de conformidad con lo establecido al respecto



en el articulo 173 LFCP.

El contratista serd responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones
y servicios realizados, asi como de las consecuencias que se deduzcan para la Administracion o para
terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecucién del
contrato.

El Contratista tendra en todo momento la obligacion de obedecer las érdenes e instrucciones que, por
escrito, les sean dictadas por el personal designado para el seguimiento de los trabajos, tanto en la
realizacion de los mismos como en la forma de ejecucion.

Los trabajos se ejecutaran con estricta sujecion al presente pliego que sirve de base al contrato, conforme
a las instrucciones que por escrito sean dadas por el personal encargado, sometiéndose el contratista a
las facultades de interpretacion, modificacion y resolucion del contrato que la legislacion vigente confiere
a la Administracién contratante.

En el caso de la Direccion facultativa de las obras estard compuesta por todas aquellas personas
necesarias competentes para la correcta ejecucion del contrato de servicios incluidas la direccion de
seguridad e higiene laboral.

El Director facultativo de obra es la persona con ftitulacion adecuada y suficiente, directamente
responsable de la Direccion, comprobacion y vigilancia de la correcta realizacion de la obra contratada
asumiendo la representacion de la Administracion ante el contratista.

El Director de la obra podra contar para el desempefio de sus funciones, con colaboradores a sus drdenes,
que desarrollaran su labor en funcion de las atribuciones derivadas de sus titulos profesionales, o de sus
conocimientos especificos, integrando todos ellos, la "Direccion de Obra”. La designacion del Director sera
comunicada al contratista antes de la fecha sefialada para la comprobacién del replanteo, procediendo
aquel de igual modo respecto de su personal colaborador.

Las variaciones que en dichas designaciones se realicen durante la ejecucion del contrato seran
comunicadas por escrito al contratista.

El Director de obra, en orden a su misién de direccién, control, comprobacion y vigilancia de la correcta
realizacion de las obras, asumira en relacién con el contratista cuantas funciones sean necesarias y
especificamente las siguientes:

= Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus 6rdenes el cumplimiento de las
condiciones generales.

« Exigir a la adjudicataria del contrato de obra la existencia de medios y organizacion suficiente como
para llevar a buen fin el proyecto encomendado.

= Garantizar la ejecucion de las obras con estricta sujecion al proyecto aprobado o modificaciones
debidamente aprobadas y el cumplimiento del programa de trabajos.

= Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones correspondientes dejan a su
decision

= Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretacion de planos, condiciones de
materiales y de ejecucion de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones del
contrato.

« Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal cumplimiento
del contrato o aconsejen su modificacion, tramitando, en su caso, las propuestas correspondientes,
incluida la propuesta de modificacion, en casos de emergencia.

« Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la direccion
inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el contratista debera poner
a su disposicién el personal y material de obra necesarios.

« Acreditar al contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del contrato,
teniendo el mismo derecho al de obra que realmente ejecute, con arreglo al precio convenido.

= Dar las érdenes oportunas.
= Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo del contrato.



« Convocar las reuniones que estime necesarias.

- A los efectos del pago, la direccion facultativa de la obra expedira mensualmente las certificaciones
que correspondan a la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo, presentandolas dentro de
los quince primeros dias del mes siguiente.

- Participar en las recepciones provisional y definitiva y redactar la liquidacion de las obras conforme
a las normas legales establecidas.

« Control del plazo de ejecucién de las obras.

« Control de calidad de materiales y de procesos.

« Informe del plan de seguridad y salud.

« Coordinacién en materia de seguridad y salud durante la gjecucion de las obras.

22.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION.

Al amparo de lo dispuesto en el articulo 66 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Publicos, se establecen
como condiciones de caracter especificamente social las siguientes:

13- El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y
convencionales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo y,
en particular, a las condiciones establecidas por el ltimo convenio colectivo sectorial del ambito mas
inferior existente en el sector en el que se encuadre la actividad de la empresa contratista.

22 . La oferta econémica debera ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste derivado
de la aplicacion del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningln caso los precios/hora de los
salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio mas los costes de Seguridad
Social.

Igualdad entre mujeres y hombres. En esta materia deberan guardarse las siguientes condiciones:

- Si la empresa contratista cuenta con mas de 250 personas trabajadoras debera acreditar el disefio y
aplicacion efectiva del Plan de Igualdad previsto en la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres.

- En toda la documentacién, publicidad, imagen o material que se genere con motivo de la ejecucion del
contrato, la empresa o entidad adjudicataria debera emplear un uso no sexista del lenguaje, evitar
cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y fomentar una imagen con valores
de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de
género.

Discapacidad:

- Si la empresa contratista cuenta con 50 0 mas personas trabajadoras en el total de su plantilla, debera
acreditar que esta compuesta al menos por un 2% de personas con discapacidad igual o superior al 33%.

El cumplimiento de las presentes condiciones debera ser justificado a requerimiento del Ayuntamiento.

Todas las condiciones especiales de ejecucion del contrato seran exigidas a los subcontratistas que
participen en su ejecucion.




23.- ABONOS.

El pago del precio correspondiente a la redaccion del proyecto de obras se realizara a su aprobacién por
el érgano de contratacion, previa presentacion de la correspondiente factura, expedida de acuerdo con la
normativa vigente, que sera supervisada y contrastada por el técnico asesor municipal y, si procede,
aprobada por el 6rgano competente.

El pago del precio correspondiente a la direccion facultativa de las obras se realizara una vez presentada
la totalidad de la documentacién final de obra indicada en las prescripciones técnicas del presente pliego,
sin que exista derecho a percibir honorarios por excesos de obra o modificaciones que no hubieran sido
ordenados y autorizados por el érgano de contratacion.

Se podran realizar abonos a cuenta del total del precio, en concepto de honorarios por la direccién
facultativa de las obras, mediante presentacién de la factura, a la vez que las certificaciones de obra, con
periodicidad mensual.

Es requisito para proceder al abono correspondiente la presentacién de la factura correspondiente, en
formato electrénico, a través del punto general de entrada de facturas electrénicas (FACe).

La Administracion tendra la obligacion de abonar el precio dentro de los treinta dias siguientes a la fecha
de la presentacion de la factura en el Ayuntamiento.

Transcurrido dicho plazo sin haberse realizado el pago, la cantidad adeudada devengara automaticamente

interés de demora sin necesidad de intimacion o requerimiento, resultando de aplicacion lo dispuesto en
el articulo 155 LFCP.

24. CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y PENALIDADES POR DEMORA.

El contratista est4 obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacién del mismo,
asi como de los parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

La constitucion en mora de la persona contratista seré automatica sin necesidad de intimacién previa de
la Administracion.

Cuando el contratista por causas imputables al mismo hubiere incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, el Ayuntamiento de Ayegui podra optar, atendidas
las circunstancias del caso, por la resolucién del contrato o por la imposicién de penalidades diarias en la
proporcion de 0,40 euros por cada 1.000 euros del importe de adjudicacion.

25. REGIMEN DE INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES

1.- Aplicacion de penalidades.

Si la persona contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos sefialados en el presente
Pliego o en la Ley Foral de Contratos Publicos, el érgano de contratacién, previa motivacion,
documentacion del incumplimiento y una vez ofrecida audiencia de la interesada durante un plazo minimo
de 5 dias naturales, podra imponer las penalizaciones que se sefialan en los apartados siguientes, de
acuerdo con las diferentes causas que los hayan motivado.

Independientemente de la tipificacion o no de la conducta como incumplimiento contractual, el
Ayuntamiento de Ayegui descontara del abono a la empresa, el importe correspondiente a las
prestaciones no satisfechas exigiendo, si se producen dafos o perjuicios, asi como la correspondiente
indemnizacion; y las cantidades que resulten se haran efectivas mediante deduccion de las cantidades
que, en concepto de pago total o parcial deban abonarse a la contratista o sobre la garantia que, en su
caso, se hubiese constituido.

2.- Incumplimientos penalizables.

A efectos contractuales se considerara incumplimiento sancionable toda accién u omision de la persona



contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el Pliego o en la Ley Foral de
Contratos Plblicos.

Con el fin de determinar la existencia o no de incumplimiento, habra de valorarse la importancia de la
prestacion no satisfecha, la concurrencia o no de negligencia, la reincidencia o reiteracion de la omision
de prestaciones, la importancia de la incidencia en relacion al conjunto del contrato, etc. Por lo que a la
hora de aplicar dichas penalizaciones, se tendra en cuenta la calidad de las prestaciones ejecutadas,
debiendo ser proporcionales al tipo de incumplimiento causante de la penalizacion en el conjunto del
contrato. Sélo cuando de tal valoraciéon resulte equitativa y proporcionalmente, la existencia de una
infraccion, se iniciara el procedimiento de imposicion de penalidades. La citada valoracion debera
efectuarse atendiendo a los criterios expuestos, equidad y proporcionalidad.

Todo incumplimiento cometido por la persona contratista, se clasificar4 atendiendo a su trascendencia,
proporcionalidad e intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con los siguientes criterios:

Incumplimiento leve: se consideraran incumplimientos leves, aquellos que, afectando
desfavorablemente al funcionamiento y eficiencia del contrato, no sean debidos a actuacion realizada
maliciosamente, en concreto, las siguientes:

« La inobservancia de la mecanica operativa inicial y normal en los trabajos.

« El retraso o suspension en la prestacion del contrato inferior a tres dias, negligencia o descuido en el

cumplimiento de las obligaciones.

« En general, la falta de puntualidad o el incumplimiento de sus deberes por negligencia o descuido
excusable.

« El incumplimiento de cualquier obligacion de las establecidas en este pliego o en su correspondiente
de prescripciones técnicas que no esté calificado con mayor gravedad en este pliego.

Incumplimiento grave: se consideraran incumplimientos graves aquellos que, como consecuencia de
realizacion deficiente de las inspecciones o de los distintos trabajos exigidos o de las prestaciones y
exigencias contractuales, puedan influir negativamente en la vida econémica de los trabajos realizados o
causar molestias y peligros a las personas usuarias o causen un grave perjuicio al control o a la inspeccion
municipal de los trabajos contratados, en concreto:

« El retraso o suspensién en la prestacion del contrato igual o superior a tres dias e inferior a quince

dias, las faltas repetidas de puntualidad, la negligencia o descuido continuado.

« La comision de tres faltas leves en el transcurso de un afio natural,

« No guardar la debida discrecion respecto de los asuntos que se conozcan en razon del contrato
prestado.

« La inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos.

+ La no prestacion de alguna de las operaciones contratadas.

« No reajustar la garantia en caso de que se hubiera modificado el contrato o impuesto sancién
liquidada por el Ayuntamiento de Ayegui con cargo de la garantia.

« La falta 0 ausencia de recursos humanos o materiales.

Incumplimiento muy grave: se consideraran incumplimientos muy graves aquellas actuaciones que
revistan una infraccion de condiciones de especial relevancia, condiciones especiales de ejecucién del
contrato o incumplimiento de ofertas hechas por la adjudicataria en relacion a criterios de adjudicacion
social, ético o medioambiental u obedezcan a una actuaciéon maliciosa de la persona contratista, en
concreto:
« Incumplimiento de obligaciones vinculadas a los criterios de adjudicacion o a compromisos asumidos
en su oferta.

« El fraude econémico al Ayuntamiento de Ayegui, mediante certificaciones o facturas no acordes con
la realidad de los trabajos realizados, o a través de cualquier medio, sin que sea necesaria la existencia
de dolo.

« El retraso o suspension en la prestacion del contrato igual o superior a quince dias o el abandono del
contrato.

La acumulacion o reiteracion de tres faltas graves cometidas en el transcurso de un afio natural.

« La notoria falta de rendimiento, la prestacién incorrecta y defectuosa del contrato, tanto en su calidad
como en la cantidad.

« La negativa infundada a realizar las prestaciones propias del contrato o las tareas ordenadas por



escrito por las personas técnicas de la Unidad Gestora, siempre que ésta sea una actitud directamente
imputable al adjudicatario o a sus directivos responsables o empleados.

+ Cualquier conducta constitutiva de delito realizada con ocasion de la ejecucién del contrato.

+ La cesién de los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorizacién del Ayuntamiento
de Ayegui

+ La inobservancia de la obligacion de secreto profesional o incumplimiento de la normativa de
proteccidn de datos.

» La falsedad en los informes.

* No disponer de los medios personales y materiales suficientes para ejecutar el contrato dentro del
plazo ofertado o del objeto del contrato.

« El abandono del contrato.

3.- Cuantia de las penalidades.

Retraso: Por cada dia de retraso en el inicio de la ejecucion del contrato o de suspension de la ejecucion
del contrato, se impondré la sancion prevista por el articulo 147 de la Ley Foral de Contratos Plblicos.

Ademas, se impondran las siguientes penalidades:

. Incumplimientos leves: Cada falta leve, podra ser sancionada con un importe de hasta el 1% del
precio de adjudicacion del contrato.

. Incumplimientos graves: Por cada comision de una falta grave, podra ser sancionado el contratista
con un importe de entre el 1,01 % y el 5% del precio de adjudicacién del contrato.

. Incumplimientos muy graves: El incumplimiento muy grave sera sancionada con un importe de
entre el 5,01% y el 10% del precio de adjudicacién del contrato.

Incumplidas las ofertas hechas por la adjudicataria en relacion a criterios de adjudicacién social, ético o
medioambiental, este incumplimiento tendra la consideracion de muy grave y la penalidad se impondra en
su grado méaximo.

Esta penalidad podra alcanzar el 20% del importe del contrato en caso de incumplimiento de las
condiciones especiales de ejecucion del contrato.

No podran alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el incumplimiento de sus
obligaciones:

. Condiciones climatolégicas adversas no excepcionales o de efecto catastréfico.
. Paros laborales internos de la empresa adjudicataria.
4 Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros.

La persona adjudicataria en caso de incumplimiento deberé reparar el dafio causado, todo ello sin perjuicio
de la exigencia de responsabilidad a que el hecho diera lugar.

Los importes de las penalidades se haran efectivos mediante deduccion de los mismos en los pagos o,
en su caso, de la fianza. En este ultimo caso debera reajustarse la garantia para mantener el importe
sefialado en el presente pliego regulador.

La imposicion de las penalidades no excluye la eventual indemnizaciéon a la Administracion como
consecuencia de la infraccidn.

26.- MODIFICACION DEL CONTRATO.

Una vez perfeccionado el contrato, el 6rgano de contratacion solo puede modificar los elementos que lo
integran de acuerdo con los limites establecidos en los articulos 114 a 115 en la LFCP.

Los contratos pUblicos solo podran modificarse por motivos de interés publico, sin afectar a su contenido
sustancial, introduciendo las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva



que las haga necesarias.

El importe acumulado de todas las modificaciones no podré exceder en ninguin caso del 50% del importe
de adjudicacion del contrato.

El contrato sélo podra modificarse por circunstancias imprevisibles para una entidad adjudicadora
diligente. En su caso, las modificaciones requeriran la instruccion del procedimiento previsto por el articulo
143 de la Ley Foral de Contratos Publicos y la previa aprobacion del érgano de contratacion y su
publicacion en el Portal de Contratacion de Navarra.

Las modificaciones del contrato que no estén tramitadas y, en su caso, debidamente aprobadas por el
érgano de contratacién conforme se ha sefialado en el parrafo anterior, originaran responsabilidad en la
persona contratista, perdiendo todo derecho al abono de dichas modificaciones ejecutadas sin
autorizacion.

27.- SUSPENSION DEL CONTRATO.

Se estara a lo dispuesto en el articulo 150 de la Ley Foral 2/2018, de Contratos Publicos de Navarra.

28.- RIESGO Y VENTURA.

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura de la persona adjudicataria y seran por cuenta de
ésta las pérdidas, averias o perjuicios que experimente durante la ejecucién del contrato sin perjuicio de
su aseguramiento por la persona interesada.

29.- DERECHOS, OBLIGACIONES y RESPONSABILIDADES DERIVADAS DEL CONTRATO.

El Ayuntamiento pondra, en su caso, a disposicion del contratista, la documentacion municipal basica
necesaria para la redaccion del proyecto asi como para la Direccién facultativa de las obras.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacién del mismo,
asi como de los parciales sefialados para su ejecucion en el tiempo.

El contratista sera responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones
y servicios realizados, asi como de las consecuencias que se deduzcan para la Administracion o para
terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecucion del
contrato.

El adjudicatario vendra obligado a presentar dos ejemplares del proyecto, asi como copia completa del
proyecto en memoria USB, formato PDF, archivo de presupuestos y planos CAD.

La adjudicataria tiene prohibido facilitar cualquier tipo de informacion gréfica, verbal o escrita, relativa a
trabajos objeto del contrato sin la previa autorizacion de los Servicios Técnicos de Urbanismo.

La documentacion que aporte, en su caso, la Administracion contratante para la ejecucion del contrato,
sera devuelta a la recepcion de los trabajos y su valor es puramente ilustrativo por lo que su utilizacion es
a riesgo y ventura del adjudicatario.

La adjudicataria viene obligada a dar cuenta al Area de Ordenacion del Territorio del estado y marcha de
los trabajos, siempre que esta dltima lo solicite.

Las personas facultativas responsables no podran realizar trabajos de modificacion, urbanizacion,
planeamiento o gestidn del patrimonio de los particulares afectados por el Proyecto durante su vigencia
con el Ayuntamiento, salvo que para ello obtengan autorizacion expresa.

Sera obligacion de la contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen a terceros como
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato, entendiéndose que las ofertas
de los profesionales comprenden L.V.A. y los desplazamientos a la obra que sean necesarios en su caso.



El contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad
social y seguridad y salud en el trabajo.

Elincumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista, o la infraccién de las disposiciones sobre
seguridad por parte del personal técnico por él designado, no implicaran responsabilidad alguna para la
Administracion contratante.

-INDEMNIZACIONES

Para los casos en que el presupuesto de ejecucion de la obra prevista en proyecto se desviase en mas
de un 20%, tanto por exceso cono por defecto, del coste real de la misma como consecuencia de errores
u omisiones imputables al contratista consultor, se establece el siguiente sistema de indemnizaciones
consistente en una minoracion del precio del contrato de elaboracion del proyecto en funcion del
porcentaje de desviacion:

a) En el supuesto de que la desviacion sea mas del 20 por 100 y menos del 30 por 100, la
indemnizacion correspondiente sera del 30 por 100 del precio del contrato.

b) En el supuesto de que la desviacién sea de mas del 30 por 100 y menos del 40 por 100, la
indemnizacion correspondiente seré del 40 por 100 del precio del contrato.

c) En el supuesto de que la desviacion sea de mas del 40 por 100, la indemnizacion correspondiente
serda del 50 por 100 del precio del contrato. El contratista debera abonar el importe de dicha
indemnizacion en el plazo de un mes a partir de la notificacién de la resolucion correspondiente, que
se adoptara, previa tramitacion del procedimiento correspondiente con audiencia del interesado.

Con independencia de lo previsto anteriormente, el contratista respondera de los dafios y perjuicios que
durante la ejecucion de las obras se causen tanto a la Administracion como a terceros, por defectos e
insuficiencias técnicas del proyecto o por errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos
legales o reglamentarios en el que el mismo haya incurrido, imputables a aquel.

La indemnizacion derivada de la responsabilidad exigible al contratista alcanzara el 50 por 100 del importe
de los dafios y perjuicios causados, hasta un limite méximo de cinco veces el precio pactado por el
proyecto y sera exigible dentro del término de diez afios, contado desde la recepcion del mismo por la
Administracion.

30.- GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA.

Seran gastos a satisfacer por el Contratista, entre otros, los siguientes:

= Los que se requieran para la obtencion de autorizaciones, licencias, y recogida de documentos o
cualquier otra informacién de organismos o particulares que se requieran para la elaboracion de los
trabajos.

= Los correspondientes a pruebas, ensayos de materiales, envio y recogida de documentacion, y, en
general, a cuantos trabajos e informes sean necesarios para el cumplimiento de los fines del contrato,
asl como para su comprobacion.

= Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demas gravamenes y exacciones que resultan
de aplicacion segn las disposiciones vigentes con ocasion o como consecuencia del contrato o de su
ejecucion.

= Los gastos a que hubiera lugar para la realizacién del contrato, como, v.g.: financieros, seguros,
transportes, desplazamientos, honorarios, etc.

El adjudicatario queda obligado a aportar, para la realizacion de los trabajos, el equipo, medios auxiliares,
local y personal que sean necesarios para la buena ejecucion de aquél. Todo el equipo/personal que sea
necesario para la realizacion de los trabajos que se contratan, tanto si pertenece fijo al contratista como
si su contrata es eventual, tendra el titulo facultativo o profesional adecuado a su cometido, corriendo
exclusivamente a cargo del contratista tanto el personal como los medios que sean precisos para la
ejecucion de la contrata.



El Contratista facilitara a la Administracion contratante, sin coste adicional, cuantos servicios profesionales
se estimen necesarios por ésta para el correcto desarrollo y cumplimiento del objeto del contrato, como
asistencia a reuniones explicativas, informacion al publico, etc., hasta la extincion del plazo de garantia.

31.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La persona contratista debera entregar los trabajos realizados o prestar el servicio dentro del plazo
estipulado y de conformidad con lo dispuesto en el presente pliego, efectuéandose por la Unidad Gestora,
un examen de la documentacion presentada o de la prestacion realizada para valorar el cumplimiento de
las prescripciones técnicas y las obligaciones asumidas por la empresa contratista.

Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestacion contratada como consecuencia de vicios o
defectos imputables a la contratista, la Administracion podra rechazar la misma, quedando exenta de la
obligacién de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperacion del precio satisfecho.

En lo que se refiere al proyecto de obra, para la subsanacion de errores y correccion de deficiencias en el
mismo que sean imputables a la contratista, se estara a lo previsto en el articulo 228 de la Ley Foral de
Contratos Publicos.

La conformidad a la realizacion del objeto del contrato o la recepcion del mismo de acuerdo con lo pactado
se hara, es su caso, conforme a lo dispuesto en el articulo 158 de la LFCP. En todo caso, su constatacion
exigira por parte de la Administracién un acto formal y positivo de recepcién o conformidad dentro de los
15 dias naturales siguientes a la realizacion del objeto del contrato. Asi mismo, podran efectuarse
recepciones parciales o conformidad parcial sobre aquellas partes del contrato susceptibles de ser
utilizadas de forma independiente.

32.- PROPIEDAD Y EXPLOTACION DE LOS TRABAJOS.

Todos los documentos que se elaboren y los trabajos que se realicen para la ejecucion del presente
contrato, seran de la exclusiva propiedad de la Administracion contratante.

El contratista no podra hacer uso de dicho material, ni publicar o divulgar o proporcionar a tercero ningin
dato o documento procedente de los trabajos de no mediar consentimiento expreso de la Administracion
propietaria, obligandose a resarcir a la misma por los perjuicios que por incumplimiento de dicho
compromiso pudieran irrogarsele.

Igualmente, la Administracién contratante se reserva en exclusiva el derecho de explotacion de los
trabajos encomendados al adjudicatario, al que queda prohibido cualquier tipo de explotacion.

Unicamente para el supuesto de mediar acuerdo entre ambas partes, podra autorizarse la explotacion al
adjudicatario y s6lo en los términos que se convengan.

33.- RESOLUCION DEL CONTRATO

Seran causas de resolucién del contrato las contempladas en los articulos 160 y 232 de la LFCP, en lo
que resulten aplicables al presente contrato, ademés de la reiteracion de faltas graves o muy graves
cuando se vea afectada gravemente la ejecucion del contrato y la falta de formalizacion del contrato en
plazo por causas imputables al contratista. No obstante, en este ultimo caso el 6rgano de contratacién
podré optar por resolver el contrato conforme al procedimiento y efectos establecidos en la LFCP o por
conceder un nuevo plazo improrrogable con aplicacion del régimen de penalidades previsto en este pliego
para la demora en la ejecucion del contrato.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable de la persona contratista, ésta debera
indemnizar los dafios y perjuicios ocasionados al Ayuntamiento de Ayegui y, a tal efecto, le sera incautada
la garantia en la cuantia necesaria para cubrir los dafios y perjuicios acreditados. Si ésta resultase
insuficiente, el Ayuntamiento podra resarcirse a través de los mecanismos establecidos para los ingresos
de Derecho Publico



34.- REGIMEN JURIDICO Y PRERROGATIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE AYEGUI

El presente contrato tiene naturaleza administrativa, rigiéndose por el presente pliego y en lo no previsto
en éste sera de aplicacion la Ley Foral de Contratos Publicos, Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la
Administracion Local de Navarra, y demas normativa aplicable.

El presente Pliego y sus Anexos revestiran caracter contractual. Asimismo, tendra caracter contractual la
oferta técnica y econémica que formule la persona adjudicataria del contrato y en su caso, el documento
de formalizacion del contrato. El desconocimiento de las clausulas del contrato en cualquiera de sus
términos, de los otros documentos contractuales que forman parte y de las instrucciones o de la normativa
que resulten de aplicacion en su ejecucion, no eximirdn a la persona contratista de la obligacién de
cumplirlas.

35.- JURISDICCION Y RECURSOS

Teniendo el presente contrato naturaleza administrativa, cuantas incidencias se deriven de la ejecucion
del contrato y de la interpretacion de las disposiciones de este pliego seran resueltas en primer término
por el érgano de contratacion.

Los acuerdos que dicte el érgano de contratacién en el gjercicio de sus prerrogativas de interpretacion,
modificacion y resolucién, seran inmediatamente ejecutivos.

Contra este pliego y las resoluciones que se dicten en ejecucién del mismo podran interponerse,
potestativamente, los siguientes recursos:

-Recurso de reposicion ante el érgano del Ayuntamiento de Ayegui autor del acto administrativo, en el
plazo de un mes a partir del dia siguiente de la notificacién o, en su caso, publicacién del acto que se
recurra.

-Reclamacion en materia de contratacion publica ante el Tribunal Administrativo de
Contratos Publicos de Navarra en el plazo de diez dias a contar desde:

a) El dia siguiente al de la publicacién del anuncio de licitacion para la impugnacién de dicho anuncio
y de la documentacion que figura en él.

b) El dia siguiente al de la notificacién del acto impugnado cuando se recurran los actos de tramitacion
y de adjudicacion por parte de quienes hayan licitado.

c) El dia siguiente a la publicacion de la modificacion de un contrato o de un encargo a un ente
instrumental.

*La reclamacion especial deberé fundarse exclusivamente en alguno de los siguientes motivos:

a) Encontrarse incursa la PERSONA adjudicataria en alguna de las causas de exclusion de la
licitacién sefialadas en Ley Foral de Contratos Publicos.

b) La falta de solvencia econémica y financiera, técnica o profesional de la adjudicataria.

c¢) Las infracciones de las normas de publicidad, concurrencia y transparencia en la licitacién o
adjudicacion del contrato y, en particular, de los criterios de adjudicacion fijados y aplicados.

d) Las modificaciones de contratos que se realicen con infraccion de los preceptos de esta ley
foral, estén previstas o no en el contrafo inicial, por considerar que debieron ser objeto de
licitacion. En este caso, ostentaran legitimacion activa para reclamar tinicamente las personas
que hayan sido admitidas a la licitacién del contrato inicial.

-Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Ayegui en el
plazo de dos meses. Este plazo se computara a partir del dia siguiente a la notificacién o publicacion
del acto que se recurra.

-Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo del mes siguiente a la
notificacion o publicacién del acto que se recurra.



Anexo |

MODELO DE SOLICITUD
(Sobre A)

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCION DE PROYECTO Y, EN SU CASO,
DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS DEL CENTRO DE DIA DE AYEGUI

DDA ccoumsmmenssvssssmsnymysss e essees s s e s rai oy con domicilio a efectos de notificaciones
B | consmemsme y DN NUMEIe: .svisi s teléfono.......ooooeieiii, e-
Al o por si 0 en representacion de (segun
OGO ) s i oo 4 T B 0 S 4 TSR 0 S0 49 e B SR S con  domicilio
BT o om0 AR S S S A N.LF.
BBIEIoNG s smnmmamm st s y enterado del PLIEGO REGULADOR DE LA

CONTRATACION DE LA REDACCION DEL PROYECTO Y, EN SU CASO, DIRECCION FACULTATIVA
DE LAS OBRAS DEL CENTRO DE DiA DE AYEGUI, asi como de sus anexos

EXPONE:
Que conociendo el pliego regulador que rige la presente contratacion, se compromete a su realizacién con

sujecion estricta a los mismos, a la propuesta técnica y a la oferta econémica que se presentan,
adjuntando a tal efecto los sobres siguientes:

SOBRE A: “DECLARACION RESPONSABLE Y DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA”.

SOBRE B: “DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A CRITERIOS DE ADJUDICACION
CUALITATIVOS SOMETIDOS A JUICIOS DE VALOR".

SOBRE C: “DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A CRITERIOS DE ADJUDICACION

CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULAS".

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente,

(Lugar, Fecha y Firma)



Anexo Il

MODELO DECLARACION RESPONSABLE CAPACIDAD DE CONTRATAR (Sobre A)

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCION DE PROYECTO Y, EN SU CASO,
DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS DEL CENTRO DE DIA DE AYEGUI

DDA oottt con domicilio a efectos de notificaciones
1= y DN nimero .........coooooeo teléfonon. e-
Mall.. oo por si o en representacion de (segln proceda)
........................................................................................................................ con domicilio
L= P NLF.
telefonO.. ... y enterado del PLIEGO REGULADOR DE LA

CONTRATACION DE LA REDACCION DEL PROYECTO Y, EN SU CASO, DIRECCION FACULTATIVA
DE LAS OBRAS DEL CENTRO DE DiA DE AYEGUI, asi como de sus anexos

Declaro, de conformidad con el articulo 55 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Publicos que, en la fecha
en que finaliza el plazo de presentacion de las ofertas:

a) Que retine/que la entidad por mi representada reline (indiquese segun proceda si la declaracion se
hace en nombre propio o en representacion de otra persona) las condiciones para contrata.

b) Que su finalidad o actividad tiene relacién directa con el objeto del contrato y que dispone de una
organizacion con elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecucion del contrato.

c) Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, de Seguridad Social y de
seguridad, salud en el trabajo y prevencion de riesgos laborales, impuestas por las disposiciones
legales vigentes.

d) Que conociendo los pliegos que rigen la presente contratacién, se compromete a su realizacién con
sujecion estricta a éstos, a su propuesta técnica en la prestacion del servicio y a la oferta econémica
que presentan.

e) Que, de conformidad con el apartado 8 del art. 55 de la Ley Foral 2/2018, de 13 abril, de Contratos
Plblicos de Navarra, se compromete a acreditar la posesion y validez de los documentos exigidos en
la clausula 16 del pliego en el plazo maximo de siete dias desde que reciba la notificacion de la Mesa
de Contratacidn del correspondiente requerimiento.

f) Que identifica como direccién electronica para la realizacion de notificaciones a través de medios
telematicos, en el caso de reclamaciones en materia de contratacion publica la siguiente:

g) La licitadora acepta voluntariamente dar transparencia institucional a todos los datos derivados de
los procesos de licitacion, adjudicacion y ejecucion hasta su finalizacion, con exclusion de aquellos que
resulten confidenciales.

h) Que la licitadora SI/NO (tachese lo que proceda) es una PYME.

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente,

(Lugar, Fecha y Firma)



Anexo lll

Contacto y direccién de correo electronico designada como medio a efectos de la
realizacion de notificaciones
(Sobre A)

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCION DE PROYECTO Y, EN SU CASO,
DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS DEL CENTRO DE DIA DE AYEGUI

Rogamos contacteiton DID? ... s simimmariine s sons oot s vissaims sivms smmi st nsss s ss oss ssg ssm st s s s sos

gan DN 0% vsvsmmmaomns s a efectos de notificaciones, subsanacion de defectos
materiales de la documentacion presentada por la empresa y notificaciones en caso de reclamacion en
materia de contratacién ante el Tribunal Administrativo de Contratos Publicos de Navarra (conforme a lo
previsto en el articulo 59.2 a) de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos), de la empresa
................................................................................................... con NIF

direccion electrénica:

Q== 70 1T S OO
FEBINE oscosvmsismisacissivin s sttt e oo R A B L e R L s s e S L S T B S e
BUlATE ..o s ccommtaismensinio oo misimmisinies st sy s e S T D T P S e B

DI CECIONTOSEAN . imsiormcsopmeies 8 T A R A e B T WS

(Es imprescindible cumplimentar todos los datos)

(Lugar, Fecha y Firma)



Anexo IV

OFERTA ECONOMICA
(Sobre C)

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCION DE PROYECTO Y, EN SU CASO,
DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS DEL CENTRO DE DIA DE AYEGUI

DIDNA: o o s D D N E T S T con D.N.I
MUNTO s wecwcsnis s s svmsssia s i B s s s e en nombre propio (0 en representacion de
.................................................................................................................................. con domicilio en
........................................................... ClEscsmnnnmmsaanmns  TEIEION0  foeciressnsmessmmsssnnsssssmmnes
COMEOEleCIONICO s mvsvsmmmersmrissss s o T o S T S TS TS0 T e e s mars s e s

OFERTA UN PRECIO DE ....cviiiitiiiiiiiiniccen et eve s e e s e ean e € (IVA EXCLUIDO) PARA LA

CONTRATACION DE LA REDACCION DEL PROYECTO Y, EN SU CASO, DIRECCION FACULTATIVA
DE LAS OBRAS.

(Lugar, Fecha y Firma)



Anexo V

CRITERIOS DE CARACTER SOCIAL
(Sobre C)

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCION DE PROYECTO Y, EN SU CASO,
DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS DEL CENTRO DE DIA DE AYEGUI

DD ......o. s i sy s T S e B A A A S MR e A R S M A i con D.N.|

Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al procedimiento al procedimiento
de licitacion arriba referenciado, acepta incondicionalmente las Condiciones Reguladoras Juridicas,
Econdmicas y Técnicas que rigen esta contratacion,

Se compromete a:

D Incorporar al equipo técnico exigido en la clausula 7 del pliego un miembro mas que cumpla
con la condicién de haber obtenido la titulacién habilitante en los Ultimos 5 afios a contar desde
la publicacién de la presente licitacion en el Portal de Contratacion.

D Compromiso de que en el equipo técnico exigido en la clausula 7 del pliego haya al menos
una mujer

(Lugar, Fecha y Firma)

*NOTA: Marque en la(s) casilla(s) correspondiente(s) con una cruz o, en caso de no comprometerse a
ello, déjela(s) en blanco.



PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE HAN DE REGIR EN LA
CONTRATACION DE LA REDACCION DEL PROYECTO Y, EN SU
CASO, DIRECCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION DE LOCAL
PARA CENTRO DE DIA DE AYEGUI

1. OBJETO
1.1. Objeto del contrato
1.2. Normativa
1.3. Condicionantes de edificacién del solar

1.4. Seguridad y Salud durante la ejecucién de las obras
2. DESCRIPCION DE LA ACTUACION

3. CRITERIOS DE DISENO

4. CRITERIOS CONSTRUCTIVOS
4.1. Infraestructuras y redes
4.2, Estructura
4.3. Cerramientos de Fachada
4.4, Terrazas y espacios exteriores
4.5, Carpinteria Exterior
4.6. Carpinteria Interior
4.7. Distribuciones Interiores
4.8. Pavimentos y Revestimientos
4.9, Falsos techos
4.10. Saneamiento y Evacuacién de aguas
4.11. Abastecimiento de agua -Instalacién de Fontaneria
4.12. Aparatos sanitarios y Griferia
4.13. Instalacién de Calefaccién
4.14. Instalacién de renovacién de aire
4.15. Instalacién de Electricidad
4.16. Instalacién de lluminacién
4.17. Instalaciones Especiales

4.18. Proteccion y Seguridad



4.19. Proteccién frente al ruido

4.20. Equipamiento

4.21. Exteriores del edificio

5. DOCUMENTACION DEL PROYECTO

6. LIBRO DE ORDENES

7. CERTIFICACIONES DE OBRA EJECUTADA

8. REPLANTEO

9. SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

10. PLANOS DE OBRA

11. PLANING DE OBRAS

12. INFORMES DE LA DIRECCION DE OBRA

13. DOCUMENTACION FOTOGRAFICA

14. DOCUMENTACION FINAL DE OBRA, LIBRO DEL EDIFICIO



1. OBJETO

Constituye el objeto del presente contrato la realizacion y entrega de la redaccion del proyecto
completo de las obras de ADECUACION DE LOCAL PARA CENTRO DE DiA, para el
ayuntamiento de Ayegui, asi como, en su caso, la direccién de arquitectura e ingenieria de
dichas obras.

El presente pliego de prescripciones técnicas, conjuntamente con el pliego regulador, rige la
contratacion y regula la adjudicacién y contratacion de dicha asistencia técnica.

El proyecto completo define la actuacién de adecuacioén interior y exterior de local situado en
planta baja de edificio existente (parcela catastral 514 del poligono 2), para su mejora
funcional, estética y técnica y posibilitar la implantacion de un “Centro de Dia".

Toda la documentacion se redactara de forma que permita la tramitacién y obtencion de los
permisos y licencias necesarios y la ejecucién de las obras.

El Presupuesto de Ejecucion Material estimado para las obras de rehabilitaciénde la Casa
Apolonia, asciende a un total de 455.000 euros (382.353 euros, con el 13% de G.G. y el 6% de
B.L), .V.A NOincluido.

La propuesta de los licitadores sera factible y real y se ajustara al PEM estimado para las obras.

La asistencia técnica que se contrata tiene por objeto las siguientes prestaciones:
a. Redaccion del Proyecto de Ejecucion

b. Redaccion de los Proyectos especificos necesarios para la legalizacion de las
instalaciones:

Electricidad
Climatizacion y ventilacién

Cualquier otro que sea necesario para la legalizacién de instalaciones
En su caso, los esquemas correspondientes a:
Instalaciones de fontaneria y saneamiento
Instalaciones de comunicaciones, megafonia, control y nuevas tecnologias
Seguridad contra incendios
Seguridad anti-intrusién
Otras instalaciones que se consideren necesarias.
¢. Redaccion del Estudio de Seguridad y Salud
d. Coordinacién de seguridad y salud en fase de proyecto
e. Programa de Control de Calidad y control puesta en marcha de las instalaciones
f.  Redaccién del Proyecto de Actividad.
g. Redaccion del Estudio de gestion de residuos de construccion y demolicion

h. Direccién técnica correspondiente, incluida la direccion de aparejador o arquitecto
técnico.

i.  Coordinacion de Seguridad y Salud en ejecucién de obra

j- Ensucaso, redaccion y registro del certificado de eficiencia energética de acuerdo al R.D.



390/2021.

Las ofertas econémicas se ajustaran a las siguientes reglas:

a. Los precios ofertados por los licitadores, comprenderan necesariamente cuantos costes
directos e indirectos intervengan en la operacion, retribucion de personal al servicio por
cualquier titulo del contratista, o quien con él coopere, Seguridad Social y cargas fiscales
del personal, impuestos y arbitrios de cualquier esfera fiscal, incluyendo el IVA, asi como
el propio beneficio industrial del contratista; de forma que ninguno de estos conceptos
podra ser repercutido por el adjudicatario fuera del precio por €l ofertado y aceptado.

b. El precio ofertado comprendera necesariamente los siguientes conceptos:
- Honorarios de la redaccion del proyecto de construccion; ejecutivo y arquitectonico.
- Honorarios de la redaccion del proyecto de actividad e informe fin de obra de actividad.

- Honorarios de la redaccion del estudio de seguridad y salud, incluida la coordinacion
de seguridad y salud en fase de proyecto.

- Honorarios de la redaccion del plan de gestion de residuos de construccion y
demolicién.

- Honorarios de la redaccién del proyecto independiente de desarrollo de instalaciones.
El proyecto definitivo tendra desarrollado en todos sus aspectos técnicos los proyectos
de instalaciones que requiera el visto bueno de las compaiiias suministradoras
correspondientes (electricidad, agua, climatizacion, instalaciones especiales, efc.).

- Direccion técnica de las obras y fin de obra.

- Direccién de ejecucion de de aparejador o arquitecto técnico.
- Coordinacion de Seguridad y Salud.

- Control de calidad.

- Control técnico.

- Libro del Edificio

- Seguro de responsabilidad civil.

1.2. Normativa

Los proyectos deberan resolverse en todos sus aspectos legales y normativos, técnicos, funcionales,
de habitabilidad y de disefio para que satisfagan claramente, a criterio de la propiedad, la misién
para la cual se redactan.

Con caracter general y sin que ello presuponga limitacién al proyecto, debera cumplir todas las
disposiciones y normativas legales vigentes. Asi mismo, debera cumplir la normativa especifica que
afecte al nuevo uso del local.

El proyecto debe cumplir con la legislacion urbanistica en vigor en el momento de la publicacion del
anuncio de concurso.

Seré4 obligatorio el cumplimiento del Cédigo Técnico de la Edificacion, aprobado por Real Decreto
314/2006 de 17 de marzo (BOE 28/3/2006) y el cumplimiento de la restante normativa de obligado
cumplimiento en vigor.

Por Gltimo, tanto las instalaciones como el proyecto en general, deberan disefiarse con el objetivo de
conseguir un edificio lo mas eficiente posible.



1.3, Condici le edificacién del local

El local a adecuar para Centro de Dia se sitia en la planta baja de edificio situado en la parcela
catastral 514 del poligono 2 de Ayegui.

Se trata de un edificio en buen estado de conservacion, situado en la via principal que atraviesa el
casco urbano de Ayegui, antigua travesia de la Carretera NA-1110.

La actuacion incluye asimismo los accesos al local, tanto en interior de parcela privada como en via
publica colindante, con objeto de conseguir la accesibilidad total al centro.

4.4, Ssdifidad v Salud d la eiecucion de las of

El proyecto debera contemplar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad durante
las obras (accesos a la obra de vehiculos y personal, vallados, etc.), teniendo en cuenta que el
edificio del polideportivo estara en uso, y prevera las medidas necesarias para garantizar en todo
momento la seguridad de los usuarios.

DESCRIPCION DE LA ACTUACION

La actuacion tomara como base la documentacion grafica, tanto de estado actual como propuesto, y
escrita incorporada como anexo al presente pliego.

Los espacios y superficies de este documento son grientativos, y sera el ayuntamiento junto
el equipo redactor quienes, en la fase inicial de redaccion del Proyecto, definiran el programa
y usos finales del local.

2. CRITERIOS DE DISENO
CRITERIOS GENERALES DE DISENO

Las soluciones constructivas deberan facilitar tanto el uso como el mantenimiento future del local, en
todo caso, intuitivas y sencillas.

El proyecto tendra muy en cuenta la economia de mantenimiento, tanto en el disefio como en las
soluciones constructivas, materiales a emplear e instalaciones, de forma que se garantice la mayor
durabilidad con los menores gastos de conservacion, sin detrimento de la calidad arquitectonica.

Los criterios que deben regir el disefio de la actuacion deben estar encaminados a conseguir un local
con una elevada eficiencia energética, en funcion del grado de intervencion.

3. CRITERIOS CONSTRUCTIVOS
3.1, Infraestructuras v redes

El proyecto deber4 contemplar la dotacion de servicios de infraestructura con redes de saneamiento
horizontal, fecales y pluviales, abastecimiento de agua, suministro de electricidad, alumbrado publico,
telecomunicaciones y gas natural (si fuera necesario), asi como las conexiones a las instalaciones ya
existentes.

El adjudicario se informara de las instalaciones existentes en la zona de actuacion de este proyecto,
asi como de las posibles servidumbres a que pudiera verse afecta la parcela y el local, en particular.

3.2, Estructura



En general:

- Se tomaran soluciones constructivas para todos los posibles puentes térmicos
estructurales, segun criterios establecidos en el DB de Ahorro Energético del Codigo
Técnico de la Edificacion.

- Los forjados se recalcularan a carga y flecha, con objeto de que no se produzcan fisuras
en los tabiques. Se cumpliran las determinaciones establecidas en la norma vigente DB-
SE Seguridad Estructural del CTE.

Los pasos de instalaciones se situaran en funcion de la estructura, sin afectarla.
Debera garantizarse a su vez la correcta ejecucion y continuidad del aislamiento.

La intervencion sobre las fachadas seréa respetuosa con el entorno y el caracter propio del edificio.
Se intervendra con soluciones constructivas y materiales que garanticen la méxima durabilidad, vida
Gtil y bajo mantenimiento de sus componentes.

3.4 Terrazas y espacios exteriores

Las terrazas deberan ser accesibles sin necesidad de utilizacién de medios auxiliares tales como
plataformas elevadoras, andamios, escaleras de mano, etc.

La evacuacion de las aguas de los espacios exteriores no se realizara por el interior del edificio.

Los encuentros de las terrazas con los puntos singulares deberan garantizar la estanqueidad
mediante soluciones mecanicas. No se emplearan soluciones con productos sellantes que impliquen
un necesario mantenimiento por su reducida o dudosa durabilidad.

3.8, Cariiteri Exfa

En la intervencion, los huecos se dimensionaran para obtener la maxima cantidad posible de luz
natural, valorando al mismo tiempo las pérdidas térmicas y posibles ganancias solares. Se tendra en
cuenta el disefio reflejado en la documentacion grafica anexa.

Las carpinterias seran accesibles para su limpieza y mantenimiento desde el interior, en todos
aquellos huecos que no dispongan de espacio exterior accesible desde el que poder efectuar su
limpieza.

4:6: Carpinterta lter

Todas las puertas dispondran de topes o muelles que eviten el golpeo de los paramentos verticales.
Igualmente, deberan cumplir con los requerimientos propios del future uso del local.

Respecto a las puertas interiores, deberan cumplir los siguientes aspectos:
- Apertura en un solo sentido
- Anchura minima de las puertas interiores: 0,90 m, o segtin CTE.

- Las manillas se colocaran preferentemente con escudo de dimensiones adecuadas.
Ademas, existira un plan de amaestramiento, que lo definira detalladamente la propiedad.

3.7. Distribuci infex]

Se deben evitar los puentes de transmision acustica en divisiones, pasos de instalaciones o
carpinterias mal aisladas.

En el caso de que la tabiqueria sea de placas de carton yeso, se reforzaran los puntos donde
4



posteriormente se vaya a colgar mobiliario fijo tal como espalderas, mobiliario, equipamiento, etc.

Todos los paramentos interiores iran fratados con un material de dureza suficiente como para resistir
las acciones fuertes de golpes y roces y permitir el menor mantenimiento posible. Las zonas de
circulacion tendran especial proteccion, mediante soluciones de revestimiento interior.

En las puertas deben usarse laminas elasticas que ajusten el cierre en dinteles y laterales, y que
eviten los ruidos al cerrarse. Podran utilizarse también elementos méviles, perfiles de estanqueidad
acUstica que descienden a modo de guillotina y hacen presion contra el suelo, mediante su
accionamiento auténomo, al momento del cierre.

No existiran barreras arquitectonicas y se aplicard la normativa de accesibilidad en todos sus
aspectos, no sélo para acceso de personas con discapacidad, sino también para todo tipo de
magquinaria de limpieza o plataformas de elevacion.

Los accesos a todos los elementos del edificio seran sencillos para facilitar su mantenimiento y
limpieza (Instalaciones, luminarias, cristaleras, terrazas...).

3.8. Pavimentos v Revestimientos

Los suelos seran adecuados para evitar que las personas resbalen, tropiecen o se dificulte la
movilidad, se integraran con el actual disefio del edificio.

Los pavimentos seran no deslizantes en seco y en mojado, sin exceso de brillo e indeformable, estaran
firmemente fijados y sin cejas entre las distintas piezas.

Los pavimentos estaran contrastados visualmente con los paramentos verticales.

Para resolver los solados y revestimientos verticales interiores se utilizaran soluciones constructivas
y materiales adecuados al uso de cada espacio, estudiando su resistencia, durabilidad y sencillez de
mantenimiento y sean viables en términos presupuestarios.

Todos los paramentos interiores iran tratados con un material de dureza suficiente como para resistir
las acciones fuertes de golpes y roces y permitir el menor mantenimiento posible.

Para resolver los solados exteriores se emplearan aquellos cuya relacion coste / funcionamiento /
durabilidad sea adecuada y permitan generar ambientes estéticos en dialogo con el entorno natural
de las zonas libres de parcela.

3.9. Falsos techos

Siempre que sea possible, y segun criterio técnico de los proyectistas, los falsos techos seran
registrables y acusticos, suspendidos del forjado, de facil nivelacion, mantenimiento y conservacion.
En cuartos htiimedos la perfileria sera anticorrosiva.

Se tendra en cuenta el tratamiento acustico del falso techo en todos los espacios del edificio para
conseguir un adecuado control y atenuacion de los niveles sonoros. Se utilizaran placas con acabado
de buena absorcion actstica. Las bandejas y placas tendran unas dimensiones que garanticen la
facilidad de desmontaje.

3.10. Sanecamiento v evacuacién de aguas

La red horizontal debe garantizar la recogida separativa de aguas pluviales y fecales, para
conducirlas a la red general. Las conducciones que discurran por el exterior del edificio se dispondran
en el interior de zanjas sobre una solera de hormigén con una pendiente minima de 2%. Las tuberias
suspendidas del techo se sujetaran a intervalos de 1,50 m. para evitar que estén sometidas a flexion.
Se deben colocar registros en el extremo de cada colector.

Las tuberias y piezas de la red de aguas residuales que discurran por falsos techos y locales
habitables estaran insonorizados.



Las arquetas seran registrables y con angulos redondeados. Se dispondran los registros necesarios,
especialmente al final de cada ramal y cambio de sentido, para facilitar los trabajos de mantenimiento.

Las arquetas se situaran, siempre que sea posible, en el exterior del perimetro del edificio para
facilitar su mantenimiento. En el supuesto de existir riesgo de retorno de las aguas dela red de
alcantarillado al interior del edificio, se colocaran dispositivos anti-retorno.

En el caso de que el colector general esté situado a un nivel superior que la red del edificio, se
tomaran las medidas siguientes: dar salida directa a todas las aguas que estén por encima del nivel
del colector general e instalar equipos de bombeo de funcionamiento automatico, dotados de alarmas
opticas y actisticas capaces de identificar los niveles minimos y maximos permitidos. Si fuera preciso,
se instalaran bombas para garantizar el buen funcionamiento.

El trazado de las bajantes sera el mas sencillo posible para conseguir una circulacion facil y por
gravedad.

Preferentemente, la situacion de las bajantes sera en patinillos registrables con aislamiento acustico
suficiente.

Las bajantes exteriores seran de materiales que no puedan ser afectadas por rayos ultravioletas de
la luz solar. Las bajantes en fachada se protegeran hasta una altura de 2m.

Tanto los canalones como las bajantes de pluviales seran preferentemente exteriores. Si existen
tramos de conduccion con recorrido por falsos techos, estaran aisladostérmicamente con objeto de
evitar el riesgo de goteo por condensacion en la evacuacion de agua muy fria (deshielo, etc).

En los canalones las uniones se realizaran soldadas o con piezas especiales (no mediante sellados),
atendiendo especialmente a la resolucion de las juntas de dilatacién entre tramos de canales. Los
sumideros y embocaduras de bajantes de pluviales estaran provistos de rejillas que impidan el atasco
de la bajante por entrada de hojas o cuerpos sélidos.

Si se disefia canaldn oculto sobre zona interior del edificio estara aislado térmicamente, dotado de
rebosaderos y alojado en nicho o canal también impermeabilizado.

La ventilacién primaria de las bajantes debe comunicar con el exterior.

3.11, Al = | Instalacién de font ;
La instalacién debera cumplir la normativa que asi indique la Mancomunidad de Montejurra.

La instalacion se realizara conforme a la legislacion aplicable higiénico — sanitaria para la prevencion
y control de la legionelosis, y minimo tendré las siguientes caracteristicas técnicas:

- Todos los equipos y componentes seran facilmente accesibles para la revision,
mantenimiento, limpieza y desinfeccion.

- Los depdsitos de acumulacién estaran dotados de una boca de registro para la limpieza
interior.

- Los puntos terminales contaran con elementos desmontables que permitan su correcta
limpieza y desinfeccion.

- Los materiales empleados en el circuito resistiran la accién agresiva del agua sometida a
tratamiento de choque quimico o por elevacion de temperatura.

- Las redes de tuberias estaran dotadas de valvulas de drenaje en todos los puntos bajos,
incluso la red de retorno, que serviran también para toma de muestras.

- Los depositos de acumulacion deberén contar con una vélvula de desagie en el punto
mas bajo del mismo, de forma que permita su completo vaciado. Esta valvula de desagtie
estara conducida al sumidero pero también permitira tomar muestras.

Se cumplira la ley de prevencion de la legionela, que establece que se realizara una limpieza y
desinfeccién en instalaciones de agua fria de consumo humano y de acs cuando se pongan en
marcha la primera vez, por lo que se incorporara en el proyecto una partida para ello.



La instalacion dispondra de un contador general, equipada con valvula reductora de presion y/o con
grupo de presioén en su caso, con objeto de limitar o adecuar la presién de suministro a las
necesidades del centro (un minimo de 200 kPa en grifos comunes y fluxores y con un maximo de
500 kPa).

Asi mismo todos los llenados automaticos de las diferentes instalaciones dispondran de un contador
para poder comprobar las aportaciones de agua a dichas instalaciones.

La temperatura de ACS en los puntos de consumo y/o valvulas termostéaticas estara entre 50 y 60
°C, debiendo existir red de retorno desde cada local himedo.

La red de distribucion horizontal ha de situarse siempre en el techo de la planta a la que sirve. Cada
punto de suministro dispondra de una alimentacién individual, debidamente protegida, con el fin de
evitar el contacto directo de los tubos con materiales de obra.

La longitud de la red de distribucion del ACS debera no ser excesiva para evitar las pérdidas de
energia, agrupando en lo posible los puntos de consumo.

La red de distribucion se realiza en base a montantes o distribuidor principal alojado en patinillo o
empotrado registrable, y derivaciones colectivas horizontales que discurran por los falsos techos
desmontables desde las que descenderan las derivaciones hasta los puntosde consumo, alojados en
fabricas o divisiones interiores. La descarga de los inodoros se realizara mediante fluxores.

El aislamiento de las redes de tuberias, tanto en impulsion como retorno, deben ajustarse a lo
dispuesto en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE y sus instrucciones
técnicas complementarias ITE, y la de agua fria en los tramos horizontales que discurran por los
falsos techos (para evitar el goteo por condensacion) y aquellos que pudieran ser afectados por las
heladas.

Las derivaciones individuales a cada aparato o punto de consumo partiran del falso techo registrable
y en tubo continuo de un solo tramo (sin piezas de unién, derivacion, codos, etc.), discurriran
empotrados en catas o rozas verticales, de forma que las fugas en los tramos no registrables
solamente se produciran en caso improbable de rotura de tubo.

La instalacién dispondré de llaves de corte general, de cada montante, de caja de derivacién
colectiva, de cada cuarto hiumedo, etc., de forma que sea posible una correcta manipulacién y
facilidad de mantenimiento. Se complementara con filtros, dispositivos de purga y desaire, valvulas
de retencion, anclajes con libertad de dilatacion, dilatadores en su caso, etc.

Los aparatos sanitarios tendran sifén individual. Los diametros minimos de desagile seran los
siguientes: fregadero, 40mm; ducha, 50mm:; vertedero, 90mm:; inodoro, 110mm.

Los caudales instantdneos minimos que han de garantizar los diferentes aparatos sanitarios seran:
fregaderos, 0,10 I/s; ducha, 0,20 I/s; vertedero, 0,10l/s; inodoro con fluxor, 1,5 I/s; inodoro con tanque,
0,1 Is; boca de riego, 0,20 I/s.

Las tuberias deben ser de materiales autorizados y homologados.

3.12. Aparatos sanitarios y griferia

Se cumpliran todas las condiciones requeridas por la normativa con respecto a los aparatos
sanitarios y griferia accesibles.

Los grifos seran de facil manejo y dispondran de sistemas reduccién de consumo.

Las caracteristicas de los aparatos sanitarios, griferias monomando, y las alturas de colocacién de
inodoros, fluxémetros, piletas, grifos, espejos, dosificadores de papel, portarrollos y jaboneras se
ajustaran al usuario, de forma que se facilite el uso de los mismos.

3.13. Instalacién de calefaccién

Sistema de calefaccién




El sistema de calefaccion y los elementos a instalar en el area a construir, se definiran por parte del
proyectista, quien planteara la alternativa mas ventajosa que garantice un mejor servicio y que plantee un
menor consumo y una mayor eficiencia. Se deberan describir los equipos seleccionados, teniendo en
cuenta para su eleccion el rendimiento y plazo de amortizacion de los mismos, en el caso de
aerotermias, bombas de calor, etc.

La calefaccion y climatizacion se debera resolver segun el uso de los espacios.

Se colocara una valvula termostatica por espacio, controlada por un termostato ambiente de
regulacién oculta o sonda de temperatura.

Mediante un sistema de control centralizado por ordenador, deberé poderse controlar los horarios y
temperaturas de las diferentes estancias, asi como los parametros de consigna de todos los equipos
de la instalacion.

A efectos de calculo, se considerara la temperatura interior de las salas de actividad en funcién de
la actividad a desarollar.

Se dotara al edificio de ventilacion de doble flujo con recuperacion de calor.

La instalacién dispondra de los elementos necesarios que permitan su parada de forma manual y
automatica.

El mando y control de la instalacion permitird su programacion y funcionamiento automatico,
diferenciando circuitos, en funcién de sondas de temperatura interior y exterior.

La instalacién debera disponer de un sistema de gestion por ordenador via Web para poder gestionar
la instalacion a distancia.

La distribucién permitira la fragmentacién del funcionamiento y la regulacién automatica sectorizada.

La regulacién automatica debe mantener una temperatura ambiente constante y autorregulable de
acuerdo con las condiciones exteriores y las circunstancias internas. Debe responder a criterios de
eficiencia energética.

3.14. Instalacién de renovacion de aire

El sistema de renovacién de aire permitira mantener una calidad del aire aceptable, en los espacios,
conforme a lo indicado en la tabla de ventilacion de locales del Reglamento de Instalaciones Térmicas
de los Edificios (RITE), en la que conforme al uso de los espacios, se exige un caudal minimo de
renovacion del aire interior para mantener unos parametros 6ptimos de calidad del aire en dichos
espacios.

Se realizard una instalacién de renovacién de aire conforme a los parametros indicados en el
apartado IT 1.1 “Exigencia de Bienestar e Higiene” de la Instruccion Técnica IT.1, del Reglamento
de Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE).

Se debera elegir el sistema de control sobre el caudal de ventilacion que permita reducir el coste
energético, siempre sin que esto suponga la reduccion de las condiciones de calidad de aire interior
(Co2, humedad relativa, presencia, combinados...). Se deberd garantizar un funcionamiento
adecuado de la renovacion (bajo consumo eléctrico, bajo nivel de ruido, impulsién del aire a la
temperatura adecuada) para evitar aperturas indebidas de ventanas. La eleccion se realizara
teniendo en cuenta la relacion entre el coste previsto y el rendimiento obtenido.

Para un mantenimiento 6ptimo de los equipos a instalar, se tendrd en cuenta la ubicacién y
accesibilidad de mismos.

3.15. Instalacion de Electricidad

En el proyecto eléctrico se debera indicar la carga eléctrica prevista para los nuevos espacios a
construir, al objeto de valorar un aumento de potencia con la Compaiiia Eléctrica Suministradora. La
potencia total prevista y a solicitar antes de la contratacion a la compaiiia distribuidora, debera tener




en cuenta las necesidades globales segun el programa de minimos establecido.

También se deberd estudiar la prevision de ocupacion para prever doble suministro eléctrico
(suministro ordinario y de socorro, independiente del anterior), en caso de que requiera la actuacion.

Los conductores se alojaran sobre bandejas o rejillas galvanizadas, o bajo tubo reforzado articulable,
instalados en falso techo desmontable, con los tramos verticales empotrados en la tabiqueria. Todos
los conductores cumpliran la normativa aplicable.

La distribucion se iniciara en el cuadro general de distribucion, del cual saldran los diferentes circuitos
dotados de los correspondientes interruptores diferenciales selectivos e interruptores automaticos.
Cada uno de estos circuitos alimentara tinicamente un subcuadro de zona o de planta.

Asi mismo, los interruptores magnetotérmicos y los interruptores diferenciales de los diferentes
circuitos del area a construir, se colocaran en los cuadros de zona o de planta.

Con respecto al encendido, se estara a los requerimientos del uso del Centro de Dia y se cumplira
lo establecido en el Documento Basico de Ahorro de Energia del CTE.

Las luces de los espacios comunes (pasillos, vestibulos...) se deberan poder controlar desde el
cuadro de mandos, mediante un interruptor con indicador luminoso. El resto de dependencias
‘tendran su interruptor correspondiente.

En pasillos y circulaciones se dispondra de una toma de corriente 10/16 A por cada 10 metros lineales
o fraccion. Del mismo modo, todos los bafios y aseos deberan contar con un minimo de dos tomas
de corriente10/16 A cada uno. Todas las tomas de corriente 10/16 A. del edificio seran de seguridad.

Equipos de produccion de electricidad: en caso de incorporarlos, se indicara la superficie solar
empleada, estimacion de la produccion eléctrica anual y consumo propio cubierto.

31E. [natsiacisnde luminacte

Condiciones generales de disefio

Se aprovecharg al maximo las posibilidades de luz natural, aunque evitando deslumbramientos y
reflexiones molestas en las diferentes estancias.

La iluminacion, tanto natural como artificial, sera la apropiada para realizar las actividades, de forma
que las caracteristicas de las lamparas o situacién de ventanales no produzcan distorsion en los
colores, sombras u otras anomalias.

Las instalaciones de iluminacién seran eficaces energéticamente conforme a la normativa de
aplicacion (CTE) disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido a la
ocupacion real de la zona, asi como de un sistema de regulacién que optimice el aprovechamiento
de la luz natural.

Se proyectara una sectorizacién de encendidos de iluminacién en cada espacio, posibilitando
encendidos a 1/3, 2/3 y total. Uno de los tres encendidos sera un minimo del 15% de la iluminacion
general y servira como alumbrado de socorro.

Los niveles minimos de iluminacién seran los definidos en la tabla 1.1 de CTE-DB-SU4
Son valores aceptables, los pardmetros definidos en:
- UNE-EN-12464-1.2003 iluminacién en los lugares de trabajo en interiores
- Guia técnica para la prevencion de riesgos que adopta la norma EN-12464
- Norma UNE EN 12193 Alumbrado de Instalaciones deportivas
- Norma UNE 72112 Tareas visuales. Clasificacion

- Norma UNE 72163 Niveles de iluminacion, asignacion de tareas



Luminarias

La iluminacioén interior del edificio se realizara mediante equipos que eviten el deslumbramiento y se
dispondran de pantallas y reflectores adecuados. Se utilizaran lamparas de bajo de consumo y alto
rendimiento.

Las luminarias tendran que cumplir como minimo las siguientes especificaciones:
- 3elipses Mc Adam en la escala binning
- Vida util de 50.000 h con un flujo de luminosidad del 70%

En las estancias principales se prevera la instalacion de dos/tres (segin tamario del espacio) tomas
de corriente protegidas que permitan la disposicion de puntos de iluminacion indirecta.

Se prevera el encendido de la iluminacion de salas en dos/tres golpes, diferenciando zonas, de modo
que puedan emplearse de forma flexible y complementarse con la disposicion personalizada de
puntos de iluminacién indirecta.

En los locales que asi lo requieran por normativa, se instalardn luminarias y emergencias
antideflagrantes.

Las instalaciones de iluminacién especial, de emergencia y sefalizacion se realizaran de acuerdo a
lo establecido en el DB Sl (Seguridad en caso de Incendio) del C.T.E. Se realizardn mediante aparatos
auténomos que iluminen los locales y las vias de comunicacioén o de evacuacion hasta las salidas.

La iluminacién de sefalizacion indicara permanentemente la situacion de las puertas, los pasillos y
las salidas de los locales.

3.17. |nstalaciones Especiales
Telefonia
La instalacion de telefonia se realizara mediante un tubo independiente del sistema eléctrico.

Los puntos de instalacion de telefonia asi como de red e instalaciones audiovisuals se definiran en
funcion del programa y actividad definitivos.

El armario rack se dimensionara con capacidad suficiente para dar servicio a todo el edificio.

Se contemplara la instalacién de WIFI en el edificio mediante preinstalacion.

Aseos accesibles

Los aseos y cabinas de aseos/vestuarios accesibles dispondran de un dispositivo en el interior
facilmente accesible, mediante el cual se transmita una llamada de asistencia perceptible desde un
punto de control y que permita al usuario verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible
desde un paso frecuente de personas.

3.18. Proteccién v Sequridad
Proteccion contra incendios

Se cumplird con lo establecido en el Documento Bésico de Seguridad de Incendio C.T.E. La
sefializacion y rotulacién se realizara mediante pictogramas.

Los tamafios, colores e instalacion de la rotulacién se adaptaran a la ley de accesibilidad. Las salidas
de evacuacion quedaran claramente sefializadas.

Las Bocas de Incendio Equipadas, extintores y demas elementos destinados a la proteccion de
incendios deberan estar empotrados, sin sobresalir del paramento vertical.
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Los elementos de deteccion y prevencion de incendios (detectores, pulsadores, sirenas, etc) a
instalar, deberan conectarse y poder integrarse a la central de incendios existente, para ello sera
necesario comprobar la capacidad de ampliacién de la central de incendios existente en el centro,
asl como, el planteamiento de alternativas mas ventajosas.

El sistema de deteccion de incendios, si es que se requiere, serd mediante detectores analdgicos,
estos en la medida de lo posible iran conectados al circuito de detectores ya existente. Si no fuera
posible la alimentacion eléctrica se realizard mediante un circuito independiente con sus
correspondientes protecciones seguln el Reglamento de Baja Tension.

La central estara ubicada en zona de recepcidon y conectada mediante una canalizacién con el
armario rack de telecomunicaciones, para su futura conexion a una linea telefénica.

Proteccion eléctrica

En los aseos y vestuarios se respetaran los volumenes de protecciéon y prohibicion, segin lo
dispuesto en el Reglamento de Baja Tension. Se realizard una conexion equipotencial entre las
canalizaciones metalicas y las masas de los aparatos metalicos.

En los circuitos eléctricos habra una proteccién para las sobreintensidades y para los contactos
indirectos.

El circuito de tierra del &rea a construir se conectara a la red de tierras del edificio o en su caso a la
red de tierra del cuadro general de distribucién. Si no fuera posible su conexién o el edificio careciera
de red de tierras, se dispondra de una nueva instalacién de conexion a tierra, realizada de acuerdo a
la normativa especifica de electrotecnia, para limitar la tension respecto a la tierra que puedan
presentar las masas metalicas, garantizar la proteccién y eliminar o disminuir el riesgo derivado del
material utilizado.

Las conexiones a tierra se realizaran con cable de cobre de 35 mm2 de didmetro minimo y picas
clavadas a la armadura de la estructura.

La resistencia maxima de la red de tierra sera de 15 ohmns.

3.19. Proteccion frente al ruido

Se tendra en cuenta el tratamiento acustico del falso techo en todos los espacios del local para
conseguir un adecuado control y atenuacién de los niveles sonoros, especialmente en los mas
ruidosos.

El edificio se disefiara de forma que satisfaga las exigencias del CTE con respecto a la proteccion
frente al ruido (CTE-DB-HR). Se verificara el cumplimiento de:

- Condiciones de disefio y del dimensionado del aislamiento acustico a ruido aéreo y a ruido
de impacto aplicando la opcidn simplificada si las soluciones que se adopten y el disefio
de las uniones de los elementos constructivos cumplen los apartados 3.1.2 y 3.1.3 del
citado DB-HR.

- Condiciones de disefio y dimensionado del tiempo de reverberacion y de absorcion
acustica. Especial atencion requiere la exigencia de tiempo de reverberacion de 0,7 s en
aulas vacias y de 0,5 s en aulas con mobiliario.

- Condiciones de disefio y dimensionado referidos al ruido y vibraciones de las
instalaciones.

- Condiciones de los materiales, de la construccion, del mantenimiento y de la
conservacion.

El proyectista definira el material y composicién de los elementos de reparticion de unidades de usos
diferentes, o de una unidad de uso con zonas comunes, 0 con un recinto de instalaciones o con
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recintos de actividad.

3.20. Eauipamiento

El disefio del equipamiento fijo dara respuesta a los requerimientos funcionales de cada espacio tipo.

El equipamiento fijo que debera disponer el centro sera al menos el siguiente:

- Aseos y vestuarios: dosificadores de jabon, dispensadores de papel higiénico, secamanos
eléctricos, papeleras, escobilleros y espejos en todos los aseos; barras de apoyo y
accesorios completos en barios adaptados.

- Cartelerfa interior y rotulacion de estancias™.
- Felpudo en los accesos y salidas del edificio.

- Buzon.

3.21. Exteriores del edificio

Se contemplara el adecuado tratamiento de los espacios exteriors al local, incluso posible cubricion
parcial.

Se garantizara la accesibilidad al local desde la via publica, asi como la parada de vehiculo especial
en zona de aparcamiento de la calle.

La intervencion contemplara la reposicion de la pavimentacion exterior que pueda verse afectada.
Estos espacios seran repuestos en condiciones equivalentes a las existentes.

4, DOCUMENTACION DEL PROYECTO
El proyecto completo constara de toda la documentacion relativa a:
- Movimientos de tierras.
- Albaiileria.
- Pavimentos y revestimientos.
- Carpinteria exterior e interior.

- Instalaciones (fontaneria, riego, saneamiento y drenaje, electricidad, baja tension,
cableado estructurado, telecomunicaciones, iluminacion, calefaccion, seguridad
antiintrusion, ventilacion mecanica con recuperacion, otras instalaciones...)

- Proteccion de incendios.
- Urbanizacién (pavimentaciones, recogida de pluviales, drenaje, jardineria etc.)
- Equipamientos, mobiliario fijo y sefialética.

Se entregaran dos ejemplares en papel (a consultar con la propiedad) del proyecto visado por su
colegio respectivo, ademas de una copia completa en soporte informatico en formato editable: word,
presto y Autocad y otra copia en pdf visada.

Ademas se debera subir el Proyecto al Repositorio de Proyectos del Gobierno de Navarra
(Consigna), indicando localizador y clave.

Se incluira la documentacion que a continuacion se relaciona:
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A. PROYECTO DE EJECUCION

MEMORIA justificativa con su normativa correspondiente: justificacion urbanistica, de accesibilidad,
proteccién contra incendios, condiciones acusticas, condiciones térmicas, etc.

Contendra todas las fichas del cumplimiento de las normas de aplicacién correspondientes, y todo lo

relativo a:

Autor del encargo.
Autor del proyecto.
Objeto del proyecto.
Informacién previa:

a. Antecedentes arquitectonicos, urbanisticos, técnicos, etc. Condicionantes de
partida.

b. Datos de emplazamiento: situacion, forma, lindes, superficies, altimetria, orientacion,
etc.

Programa de necesidades. -Solucién adoptada

Justificacion de la solucion en los siguientes aspectos: funcionales, formales,
constructivos y econdmicos. Orientacion y enclave del edificio. Esquema de circulacion.

Planeamiento que le afectan, vigente y/o en tramitacion, asi como su adecuacion al
mismo.

Resumen de superficies computables a efectos urbanisticos.
Justificacion del cumplimiento de la Normativa de obligado cumplimiento aplicable.
Cuadros de superficies:

a. Superficie consfruida por usos y total

b. Superficie (til por estancia y total
Sistema constructivo-técnico

a. Movimiento de tierras.

b. Albaiileria.
Carpinteria exterior e interior, y cerrajeria.
Acristalamiento.

Solados y revestimientos.

-~ @ o o

Cerramientos.

g. Urbanizacion exterior

Instalaciones.

a. Fontaneria

b. Saneamiento y drenaje

c. Electricidad, Baja Tension e lluminacion

d. Telecomunicaciones. Cableado Estructurado (proyecto independiente)
e. Calefaccion.

f.  Instalaciones de proteccién contra incendios.

g. Seguridad antiintrusion (proyecto independiente).
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h. Ventilacion mecanica controlada con recuperacion.
i. Otras posibles instalaciones.
j.  Cualquier otro que sea necesario para la legalizacién de instalaciones.

- Cualquier aclaracién que se considere necesaria para la comprension del proyecto.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES. Se haré la descripcion de las obras
y se regulara su ejecucion. Abarcara los aspectos legales, facultativos, econdmicos y técnicos. En el
aspecto técnico se estableceran prescripciones sobre los materiales y la ejecucion de la obra,
calidad, ensayos de control, tolerancias, criterios de aceptacion o rechazo, criterios de medicion y
valoracion de unidades, etc.

MEDICIONES. Todas las partidas que comprende la definicion del proyecto se desarrollaran de la
forma mas detallada posible, sin que pueda dar origen a varias interpretaciones, indicando
dimensiones, caracteristicas, calidades, terminaciones, desarrollando las mediciones con arreglo a
las pautas marcadas en el Pliego de Condiciones, observando en su defecto lo dispuesto por la
N.T.E.

PRESUPUESTO Todas las partidas que han sido objeto de medicion seran valoradas con los precios
vigentes en el momento de la redaccion del proyecto; se descompondran todos los precios con
arreglo a tablas de rendimientos o criterios que el proyectista crea oportunos, incluyendo el
cumplimiento de la normativa vigente sobre Seguridad y Salud en el trabajo.

Debera entregarse junto con el presupuesto un listado completo de precios descompuestos. Se
evitara, en la medida de lo posible, incluir en un mismo capitulo partidas correspondientes a diferentes
gremios, tomando como referencia el listado de clasificacion de contratistas incluido en el Art. 25 del
Reglamento General de la Ley de Contratos del Estado. El presupuesto se realizara con precios de
mercado. Se evitaran en la mayor medida posible las partidas alzadas y los elementos o unidades a
decidir en obra. Ademds, se incluird una hoja resumen del presupuesto donde se desglosaran los
siguientes conceptos:

—~ PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

— 19 % DE GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL
— TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA

- 21% DEIVA

— TOTAL PRESUPUESTO, IVA INCLUIDO

El presupuesto contemplara las partidas correspondientes a la limpieza final de la obra (limpieza
completa, suelos, paredes, vidrios, sanitarios, etc.) y a la colocacion del cartel publicitario de la obra.
Ambos conceptos correran por cuenta del adjudicatario.

PLANOS, de conjunto y de detalle, necesarios y suficientes para la realizacion exacta de la obra.
Contendran ademas la completa definicion de la estructura y de las instalaciones del edificio. El
proyecto comprendera los planos que se mencionan a continuacion, desarrollados de forma
exhaustiva, con las escalas que el proyectista, en funcion de las dimensiones de la obra a proyectar,
estime oportunas.

- Plano de situacion.

- Plano de emplazamiento con indicacién de la posicion del edificio dentrodel terreno,
indicando claramente los limites del mismo, los objetos de sombra que pueden afectar al
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balance energético del edificio y el cumplimiento de la normativa afecta.

- Plano de perfiles de movimiento de tierras, con indicacion en planta de la situacion de las
secciones y las cotas finales de excavacion.

- Planos de superficies de todas las plantas, incluyendo cubierta, con indicacion del uso a
que se destinan las diferentes dependencias y la superficie de cada una de ellas expresada
en cada dependencia. Plantas amuebladas.

- Planos acotados de todas las plantas con indicacién de niveles.

- Planos de planta de tabiqueria y tratamiento de superficies horizontales y verticales de
todas las plantas con indicacion del modelo de carpinteria que corresponde a cada hueco

- Planos de alzados, uno de cada fachada del edificio.

- Planos de secciones generales, las necesarias para definir completamente el edificio, por
lo menos dos y realizados en planos perpendiculares entre si; previamente se habra
indicado el plano de seccion en los planos de planta.

- Plano de esquema de agua fria y caliente del edificio indicando montantes, ramales y
secciones.

- Plano general de saneamiento del edificio y de la urbanizacién.

- Planos de electricidad, baja tension, telecomunicaciones, iluminacion, esquemas
unifilares etc.

- Planos de calefaccion.
- Planos de climatizacion.
- Planos de otras instalaciones si las hubiere.

- Planos memoria de carpinteria exterior e interior, con secciones verticales y
horizontales de cada hueco diferente.

- Planos de detalles constructivos, por lo menos una seccion a cada tipo diferente de
cerramiento. También se elaboraran las secciones que el proyectista estima
necesarias para la completa definicion del proyecto.

- Planos de instalacion de proteccién de incendios de todas las plantas.
- Planos de seguridad antiintrusion.

- Planos de urbanizacién en los que se refleja:
Niveles definitivos

Tratamiento de las diferentes superficies
Red de drenaje y saneamiento

Detalles constructivos; secciones por aceras, muro, cerramiento, etc.
- Planos de actividad clasificada.
- Planos de seguridad y salud.

- Otros planos que se estimen necesarios para la completa definicion del proyecto

La relacion de planos descrita es orientativa y en ningtin caso obliga al proyectista a distribuir el
proyecto ajustdndose a esta ordenacion; pero todos los conceptos aqui reflejados deben
aparecer en planos.

PLANNING DE OBRA con expresion de los plazos totales y parciales de la ejecucion de la obra,
de la ampliacion y la reforma.
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B. PROYECTOS DE INSTALACIONES

El proyecto de ejecuciéon del edificio objeto de esta contratacion, debe ir acompafiado de los
proyectos de todas las instalaciones complementarias (Gas, Media tension, Baja Tension,
Instalaciones Térmicas, Telecomunicaciones, etc.) que sean necesarias para la tramitacion y
obtencion de los permisos necesarios a fin de obtener la legalizacion y autorizacion de puesta en
marcha de las mismas por parte de las Instituciones y Organismos Pblicos competentes y en su
caso, los esquemas correspondientes de las instalaciones en caso de no ser obligatorios dichos
proyectos. La entrega de dichos proyectos debera coincidir en el tiempo con el de ejecucion. Deberan
estar legalizados al finalizar la obra para la puesta en marcha de la edificacion y hara referencia a:

- Electricidad. Centro de transformacion. Baja tension.

- Climatizacion

- Calefaccién-Gas (si fuera necesario)

- Ventilacion-Renovacion de aire

- Cableado estructurado. Telecomunicaciones

- Seguridad contra intrusién e incendios, conectado a la central municipal y compatible.

Y en su caso, los esquemas correspondientes de las instalaciones en caso de no ser obligatorios
dichos proyectos:

- Instalaciones de fontaneria, saneamiento
- Instalaciones de comunicacion, megafonia, telefonia, control, nuevas tecnologias.
- Demas esquemas necesarios para el correcto funcionamiento de las instalaciones.

Los proyectos de instalaciones se presentaran totalmente independientes en documentos (inicos y
separados para facilitar su tramitacién. Constaran de todos los documentos y planos necesarios para
su facil interpretacion, y como minimo de Memoria, Pliego de Condiciones, Presupuesto (precios
unitarios y descompuestos) y la Documentacion Grafica necesariapara su total definicién. Estaran
debidamente visados por el colegio oficial correspondiente.

C. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

El estudio de Seguridad y Salud sera redactado por el adjudicatario y cumplira el Real Decreto
1627/1997 de 24 de octubre sobre disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
urbanizacién y construcciéon. Contendra como minimo los siguientes documentos:

1) Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan
de utilizarse o cuya utilizacién pueda preverse; identificacion de los riesgos laborales que
puedan ser evitados. Relacidn de los riesgos laborales que no puedan eliminarse,
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas para su control. Asimismo,
se incluira la descripcion de los servicios sanitarios y comunes de que debera estar dotado
el centro de trabajo de la obra.

2) Pliego de condiciones particulares en el que se tendran en cuenta las normas legales y
reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra de que se trate.

3) Plano de la situacién de vallados, zonas de acopios, circulacion de transportes, casetas de
obra.

4) Planos en los que se desarrollaran los graficos y esquemas necesarios para la
mejordefinicion y comprensién de las medidas preventivas definidas en la memoria.

5) Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo.
6) Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicacion y ejecucion
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del estudio de seguridad y salud.

D. PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD

Otra de las tareas que debera asumir quien resulte adjudicatario es la redaccion del Programa de
Control de Calidad que formara parte del proyecto y su control en obra.

Protocolos de puesta en marcha con los instaladores.

E. PROYECTO DE ACTIVIDAD (CONTROL AMBIENTAL DE ACTIVIDADES)

Debera realizarse el proyecto técnico visado de la actividad a desarrollar en el edificio, con su
memoria y documentacion grafica correspondiente.

F. ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS

El adjudicatario debera incluir en el proyecto un estudio de gestion de residuos de construccion y
demolicion, cuyo contenido queda establecido en el RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion.

6.-LIBRO DE ORDENES

La direccion de obra se preocupara de adquirir y mantener permanentemente en la obra el libro de
ordenes modelo del Colegio Oficial de Arquitectos, sobre el que se reflejaran las 6rdenes dadas por
la direccion de obra, asi como las incidencias que se produzcan en la obra. Asimismo, se detallaran
todas las visitas que se efectlen a la obra.

L-CERTIFICACIONES DE OBRA EJECUTADA

Las certificaciones de obra se presentaran cada mes y seran confeccionadas y conformadas por la
direccion de la obra para ser presentadas a la seccion de Obras del Servicio de Infraestructuras
Educativas del Departamento de Educacion, donde se informardn para ser sometidas a su
aprobacion por el 6rgano de contratacion. Las certificaciones se confeccionaran seglin medicion
real de obra en el momento de su presentacion por el precio indicado en el proyecto. Al resumen
general de la certificacion se aplicaran los gastos generales, el beneficio industrial y la baja de
subasta. A juicio de la direccién de obra, se podran certificar porcentajes de partidas ejecutadas
dificiles de valorar previstas en proyecto, siempre que el Gobierno de Navarra estime correcto el
porcentaje. La ejecucién de obra se atendra inexorablemente a los conceptos y unidades que
constan en proyecto. El abono de las certificaciones se efectuara conforme a lo dispuesto en el articulo
152 de la ley foral 2/2018 de 13 de abril de Contratos Publicos.

8.-REPLANTEOQ

Aprobado el proyecto, se procedera a efectuar el replanteo del mismo, comprobando todos los datos
indicados en el articulo 167 de la ley foral 2/2018 de 13 de abril de Contratos Pablicos y aquellos otros
que los facultativos designados por la Administraciéon consideren basicos.

9.-SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
9.1 Muestras

El contratista elaborara un muestrario de los materiales que se utilizaran en obra. A tal efecto,
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previamente, se habran incluido en la memoria del proyecto los materiales que, a juicio del arquitecto
autor del proyecto, sean susceptibles de integrar el muestrario.

El muestrario sera ubicado a pie de obra dentro de los dos dias siguientes a la firma del acta de
comprobacion del replanteo, y se debera conservar a pie de obra durante el tiempo que dura la misma.
Dicho muestrario serd supervisado por los representantes designados por el Ayuntaiento de
Esteribar para la supervisién de las obras, y no se podra variar sin autorizacion previa.

Se exigira certificado de sus caracteristicas y homologacion para las muestras presentadas.
Albafiileria: Muestra de todos y cada uno de los materiales ceramicos.

Solados y alicatados: Muestra de todos y cada uno de los materiales.

Carpinterias: Un hueco completo de puerta y ventana generales (incluso marcos).

Fontaneria: Un juego completo de bafio (tubos, grifos, llaves, valvulas) tubo de desaglies, botes
sifonicos, etc.

Electricidad: Un juego completo de conductores, pulsadores, llaves, timbres, tubo de conduccion,
etc.

9.2, Materjales
Los materiales que se empleen en las obras se elegiran de acuerdo con las calidades exigidas
indicadas en el proyecto y de acuerdo también con lo estipulado en el articulo anterior de Muestras.

9.3.-Analisi |

El apartado de ensayos del proyecto sera adjudicado a un laboratorio, con independencia de la
adjudicacion efectuada para el resto de la obra. Este apartado se certificara bimestralmente, previa
conformidad de la direccién de obra. Los gastos que ocasionen los ensayos y pruebas para el
reconocimiento de los materiales seran por cuenta del contratista.

9.4.-Trabajos defecfuosos

La empresa adjudicataria es (inica responsable de la ejecucién de las obras y de las deficiencias
que en ellas se produzcan.

10.-PLANOS DE OBRA

Las modificaciones que surjan durante el transcurso de la obra, que deberan ser aprobadas por el
organo de contratacion, seran acompafadas, caso de que se estime necesario, por sus
correspondientes planos.

11.-PLANNING DE OBRAS

La direccion de obra dara el visto bueno al planning valorado que presente el contratista en su
documentacion, debiendo, en caso de no ajustarse a la idea de la direccién de obra ni a la del planning
del proyecto, incluir las modificaciones que se estimen oportunas y presentarlo al ayhuntamiento de
Esteribar.

El Planning de obras debe incluir todos los hitos necesarios para las diferentes fases, minimo
ampliacion y reforma.

s

12.:INFORMES DE LA DIRECCION DE OBRA
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La Direccion de la obra elaborara actas semanales y entregara un informe mensual en el que detallara
el ritmo de la obra en relacidon con el calendario de previsiones, explicando las causas de los desfases,
el volumen de obra ejecutada, los problemas suscitados durante la ejecucién de la misma y todo lo
que pueda resultar de interés para el Gobierno de Navarra.

Una vez finalizada la obra y tras la puesta en marcha de las instalaciones y comprobacion de su
correcto funcionamiento, la direccién de obra junto con los instaladores que hayan intervenido enla
obra, dara las instrucciones precisas e informacion necesaria a la/s personals del centro (conserjes)
responsable/s del funcionamiento diario de las instalaciones.

D clIC AFIC

La Direccion de obra preparard documentacion fotografica de las diferentes fases en las que se
divide la obra que sera entregada en el momento de la recepcion de las obras.

14.-DOCUMENTACION FINAL DE OBRA, LIBRO DEL EDIFICIO

La Direccién de obra preparard documentacién final de obra, incluido el libro del edificio que
contendra todo lo exigido en el Decreto Foral 322/2000, de 2 de octubre, del Gobierno de Navarra,
por el que se regula el Libro del Edificio. BON 129/2000, de 25 octubre 2000 y la Orden Foral
1217/2000, de 30 de octubre del Consejero de Medio Ambiente, Ordenacidn del Territorio y Vivienda,
por la que se aprueban los modelos de documentos que deben incluirse en el Libro del Edificio. BON
139/2000, de 17 noviembre 2000 que desarrollado para viviendas se adaptara al edificio que se licita.

DILIGENCIA la pongo yo, el secretario del Ayuntamiento de Ayegui para hacer constar que estos
Pliegos Reguladores de la contratacion del proyecto y, en su caso, direccion facultativa de las obras de
un auditorio en Ayegui, contienen 50 paginas y han sido aprobados por Resolucion de Alcaldia de

Alcaldia, el dia 22 de julio de 2024.

El secretario
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