

VALORACIÓN OFERTAS TRABAJOS FORESTALES ULTZAMA 2024-2025 (infraestructuras)

SOBRE B

Análisis del proyecto (0-20 puntos)

Comprobación de las mediciones y el dimensionado, así como las posibles indefiniciones y su repercusión (0-5 puntos)

	LAKITA SA	EXCAVACIONES MIKEL UBIRIA SL	SASOI
Análisis de mediciones (hasta 2 puntos)	2,0	2,0	1,0
Detección de indefiniciones (hasta 3 puntos)	3,0	2,0	1,0
	5,0	4,0	2,0

Análisis de impactos de contenido en fase de obra, tanto ambiental como social, estudio de las posibles afecciones y sus alternativas (0-5 puntos)

Análisis de impactos (hasta 2 punto)	2,0	1,5	1,0
Análisis de afecciones (hasta 2 puntos)	2,0	0,5	0,5
Propuesta de alternativas (hasta 1 puntos)	0,5	0,0	0,5
	4,5	2,0	2,0

Análisis de propuestas de soluciones que garanticen el mantenimiento y mejora de las condiciones y calidades constructivas propuestas en el proyecto (0-10 puntos)

4,0	1,0	1,0
-----	-----	-----

Total análisis del proyecto	13,5	7,0	5,0
------------------------------------	-------------	------------	------------

Programa de trabajo (0-10 puntos)

Plan de organización de la obra (0-5 puntos), señalización previa, medidas de seguridad, asistencia a la medición, localización de maquinaria, acopios...

Detalle en las medidas de balizamiento y seguridad (hasta 3 puntos)	3,0	0,5	2,0
---	-----	-----	-----

Detalle de acopios y ubicación de maquinaria (hasta 2 puntos)	2,0	0,0	1,0
	5,0	0,5	3,0

Programación de los trabajos a desarrollar y programa de trabajo que analice el desarrollo temporal de la ejecución de la obra en relación con sus afecciones, concordante con el plan de ejecución propuesto (0-5 puntos)

Detalle de la programación (hasta 3 puntos)	2,0	1,0	3,0
Diagrama de Gantt (hasta 1 punto)	1,0	0,0	1,0
Plazo (hasta 1 punto, proporcional a los extremos)	0,00	0,43	1,00
	3,00	1,43	5,00

Total programa de trabajo	8,00	1,93	8,00
----------------------------------	-------------	-------------	-------------

TOTAL SOBRE B	21,50	8,93	13,00
----------------------	--------------	-------------	--------------

Plazo (días naturales)	63	51	35
Plazo (días hábiles)	53	37	25

29031083T
ENRIQUE
MONTERO
(R:
B31565377)

Firmado digitalmente por:
29031083T ENRIQUE MONTERO (R:
B31565377)
Nombre de reconocimiento (DN):
2.5.4.13=Reg31315 /
PoloVA-10496/Tomo4951 /
Folios122/Fecha406/2023 /
Inscripción14,
serialNumber=29031083T,
givenName=ENRIQUE,
cn=MONTERO SANTA EUGENIA,
c=29031083T ENRIQUE
MONTERO (R: B31565377),
2.5.4.97=VAIR3-B31565377,
u=IASARTES-3L, c=ES
Fecha: 2023.02.19 13:17:34 +01'00'