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I. CONDICIONES PARTICULARES 

1. NATURALEZA Y OBJETO DEL CONTRATO 

Naturaleza y forma de contratación 
El presente contrato tiene naturaleza administrativa y se regirá por las presentes condiciones 
particulares y prescripciones técnicas y por la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos 
Públicos. 
Se tramitará mediante expediente de tramitación ordinaria, procedimiento negociado sin 
convocatoria de licitación, regulado en el artículo 75.1.f y 138 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de 
abril, de Contratos Públicos. 
Las partes contratantes quedan sometidas a lo establecido en este pliego, que tendrá carácter 
contractual. 

Así mismo, tendrán carácter contractual la oferta técnica y económica del adjudicatario del contrato. 

Por otra parte, al tratarse de un contrato susceptible de ser financiado por la Unión Europea – Next 
Generation EU, es de aplicación lo dispuesto en el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, 
por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para 
la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; Decreto Foral 4/2021, de 14 
de abril, por el que se aprueban medidas urgentes para la gestión y ejecución de las actuaciones 
financiables con fondos europeos provenientes del Instrumento Europeo de Recuperación; Orden 
Ministerial HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, sobre el sistema de gestión del PRTR y Orden 
Ministerial HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, sobre la información a proporcionar para el 
seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos del PRTR.  
Asimismo, será de aplicación obligatoria al contrato el plan de medidas antifraude y 
anticorrupción incluyendo el conflicto de intereses-correspondiente al contrato, de la Universidad 
Pública de Navarra aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad Pública de Navarra en 
sesión del día 16 de diciembre de 2021. 
 

Objeto 
El objeto de este contrato es la redacción del proyecto de ejecución y, en su caso, de la dirección 
facultativa de la obra de adecuación interior de la planta tercera del módulo 6 del edificio El Sario 
de la Universidad Pública de Navarra para albergar la sede física de emprendimiento digital de 
Navarra. 
 
La adjudicación de la dirección facultativa de la obra, se somete a la condición suspensiva de que se 
lleve a efecto la ejecución material de la misma sobre el proyecto redactado como consecuencia del 
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presente procedimiento. La citada adjudicación se somete, además, a la condición suspensiva de la 
existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio correspondiente para financiar las 
obligaciones económicas derivadas de la realización de dicha dirección, así como a la previa 
autorización de gasto. 
 
En el supuesto de que el órgano de contratación decidiera no ejecutar la obra o no se cumpliera 
cualquier otra de las condiciones suspensivas a que está sometida la adjudicación de la dirección de 
obra, la entidad adjudicataria de la redacción del proyecto no tendría derecho a indemnización 
alguna. 
 
Dicha actuación está financiada íntegramente por el Gobierno de Navarra mediante el convenio 
que regula la aportación dineraria a la Universidad Pública de Navarra para la adecuación y 
equipamiento del edificio “El Sario” para albergar la sede física de emprendimiento digital de 
Navarra, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la 
Unión Europea-Next Generation EU. La mencionada financiación se materializa en la Resolución 
448E/2024, de 7 de noviembre, de la Directora del Servicio de Proyectos Estratégicos de la S4 y 
Emprendimiento del Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial 
del Gobierno de Navarra. 
 
Dicho convenio se suscribe al amparo de la Resolución de la Secretaría de Estado de 
Digitalización e Inteligencia Artificial de 27 de julio de 2023 donde se autorizó la aportación 
dineraria a las Comunidades Autónomas y la Ciudad de Ceuta, para la ejecución de los proyectos 
enmarcados en el Programa de Redes Territoriales de Especialización Tecnológica (RETECH) en 
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – financiado por la Unión 
Europea – Next Generation EU para la ejecución del proyecto “Techfablab”. 
 
Una de las actuaciones del citado proyecto plantea la adecuación de espacios físicos para el 
desarrollo de actividades de emprendimiento con proyectos emprendedores, startups innovadoras y 
espacios de trabajo y conexión de los propios proyectos con la universidad y empresas.  
Asimismo, tal y como se establece en este Convenio, la financiación procede de fondos de  la 
Unión Europea-Next Generation EU/PRTR, dentro del MRR “RETECH TECHFALAB 
Adecuación de la Sede de Emprendimiento Digital”: 
 
 
 

 

• Componente 13: “Impulso a las PYMEs” 

• Inversión C13.I1:” Emprendimiento” 
 
Nº de Expediente: NGS0002/2024 
 

2. ORGANO DE CONTRATACIÓN Y UNIDAD GESTORA 

El órgano de contratación de este expediente es el Rector según lo establecido en las Bases de 
Ejecución del Presupuesto de la Universidad Pública de Navarra. 
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La Unidad Gestora del contrato será el Servicio de Infraestructuras y Servicios Generales. 
 

3. IMPORTE DEL CONTRATO 

3.1 El valor del contrato asciende a la cantidad de 91.466,53 euros IVA excluido (21% IVA: 
19.207,97 euros; Total: 110.674,50 euros) con el siguiente desglose: 

 

CONCEPTOS Base 
Imponible 21% IVA Total 

Redacción del proyecto de ejecución de 
la planta tercera. 50.306,59 € 10.564,38 € 60.870,97 € 

Dirección de obra y coordinación de 
seguridad y salud en fase de obra de la 
planta tercera. 

41.159,94 € 8.643,59 € 49.803,53 € 

TOTALES 91.466,53 € 19.207,97 € 110.674,50 € 

 
3.2 El gasto correspondiente a los 60.870,97 euros por la redacción del proyecto se ejecutará con 

cargo a las siguientes partidas presupuestarias: 
 
 50.306,59 euros con cargo a la partida 30.11.11.446A/0760/640.00 “AF Inversiones “del 

Presupuesto de Gasto del año 2025 o partida equivalente que se habilite a dichos efectos, 
correspondientes a la base imponible.  

 
 10.564,38 euros con cargo a la partida 30.11.11.446A/0722/640.00 “AF Inversiones “del 

Presupuesto de Gasto del año 2025 o partida equivalente que se habilite a dichos efectos, 
correspondientes al IVA del apartado anterior. 
 

3.3 El contrato se iniciará a la formalización del mismo y se ejecutará en el plazo de 2 meses. 
3.4 El contrato se entenderá a riesgo y ventura del adjudicatario. 
 

4. CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y REQUISITOS MÍNIMOS DE SOLVENCIA 

Podrán celebrar contratos públicos las personas naturales o jurídicas, de naturaleza pública o 
privada y españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y no se encuentren incursos 
en causa de prohibición de contratar, según lo establecido en el artículo 12 y siguientes de la Ley 
Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 
 

5. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

Este contrato se adjudica en virtud de lo establecido en el artículo 75.1.f) de la Ley Foral 2/2018, de 
13 de abril, de Contratos Públicos, que establece que se podrá recurrir al procedimiento negociado 
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sin convocatoria de licitación en el caso de nuevas obras o nuevos servicios que consistan en la 
repetición de obras o servicios similares encargados al operador económico titular de un contrato 
inicial adjudicado por los mismos poderes adjudicadores, con la condición de que dichas obras o 
dichos servicios se ajusten a un proyecto de base y que dicho proyecto haya sido objeto de un 
contrato inicial adjudicado según un procedimiento abierto, restringido o negociado. 
En el presente contrato, existe una vinculación directa con el procedimiento ABR0023/2022 
iniciado por Resolución Nº 2435/2022, de 2 de diciembre, del Rector de la Universidad Pública de 
Navarra, relativo a la contratación de la redacción de los proyectos y dirección facultativa de las 
plantas primera y cuarta del edificio El Sario, donde ya se deja constancia en el punto 3.3 de las 
cláusulas administrativas de dicho Pliego Regulador la siguiente condición: 
 

“La redacción de los proyectos y las direcciones de obra de las plantas segunda y 
tercera del edificio El Sario, se consideran de acuerdo con el artículo 75 de la Ley 
Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, repetición de servicios similares 
encargados al operador económico titular que resulte de la presente adjudicación. Es 
por ello que la adjudicación futura de dichos proyectos y direcciones de obra, se 
realizará en el momento que la Universidad lo decida y exista consignación 
presupuestaria suficiente, por medio de un procedimiento negociado sin convocatoria 
de licitación con una actualización de precios sobre la oferta actual de la primera 
planta”. 
 

De esta forma, la empresa Barcos y Enríquez Arquitectos S.L.P (B71338941) es la única que 
puede ejecutar el objeto de la presente contratación al haber sido adjudicataria del anterior 
procedimiento según Resolución Nº 420/2023, de 3 de marzo, del Rector de la Universidad Pública 
de Navarra. 
El órgano de contratación, previamente a la adjudicación, podrá recabar cuantos dictámenes e 
informes estime pertinentes. 
 

6. DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA FORMALIZACIÓN 

El adjudicatario deberá presentar en el plazo de siete días, desde la notificación de la resolución de 
adjudicación, el DOCUMENTO UNICO EUROPEO DE CONTRATACIÓN (DEUC) y la 
declaración complementaria conforme al Anexo I del presente Pliego. 
Así mismo debe presentar la documentación acreditativa del representante de la misma que vaya a 
firmar el contrato, la documentación recogida en el Anexo II y las siguientes declaraciones: 
 

- la declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI) del Anexo III.  
 

- la declaración de cesión y tratamiento de datos en relación con la ejecución de actuaciones 
del plan de recuperación, transformación y resiliencia (Anexo IV). 

 
- la declaración de compromiso en relación con la ejecución de actuaciones del plan de 

recuperación, transformación y resiliencia (Anexo V) de conformidad con lo establecido en 
la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre por la que se configura el sistema de gestión 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
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- la declaración del contratista/subcontratista de compromiso en relación con el cumplimiento 

del principio de “no causar perjuicio significativo” a los seis objetivos medioambientales en 
el sentido del artículo 17 del reglamento (UE) 2020/852 (Anexo VI). 

 
- la declaración responsable del contratista/subcontratista para proteger los intereses 

financieros de la Unión (Anexo VII). 
 
 
Además, el adjudicatario de la presente contratación deberá constituir una garantía definitiva por 
importe del 4% (2.012,26 euros) correspondiente al valor del contrato relativo exclusivamente a la 
redacción del proyecto, con carácter previo a la formalización del contrato, en las formas previstas 
en el artículo 70.3 apartados a, b y c de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 
La garantía definitiva queda afecta al cumplimiento de las obligaciones del contratista hasta el 
momento de la finalización del plazo de garantía y, en particular, al pago de las penalidades por 
demora, así como a la reparación de los posibles daños y perjuicios ocasionados por el contratista 
durante la ejecución del contrato. 
 

7. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

El contrato se formalizará en documento administrativo en el plazo de 15 días naturales contados 
desde la fecha de notificación de la adjudicación, constituyendo dicho documento título suficiente 
para acceder a cualquier registro público. No obstante, podrá elevarse a escritura pública cuando lo 
solicite el contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento. 
 

8. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

8.1 Ejecución del contrato 
El proyecto que redacte el contratista deberá presentarse en el plazo de 2 meses desde la 
formalización del contrato para su aprobación por el órgano de contratación. 
Este contrato se ejecutará con estricta sujeción a los compromisos adquiridos por el adjudicatario, 
las prescripciones técnicas y condiciones particulares que rige el presente pliego, la reglamentación 
de seguridad industrial en la materia y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación 
diere al contratista la Universidad Pública de Navarra. 
La inspección de los trabajos corresponde al Director del Servicio de Infraestructuras y Servicios 
Generales de la Universidad Pública de Navarra, pudiendo dirigir instrucciones al adjudicatario 
siempre que no se opongan a las disposiciones en vigor y al presente pliego. 
El adjudicatario queda obligado a aportar, para la realización del trabajo, el equipo, medios 
auxiliares y personal que sean necesarios para la buena ejecución del aquél. El personal de la 
empresa que participe en la realización de las actividades de asistencia no tendrá vínculo laboral 
alguno con la Universidad Pública de Navarra, siendo la empresa la única responsable del 
cumplimiento de las obligaciones laborales respecto a los mismos. 
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La documentación que aporte, en su caso, la Universidad para la ejecución del contrato, será devuelta 
a la recepción de los trabajos y su valor es puramente ilustrativo, por lo que su utilización es a riesgo 
y ventura del adjudicatario. 
Toda la información y documentación recogida o elaborada en el curso de los trabajos será 
propiedad de la Universidad Pública de Navarra y será entregada al Servicio de Infraestructuras y 
Servicios Generales al finalizar el trabajo. 
El contratista no podrá hacer uso de dicho material, ni publicar, divulgar o proporcionar a terceros 
ningún dato o documento procedente de los trabajos de no mediar consentimiento expreso de la 
Administración propietaria, obligándose a resarcir a la misma por los perjuicios que por 
incumplimiento de dicho compromiso pudieran irrogársele. Igualmente, la Administración 
contratante se reserva en exclusiva el derecho de explotación de los trabajos encomendados al 
adjudicatario, al que queda prohibido cualquier tipo de explotación, salvo acuerdo, en contrario de 
las partes. 
El adjudicatario, nombrará un interlocutor como representante del equipo. Durante el plazo de 
redacción de proyecto se realizarán las reuniones que sean necesarias, a petición de las dos partes. 
La empresa adjudicataria dispondrá de los recursos humanos, técnicos y materiales necesarios, así 
como de las herramientas precisas para el desarrollo de los trabajos objeto del contrato.  
 
8.2 Condiciones especiales de ejecución  
 

• Medioambientales  
Fomento de los procedimientos respetuosos con el medio ambiente. Minimizar al máximo 
las afecciones por el tratamiento de residuos de la construcción.  
Para reducir el consumo de papel, la mayoría de los documentos generados durante la 
ejecución del contrato se entregarán en formato electrónico. 
En el caso de que se requiera la impresión de documentos, la persona adjudicataria deberá 
utilizar papel reciclado, a excepción, en su caso, de tamaños de papel para los que la opción 
de reciclado no exista en el mercado.  

 
• De género  

Igualmente, en toda la documentación que se genere como consecuencia del contrato, la 
persona adjudicataria deberá utilizar un lenguaje no sexista en la documentación, así como 
emplear una imagen con valores de igualdad entre mujeres y hombres.  

 
 
La persona adjudicataria deberá estar en disposición de acreditar en cualquier momento durante la 
vigencia del contrato el cumplimiento de las referidas condiciones especiales de ejecución, 
mediante los certificados y declaraciones que correspondan. 
 

9. INCUMPLIMIENTO. PENALIDADES.  

Cuando la entidad adjudicataria o personas dependientes de esta incurran en actos u omisiones que 
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, cumplimiento defectuoso de la prestación 
objeto del mismo o por baja en el rendimiento convenido, la unidad gestora del contrato  dará por 
escrito instrucciones precisas y detalladas con el fin de remediar las faltas o defectos observados, 
haciendo constar en el escrito el grado del incumplimiento (leve, grave o muy grave), el plazo para 
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subsanarlo y las observaciones que se estimen oportunas al objeto de conseguir restablecer el buen 
orden la ejecución de lo pactado, pudiendo repercutir sobre la entidad adjudicataria los costes 
derivados del incumplimiento.  
Se establece la siguiente clasificación de incumplimientos y los posibles hechos, con carácter 
enunciativo y no limitativo:  
• Faltas leves: incumplimiento puntual, no sustancial, del servicio; uso indebido del material; faltas 
de puntualidad; daños a los bienes de la Universidad, demora injustificada en la ejecución de 
trabajos; comportamiento irregular del personal de la persona adjudicataria y/o falta de exactitud de 
facturas y justificantes.  
• Faltas graves: incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato 
los medios personales o materiales incluidos en la oferta; incumplimiento parcial de la ejecución de 
las prestaciones definidas en el contrato; ejecución defectuosa del contrato; incumplimiento de las 
instrucciones de la Universidad; incumplimiento de los plazos de los trabajos y/o reincidencia en un 
mismo incumplimiento leve anterior.  
• Faltas muy graves: incumplimiento de las obligaciones aplicables en materia medioambiental, 
social o laboral establecidas por las disposiciones legales. En especial, incumplimiento de las 
condiciones especiales de ejecución del contrato; infracción de las condiciones establecidas para la 
subcontratación; incumplimiento de las obligaciones laborales o sociales en relación con su plantilla 
y de la normativa en materia de igualdad entre mujeres y hombres; incumplimientos de la 
obligación del secreto profesional y de las obligaciones derivadas del cumplimiento de la 
legislación aplicable en materia de protección de datos; y/o la reincidencia en un mismo 
incumplimiento grave anterior.  
 
PENALIDADES 
Los incumplimientos se sancionarán con arreglo a la siguiente escala:  
• Incumplimientos leves, hasta el 1% del precio ofertado.  
• Incumplimientos graves, hasta el 5% del precio ofertado.  
• Incumplimientos muy graves, hasta el 10% del precio ofertado. Esta penalidad podrá alcanzar el 
20% del precio ofertado en caso de incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del 
contrato.  
Cuando las penalidades por incumplimiento excedan del 10% del precio ofertado, la Universidad 
podrá iniciar el procedimiento para declarar la prohibición de contratar.  
El límite máximo de la cuantía total de las penalidades que podrán imponerse no podrá exceder del 
20% del precio ofertado.  
La imposición de estas penalidades no excluye la eventual indemnización a la Universidad como 
consecuencia de los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de la demora culpable de la 
persona adjudicataria.  
 
INDEMNIZACIÓN POR DESVIACIONES EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS POR ERRORES 
DEL PROYECTO  
Para los casos en que el presupuesto de ejecución de la obra prevista en el proyecto se desviare en 
más de un 10% del coste real de la misma como consecuencia de errores u omisiones imputables al 
redactor del proyecto, se establece el siguiente sistema de indemnizaciones consistente en una 
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minoración del precio del contrato de elaboración del proyecto, en función del porcentaje de 
desviación:  
a) En el supuesto de que la desviación como consecuencia de errores u omisiones del proyecto sea 
de más del 10% y menos del 15%, la indemnización correspondiente será el 5% del precio del 
contrato.  
b) En el supuesto de que la desviación como consecuencia de errores u omisiones del proyecto sea 
de más del 15% y menos del 20%, la indemnización correspondiente será el 15% del precio del 
contrato.  
c) En el supuesto de que la desviación como consecuencia de errores u omisiones del proyecto sea 
de más del 20% la indemnización correspondiente será del 30% del precio del contrato.  
 
El contratista deberá abonar el importe de dicha indemnización en el plazo de un mes a partir de la 
notificación de la resolución correspondiente, que se adoptará previa tramitación de expediente con 
audiencia del interesado. 
 

10. FORMA DE PAGO  

El contratista, a la conclusión del servicio, remitirá la correspondiente factura a la Dirección del 
Servicio de Infraestructuras y Servicios Generales. Ésta le dará su conformidad, si procede, y la 
tramitará para su abono. El contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios 
convenidos, de los trabajos que realmente ejecute, con sujeción al contrato suscrito. 
El abono se realizará mediante transferencia bancaria en un plazo no superior a treinta días contados 
a partir de la presentación de la factura en la Universidad. 
La presentación de la factura electrónica se debe realizar a través del Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas (FACe) del MinHAP. 
Los códigos asignados a la Universidad Pública de Navarra (Q3150012G) que deberán indicarse en 
la factura electrónica son los siguientes: 
 

 Oficina Contable: GE0001956 
 Órgano Gestor: U03500063 
 Unidad Tramitadora: U03500063 
 Expediente de Contratación:  2024/0002930 
 

En este contrato no procede revisión de precios. 
 

11. OBLIGACIONES LABORALES 

El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de 
seguridad social y de prevención de riesgos laborales. El incumplimiento de estas obligaciones por 
parte del contratista no implicará responsabilidad alguna para la Universidad. 
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El personal de la empresa adjudicataria del contrato no adquirirá relación laboral alguna con la 
Universidad por ser dependiente única y exclusivamente del adjudicatario, el cual tendrá todos los 
derechos y obligaciones inherentes a su condición de empresario respecto al citado personal, con 
arreglo a la legislación laboral. 
 
Todos los trabajadores destinados por la empresa a la ejecución del contrato deberán tener suscrito 
el correspondiente contrato de trabajo. Asimismo, el adjudicatario deberá tener de alta en la 
Seguridad Social a todo el personal que preste sus servicios en dicha ejecución y cumplir 
estrictamente la normativa de seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales. 
El adjudicatario asume bajo su responsabilidad que cumplirá y hará cumplir a todos sus 
trabajadores y empresas subcontratadas, las normas y procedimientos operativos de trabajo que 
vengan establecidos por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
La Universidad podrá requerir al adjudicatario para que entregue copia de los partes de alta o baja 
de la Seguridad Social de la totalidad del personal destinado a los trabajos adjudicados, así como 
copia de las liquidaciones de cuotas efectuadas a la Seguridad Social. Siempre que lo solicite la 
Universidad el contratista deberá poner a su disposición, además, la información precisa sobre los 
contratos del personal de su empresa destinados a la ejecución del presente contrato. Cualquier 
cambio que se produzca deberá ser notificado con carácter previo y de forma fehaciente a la unidad 
gestora, sin que esté permitida la reducción en el número de trabajadores adscritos al cumplimiento 
del contrato o su sustitución por personal que no posea la misma cualificación laboral. 
 

12. FONDOS PROCEDENTES DEL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y 
RESILIENCIA EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN 
Y RESILIENCIA 

En relación al régimen jurídico establecido en la primera cláusula de este pliego, será también de 
aplicación el Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el cual se aprueban medidas 
urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la 
que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la 
Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de 
la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local 
para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable 
de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
Serán de preceptivo cumplimiento las obligaciones asumidas en materia de etiquetado verde y 
etiquetado digital, así como las obligaciones asumidas por la aplicación del principio de no causar 
un daño significativo al medio ambiente. 
Será de obligatoria aplicación el Plan de medidas antifraude de la Universidad Pública de Navarra 
aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad Pública de Navarra en sesión del día 16 de 
diciembre de 2021. El citado Plan se encuentra disponible en el siguiente enlace: 
https://www.unavarra.es/portal-transparencia/informacion-institucional/plan-medidas-antifraude 
Será obligatoria la cumplimentación de la Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses 
(DACI), por el titular del órgano de contratación y por todas las personas intervinientes en la 
redacción del presente Pliego Regulador. Asimismo, será imprescindible que el contratista presente 
la declaración en el mismo momento de la formalización del contrato o inmediatamente después. 
Igualmente habrá de presentarse por todos los subcontratistas. 
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Serán de obligado cumplimiento las obligaciones de información previstas en el artículo 8.2 de la 
Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre. 
Serán de obligado cumplimiento las normas sobre conservación de la documentación, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 132 del Reglamento Financiero (Reglamento (UE, Euratom) 
2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas 
financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos 
(UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 
1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014 y (UE) nº 283/2014 y la Decisión nº 
541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 (DO L 193 de 
30.7.2018, p. 1)) 
Serán de obligado cumplimiento los compromisos en materia de comunicación, encabezamientos y 
logos que se contienen en el artículo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre. 
Será obligatoria la aportación por parte del contratista y de los subcontratistas de la información 
relativa al titular real del beneficiario final de los fondos en la forma prevista en el artículo 10 de la 
Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, tal como se define el titular real en el punto 6 del 
artículo 3 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, en los términos en 
los que se determine por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, con la finalidad de dar 
cumplimiento a la exigencia del artículo 22.d) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021. 
Con carácter general y en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2021/241 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia (en adelante, Reglamento (UE) 2021/241), y su normativa de 
desarrollo, la ejecución de este contrato no causará un perjuicio significativo (DNSH) a los seis 
objetivos medioambientales definidos en el Reglamento (UE) nº. 2020/852 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las 
inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088. La obligación de 
respetar este principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente recae tanto sobre la 
Administración contratante como sobre la contratista y, en su caso, subcontratista/s. El contratista y, 
en su caso, el subcontratista, deberá presentar una declaración responsable del cumplimiento del 
principio DNSH conforme al modelo del Anexo VI de este pliego. 
El contratista y, en su caso,  el subcontratista se encuentran sujetos a los controles de la Comisión 
Europea, la Oficina de Lucha Antifraude, el Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalía Europea, así 
como a la concesión del acceso necesario de dichos órganos a la información que precisen sobre el 
contrato, en los términos previstos en el artículo 129 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables 
al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) nº 1296/2013, 
(UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 
1316/2013, (UE) nº 223/2014 y (UE) nº 283/2014 y la Decisión nº 541/2014/UE y por el que se 
deroga el Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 (en adelante, Reglamento Financiero). A los 
efectos previstos en el párrafo anterior, el contratista y, en su caso, el subcontratista, presentarán 
una declaración responsable conforme al modelo previsto en el Anexo VIII de este pliego. 
 

13. INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL 

Sin perjuicio del derecho que asiste a la Universidad Pública de Navarra para resolver el contrato, 
en los términos establecidos en este Pliego y en la Ley Foral de Contratos, cuando por culpa o 
negligencia del adjudicatario o de su personal se incumpla cualquiera de las condiciones de su 
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ejecución, el contratista queda obligado a satisfacer a la Universidad Pública de Navarra una 
indemnización por los daños y perjuicios causados. 
La exigencia de dicha indemnización se acordará por el órgano de contratación mediante el 
oportuno procedimiento, con audiencia previa del contratista. 
 

14. REQUERIMIENTOS DE CARÁCTER SOCIAL, MEDIOAMBIENTAL Y DE 
IGUALDAD DE GÉNERO EN LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS 

El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 
convencionales vigentes en materia de fiscalidad, Seguridad Social, protección del medio ambiente, 
protección del empleo, igualdad de género, de acoso por razón de sexo o acoso sexual, condiciones 
de trabajo, prevención de riesgos laborales y demás disposiciones en materia laboral, inserción 
sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o 
porcentaje específico de personas con discapacidad y, en particular, a las condiciones establecidas 
por el último convenio colectivo sectorial del ámbito más inferior existente de aplicación en el 
sector en el que se encuadre la actividad a contratar. La oferta económica deberá ser adecuada para 
que el adjudicatario haga frente al coste derivado de la aplicación, como mínimo, del convenio 
sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de los salarios contemplados 
puedan ser inferiores a los precios/hora, más las mejoras precio/hora del convenio más los costes de 
Seguridad Social. 
 

15. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS 

Conforme al Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (RGPD) y la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales (LOPDGDD), la UPNA, el contratista y el resto de licitadores se comprometen a cumplir 
la normativa aplicable y guardar la más estricta confidencialidad sobre los datos personales de los 
representantes y el personal interviniente en la licitación y ejecución del contrato y todos aquellos 
datos a los que pueda tenerse acceso. El deber de confidencialidad deberá observarse igualmente en 
aquellos supuestos en que así lo exijan otras normas aplicables, distintas de la protección de datos, o 
los intereses esenciales de la propia UPNA. 
Los datos personales objeto de tratamiento serán gestionados con la finalidad de permitir la 
licitación y ejecución de este contrato. La base jurídica que legitima el tratamiento de dichos datos 
personales reside en el art. 6.1.b del RGPD (relación contractual). Para la UPNA, se trata, además, 
de una cuestión de interés público y obligación legal (apartados c) y e) del artículo 6.1). 
Los datos personales a tratar se conservarán mientras resulte preciso para liquidar el contrato y las 
obligaciones jurídicas derivadas del mismo. Dichos datos personales no serán comunicados a 
terceros, excepto en caso de obligación legal aplicable. Asimismo, cabrá comunicar esos datos en 
ejecución de contratos de encargado o subencargado de tratamiento de datos para garantizar el 
cumplimiento de la normativa de protección de datos. Finalmente, se informa que las personas 
interesadas y/o afectadas podrán ejercitar sus derechos de información, acceso, rectificación, 
supresión y otros en la materia ante delegado.protecciondatos@unavarra.es  
Si la adjudicación del contrato licitado implicase la contratación de un encargo de tratamiento de 
datos, según los artículos 28 del RGPD y 33 de la LOPDGDD, procedería la suscripción de un 
contrato de encargado de tratamiento entre la UPNA (Responsable de Tratamiento) y el contratista 
adjudicatario (Encargado de Tratamiento).  
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Consecuentemente, la concurrencia a la presente licitación y la presentación de la correspondiente 
oferta comporta la aceptación de esta cláusula de protección de datos y la asunción del contrato de 
encargado de tratamiento que la UPNA determine. 
 

16. RÉGIMEN DE IMPUGNACIÓN DE ACTOS 

Las reclamaciones en materia de contratación pública se interpondrán y resolverán según lo 
establecido en los artículos 122 y siguientes de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos 
Públicos. 

Los licitadores deberán identificar una dirección electrónica para la realización de notificaciones 
a través de medios telemáticos, en el caso de reclamación en materia de contratación pública. 
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II. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

1. OBJETO 

El objeto de esta contratación es la redacción del proyecto de ejecución, el estudio de seguridad y 
salud y, en su caso, la dirección facultativa y la coordinación de seguridad y salud en fase de obra 
para la ADECUACIÓN INTERIOR de la PLANTA 3 del MÓDULO 6 del edifico EL SARIO, para 
la ubicación en la misma del “DIGITAL & DEEP TECH STARTUP SPACE. RETECH 
TechFabLab". 

2. CONDICIONES DEL CONTRATO DE ASISTENCIA 

La asistencia técnica que se contrata tiene dos fases: fase de proyecto y fase de ejecución de obra. 
Tanto la redacción de los distintos documentos de la fase del proyecto, como la actividad de 
dirección facultativa de obra, deberán resolverse en todos sus aspectos legales y normativos, 
técnicos, funcionales, de habitabilidad y de diseño que satisfagan claramente, a criterio de la 
propiedad, la misión para la cual se redactan. 
El proyecto técnico deberá disponer del contenido mínimo establecido en el art. 163 LF 2/2018 y 
del CTE. 
El proyecto cumplirá con la normativa específica que afecta al uso del edificio y su construcción. Se 
tendrá en cuenta los requisitos para la legalización de las actividades a desarrollar y redactar los 
debidos documentos. 
El diseño deberá ser funcional y práctico, resolviendo correctamente las circulaciones. Se tendrán 
en cuenta sistemas constructivos lógicos, buscando la máxima flexibilidad en la distribución de 
espacios y la mínima complejidad constructiva. La economía de medios y ahorro de recursos, el 
mantenimiento y conservación, serán principios rectores del proyecto. 
Debe proyectarse con “flexibilidad de espacios”. La configuración de puestos de trabajo, despachos, 
aulas y laboratorios, deben ser diseñados con el objetivo que las distintas y posibles configuraciones 
de las zonas tengan la mínima incidencia a la hora de modificar las instalaciones, especialmente la 
climatización. Por ello se valorará de forma positiva las propuestas que definan una correcta 
solución modular. 
Los espacios deberán disponer de los elementos precisos para lograr un ambiente integral, saludable 
y confortable, para alumnos, profesores y trabajadores, en donde se cuide la iluminación, la calidad 
del aire y el nivel acústico y sonoro. 
La fase de ejecución de obra comprende el desarrollo completo de las funciones de dirección de 
obra, estableciendo para ello la dedicación necesaria y cuantas reuniones y visitas de obra resulten 
necesarias para el buen desarrollo de las mismas. 
Además de la asistencia directa, en todo momento, durante la jornada de trabajo, la Dirección 
Facultativa estará disponible y localizable para resolver los problemas puntuales que puedan darse 
en la obra. 
A lo largo del proceso de redacción de proyectos y ejecución de la dirección de las obras el órgano 
gestor de contratación podrá velar por el correcto diseño y ejecución de los aspectos técnicos 
relacionados con el cumplimiento del contrato conforme a las necesidades del servicio. 
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3. PROGRAMA DE NECESIDADES PLANTA TERCERA, DIGITAL & DEEP TECH 
STARTUP SPACE. RETECH TechFabLab" 

 
Criterios generales 
Se deberá considerar un alto grado de flexibilidad funcional para responder a las necesidades de 
espacios compartidos de carácter tecnológico en el que puedan desarrollarse proyectos de I+D 
conformados por equipos multidisciplinares y con carácter colaborativo público-privado. 
Es por tanto necesario un enfoque de máxima flexibilidad en las soluciones técnicas adoptadas que 
permitan una fácil adaptación a las distintas necesidades en dichos proyectos. 
Por otra parte, la configuración de las instalaciones debe atender una alta funcionalidad de servicio 
en las áreas de trabajo permitiendo distintas configuraciones en las mismas. Así mismo, debe 
considerarse una alta capacidad de regulación y autonomía en los espacios que permita atender los 
condicionantes específicos de cada proyecto. 
Las propuestas deberán adecuarse a los dos núcleos de comunicaciones verticales existentes.  
Deberá diferenciarse, en el análisis funcional, las zonas de servicios generales respecto de las zonas 
comunes y áreas de trabajo. 
 
Descripción de espacios 
El proyecto se redactará con sujeción al siguiente programa de necesidades: 
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4. PRESUPUESTO MÁXIMO 

El límite del presupuesto para la ejecución material de las obras será:  1.789.324,71 € IVA incluido. 
El adjudicatario deberá redactar el proyecto con su separata de mobiliario y equipamiento que 
recoja su diseño, especificaciones y presupuesto detallado. El importe económico del equipamiento 
no está incluido en las cifras anteriores de PEM 
El proyecto debe contar además con la documentación necesaria (en separata o conjuntamente) para 
la definición de las instalaciones audiovisuales, que recoja sus especificaciones y presupuesto 
detallado.  
 

5. EQUIPO REDACTOR Y DE DIRECCIÓN DE OBRA 

El equipo redactor del proyecto estará formado como mínimo por: 

• Un Arquitecto. 
• Un Ingeniero especialista en instalaciones. 

 
El equipo que integre la dirección de Obra estará formado como mínimo por: 

• Un Arquitecto. 
• Un Arquitecto Técnico o Ingeniero de Edificación 
• Un Ingeniero especialista en instalaciones. 
• Coordinador de seguridad y salud en fase de obra, que puede ser una de las tres personas 

anteriores. 
 

6. CONDICIONES CONSTRUCTIVAS Y DE INSTALACIONES. 

• Divisiones entre laboratorios y despachos: tabiquería desmontable (mamparas). 
• Tabiquería aseos en placas de yeso laminado tratado o ladrillo. 
• Falsos techos desmontables. 
• Puertas revestidas en estratificado.  
• Mamparas de fenólico con herrajes de acero inoxidable en aseos. 
• Climatización. Requisitos mínimos: Calidad del aire interior en P3ª IDA1. Aire 

primario mecánico; Climatizador en la planta, en zona señalada en planos. 
Producción por aerotermia, la máquina se instalará en la cubierta. Pasará a formar 
parte de la producción de frío y calor del módulo 6. Aporte final de calor y frío a los 
locales mediante fancoils o baterías postcalentamiento. 

 

7. FUNCIONES Y OBLIGACIONES EN LA REDACCIÓN DEL PROYECTO 

La persona adjudicataria redactará el proyecto, de acuerdo con lo establecido en el Pliego de 
Condiciones Reguladoras, las Prescripciones Técnicas y los Anexos que rigen esta contratación, 
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incluyéndose dentro de sus funciones, entre otras, las siguientes: 

1. La presentación periódica al representante técnico designado por el órgano gestor del 
contrato para su correspondiente aprobación, de las diferentes fases de elaboración de los 
proyectos según CTE Parte I (básico, presupuestos, ejecución). 

2. Redacción de actas sobre las reuniones de seguimiento del desarrollo del Proyecto, con las 
decisiones tomadas y las autorizaciones por parte del representante técnico del órgano 
gestor. 

3. Las fases de elaboración del proyecto será objeto de aprobación por los servicios técnicos 
para el paso a la fase siguiente. 

4. El proyecto de ejecución será conforme al contenido mínimo establecido en el anejo I Parte 
primera CTE y lo establecido en el art163 Contenido de los proyectos de obras LF2/2018, de 
13 de abril, de contratos públicos. 

5. Se debe analizar las infraestructuras existentes en el edificio objeto del proyecto y la 
necesidad, en su caso, de modificar sus trazados. 

6. Se debe tomar en consideración, los principios generales de prevención en materia de 
seguridad y salud durante las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto y las 
previsiones contenidas en el estudio de seguridad y salud. 

7. Colaborar con los Organismos de Control Técnico que puedan contratarse para la ejecución 
de las obras. 

8. La entrega del Proyecto en formato pdf.  

9. Además, se entregará la información digitalizada editable en formato DWG 
(documentación gráfica proyecto), en presto (bc3), Pdf y Excel (presupuesto refundido) 
para la fase de contratación de las Obras. 

10. Elaboración de todos los informes y documentos técnicos necesarios que se soliciten en el 
previo y transcurso de la obra: afecciones a propiedad ajena, comprobaciones, servidumbres 
etc. para el buen funcionamiento de la obra. 

11. Realización de cuantos informes fueran precisos, en apoyo al órgano de contratación, para la 
adjudicación de las obras a las empresas constructoras. 

 

8. FUNCIONES Y OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LA OBRA 

Las obras se llevarán a cabo con sujeción al proyecto y sus modificaciones autorizadas por la 
persona directora de obra previa conformidad del órgano gestor, a la legislación aplicable, a las 
normas de la buena práctica constructiva, y a las instrucciones de la persona directora de obra y de 
la persona directora de la ejecución de la obra. 
Están dentro del alcance de los trabajos de esta Dirección Facultativa de la obra, tanto el control de 
la calidad técnica de la ejecución de las obras y su funcionalidad, conforme a proyecto y normativa, 
como su realización en precio y en el plazo que se fije contractualmente con la empresa a la que se 
encomiende la realización de la obra. 
Las obligaciones de la Dirección Facultativa de la obra se extenderán al desarrollo de la obra en 
todos sus aspectos, con toma y aplicación de las decisiones inherentes a su función, relación con el 
representante técnico de la unidad gestora del contrato, con las empresas contratistas, proveedores, 
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control de materiales afectados por las obras, organismos, etc., y su correspondiente reflejo 
documental. 
Comprende el desarrollo completo de las funciones de la Dirección Facultativa de la obra con las 
siguientes funciones y responsabilidades: 

1. Tramitación ante el servicio de industria (en su caso), de los proyectos de instalaciones en sus 
fases inicial y final. 

2. La fase de dirección técnica comenzará con el Acta de Inicio de obra, previa verificación y 
comprobación del Replanteo conforme al art167 LF2/2018. A tales efectos, se procederá a la 
comprobación del replanteo entre el representante técnico de la Administración, el Contratista 
y la Dirección Facultativa de la obra, extendiéndose Acta de resultado que será firmada por 
las partes interesadas, incluyendo reportaje fotográfico del estado actual. 

3. La Dirección Facultativa de la obra establecerán las instrucciones y órdenes necesarias para la 
correcta ejecución de la obra en calidad, precio y plazo. 
 
La dirección facultativa de la obra, consignará: 
 
 Las instrucciones propias de sus respectivas funciones y obligaciones legales. 
 Informar sobre las variaciones en las subcontratas que pudiera proponer la empresa 

adjudicataria de las obras o sobre la aprobación de sistemas equivalentes. 
 En su caso, redactar los presupuestos o proyectos modificados, una vez recibida la 

aprobación por parte del órgano gestor. 
 Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretación de planos, 

condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no impliquen 
modificaciones de las condiciones del contrato. 

 Cumplir y hacer cumplir lo dispuesto en la normativa vigente en relación con las 
disposiciones urbanísticas, técnicas y medioambientales. 

 El coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución informará, para su aprobación, 
sobre el plan de seguridad y salud elaborado por la empresa constructora, y en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. Establecerá las medidas de coordinación 
conforme a la normativa vigente en materia de PRL y consignará las instrucciones para su 
cumplimiento y elaborará Actas semanales documentadas que se facilitarán al resto de 
agentes de obra puntualmente. 

 Informar del plan de residuos de la construcción y demolición presentado por el contratista 
para su aprobación, así como de las posteriores modificaciones si las hubiere. 

 Presentar mensualmente al contratista y al representante técnico de la unidad gestora del 
contrato, la relación valorada de la obra, en los plazos y condiciones establecidas en el 
art168, el importe de las unidades de obra realizadas.  

 Realizar seguimiento de los plazos previstos en el contrato para la rehabilitación del edificio, 
informando al representante técnico de la unidad gestora de sus posibles desviaciones y 
proponiendo mecanismos correctores de las mismas. Para ello, solicitará a al contratista 
mensualmente un planning actualizado de la obra, ajustado a la realidad. 

4. Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversas personas del personal técnico del 
equipo mínimo, lo harán bajo la coordinación de la persona adjudicataria. 

5. Durante la construcción, la persona adjudicataria controlará la ejecución de cada unidad de 
obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y 
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disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones 
y demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, 
la legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la 
Dirección Facultativa de la obra. Realizará la correcta gestión de recepción de materiales de 
tal manera que no se recepcione ningún material en la obra si previamente no se está 
aprobado por la Dirección Facultativa. 

6. Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad 
entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 

7. La Dirección Facultativa de la obra elaborará informe mensual sobre la marcha de las obras 
haciendo referencia al estado actual de Plazo, Precio, Calidad y Seguridad y salud, en obra 
que presentará al representante técnico de la unidad gestora del contrato. 
En caso de que se plantee una modificación formal del proyecto de ejecución, se estará a lo 
dispuesto en el art114 LF2/2018 y deberá ser objeto de la firma de un Acta de Modificación 
elaborada por la Dirección Facultativa de la obra, a suscribir por parte de la unidad gestora 
del contrato, Empresa constructora y la propia Dirección facultativa de la obra.  
En su caso, una vez recibida la aprobación de un Acta de Modificación del contrato, si supone 
algún cambio en la documentación del Proyecto Refundido, modificar y elaborar los planos 
que sean necesarios para incorporarlos al Acta de Modificación y que a su vez se incluirán 
como planos finales de obra. 

8. La Dirección efectuará cuantas visitas de obra resulten necesarias para el buen desarrollo de 
las mismas. 

9. Del contenido de todas las visitas de obra realizadas la Dirección Facultativa de la obra 
elaborará un acta de visita de obra que recoja cuantas incidencias y órdenes se hayan 
producido con motivo de la dirección de obra. Dicha acta deberá recoger, al menos, los 
siguientes puntos: 
o Coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución y seguimiento del Plan de 

seguridad y salud. 
o Seguimiento del control de Ejecución de la obra. 

- Control de recepción de productos, equipos y sistemas (documental de suministros, 
distintivos, ensayos). 

- Control de ejecución de la obra. 
- Ensayos de control de calidad. Plan de control de calidad. 

o Actas de modificación y certificación de obra. 
o Planning de obra. 
o Tareas pendientes asignadas a los agentes con fecha prevista de resolución. 

10. Suscribir el acta de recepción de la obra en el plazo de 15 días conforme a los establecido en 
el art172. 

11. Suscribir la certificación final de la obra. 
12. Formular la propuesta de liquidación al representante técnico de la unidad gestora del 

contrato en el plazo máximo de 10 días tras la finalización del plazo de garantía. 
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13. La Dirección Facultativa de la obra proporcionará asistencia técnica a la unidad gestora y en 
cuantas actuaciones posteriores a la ejecución de la obra sea necesario realizar. Así será 
responsable de la tramitación con los organismos competentes de los proyectos de 
instalaciones (presentando los proyectos de instalaciones visados ante los organismos de 
control autorizados OCAS…), y demás trámites hasta obtener los permisos y autorizaciones 
correspondientes. 

14. Proporcionar la documentación Final de obra y la requerida por la unidad gestora para 
obtención de licencias, declaraciones de obra nueva, autorizaciones administrativas, etc. así 
como cualquier autorización necesaria para la puesta en marcha del edificio.  
Proporcionar la documentación de la obra ejecutada, así como los manuales de instrucciones 
de uso y mantenimiento. Dicha documentación constara al menos de: 
 

1) Certificado final de obra, debidamente visado y firmado por la Dirección 
Facultativa de la obra. Al certificado final de obra se le unirán como anejos los 
siguientes documentos: 

- Actas de Modificación aprobadas durante la obra,  
- Relación de controles realizados durante la ejecución de la obra y 

sus resultados. 
 

2) Memoria fin de obra, debidamente visado y referente al cumplimiento de los 
requerimientos necesarios para la obtención de las autorizaciones administrativas. 

3) Hoja resumen de la liquidación de la obra, debidamente visada. 
4) Planos fin de obra, debidamente visados, acotados y con superficies. 
5) Certificados y homologaciones de fabricante e instaladores de fin de obra 

referente a la protección contra incendios, actividades clasificadas, y en este 
ámbito, los relativos a sistemas, materiales y su suministro a la obra. 

6) Manuales de uso y Mantenimiento, incluso calendario de actuaciones de 
mantenimiento preventivo de elementos comunes. 

7) Libro de órdenes y visitas. 
8) El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de recepción de 

productos, los controles de la ejecución y de la obra terminada.  
9) Certificado energético registrado. 

 
La documentación técnica de la obra ejecutada se entregará en formato digital editable. 
 

9. CONDICIONANTES DEL PROYECTO 

Para la redacción del proyecto, se seguirán los condicionantes establecidos en el proyecto básico y 
otros relacionados con las infraestructuras generales del edificio. 

• Aseos, evacuación de aguas fecales y columnas de ventilación de los aseos. Hay unos 
espacios asignados pare estos fines. 

• Electricidad y red informática. Es deseable, en cada planta del edificio, ubicar un cuarto que 
albergue el armario de distribución de red y el cuadro eléctrico de cada planta. En la misma 
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vertical y con comunicación entre plantas. Ubicación de “cuadro de distribución del módulo 
6” en sótano, del que partirán las líneas a cada planta. Acometida y protección del CGBT a 
cuadro modulo 6. 

• Climatización por plantas. Hay previsto un local en cada planta para ubicar un climatizador. 
En las esquinas sureste. 

• Climatización, producción propia y centralizada para el módulo 6, por aerotermia, cuyas 
máquinas se instalarán en la cubierta. Capacidad de dar servicio a las plantas 1ª, 2ª, 3ª y 4ª. 
Se diseñará toda la producción y distribución a plantas con un grado de parcialización 
adecuado al tamaño del módulo 6. Y se incluirán en presupuesto las bombas de calor 
necesarias para dar servicio a planta 1ª y 4ª, que al menos serán 2 ud. Posibilidad de realizar 
sala de bombas en cubierta. 

• Detección de incendios. El edificio cuenta con una centralita Notifyer XL80. Añadir tarjetas 
de lazo. Un lazo de detección por planta, detectores, pulsadores, módulos, sirenas, etc 
compatibles. 
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ANEXO I - Declaración responsable del cumplimiento de las condiciones exigidas para 
contratar 

 
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE 
CONTRATACIÓN (DEUC) POR LAS PERSONAS LICITADORAS 
 
Para poder cumplimentar el Anexo referido a la declaración responsable mediante el modelo 
normalizado Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) deberá seguir los siguientes 
pasos: 
1. Descargar a su equipo el fichero espd-request.xml que se envía junto a la Resolución de 
adjudicación. 
2. Abrir el siguiente link: https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/ 
3. Seleccionar el idioma “español” 
4. Seleccionar la opción “Soy operador económico” 
5. Seleccionar la opción “importar un DEUC” 
6. Cargar el fichero DEUC.xml que previamente se ha descargado a su equipo. 
7. Seleccione el país y pinche “siguiente”. 
8. Cumplimentar los apartados del DEUC. 
9. Firmar el documento. 
 
Este documento debidamente cumplimentado y firmado se deberá presentar junto con el resto de la 
documentación de la licitación de acuerdo con lo establecido en los pliegos que rigen la 
convocatoria y dentro del plazo fijado en la misma. 
Cuando concurra a la licitación agrupado en una UTE, se deberá cumplimentar un documento por 
cada una de las empresas que constituyan la UTE. 
En caso de que la empresa licitadora acredite la solvencia necesaria para celebrar el contrato 
basándose en la solvencia y medios de otras entidades independientemente de la naturaleza de la 
relación jurídica que tenga con ellas, se deberá cumplimentar un documento por la empresa 
licitadora y otro por la empresa cuyos medios se adscriben. 
Tienen a su disposición la “Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa 
sobre la utilización del Documento Europeo Único de Contratación previsto en la nueva Directiva 
de contratación pública”, publicada en el Boletín Oficial del Estado Núm. 85 del viernes 8 de abril 
de 2016 (Sec. III Pág. 24845) en el siguiente link: 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/08/pdfs/BOE-A-2016-3392.pdf  
 
Incurrir en falsedad al efectuar la declaración responsable, será motivo de prohibición para 
contratar, conforme a lo establecido en el artículo 22.1i) de la Ley Foral de Contratos. 
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DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
Don/Dña……………………................................................................................................................. 
D.N.I...................................con domicilio en ........................................................................................ 
en nombre propio o en representación de .............................................................................................. 
 
Visto el Pliego Regulador que ha de regir en la “Contratación de la redacción del proyecto de 
ejecución, y en su caso, de la dirección facultativa de la obra de adecuación interior de la planta 
tercera del módulo 6 del edificio El Sario en la Universidad Pública de Navarra para albergar la 
Sede Física de Emprendimiento Digital de Navarra” (NGS0002/2024) 
 
DECLARA de forma responsable: 
- Que la empresa a la que representa, según la definición de empresas vinculadas contenida en el 
artículo 20 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos: 

 
  No pertenece a ningún grupo de empresas vinculadas. 

 
  Pertenece al grupo de empresas denominado: 

………………………………………………………………………..………………… 
(En caso afirmativo, deberá indicar la relación exhaustiva de sus empresas vinculadas). 

- Que la empresa a la que representa, tiene la condición de: 
 MEDIANA 
 PEQUEÑA 
 MICRO 
 NINGUNA (Gran empresa) 

 
 
 
 
 
Documento firmado digitalmente por: 
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ANEXO II – Documentación a presentar por el adjudicatario 

1.- Si la empresa fuese una persona individual deberá presentar el Documento Nacional de 
Identidad, o fotocopia autenticada notarial o administrativamente del mismo, o documento que 
reglamentariamente le sustituya. 

 Si la empresa fuese una persona jurídica deberá presentar la escritura de constitución o, en su caso, 
de modificación, debidamente inscrita en el Registro Mercantil. 

 Las empresas no españolas de Estados miembros de la Comunidad Europea deberán acreditar su 
inscripción en un registro profesional o comercial, cuando este requisito sea exigido por la 
legislación del Estado respectivo. 

 Las demás empresas extranjeras deberán acreditar su capacidad de obrar mediante certificación 
expedida por la respectiva representación diplomática española en el Estado correspondiente. 

 
2.- Poder notarial bastante al efecto, a favor de la persona que hubiera firmado la proposición en 

nombre de la empresa y Documento Nacional de Identidad de la persona apoderada. Si la empresa 
fuese persona jurídica este poder deberá figurar en el Registro Mercantil. 
La aportación de la copia del certificado de inscripción en el Registro Voluntario de 
Licitadores de la Comunidad Foral de Navarra, regulado por D.F. 174/2004, de 19 de abril, 
junto con una declaración responsable de su vigencia, eximirá al licitador de aportar la 
documentación relacionada en los puntos 1 y 2, respecto a su personalidad y representación. 
 

3.- Acreditación de que el adjudicatario se halla al corriente de las obligaciones tributarias y de 
Seguridad Social y declaración de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de 
seguridad y salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales impuestas por las disposiciones 
vigentes. 

 
4.- Fianza por importe del 4% exclusivamente del valor del contrato relativo a la redacción del 

proyecto (2.012,26 euros). 
 
5.- Declaraciones correspondientes a los Anexos III, IV, V, VI y VII del presente Pliego 
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ANEXO III - Declaración de ausencia de conflicto de intereses (DACI) 

 

Expediente: NGS0002/2024  
Contrato: “Contratación de la redacción del proyecto de ejecución, y en su caso, de la dirección 

facultativa de la obra de adecuación interior de la planta tercera del módulo 6 del 
edificio El Sario en la Universidad Pública de Navarra para albergar la Sede Física de 
Emprendimiento Digital de Navarra” 

 

Al objeto de garantizar la imparcialidad en la supervisión y seguimiento de las Reformas e 
Inversiones de los Componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del 
Gobierno de España (en adelante, PRTR) y, en especial, de los instrumentos de gestión que impulsan 
las entidades decisoras de medidas y las entidades ejecutoras en el ámbito del Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades y demás procedimientos vinculados, la persona abajo firmante 
 
DECLARA: 
 
Primero. Estar informada/o de lo siguiente: 
 
1. Que el artículo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece 
que «existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea 
comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés 
económico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés personal.» 

2. Que el artículo 52 «Resolución de conflictos de interés» de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, 
de Contratos Públicos, en su párrafo primero dice «Los órganos de contratación deberán tomar las 
medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción, y prevenir, detectar 
y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses que puedan surgir en los procedimientos 
de licitación con el fin de evitar no solo cualquier distorsión de la competencia y garantizar la 
transparencia en el procedimiento y la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores». 

3. Que el apartado 3 de la Disposición Adicional centésima décima segunda de la Ley 31/2022, de 
23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2023 prorrogado para 2024, establece 
que «el análisis sistemático y automatizado del riesgo de conflicto de interés resulta de aplicación a 
los empleados públicos y resto de personal al servicio de entidades decisoras, ejecutoras e 
instrumentales que participen, de forma individual o mediante su pertenencia a órganos colegiados, 
en los procedimientos descritos de adjudicación de contratos o de concesión de subvenciones». 

4. Que el apartado 4 de la citada disposición adicional centésima décima segunda establece que: 

– «A través de la herramienta informática se analizarán las posibles relaciones familiares o 
vinculaciones societarias, directas o indirectas, en las que se pueda dar un interés personal o 
económico susceptible de provocar un conflicto de interés, entre las personas a las que se refiere 
el apartado anterior y los participantes en cada procedimiento». 
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– «Para la identificación de las relaciones o vinculaciones la herramienta contendrá entre 
otros, los datos de titularidad real de las personas jurídicas a las que se refiere el artículo 
22.2.d).iii) del Reglamento (UE) 241/2021, de 12 febrero, obrantes en las bases de datos de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria y los obtenidos a través de los convenios suscritos 
con los Colegios de Notarios y Registradores». 

 
5. Que el artículo 23 «Abstención», de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, establece que deberán abstenerse de intervenir en el procedimiento «las autoridades 
y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias 
señaladas en el apartado siguiente», siendo éstas: 

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera 
influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa 
pendiente con algún interesado. 

b) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de 
consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los 
interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los 
asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como 
compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o 
el mandato. 

c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el 
apartado anterior. 

d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate. 

e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el 
asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en 
cualquier circunstancia o lugar». 

Segundo. Que en el momento de la firma de esta declaración y a la luz de la información obrante en 
su poder, no se encuentra incurso en ninguna situación que pueda calificarse de conflicto de interés, 
en los términos previstos en el apartado primero de esta declaración, que pueda afectar a su 
participación en este procedimiento. 

Tercero. Que se compromete a poner en conocimiento de sus superiores, sin dilación, cualquier 
situación de conflicto de intereses o causa de abstención que dé o pudiera dar lugar a dicho escenario. 

Cuarto. Conoce que una declaración de ausencia de conflicto de intereses que se demuestre que sea 
falsa acarreará las consecuencias disciplinarias, administrativas y/o judiciales que establezca la 
normativa de aplicación. 

 
 

Firmado electrónicamente 
 

Firmado Por Ramón Gonzalo García 14/02/2025 Página 26/33

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).Verifique su integridad en:
https://sedeelectronica.unavarra.es/csv?csv=5947-4851-646FP4356F716B

https://sedeelectronica.unavarra.es/csv?csv=5947-4851-646FP4356F716B


 

Página 27 de 33 

ANEXO IV – Declaración de cesión y tratamiento de datos en relación con la ejecución de 
actuaciones del plan de recuperación, transformación y resiliencia (PRTR) 

 
Don/Doña………………………………………………………………………………………..……, 
DNI ………………….…………………………….….., como Consejero Delegado/Gerente/ de la 
entidad……………….……………………………………………………………………………….., 
con NIF………………………………………………………………………, y domicilio fiscal 
en……………….…………………………………………………………………………………….. 
como beneficiaria de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR/ que participa como 
contratista/subcontratista del contrato que tiene por objeto la “Contratación de la redacción del 
proyecto de ejecución, y en su caso, de la dirección facultativa de la obra de adecuación interior 
de la planta tercera del módulo 6 del edificio El Sario en la Universidad Pública de Navarra para 
albergar la Sede Física de Emprendimiento Digital de Navarra” (NGS0002/2024); contrato que 
constituye una actuación necesaria para la consecución de los objetivos definidos en el PRTR, 
Componente 13: “Impulso a las PYMEs” Inversión C13.I1:” Emprendimiento” 
 

 
DECLARA conocer la normativa que es de aplicación, en particular los siguientes apartados del 
artículo 22, del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero 
de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: 
1. La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoría y control del uso de fondos en relación 
con las medidas destinadas a la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco del plan 
de recuperación y resiliencia, en un formato electrónico que permita realizar búsquedas y en una 
base de datos única, las categorías armonizadas de datos siguientes: 
I. El nombre del perceptor final de los fondos; 
II. el nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los fondos sea un 
poder adjudicador de conformidad con el Derecho de la Unión o nacional en materia de 
contratación pública; 
III. los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de los fondos 
o del contratista, según se define en el artículo 3, punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del 
Parlamento Europeo y del Consejo (26); 
IV. una lista de medidas para la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco del plan 
de recuperación y resiliencia, junto con el importe total de la financiación pública de dichas 
medidas y que indique la cuantía de los fondos desembolsados en el marco del Mecanismo y de 
otros fondos de la Unión». 
 
2. Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente artículo 
solo serán tratados por los Estados miembros y por la Comisión a los efectos y duración de la 
correspondiente auditoría de la aprobación de la gestión presupuestaria y de los procedimientos de 
control relacionados con la utilización de los fondos relacionados con la aplicación de los acuerdos 
a que se refieren los artículos 15, apartado 2, y 23, apartado 1. En el marco del procedimiento de 
aprobación de la gestión de la Comisión, de conformidad con el artículo 319 del TFUE, el 
Mecanismo estará sujeto a la presentación de informes en el marco de la información financiera y 
de rendición de cuentas integrada a que se refiere el artículo 247 del Reglamento Financiero y, en 
particular, por separado, en el informe anual de gestión y rendimiento». 
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Conforme al marco jurídico expuesto, manifiesta acceder a la cesión y tratamiento de los datos con 
los fines expresamente relacionados en los artículos citados. 
 
 
Documento firmado digitalmente por: 
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ANEXO V – Declaración de compromiso en relación con la ejecución de actuaciones del plan 
de recuperación, transformación y resiliencia (PRTR). Compromiso de cumplimiento de 

criterios transversales 

Don/Doña………………………………………………………………………………..……………, 
DNI ………………….………………..………….., como Consejero Delegado/Gerente/ de la 
entidad……………….……………………………………………………………………………..…, 
con NIF…………………………………………………………………………..., y domicilio fiscal 
en……………….………………………………………………………………..…………………….
como beneficiaria de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR/ que participa como 
contratista/subcontratista del contrato que tiene por objeto la “Contratación de la redacción del 
proyecto de ejecución, y en su caso, de la dirección facultativa de la obra de adecuación interior 
de la planta tercera del módulo 6 del edificio El Sario en la Universidad Pública de Navarra para 
albergar la Sede Física de Emprendimiento Digital de Navarra” (NGS0002/2024); contrato que 
constituye una actuación necesaria para la consecución de los objetivos definidos en el PRTR, 
Componente 13: “Impulso a las PYMEs” Inversión C13.I1:” Emprendimiento” 
 
MANIFIESTA el compromiso de la persona/entidad que representa con los estándares más 
exigentes en relación con el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales, adoptando las 
medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de interés, 
comunicando en su caso a las autoridades que proceda los incumplimientos observados. 
Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los principios de 
economía circular y evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente («DNSH» por 
sus siglas en inglés «do no significant harm») en la ejecución de las actuaciones llevadas a cabo en 
el marco de dicho Plan, y manifiesta que no incurre en doble financiación y que, en su caso, no le 
consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado. 
 
Documento firmado digitalmente por: 
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 ANEXO VI – Modelo de declaración del contratista/subcontratista de compromiso en relación 
con el cumplimiento del principio de «no causar perjuicio significativo» a los seis objetivos 

medioambientales en el sentido del artículo 17 del reglamento (UE) 2020/852. 

 
Don/Doña………………………………………………………………………………..………, DNI 
………………….………………………………………….., como Consejero Delegado/Gerente/ de 
la entidad………………….….…………………………………………………………………, con 
NIF……………………………………..………………….……………………….., y domicilio 
fiscal en……………….…………………..…………………………………………………………… 
como beneficiaria de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR/ que participa como 
contratista/subcontratista del contrato que tiene por objeto la “Contratación de la redacción del 
proyecto de ejecución, y en su caso, de la dirección facultativa de la obra de adecuación interior 
de la planta tercera del módulo 6 del edificio El Sario en la Universidad Pública de Navarra para 
albergar la Sede Física de Emprendimiento Digital de Navarra” (NGS0002/2024); contrato que 
constituye una actuación necesaria para la consecución de los objetivos definidos en el PRTR, 
Componente 13: “Impulso a las PYMEs” Inversión C13.I1:” Emprendimiento” 
 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:  

A. Que las actividades a desarrollar en el curso de la ejecución del contrato no ocasionan un 

perjuicio significativo a los siguientes objetivos medioambientales, según el artículo 17 del 

Reglamento (UE) 2020/852 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones 

sostenibles mediante la implantación de un sistema de clasificación (o «taxonomía») de las 

actividades económicas medioambientalmente sostenibles: 

1. Mitigación del cambio climático. 

2. Adaptación al cambio climático. 

3. Uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos. 

4. Economía circular, incluidos la prevención y el reciclado de residuos. 

5. Prevención y control de la contaminación a la atmósfera, el agua o el suelo. 

6. Protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas. 

B. Las actividades se adecúan, en su caso, a las características y condiciones fijadas para la medida 

y submedida de la Componente y reflejadas en el PRTR. 

C. Las actividades que se desarrollan en el contrato cumplirán la normativa medioambiental vigente 

que resulte de aplicación. 
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D. Las actividades que se desarrollan no están excluidas para su financiación por el Plan conforme a 

la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud 

del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (2021/C 58/01)32, a la 

Propuesta de Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del PRTR 

y a su correspondiente Anexo. 

1. Construcción de refinerías de crudo, centrales térmicas de carbón y proyectos que 

impliquen la extracción de petróleo o gas natural, debido al perjuicio al objetivo de 

mitigación del cambio climático. 

2. Actividades relacionadas con los combustibles fósiles, incluida la utilización ulterior de 

los mismos, excepto los proyectos relacionados con la generación de electricidad y/o calor 

utilizando gas natural, así como con la infraestructura de transporte y distribución conexa, 

que cumplan las condiciones establecidas en el Anexo III de la Guía Técnica de la Comisión 

Europea. 

3. Actividades y activos en el marco del régimen de comercio de derechos de emisión de la 

UE (RCDE) en relación con las cuales se prevea que las emisiones de gases de efecto 

invernadero que van a provocar no se situarán por debajo de los parámetros de referencia 

pertinentes. Cuando se prevea que las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas 

por la actividad subvencionada no van a ser significativamente inferiores a los parámetros de 

referencia, deberá facilitarse una explicación motivada al respecto. 

4. Compensación de los costes indirectos del RCDE. 

5. Actividades relacionadas con vertederos de residuos e incineradoras, esta exclusión no se 

aplica a las acciones en plantas dedicadas exclusivamente al tratamiento de residuos 

peligrosos no reciclables, ni en las plantas existentes, cuando dichas acciones tengan por 

objeto aumentar la eficiencia energética, capturar los gases de escape para su 

almacenamiento o utilización, o recuperar materiales de las cenizas de incineración, siempre 

que tales acciones no conlleven un aumento de la capacidad de tratamiento de residuos de 

las plantas o a una prolongación de su vida útil; estos pormenores deberán justificarse 

documentalmente para cada planta. 

6. Actividades relacionadas con plantas de tratamiento mecánico-biológico, esta exclusión 

no se aplica a las acciones en plantas de tratamiento mecánico-biológico existentes, cuando 

dichas acciones tengan por objeto aumentar su eficiencia energética o su 

reacondicionamiento para operaciones de reciclaje de residuos separados, como el 
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compostaje y la digestión anaerobia de biorresiduos, siempre que tales acciones no 

conlleven un aumento de la capacidad de tratamiento de residuos de las plantas o a una 

prolongación de su vida útil; estos pormenores deberán justificarse documentalmente para 

cada planta. 

7. Actividades en las que la eliminación a largo plazo de residuos pueda causar daños al 

medio ambiente. 

E. Las actividades que se desarrollan no causan efectos directos sobre el medioambiente, ni efectos 

indirectos primarios en todo su ciclo de vida, entendiendo como tales aquéllos que pudieran 

materializarse tras su finalización, una vez realizada la actividad. 

 

Documento firmado digitalmente por: 
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ANEXO VII – Modelo de declaración responsable del contratista/subcontratista para 
proteger los intereses financieros de la Unión. 

Don/Doña………………………………………………………………………………, DNI 
………………….…………………………….., como Consejero Delegado/Gerente/ de la 
entidad……………….…………………………………………………………..……………………, 
con NIF…………………………….………………………………………….…..,y domicilio fiscal 
en……………….……………………………………………………………...……………………… 
como beneficiaria de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR/ que participa como 
contratista/subcontratista del contrato que tiene por objeto la “Contratación de la redacción del 
proyecto de ejecución, y en su caso, de la dirección facultativa de la obra de adecuación interior 
de la planta tercera del módulo 6 del edificio El Sario en la Universidad Pública de Navarra para 
albergar la Sede Física de Emprendimiento Digital de Navarra” (NGS0002/2024); contrato que 
constituye una actuación necesaria para la consecución de los objetivos definidos en el PRTR, 
Componente 13: “Impulso a las PYMEs” Inversión C13.I1:” Emprendimiento” 
  

 

• Autorizo expresamente a la Comisión, a la OLAF, al Tribunal de Cuentas y, 

cuando proceda, a la Fiscalía Europea a ejercitar los derechos que les reconoce 

el artículo 129, apartado 1, del Reglamento Financiero  

• Me comprometo a conservar los documentos de conformidad con el artículo 132 

del Reglamento Financiero. 

 
Documento firmado digitalmente por: 
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