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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS QUE RIGE LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE CREACION DE UNA
UNIDAD DE CONVIVENCIA E INSTALACION DE ASCENSOR EN
LA RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD DIONISIO SALCEDO,
DE MENDAVIA.

EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA
FINANCIADO POR LA UNION EUROPEA — NEXT GENERATION EU

Diligencia: Para hacer constar que el presente pliego regulador de la contratacion
para la adjudicacion del contrato de servicios de limpieza de edificios publicos del
Ayuntamiento de Mendavia ha sido aprobado por Alcaldia mediante Resolucién de
fecha 23 de enero de 2024.

Por lo que firmo el presente documento de forma electrénica en el margen de su
primera hoja, para la debida constancia en Mendavia, a 24 de enero de 2024.

El Secretario General,
44625264C iR ion bRTeAGA
JON FLche 20240124
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12.- NATURALEZA Y OBJETO

Es objeto del presente Pliego el establecimiento de los pactos y condiciones definidores de los
derechos y obligaciones de las partes que han de regir en sus aspectos juridicos,
administrativos y econémicos en la contratacion y ejecucion de la siguiente obra:

- Creacioén de un area de Unidad de Convivenciay la instalacién de un ascensor en la
Residencia de la Tercera Edad Dionisio Salcedo, de Mendavia (parcela catastral 2114
del poligono 6) sita en calle Venancio Benito, 4.

El expediente cuenta con un Proyecto Técnico redactado por el Arquitecto Técnico municipal
don Victor Ibarrola Ramirez, n° colegiado 1866 del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos
Técnicos e Ingenieros de la Edificacion de Navarra, fechado en junio de 2023 y visado el
19/06/2023 por el Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Navarra, donde se detallan
todas las partidas de obra con los precios unitarios, estado de mediciones y demas detalles
precisos para su valoracion, que deberan ejecutarse por la adjudicataria.

El CPV de la presente obra de conformidad con el Anexo | de la Ley foral 2/2018 de 13 de abril
de contratos Publicos es la siguiente:

45262520-2 Trabajos de albafiileria
45262800-9 Trabajos de ampliacion de edificios
45310000-3 Trabajos de instalacion eléctrica
45313100-5 Instalacion de ascensores
45330000- Fontaneria

45440000- Pintura y acristalamiento

45430000- Revestimiento de suelos y paredes
45420000- Instalaciones de carpinteria

Ademas de lo estipulado en el proyecto, en la ejecucién de la obra se atendera a lo dispuesto
en la normativa técnica de obligado cumplimiento local, estatal o europea que sea de
aplicacion.

Esta obra se enmarca en el Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia - Financiado
por la Unién Europea - Next Generation EU, concretamente formando parte del Componente 22
“Plan de choque para la economia de los cuidados y refuerzo de las politicas de igualdad e
inclusion”, inversion N°1 “Plan de Apoyos y cuidados de larga duracion: desinstitucionalizacion,
equipamientos y tecnologia.

El presente contrato se financia con cargo a los fondos del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de
2021, publicado en el Boletin Oficial del Estado de 30 de abril de 2021, por Resolucion de 29
de abril de 2021, de la Subsecretaria (en delante, PRTR). Este Plan se aprueba en
cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 17 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de
Recuperaciéon y Resiliencia (en adelante MRR), creado en el marco de la iniciativa “Next
Generation EU”, cuya creacion, a su vez, fue aprobada por el Consejo Europeo, el 21 de junio
de 2020. El 10 de noviembre de 2020, el Parlamento Europeo y el Consejo alcanzaron el
acuerdo sobre el paquete que incluye los fondos de Next Generation EU y el Marco Financiero
Plurianual 2021-2027. Finalmente, este marco financiero fue establecido por el REGLAMENTO
(UE, EURATOM) 2020/2093 DEL CONSEJO de 17 de diciembre de 2020.
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El presente contrato se enmarca en el Componente 22 "Plan de choque para la economia de
los cuidados y refuerzo de las politicas de igualdad e inclusién”, que tiene como objetivo
principal la modernizacion y refuerzo del conjunto de los servicios sociales, con especial
atencion al modelo de cuidados de larga duracion, promoviendo la innovacion y un modelo de
Atencion Centrada en la Persona.

Este pliego cumple con los principios de gestion especificos del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia, etiquetado verde y digital, impacto negativo significativo en el
medioambiente, prevencion, deteccion y correccion del fraude, la corrupcion y los conflictos de
intereses, compatibilidad con el régimen de ayudas de Estado y prevencion de la doble
financiacion.

22.- IDENTIFICACION DEL ORGANO DE CONTRATACION Y DE LA UNIDAD GESTORA
DEL CONTRATO

El 6rgano de contratacion es la Alcaldia-Presidencia y la Unidad Gestora del contrato es la
Secretaria del Ayuntamiento de Mendavia.

A los efectos de lo dispuesto en Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al andlisis
sistematico del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, y para la utilizacién de las aplicaciones MINERVA
y CoFFEE-MRR, la persona titular de la Alcaldia sera responsable de la operacion.

32.- IMPORTE DEL CONTRATO

Conforme a lo dispuesto en el articulo 42 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Publicos de
Navarra, el valor estimado del contrato asciende a la cantidad de OCHENTA Y SEIS MIL
OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS, IVA
EXCLUIDO, GG y Bl INCLUIDOS (86.824,42 €, IVA DEL 21% EXCLUIDO). El presupuesto
base de licitacién asciende igualmente a la cantidad precitada, sometiéndose la adjudicacion de
la presente licitacion, conforme al articulo 139 de la Ley Foral 2/2018, de Contratos Publicos de
Navarra, a la condicion de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las
obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio presupuestario de 2024.

Para el célculo del citado presupuesto base de licitacion se ha descontado el importe relativo al
capitulo 12 MOBILIARIO, al no estar incluido en el objeto del presente contrato de ejecucién de
obra.

Seran desestimadas las ofertas econdmicas que superen dicho presupuesto.

Tanto en el presupuesto indicado como en las ofertas que formulen los licitadores, han de
entenderse incluidos todos los factores de valoracion, gastos que el adjudicatario deba realizar
para el normal cumplimiento de la prestacion contratada, asi como los tributos, de cualquier
indole, que sean de aplicacion segun las disposiciones vigentes, incluido el Impuesto sobre el
Valor Afiadido.

La entidad contratista no podra repercutir ningin gasto de forma independiente sobre el precio
acordado con la Administracion.

La oferta econdmica debera ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste
derivado de la aplicacién del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningdn caso los
precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio
mas los costes de Seguridad Social.

42.- PLAZO DE EJECUCION Y SANCION

La ejecucion de las obras debera quedar finalizada en el plazo de 4 meses o el sefialado en su
oferta por el adjudicatario si es menor, a contar desde el acta de replanteo inicial. En todo
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caso, las obras objeto del contrato deberdn estar finalizadas en fecha 30 de septiembre de
2024, debiendo ser firmada la correspondiente acta de finalizacién de obra para antes de dicha
fecha. La precitada fecha fija de cumplimiento tiene caracter esencial, por lo que su
incumplimiento determinard la resolucion culpable del contrato y la indemnizacion por el
contratista de los dafos y perjuicios causados al Ayuntamiento. La sancién por demora en el
cumplimiento del plazo de ejecucion de las obras sera de 50 €.-, por dia natural de retraso.
Optativamente, el 6rgano de contratacion podra resolver el contrato, debiendo
indemnizar el adjudicatario al Ayuntamiento por los dafios y perjuicios ocasionados a la
Administracién.

Cuando las penalidades por demora alcancen el 20 por 100 del importe del contrato, el 6rgano
de contratacion esta facultado para proceder a la resolucion del mismo o acordar la continuidad
de su ejecucién con imposicion de nuevas penalidades. Dicho plazo de ejecucion tiene el
caracter de esencial.

En el supuesto de que el plazo ofertado por el contratista mejore el plazo de ejecucion mas
arriba sefialado disminuyéndolo, sera el ofertado por éste el que vincule a las partes como de
obligado cumplimiento.

52.- ABONO DE LOS TRABAJOS Y REVISION DE PRECIOS

El pago se efectuara conforme al articulo 152 y 155 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de
Contratos Publicos y previa expedicién de las correspondientes facturas por el contratista, que
deberan ir acompafnados de las certificaciones de obras que deberan ir firmadas y aceptadas
por la Direccion Facultativa y la empresa.

Se establece un régimen de expediciébn de certificaciones parciales de obra mensuales,
conforme el articulo 168 LFCP.

Dado el plazo estimado de ejecucidn, no procede la revisién de precios, por tanto en el célculo
de la oferta econémica el licitador deberd contemplar la evolucion prevista de sus costes
durante el plazo de ejecucion.

62.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR

Estan capacitadas para contratar las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras,
gue tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia econémica o financiera y técnica
o profesional de acuerdo con lo previsto en el presente Pliego y no estén incursas en ninguna
de las causas de prohibiciéon para contratar establecidas en el articulo 22 de la Ley Foral
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos. Requisitos que deberan concurrir en el momento
del plazo de finalizacién de presentacion de ofertas.

La oferta debera ser presentada por la persona licitadora o su representante legal, debiendo
éste tener poder bastante inscrito en el registro correspondiente.

La Administracién podra contratar con licitadores que participen conjuntamente que quedaran
obligados solidariamente. Dicha participaciéon se instrumentar4d mediante la aportacién de un
documento privado en el que debera manifestarse la voluntad de concurrencia conjunta, la
participacién de cada uno de ellos asi como la designacion de un representante o apoderado
Unico con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del
contrato se deriven hasta la extincion del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes
mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantia significativa.

Los contratistas que participen conjuntamente en un contrato responderan solidariamente de
las obligaciones contraidas.

72.-PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION
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Las obras objeto del presente pliego seran adjudicadas, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 80 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, por procedimiento
simplificado conforme a los criterios fijados en este pliego para determinar la oferta mas
ventajosa, quedando sometida la eficacia de la adjudicacion a la entrada en vigor del
Presupuesto General 2024 tras su aprobacién definitiva, en el cual debera existir crédito
adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio de
2024. La contratacion sera objeto de publicacion de anuncio en el Portal de Contrataciéon de
Navarra y licitacion electrénica en PLENA.

Por aplicacién de lo dispuesto en los articulos 3 y 9 del Decreto-ley Foral 4/2021, de 14 de
abril, por el que se aprueban medidas urgentes para la gestion y ejecucién de las actuaciones
financiables con fondos europeos provenientes del Instrumento Europeo de Recuperacion,
puestos en conexion con los articulos 33 y 71 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, una vez comprobado
gue la reduccion de plazos impide la tramitacién ordinaria del procedimiento, no se aplicara a
esta licitacion la reduccion de plazos prevista para la tramitacion de urgencia.

g82.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES

La presentacion de proposiciones supone la aceptacion incondicional por el licitador del
contenido de la totalidad de las clausulas o condiciones previstas en los presentes pliegos de
clausulas administrativas sin salvedad o reserva alguna.

La Entidad contratante no divulgard dato alguno de la informacién técnica o mercantil que
hayan facilitado los licitadores, que formen parte de su estrategia empresarial y que estos
hayan designado como confidencial.

El deber de confidencialidad por parte del Ayuntamiento se extenderd a la documentacién
sefialada como tal por la adjudicataria en el momento de la presentacién de su oferta.

En su caso, los licitadores deberan incluir un documento sobre el caracter confidencial de la
documentacién. No podra hacerse una declaracion global de confidencialidad debiendo
pormenorizar que documentos son confidenciales motivandolo debidamente.

Se advierte que la documentacion que se aporte al Procedimiento quedara en el expediente y
no sera devuelta a los participantes.

Los documentos que conforman la oferta deberan presentarse exclusivamente a través de la
Plataforma de Licitacién Electronica de Navarra (PLENA), que estara disponible en el anuncio
de licitacion del Portal de Contratacion de Navarra (www. contrataciones.navarra.es). Asimismo,
todas las comunicaciones y resto de actuaciones de tramites que procedan con los
interesados, se efectuara a través de PLENA.

El plazo de presentacion de las ofertas se fijard en el anuncio de licitacion, que sera de 20 dias
naturales a partir de la fecha de publicacién del anuncio de licitacién.

En el momento en que la empresa licitadora cierre su oferta, se generara una huella -resumen
criptografico- del contenido de la misma, quedando como constancia de la oferta. En el caso de
gue quien licite tenga problemas* en la presentacion de su oferta en PLENA, si la huella —
resumen criptogréfico- es remitida, dentro del plazo de presentacion de ofertas al érgano de
contratacién por correo electronico a la direccion de contacto establecida en el Portal de
Contratacion, se dispondra de un plazo extendido de 24 horas para la recepcion de la oferta
completa a través de PLENA. Si no se cumplieran tales requisitos, no ser4 admitida la solicitud
de participacion en el caso de que se reciba fuera del plazo fijado en el anuncio de licitacion.

* a estos efectos se advierte de que cuanto mayor sea el peso (medido en MB) de las ofertas,
mayor puede ser el tiempo requerido para completar su presentacion. Ello con independencia
de la concurrencia de otras circunstancias, como una menor velocidad de subida de datos
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debida a la calidad de la conexién, u otras.

Es necesario que la hora del equipo desde el que se vaya a realizar la presentacion coincida
con un margen maximo de desfase de 5 minutos, con la hora del servidor de Gobierno de
Navarra.

Los servidores de Gobierno de Navarra, utilizan como referencia el Tiempo Universal
Coordinado (UTC), que es la escala de tiempo universal mantenida por los laboratorios
internacionales de referencia con una precision: +/- 1seg. Esta es, por tanto, la hora oficial de
los servicios electronicos

- Fuente horaria primaria: hora.roa.es (Real Instituto y Observatorio de la Armada: dos
servidores en San Fernando-Cadiz y un tercero situado en Madrid)

- Fuentes horarias secundarias:

o] canon.inria.fr , INRIA, Paris

o] i2t15.i2t.ehu.es , UPV-EHU

Si al proceder a la apertura de los sobres, se detecta su presentacién fuera de plazo sobre la
gue se ha recibido una huella, ésta se validara si la huella coincide y la fecha de recepcion esta
dentro de las 24 horas extendidas. En tal caso la oferta se dara por valida y se abrira.

Si por el contrario la huella no coincide, o bien la oferta se ha recibido fuera del plazo de 24
horas extendidas, la oferta se excluird, no abriéndose en ningln caso su contenido.

En caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa o entidad
licitadora adujera la existencia de problemas técnicos en la presentacion, se verificara si en el
momento de presentacion de la oferta existieron problemas de indole técnica en la Plataforma.
Solamente en el caso de que hubiera acaecido incidencia técnica en el nhormal funcionamiento
de la Plataforma, la oferta presentada sera admitida. El desconocimiento del licitador o
problemas técnicos ajenos a la Plataforma no justificardn la extemporaneidad en la
presentacion de la oferta y conllevaran la exclusion.

Desde el anuncio de licitacién del Portal de Contratacion se puede acceder al espacio de la
Plataforma de Licitacién Electrénica de Navarra (PLENA) donde cualquier persona interesada
en la licitacién puede descargar una aplicacién de escritorio que le permite la preparacion y
presentacion de ofertas mediante sobre digital. Esta aplicacion debe descargarse una Unica
vez, siendo valida para cualquier licitacion posterior a través de PLENA por parte de cualquier
entidad sometida a la misma.

Las ofertas son cifradas en el escritorio de quien vaya a licitar utilizando mecanismos
estandares de cifrado, y una vez presentadas, son depositadas en el repositorio seguro.

La oferta deberd ir firmada mediante firma electrénica reconocida, validamente emitida por un
Prestador de Servicios de Certificacion y que garantice la identidad e integridad del documento,
la oferta y todos los documentos asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrénica y demas disposiciones de contratacion
publica electrénica.

El tamafio permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electrénica es de 50
MB. El tamafio total de la oferta, con todos los documentos que la forman tendra un tamafio
méximo de 100 MB. PLENA no establece limite alguno en el ndmero de archivos que se
pueden adjuntar a una oferta.

Los formatos admitidos por PLENA para los documentos que se anexan en la presentacion de
la oferta son los utilizados habitualmente (doc, docx, xIs, xIsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg,
bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip.), y como medida alternativa, para adjuntar archivos de
otros formatos, se pueden envolver en un archivo comprimido (ZIP).

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la
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plataforma y los documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevaleceran los
documentos y anexos suscritos electrénicamente por la entidad o empresa licitadora o quien
tenga poder de representacion.

Las propuestas se presentaran de acuerdo con la estructura establecida para esta oferta en
PLENA y contendra tres sobres: "Sobre n° A: Documentacion administrativa”, "Sobre n° B:
Documentacion relativa a criterios no cuantificables mediante férmulas” y "Sobre n° C:
Documentacion relativa a criterios cuantificables mediante formulas”.

La presentacion de proposiciones presupone por parte de la licitadora la aceptacion
incondicionada de este Pliego sin salvedad alguna y la declaracion responsable de que reline
todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con el Ayuntamiento de Mendavia
Cada uno de los sobres debera contener los siguientes documentos:

Sobre n° A: “Documentacion Administrativa”

Se incluiran necesariamente los siguientes documentos:

1. Identificacién de la entidad licitadora o entidades licitadoras, que se presentan, pudiendo ser
personas fisicas, participaciones conjuntas, personas juridicas, uniones temporales de
empresarios. Si la empresa esta inscrita en el Registro Voluntario de Entidades licitadoras de la
Comunidad Foral de Navarra, regulado por el Decreto Foral 236/2007, de 5 de noviembre, sera
suficiente para acreditar la personalidad y la representacion de la empresa la presentacion de
la copia del certificado de inscripcion en dicho Registro obtenida electronicamente a través de
Internet, junto con una declaracién responsable de su vigencia.

Asi mismo se presentara una direccion de correo electrénico de la entidad licitadora, conforme
al modelo sefialado en el Anexo I. La entidad licitadora suscribird en dicho Anexo | la
Declaracién responsable, indicando que cumple las condiciones exigidas para contratar.

2. Si la proposicion es suscrita por entidades licitadoras que participen conjuntamente o en
unién temporal de empresas, cada una de ellas debera suscribir la declaracion responsable y
se incorporard un documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrir
conjuntamente, se indique el porcentaje de participacién que corresponde a cada uno y se
designe un representante o apoderado Unico con facultades para ejercer los derechos y cumplir
las obligaciones derivadas del contrato hasta la extincion del mismo.

El escrito habra de estar firmado tanto por las diversas empresas concurrentes como por el
citado apoderado.

3. En caso de subcontratacién, la entidad licitadora deberd presentar una relaciéon de los

subcontratistas y aportar un documento que demuestre la existencia de un compromiso formal
con los mismos para la ejecucion del contrato.

Sobre B: “Documentacion relativa a criterios no cuantificables mediante férmulas”

Incluird toda la documentacion que aporte la entidad licitadora para que se valore y puntien los
criterios de adjudicacion recogidos en el presente pliego, cuya valoracion no se realice a través
de la aplicacién de férmulas (criterios cualitativos).

Sera la documentacion necesaria para cumplir las cldusulas establecidas en el presente pliego
regulador y podra incluir tanto documentacion escrita como gréfica y en todo caso tendri
cardcter contractual, vinculando a la adjudicataria a su cumplimiento.

En concreto, debera contener los siguientes documentos:
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1. Plan de obra: En este apartado se valorara el correcto planteamiento cronolégico para el
desarrollo idoneo de la obra. Identificando las labores a realizar y las formulas de estimacion
apropiada en tiempos y solapamiento de labores, conteniendo Diagrama de Gantt. (formato
DIN A-3, maximo una cara)

2. Documento explicativo del Plan de Obra: descripcidon de actividades, relacion de medios
materiales y personales que van a ser adscritos a la obra, etc.

3. Conocimiento de la instalacién existente, afecciones,....
4. Descripcion del servicio post-construccién.

No se podrd incluir en este sobre referencia alguna de la oferta econdmica o criterios
cuantificables mediante férmulas.

Sobre C "Documentacion relativa a criterios cuantificables mediante formulas’.

En este sobre se incluira por la entidad licitadora la oferta econdmica y la relativa a los criterios
cuantificables mediante férmulas objetivas (Anexo IlI). En concreto, ademas de la oferta
econdmica, se valorara:

- el compromiso de formalizacion de una garantia complementaria de obra, consistente en la
extension de la duracién del plazo de garantia de la obra establecido en el pliego.

- el compromiso de realizar acciones formativas y de sensibilizacion a la plantilla que ejecutara
el contrato acerca de los derechos en materia de igualdad y conciliacion reconocidos en la
normativa vigente y convenio correspondiente.

- reduccion del plazo de adjudicacién.

No seran admitidas aquellas proposiciones cuyo importe sea superior al presupuesto de
licitacion aprobado. Se utilizaran como maximo dos decimales. Respecto de las cantidades
recogidas en la oferta prevaleceran las cantidades expresadas en letra respecto de las
expresadas en cifras.

La proposicién debera estar firmada por la entidad licitadora o persona que lo represente. En el
caso de entidades licitadoras en participacion conjunta ira firmada por todos y cada uno de sus
componentes 0 por su representante.

A todos los efectos se entendera incluido en el precio ofertado todos los conceptos incluyendo
gastos, tasas y arbitrios de cualquier esfera fiscal y el beneficio industrial del contratista,
excepto el IVA, que sera repercutido como partida independiente.

9.- CRITERIOS DE ADJUDICACION

El contrato sera adjudicado al licitador que presente la oferta considerada mas ventajosa en su
conjunto, atendiendo para ello a los criterios de esta clausula.

Las valoraciones tendran al menos dos cifras decimales y, en el caso de empate en la
puntuacion total entre dos o mas licitadores, éste se dirimira a favor del que tenga la mayor
puntuacién en el criterio de oferta econémica, resolviéndose por sorteo en los casos en que
tras aplicar dicho criterio persistiera el empate.

CRITERIOS CUANTIFICABLES POR FORMULAS:

A) Oferta econdmica: hasta 55 puntos.

Se aplicaran los siguientes criterios para adjudicar dicha puntuacion:

- La mejor oferta econdmica entre las admitidas obtendra la mejor valoracion (55 puntos).
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- A cada una de las restantes ofertas se le dara la puntuacion proporcional segun la siguiente
formula;

Puntuacién= 55 x ( Oferta econémica mas baja) / (Oferta econdmica del licitador)

Cuando se identifiqgue una oferta anormalmente baja respecto de las prestaciones del contrato
gue haga presumir que no va ser cumplida regularmente, antes de rechazar la oferta la Mesa
comunicara dicha circunstancia al licitador/licitadores que la hubiere presentado, conforme a lo
previsto en el articulo 98 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

Podra presumirse que una oferta es anormalmente baja cuando sea inferior en un 20% al valor
estimado del contrato.

En el supuesto de que resultase adjudicatario el presentador de una oferta considerada como
anormalmente baja segun lo indicado en lineas precedentes, éste debera constituir una fianza
del 50% del precio de adjudicacion ofertado (IVA excluido) que sera devuelta con la firma del
acta de recepcion por las partes contratantes todo ello, de conformidad con el articulo 230 de la
Ley foral 6/1990 de 2 de Julio de la Administracién Local de Navarra.

B) Reduccién plazo de ejecucién: hasta 2 puntos.

Se valorara con 1 punto cada semana de reduccién del plazo de ejecucion de la obra.

C) Ampliacion del periodo de garantia: hasta 5 puntos.

Se valorara el compromiso de formalizar garantia complementaria de obra, consistente en la
extension de la duracion, tanto del plazo de garantia de la obra, como del depdsito
correspondiente a la garantia definitiva. Dicha extensién debera expresarse en afios, que se
entenderan por encima de los 3 afios obligatorios, hasta 5 afios més, a razén de 1 punto por
afio.

El aumento del plazo de garantia conllevara la retencién del aval definitivo durante la totalidad
del periodo ofertado

D) Criterios Sociales: Hasta 10 puntos.

Se valorara con hasta 10 puntos el compromiso de realizacién de, al menos, 8,00 horas de
acciones de sensibilizaciéon y formacion a la plantilla que ejecutara el contrato, acerca de los
derechos en materia de igualdad y conciliacién reconocidos en la normativa vigente y convenio
correspondiente. Se otorgaran 2,5 puntos por cada 2 horas de formacién que se comprometan
a realizar. En concreto, el nimero de trabajadores a los que se destine estas acciones
formativas no podra ser menor al nUmero de los mismos que se establece en el punto 1.2.1.5.
del Estudio Basico de Seguridad y Salud suscrito por el arquitecto técnico redactor del Proyecto
en fecha de junio de 2023 y que forma parte de la documentacion de la presente licitacion.

CRITERIOS NO CUANTIFICABLES POR FORMULAS:

A.l. Plan y programa de obra (hasta 13 puntos)

- Plan de obra, con plazos parciales y total, que no podrd sobrepasar el plazo méaximo
establecido en el pliego. Se valorara el racional reparto de tiempos y medios materiales y de
personal dedicados a cada fase de la obra y tipo de trabajo. Contendrd Diagrama de Gantt
(formato DIN A-3, m&ximo una cara).

- Documentos explicativo y justificativo del plan de obra propuesto, incluyendo descripcion de
las actividades, tipos, equipos materiales y personales, reparto de funciones, dedicacion,
rendimientos y duracidn, subcontratas previstas, vinculos, ubicacion en el tiempo, calendario de
trabajo.
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A.2) Servicio post-construccion. (Hasta 5 puntos)

- Descripcion del servicio post-construccion que el licitador se compromete a realizar durante el
plazo de garantia ofertado, con indicacion de los medios disponibles. Se valorara la propuesta
en funcion de los datos, justificantes y argumentacioén técnica que demuestre su capacitacion y
disposicion (hasta 5 puntos).

A.3) Tratamiento de afecciones. (Hasta 10 puntos).
Se valoraran los siguientes aspectos:

- Accesibilidad a la obra, y accesibilidad al centro residencial en condiciones de seguridad por
parte de los usuarios, sus familiares y los trabajadores/as del centro. Vallados, sefializacion e
iluminacion provisional.

- Plano de organizacién de la obra, delimitando zonas de acopios, distribucién de materiales,
magquinaria y medios auxiliares, vallados y sefializacion. Se valorara el andlisis de su
implantacion, de manera que se afecte lo menos posible al funcionamiento ordinario del centro
residencial, afectando lo menos posible a la jornada habitual de los residentes.

- Andlisis de implantacion y su grado de concrecion; resolucién de accesos a la obra, proteccién
del solado del centro residencial y elementos internos de mobiliario del centro, asi como del
pavimento y elementos de mobiliario urbano de las inmediaciones, calidad y mantenimiento del
cierre de la obra, y cualquier otra prevision que suponga una mejora en las condiciones de
implantacion y accesibilidad.

- Tratamiento de las infraestructuras y redes de servicio. Conexiones a las redes generales y
otros.

La Unidad Gestora podra solicitar, antes de formular su propuesta de adjudicacién, cuantos
informes considere precisos y se relacionen con el objeto del contrato.

Si se produce empate entre dos o mas ofertas se aplicardn los siguientes criterios de
desempate:

. El menor porcentaje de trabajadores eventuales, siempre que éste no sea superior al 10%.
Si persiste el empate tras la aplicacion del criterio anterior éste se resolvera por sorteo.

Para la aplicacién de los criterios de desempate se requerird a las empresas licitadoras
afectadas para que en el plazo de cinco dias naturales presente la documentacién pertinente.

108 APERTURA DE PROPOSICIONES

Con caracter previo a la valoracion de las ofertas, el érgano de contratacion iniciara, a través de
la herramienta informéatica MINERVA con sede en la Agencia Estatal de Administracién
Tributaria (AEAT), el procedimiento de analisis ex ante de conflicto de interés consistente en la
introduccién de los datos de las personas fisicas o juridicas de las licitadoras y de los 6rganos
decisores de la operacion.

En el supuesto de que la AEAT no disponga de la informacién de titularidades reales de la
empresa objeto de consulta y asi le haya indicado mediante la correspondiente bandera negra
al 6rgano de contratacion, éste solicitara a las empresas licitadoras la informacién de su
titularidad real, que deben aportarse en el plazo de 5 dias habiles desde la solicitud de
informacién. En caso de que no se entregue la informacion solicitada en ese plazo, la empresa
licitadora sera excluida del procedimiento.
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La Unidad gestora del contrato calificard la documentacion administrativa presentada en tiempo
y forma por las entidades licitadoras en el sobre A, con el fin de comprobar que retnen las
condiciones para ser admitidos.

Se podra conceder un plazo de cinco dias naturales para subsanar los defectos o completar
dicha documentacion. El requerimiento a quien haya presentado oferta se producira por medios
telematicos, a través del modulo de notificaciones de PLENA. Si transcurre el plazo de
subsanacién no se ha completado o subsanado la informacion requerida, se procedera a su
exclusion en el procedimiento, dejando constancia documental de esta circunstancia.

Calificada la documentacion administrativa, se procedera a la apertura del Sobre B,
"Documentacion relativa a criterios no cuantificables mediante féormulas”, de las empresas
admitidas y a su valoracion conforme a los criterios de adjudicacion debidamente ponderados
segun los criterios que se sefialan.

Realizada la valoracion técnica se procedera a la apertura del Sobre C relativa a los criterios
cuantificables mediante formulas. En dicho acto, al que podra accederse a través de PLENA,
serd publicado el resultado de la calificacion de la documentacion presentada por quienes
liciten, indicando las entidades o personas licitadoras admitidas, las inadmitidas y las causas de
la inadmisién, y la valoracion efectuada de las propuestas técnicas.

La Unidad gestora del contrato ejercera las funciones especificadas en el articulo 51 de la
LFCP y podra solicitar, antes de formular su propuesta de adjudicacién al érgano de
contratacién, cuantos informes considere precisos y se relacionen con el objeto del contrato.

La Unidad gestora del contrato dara comunicacion a la entidad licitadora a favor de la cual
recaiga la propuesta de adjudicacién.

112, DOCUMENTACION A PRESENTAR PARA LA PROPUESTA DE ADJUDICACION

La unidad gestora del contrato notificara al licitador a cuyo favor vaya a recaer la
propuesta de adjudicacion esta circunstancia, a fin de que en el plazo maximo de siete dias
naturales presente los documentos que se relacionan a continuacion.

La falta de aportacién de la documentaciéon necesaria en dicho plazo supondra la exclusién
del licitador del procedimiento, con abono por parte de éste de una penalidad equivalente al
5 por 100 del importe estimado del contrato e indemnizacibn complementaria de dafios y
perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje.

1.Documentacion acreditativa de la personalidad juridica y representacion:

a) Si el licitador fuese personafisica:
» Documento Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente le sustituya.

* Quienes comparezcan o firmen proposiciones en hombre de otra persona presentaran poder
bastante, asi como el Documento Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente
le sustituya del apoderado.

b) Si el licitador fuese persona juridica:

* Si el licitador fuese persona juridica, deberd presentarse la escritura de constitucion y, en su
caso, de modificacién, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito
fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, debera
aportar la escritura o documento de constitucion, de modificacion, estatutos o acto fundacional,
en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el

correspondiente Registro oficial.
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* Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra persona, poder notarial
bastante que debera figurar inscrito en el registro correspondiente, si tales extremos no
constaren en la escritura referida en el parrafo anterior.

» Copia del Documento Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente le
sustituya de la persona representante de la empresa.

c) Si la empresa esté inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad
Foral de Navarra, sera suficiente para acreditar la personalidad y representacion de la empresa
la presentacion de copia del certificado expedido por el Registro, junto con una declaracién
responsable del representante de la empresa en la que se manifieste la vigencia de dicho
certificado, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Foral 236/2007, de 5 de Noviembre,
por el que se regula la Junta de Contratacion Publica y los procedimientos y registros a su
cargo.

d) Empresas no espafiolas de Estados miembros de la Union Europea o del Espacio
Econdmico Europeo:

* Poder bastante a favor de la persona que firme la proposicion en nombre de la empresa
que debera figurar inscrito en el registro correspondiente.

» Documento Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente le sustituya de
la persona representante de la empresa.

* Cuando la legislacién del Estado respectivo exija la inscripciébn en un registro
profesional o comercial, acreditacion de la inscripcion, la presentacion de una
declaracion jurada o de un certificado de los previstos en el Anexo IX C de la Directiva
2004/18, de 31 de marzo, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre coordinacion de
los procedimientos de adjudicacién de los contratos publicos de obras, de suministro y
de servicios, con arreglo a las condiciones previstas en el Estado miembro en el que se
encuentren establecidas.

e) Empresas de Estados no pertenecientes a la Unién Europea o al Espacio Econdmico
Europeo:

» Poder bastante a favor de la persona que firme la proposicién en nombre de la empresa
que debera figurar inscrito en el registro correspondiente.

» Documento Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente le sustituya de
la persona representante de la empresa.

» Informe de la respectiva representacién diplomética espafiola que acredite que el
Estado de procedencia de la empresa extranjera admite, a su vez, la participacién de
empresas espafiolas en la contratacion con la Administracion, en forma sustancialmente
analoga.

* Informe de la respectiva representacion diplomatica espafiola en el que se haga constar
gue la empresa figura inscrita en el registro local profesional, comercial o analogo o, en
su defecto, que actla con habitualidad en el trafico local en el &mbito de las actividades
a las que se extiende el objeto del contrato.

2.- Documentos que acrediten hallarse a corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias v de sequridad social:

- Certificado del Departamento de Economia y Hacienda de la Administracion de la Comunidad
Foral de Navarra, acreditativo de que el licitador se halla al corriente de las obligaciones
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tributarias con la Hacienda Foral de Navarra, expedido con una antelacién no superior a tres
meses desde la fecha de expiracion del plazo de presentacion de proposiciones.

- La Unidad Gestora comprobara de oficio el hecho de estar al corriente en el pago de las
obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Mendavia, suponiendo la presentacién a la
licitacidn autorizacién suficiente para hacer esta comprobacion.

- Certificado expedido por la Seguridad Social acreditativo de que el licitador se halla al
corriente en el pago de las obligaciones de la Seguridad Social que le imponen las
disposiciones vigentes, expedido con una antelacion no superior a seis meses de la fecha de
expiracion del plazo de presentaciéon de proposiciones.

Una vez se aporten los documentos sefialados, la unidad gestora efectuara la propuesta de
adjudicacion al 6rgano de contratacion, en la que figurara el orden de prelacion de los
licitadores que han formulado una propuesta admisible, con las puntuaciones que han obtenido.

3. Documentacién_relativa _al marco requlatorio _del Plan de Recuperacion,
Transformacién v Resiliencia (PRTR).

Declaracion responsable conforme al modelo del Anexo Il de estos Pliegos Reguladores en
relacion al compromiso con la ejecucion de actuaciones del PRTR.

122.- ADJUDICACION.

El 6rgano de contratacion, previos los informes técnicos que considere oportunos, adjudicara el
contrato, en el plazo maximo de un mes a contar desde el acto de apertura publica del precio
ofertado, a la proposicién que haya resultado ser la més ventajosa conforme a los criterios
establecidos en el presente pliego, sin perjuicio del derecho a declarar desierta la licitacién por
motivos de interés publico.

La adjudicacién, una vez acordada, serd notificada a los participantes en la licitacion y
publicada en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Mendavia.

132, PERFECCION DEL CONTRATO
La perfeccion del contrato tendra lugar con la adjudicacion del contrato.

La eficacia de la adjudicacion quedard suspendida durante el plazo de 10 dias naturales
contados desde la fecha de remisiéon de la notificacion de la adjudicacion de los interesados.

También quedard suspendida la adjudicacion si se interpone una reclamacién contra la
adjudicacién del contrato hasta que se resuelva la impugnacién por el 6rgano competente.

142, FORMALIZACION DEL CONTRATO Y DEL ACTA DE REPLANTEO

El contrato se formalizara con caracter inmediato desde el dia siguiente a la terminacion del
plazo de suspension de la adjudicacion.

El adjudicatario debera presentar los siguientes documentos en el plazo maximo de siete
dias naturales desde la notificacién de la adjudicacion:

1.- Justificante de haber consignado a favor de la Administracién la garantia por_importe
equivalente al 4% del importe de adjudicacion (IVA excluido).

La garantia definitiva quedara afecta al cumplimiento de las obligaciones del/la contratista hasta
el momento de la finalizacion del plazo de garantia y, en particular, al pago de las penalidades
por demora, asi como a la reparacion de los posibles dafios y perjuicios ocasionados por el/la
contratista durante la ejecucion del contrato.
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2- Si la adjudicacion se ha hecho a favor de una proposicion anormalmente baja, se debera
aportar por el adjudicatario justificante de haber constituido una garantia del 50% del precio de
adjudicacion, todo ello, de conformidad con el articulo 230 de la Ley foral 6/1990 de 2 de Julio
de la Administracion de la Comunidad Foral de Navarra.

3.- En caso de que se trate de una unién temporal de empresas, las escrituras de constitucion
de la misma cuya duracién sea coincidente con la del contrato hasta su extincion y CIF de
dicha Union.

4.- Dos ejemplares del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, determinado en el Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas en
materia de seguridad y salud en las obras de construccion.

5.- Certificado de hallarse inscrito como Gestor Autorizado de Residuos de construccién y
demolicién (RCDs) de conformidad con el D.F. 23/2011 de 28 de marzo, por los que se regula
la produccién y gestion de los residuos de construccién y/o demalicion.

6.- Acreditacion de la suscripcién de un seguro de responsabilidad civil, en la modalidad de
"Todo Riesgo Construccion" o en seguros especificos para coberturas concretas, que cubra al
menos el objeto del presente contrato. A tal efecto, aportard un certificado de la/s entidad/es
aseguradora/s garantizando las coberturas exigidas.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato, el Organo
de Contratacion podra optar por resolver el contrato, previa audiencia del interesado, con
incautacion, en su caso, de las garantias constituidas o con abono por parte del contratista de
una penalidad equivalente al 5% del valor estimado del contrato, asi como de una
indemnizacién complementaria de dafios y perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje, 0
bien conceder un nuevo plazo improrrogable para que se proceda a la formalizacion, con
aplicacion en este caso del régimen de penalidades previsto en el presente pliego para la
demora en la ejecucién del contrato. En este caso, el Ayuntamiento de Mendavia podra
adjudicar el contrato al licitador o licitadores siguientes a aquel, por orden decreciente de
valoracién de sus ofertas, siempre que ello fuese posible y previa conformidad del interesado,
antes de proceder a una nueva convocatoria.

15. CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATO

La cesion del contrato y el subcontrato s6lo serdn admisibles en los casos y con los requisitos
previstos en el articulo 108 de la LFCP.

16. RELACIONES GENERALES ENTRE LA ADMINISTRACION Y EL CONTRATISTA

16.1. FUNCIONES DE LOS DIRECTORES FACULTATIVOS DE LA OBRA.

El servicio urbanistico municipal, en orden a su misién de direccion, control, comprobacion y
vigilancia de la correcta realizacion de las obras, asumira en relacién con el contratista cuantas
funciones sean necesarias, y especificamente las siguientes:

a) Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus o6rdenes, el
cumplimiento de las condiciones contractuales.

b) Garantizar la ejecuciéon de las obras con estricta sujecion al proyecto aprobado, o
modificaciones debidamente aprobadas, y el cumplimento del programa de trabajos.

C) Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones
correspondientes dejan a su decision.
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d) Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretacion de planos,
condiciones de materiales y de ejecucion de unidades de obra, siempre que no se modifiquen
las condiciones del contrato.

e) Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal
cumplimiento del contrato o aconsejen su modificacion, tramitando, en su caso, las propuestas
correspondientes; emitir informe técnico en los supuestos previstos en la LFCP.

f) Proponer las actuaciones procedentes para obtener de los organismos y de los
particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecucion de las obras y
ocupacion de los bienes afectados por ellas y resolver los problemas planteados por los
servicios y servidumbres relacionados con las mismas.

0) Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la
direccion inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el
Contratista debera poner a su disposicion el personal y material de obra necesarios.

h) Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los
documentos del contrato, asi como expedir las certificaciones de obra correspondientes.

i) Participar en la recepcidon y redactar la liquidaciéon de las obras, conforme a la
normativa vigente.

El Contratista estara obligado a prestar su colaboracion al servicio urbanistico municipal para el
normal cumplimiento de las obligaciones a éste encomendadas.

16.2. CONTRATISTA

Se entiende por Contratista la parte contratante obligada a la ejecucién de la obra. Si dos o
mas empresas presentan una oferta conjunta a la licitacion de la obra, quedaran obligados
solidariamente de conformidad con lo dispuesto en el articulo 13 de la LFCP.

16.3. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

Se entienden por "Representante del Contratista”" la persona designada expresamente por él y
aceptada por la Administracion con capacidad suficiente para:

a) Ostentar la representacion del Contratista en el cumplimiento de las obligaciones
contractuales, asi como en cualquier momento en que sea necesaria la presencia o actuacion
de éste y siempre en orden a la ejecucién y buena marcha de las obras.

b) Organizar la ejecucion de las obras e interpretar y poner en practica las érdenes recibidas de
los servicios urbanistico municipales.

c) Proponer a ésta o colaborar con ella en la resolucion de los problemas que se planteen
durante la ejecucion de la obra.

En su caso, se podra exigir del Contratista que su representante tenga la titulacion adecuada,
asi como que designe al personal facultativo necesario para el correcto desempefio de sus
funciones.

La Administracion contratante podra recabar del contratista la designacion de un nuevo
representante y, en su caso, de cualquier facultativo que de él dependa, cuando asi lo justifique
la marcha de los trabajos, mediante escrito motivado dirigido al contratista.

16.4. VIGILANCIA DE LAS OBRAS
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El Contratista tendrd en todo momento, la obligacién de obedecer las érdenes e instrucciones
que, por escrito, le sean dictadas por el personal designado por la Administracion para la
vigilancia y control de las obras, tanto en la realizacion de los trabajos como en la forma de su
ejecucion.

La Administracion contratante, por medio del personal que considere oportuno, ejercera el
control de los trabajos comprendidos en esta contrata, comprometiéndose la empresa
adjudicataria a facilitar la practica del control al personal encargado.

16.5. DE LOS OPERARIOS

El adjudicatario debera ejecutar los trabajos con operarios de aptitud reconocida, siendo
potestativo de la Direccién exigir la separacion de aquéllos que, a su juicio, no retnan las
condiciones necesarias.

El personal sera regido por capataces y encargados, en numero Y titulacion suficiente para la
mejor organizacion y direccion de la obra, debiendo estar presente durante las horas habiles, a
falta del contratista, su representante, de tal modo que pueda recibir las 6rdenes e
instrucciones de la Direccion.

Cuando el Contratista o las personas de él dependientes incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha de las obras o el cumplimiento de los programas de
trabajo, la Administracion contratante podra exigirle la adopcién de medidas concretas y
eficaces para restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

17. INICIO DE LOS TRABAJOS

17.1. DOCUMENTACION A ENTREGAR AL CONTRATISTA

Antes de proceder a la comprobacion del replanteo, se entregara al Contratista un ejemplar
completo de la memoria proyecto y cuantos documentos complementarios estime necesarios
para la mejor definicion de las obras.

El Contratista serd el responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o
negligencia en la consecucion de todos los datos que afecten al contrato, al planeamientoy a la
ejecucién de las obras.

17.2 APROBACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

El Plan de Seguridad y Salud presentado por el adjudicatario deberd de ser informado
favorablemente por la Coordinacion de seguridad y salud en la obra y con aprobacion previa
por parte de la Administracion antes del inicio de la obra.

17.3 APROBACION DEL PLAN DE GESTION DE RESIDUOS

El Plan de Gestion de Residuos presentado por el adjudicatario debera de ser aprobado por la
parte de la Administracién antes del inicio de la obra.

17.4 COMPROBACION DEL REPLANTEO.

Por el servicio urbanistico municipal se proceder4 a llevar a cabo sobre el terreno la
comprobacion del replanteo de la obra y de sus distintas partes, en presencia del Contratista o
de un representante del mismo debidamente autorizado, extendiéndose Acta del resultado de
dicha comprobacion, que sera firmada por ambas partes interesadas.

EL acta de replanteo se formalizara al dia siguiente de la formalizacion del contrato.
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Si el Contratista no acudiese, sin causa justificada, al acto de la comprobacion del replanteo, su
ausencia se considerar4 como incumplimiento del contrato, con los efectos prevenidos en la
LFCP.

El acta de comprobacion del replanteo reflejara la conformidad o disconformidad del replanteo
respecto a los documentos contractuales del proyecto, con especial referencia a las
caracteristicas geométricas de la obra, a la procedencia de los materiales, a la autorizacion
para la ocupaciéon de los terrenos necesarios, a la existencia de servicios afectados y a
cualquier punto que pueda influir en el cumplimiento del contrato.

Cuando el resultado de la comprobacion del replanteo demuestre la posesion y disposicion real
de los terrenos, y la viabilidad del proyecto, a juicio del servicio urbanistico municipal, y sin
reserva por parte del Contratista, se dard por aquél la autorizacion para iniciarlas, haciéndose
constar este extremo explicitamente en el acta extendida, de cuya autorizacion quedara
notificado el Contratista por el hecho de suscribirla.

En caso de que el Contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad de proyecto, hubiera
hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucién, el servicio urbanistico municipal
podra decidir el inicio o la demora de las obras, una vez consideradas tales observaciones y
justificandolo en la propia Acta.

Por tener el plazo de ejecucion de las obras caracter de esencial, el Ayuntamiento de Mendavia
podra acordar el comienzo de la ejecucion del contrato una vez vencido el plazo de suspension
establecido y antes de la formalizacion del mismo siempre que se hayan constituido las
garantias para el cumplimiento de las obligaciones del contrato que esta prevista en la clausula
14 del presente Pliego.

17.5 INICIO DE LAS OBRAS

Efectuada la comprobacion del replanteo, el Contratista deberd dar comienzo a las obras el dia
siguiente al de la firma del Acta correspondiente, comenzando a computarse a partir de dicho
dia los plazos sefialados en la Clausula 4 del presente Pliego para que se hallen totalmente
terminados los trabajos.

Si a pesar de haber formulado el Contratista observaciones que pudieran afectar a la ejecuciéon
del Proyecto, el servicio urbanistico municipal decidiera la iniciacion de las obras, el Contratista
estara obligado a iniciarlas, sin perjuicio de hacer valer sus derechos en la via procedimental
correspondiente.

Se cumpliran las obligaciones derivadas de la ejecucion de un contrato que se va a financiar
con fondos procedentes del PRTR financiado por la Unién Europea-Next Generation EU. Estas
obligaciones son, entre otras, las siguientes:

1. Sujecidon a los controles de la Comisién Europea, la Oficina Europea de Lucha contra el
Fraude (OLAF), el Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalidad Europea y el derecho de estos
drganos al acceso a la informacion sobre el contrato.

2. Sujecién a las normas sobre conservacion de la documentacion, de acuerdo con lo dispuesto
en el articulo 132 del Reglamento financiero (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo
y el Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto
general de la Union:

a. “Los perceptores mantendran un registro y conservaran los documentos justificativos, datos
estadisticos y demas documentacion concerniente a la financiacion, asi como los registros y
documentos en formato electrénico, durante un periodo de cinco afios a partir del pago del
saldo o, a falta de dicho pago, de la operacion. Este periodo sera de tres afios si la financiacién

es de un importe inferior o igual a 60.000 euros.”
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b. “Los registros y documentos relativos a auditorias, recursos, litigios, tramitacion de
reclamaciones o0 investigaciones que hayan concluido. En el caso de los registros y
documentos relativos a investigaciones de la OLAF, la obligacién de conservarlos registros y
documentos se aplicara una vez que dichas investigaciones hayan sido notificadas al
perceptor.”

c. “Los registros y documentos se conservaran, bien en forma de originales, bien en forma de
copias compulsadas de originales, bien en soportes de datos comunmente aceptados, entre
ellos versiones electrénicas de documentos originales o documentos existentes Unicamente en
version electrénica. Cuando existan versiones electronicas, no seran necesarios los originales
si dichos documentos cumplen los requisitos legales aplicables para que puedan ser
considerados equivalentes a originales y fiables a efectos de auditoria.”

3. Garantizar la visibilidad de la financiacion de la Unién Europea. En todas las actuaciones del
PRTR debera exhibirse de forma correcta y destacada el emblema de la UE con una
declaracién que diga: “financiado por la Union Europea-Next Generation EU”

Para ello, deben seguirse las indicaciones del Gobierno de Espafia, publicadas en la web del
Ministerio de Hacienda y Funcién Publica, siguiendo la ruta siguiente:

0 Areas tematicas
00 Presupuestos y gastos: Fondos de la Unién Europea
0 Direccion General del Plan y del Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia

0 Documentos para la gestion: Documentos para la gestiébn de la comunicacién del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia:

0 “Manual de Identidad Visual del Plan de Recuperacion”.

Condiciones derivadas del PRTR

La contratista debera cumplir adecuadamente con los principios aplicables al PRTR en relacién
con el cumplimiento de hitos y objetivos, la aplicacion del principio de no causar dafio
significativo al medio ambiente (en adelante, DNSH) y los compromisos en materia de
comunicacion.

18. DESARROLLO DE LAS OBRAS

18.1 MEDIDAS NECESARIAS DE COORDINACION EN EJECUCION DE OBRA RELATIVAS A
PRESERVAR LA SEGURIDAD Y SALUD DE LOS USUARIOS DE LA RESIDENCIA

e Todas las actuaciones seran coordinadas entre Direccion Facultativa, constructor
junto con el personal de la residencia en particular con la coordinadora del centro. Para
ello seran necesarias reuniones de seguimiento con la frecuencia que estime la
Direccién Facultativa de la obra o a propuesta de la constructora.

e La obra estara “cerrada” con el objeto de impedir el acceso a la zona de obra de
cualquier persona ajena a la misma (usuarios y trabajadores). Linea azul del croquis
gue figura abajo. Este cierre sera sellado a la parte superior e inferior para impedir que
el polvo se expanda por la planta.
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La circulacion de la obra debera ser realizada por el interior de la zona afectada por los
trabajos, no pudiendo ser reducido el ancho del pasillo-distribuidor salvo situaciones
concretas previamente planificadas. Linea verde.

La retirada de escombros se realizara bien por la ventana del actual almacén de
limpieza o por la escalera de emergencia. Linea roja. Estara prohibido sacar
escombros por el ascensor.

La entrada de material a obra podra ser realizada bien por la escalera de emergencia o
por el ascensor. En este Ultimo caso, el uso del ascensor por el personal de obra estara
condicionado por las restricciones establecidas por la coordinadora del centro (se
podréa establecer un uso puntual de 1 hora al dia). Linea magenta.
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La salida de emergencia debera permanecer accesible y libre de obstaculos en todo
momento durante la realizacion de la obra. Amarillo del croquis que figura abajo.
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e La hora de inicio de los trabajos en la residencia debera respetar el descanso de los
usuarios, acordandose la misma con la coordinadora del centro.

¢ Alafinalizacion de la jornada laboral, se debera dejar la obra en 6ptimas condiciones

de seguridad, cerrando cualquier acceso a obra, recogiendo todo el material de obra,
asegurando el vallado existente,......

18.2. EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Las obras se ejecutardn con estricta sujecion a las presentes clausulas asi como a los
documentos técnicos que sirven de base al contrato, y conforme a las instrucciones que por
escrito sean dadas por el personal de la Administracion contratante (servicio urbanistico
municipal), sometiéndose el Contratista a las facultades de interpretacion, maodificacion y
resolucion que la legislacion vigente confiere a la Administracion.

18.3. RIESGO Y VENTURA

La ejecucion del contrato se realiza a riesgo y ventura del contratista, quien no tendra derecho
a indemnizacion alguna.

El Contratista no podra reclamar bajo ningun pretexto, ni aun de error u omisién, aumento de
los precios fijados en su oferta. Segun lo establecido en el articulo 109 de la Ley Foral 2/2018
de Contratos Publicos, la entidad contratista no tendra derecho a revision de precios.

18.4. PROGRAMA DE TRABAJOS.

Si los servicios urbanisticos municipales lo consideran conveniente, el Contratista estara
obligado a presentar un programa de trabajo, aparte del que, en su caso, se haya incluido
dentro de las proposiciones presentadas para la fase de adjudicacién, en el plazo de 10 dias
desde la firma del Acta de comprobacién de Replanteo.

Dicho programa de trabajo podra ser impugnado en los 10 dias siguientes por los servicios
urbanisticos municipales, imponiendo la introduccién de modificaciones y el cumplimiento de
determinadas prescripciones, siempre sin contravenir las clausulas del contrato.

El programa de trabajo incluira los siguientes datos:

a) Determinacién de los medios necesarios (personal, instalaciones, equipo y materiales), con
expresién de sus rendimientos.

b) Ordenacién en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con
expresion del volumen de éstas.

c) Estimaciéon en dias de calendario de los plazos de ejecucion de las diversas obras u
operaciones preparatorias, instalaciones y equipos, y de los de ejecucién de las diversas partes
o clases de obra.

d) Concrecion y valoracion de las obras a ejecutar en los plazos parciales y con los volimenes
aproximados de obra a realizar sefialados por el servicio urbanistico municipal.

e) Representacion gréfica de las diversas actividades, en un grafico de barras o en un
diagrama de espacio-tiempo.

El programa de trabajo debera tener en cuenta los periodos que el servicio urbanistico
municipal precise para proceder a los replanteos de detalle y a los preceptivos ensayos.
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Si el Contratista no hiciere uso de su derecho a presentar el Programa de Trabajo en el plazo
previsto, lo perdera y asumira la obligacion de cumplir el que le sea entregado por el servicio
urbanistico municipal.

Cuando del Programa de Trabajo se deduzca la necesidad de modificar cualquier condicién
contractual se procedera en fa forma sefialada para las modificaciones del contrato.

18.5. EQUIPOS DE MAQUINARIAY MEDIOS AUXILIARES

El Contratista se obliga a situar en las obras el equipo de maquinaria y medios auxiliares que
sean precisos para su correcta ejecucion en los plazos establecidos; y en todo caso, los
equipos que se fijaron en la licitacion, en los mismos términos y detalle.

Dichos equipos, adscritos a la obra, deberan estar en perfectas condiciones de funcionamiento,
debiendo repararse inmediatamente los elementos averiados, y asumiendo el Contratista la
obligacion de reemplazarlos cuando asi lo ordene el servicio urbanistico municipal.

18.6. ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

Las zonas destinadas a acopios requeriran la aprobacion del servicio urbanistico municipal y de
la coordinadora del centro, debiendo ser acondicionados a completa satisfaccion de éstos una
vez hayan cumplido su mision, de forma tal que recuperen su aspecto original.

El almacenamiento se realizara de forma que se garantice la conservacion de los materiales en
perfectas condiciones de utilizacion y siguiendo en todo caso las instrucciones de la Direccion.

18.7. MATERIALES NO EMPLEADOS

La policia de la obra y la retirada de los materiales acopiados no utilizados corresponden al
Contratista, de tal modo que deberan ser efectuados a medida que se realicen los trabajos.

18.8. TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecucion y conservacién de las obras
objeto de la presente contrata y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de
responsabilidad la circunstancia de que el servicio urbanistico municipal haya examinado y
reconocido la obra o los materiales empleados durante su construccion, ni que las distintas
partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos de la memoria-
proyecto, si los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o
defectos en la construccidon o se tuvieran razones fundadas para creer que existen vicios
ocultos en la obra ejecutada, el contratista deberd demolerla y rehacerla hasta dejarla a
completa satisfaccion del servicio urbanistico municipal.

Los gastos de estas operaciones seran a cuenta del Contratista, salvo en el caso de que se
hubieran realizado por sospechas del servicio urbanistico municipal de existir vicios ocultos y
éstos no pudieran ser comprobados.

Si los servicios urbanisticos municipales estiman que las unidades de obra defectuosas son
admisibles, puede proponer a la Administracién contratante la aceptacién de las mismas con la
consiguiente rebaja de precios.

18.9. CONSERVACION Y SENALIZACION DE LAS OBRAS

El Contratista est4 obligado no sélo a la correcta ejecucion de la obra, sino también a la
conservacion de ésta, a su costa, salvo que en el proyecto se prevea una partida al respecto,
hasta el transcurso del plazo de garantia.
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La responsabilidad del Contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se extiende al
supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa construccion imputable al
contratista como a una indebida conservacion de las unidades de obra, aunque éstas hayan
sido examinadas y encontradas conformes por la Direccion, inmediatamente después de su
construccion o en cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del contrato.

Asimismo queda obligado a sefalizar las obras objeto del contrato con arreglo a lo dispuesto
en la normativa vigente y en el presente Pliego. Los gastos que origine la sefializacion seran de
cuenta del contratista.

18.10. PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

Seguridad y salud de usuarios de la Residencia: Durante las diversas etapas de la
construccion, las obras se adecuaran a las instrucciones que, para preservar en todo momento
la seguridad y salud de los usuarios de la Residencia de Ancianos, provengan de la
Coordinadora del centro. Se respetara en todo momento, como minimos, lo estipulado en el
punto 18.1 de este apartado.

Incendios: El Contratista debera atenerse a las disposiciones vigentes para la prevencion y
control de incendios y a las instrucciones complementarias que se dicten por el Servicio
Urbanistico Municipal. En todo caso, se adoptaran las medidas necesarias y sera responsable
de evitar la propagacion de los que se pudieran requerir para la ejecucion de las obras, asi
como de los dafios y perjuicios que puedan producir.

19. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Una vez perfeccionado el contrato, el érgano de contratacion solo puede modificar los
elementos que lo integran de acuerdo con los limites establecidos en la legislacion vigente.

Se incluye la posibilidad de hacer uso de la facultad de variacion del precio por variacién del
namero de unidades realmente ejecutadas que no precisa de tramitacion de expediente de
modificacién, y que se contempla en el valor estimado, regulada en el articulo 114 de la Ley
Foral de Contratos Publicos, asi como su porcentaje, que no podra exceder del 10 por 100 del
precio de adjudicacion y debera justificarse mediante informe el origen de las variaciones.

Con independencia de ello, aun sin prevision en el condicionado, procederd modificar el
contrato cuando la necesidad de modificacion se justifique suficientemente por la concurrencia
de circunstancias imprevisibles para un poder adjudicador diligente.

En todo caso, el importe acumulado de las modificaciones no podra exceder del 50% del precio
de adjudicacion del contrato, ni podran alterarse el resto de condiciones esenciales del
contrato.

Las modificaciones del contrato que no estén debidamente aprobadas por el 6rgano de
contratacién, de acuerdo con lo previsto en este Pliego, originaran responsabilidad en el
contratista, perdiendo todo derecho al abono de dichas modificaciones ejecutadas sin
autorizacion.

Al tratarse de un contrato firmado en el marco del PRTR, se considera causa de
modificacién cualquier Orden emitida por la Autoridad responsable para adoptar
medidas correctoras en relacion al cumplimiento de las obligaciones asumidas en
materia de etiquetado verde y etiquetado digital y los mecanismos establecidos para su
control, asi como el preceptivo cumplimiento de las obligaciones asumidas por la
aplicacion del principio de no causar un dafio significativo (DNSH).

20. MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS EJECUTADAS

20.1. OBJETO DEL ABONO
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El Contratista tiene derecho al abono en los términos establecidos en los articulos 152 y
siguientes y concordantes de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos y en el
presente Pliego con arreglo a los precios convenidos de la obra que realmente ejecute con
sujecion a la memoria-proyecto que sirvio de base a la licitacion, a sus modificaciones
aprobadas, y a las 6rdenes dadas por escrito por la Administracion contratante.

La Administracién expedira mensualmente, en los quince dias siguientes del periodo que
corresponda, las certificaciones de obra que correspondan a la obra ejecutada, segun el
procedimiento establecido en el articulo 168 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Publicos.

Los abonos de estas certificaciones tienen el concepto de pagos a cuenta, a expensas del
resultado de la certificacion final.

El Ayuntamiento debera abonar a la entidad contratista el precio del contrato en el plazo de
treinta dias naturales desde la expedicion de las certificaciones de obra, sin perjuicio de las
reglas contenidas en el articulo 155 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

Para el pago s6lo se admitira la presentacion de facturas en formato electronico, a través del
Registro del Punto General de Entrada de Facturas Electronicas (FACe).

Instalaciones y equipos de maquinaria: Los gastos correspondientes a instalaciones y equipos
de magquinaria se consideran incluidos en los precios de las unidades correspondientes, y en
consecuencia no seran abonados separadamente a no ser expresamente se indique lo
contrario en el contrato.

20.2. PAGOS AL CONTRATISTA

Las certificaciones mensuales tendran la consideracion de certificaciones a buena cuenta de la
medicién final y liquidacién del contrato.

Las certificaciones mensuales se pagaran al contratista en el plazo de 30 dias naturales
contados desde la expedicion de las correspondientes certificaciones de obras y previa la
presentacion de las correspondientes facturas.

En el precio del contrato se consideran incluidas todas las tasas. El Impuesto sobre el Valor
Afadido (I.V.A.) se exaccionara conforme a la instruccién de la Hacienda Foral, figurando
expresamente en las certificaciones y liquidaciones de obra.

21. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

El contratista sera responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las
prestaciones y servicios realizados, asi como de las consecuencias que se deduzcan para la
Administracion o para terceros de las omisiones, errores, métodos o conclusiones incorrectas
en la ejecucién del contrato, sin perjuicio de lo indicado en los articulos 148 y 149 de la LFCP.

21.1. CONTAMINACION Y MEDIO AMBIENTE

El Contratista estara obligado a cumplir las érdenes de los servicios urbanisticos municipales
Cuyo objeto sea evitar la contaminacién del aire, cursos de agua, cosechas y, en general, de
cualquier clase de bien publico o privado que pudieran producir las obras o instalaciones y
talleres anejos a las mismas, dentro de los limites impuestos en las disposiciones vigentes
sobre conservacion de la naturaleza y medio ambiente.

21.2. RESPONSABILIDAD EN CASOS DE RESOLUCION POR CAUSAS IMPUTABLES AL
CONTRATISTA
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El contratista serd responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las
prestaciones y servicios realizados, asi como de las consecuencias que se deduzcan para la
Administracidon o para terceros de las omisiones, errores, métodos o conclusiones incorrectas
en la ejecucion del contrato, sin perjuicio de lo indicado en los articulos 148 y 149 de la Ley
Foral de Contratos Publicos.

Si el contrato se resuelve por culpa del Contratista le seran incautadas en todo caso las

garantias y deberd, ademas, indemnizar a la Administracién Contratante los dafios y perjuicios,
en cuanto el importe de los mismos exceda del de aquélla.

En caso de resolucion del contrato o abandono de la obra por causa imputable al contratista,
éste debera dejar la obra libre (retirar equipos, maquinarias, etc.) en un plazo maximo de 15
dias, con el fin de que otro Contratista pueda entrar en la obra.

21.3. OTROS GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA

Los siguientes gastos seran por cuenta del contratista:

a) Los que se requieran para la tramitacién y la obtencion de autorizaciones, licencias,
documentos o cualquier otra informacion de Organismos o particulares.

b) Los derivados de la instalacion de un Cartel de difusién de los trabajos a pie de obra,
indicando expresamente que estan subvencionados por la Union Europea- Fondos Next
Generation, el titulo de los mismos, administracién contratante, importe de la inversion y el
importe de la ayuda y plazos de ejecucion, de tamafio suficiente para la ubicacién elegida en la
Residencia, ello conforme a la clausula 31 del presente Pliego de Condiciones.

c) Los correspondientes a pruebas, ensayos de materiales, envio y recogida de
documentacién, construccion, retirada y remocion de toda clase de construcciones auxiliares,
limpieza y evacuacion de desperdicios y basuras, conservacién y desaglies y, en general,
cuantos trabajos e informes sean necesarios para el cumplimiento de los fines del contrato, asi
como para su comprobacion.

d) Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demas gravamenes y exacciones que
resultan de aplicacién segun las disposiciones vigentes con ocasion o como consecuencia del
contrato o de su ejecucion.

e) Cualquier otro gasto a que hubiere lugar para la realizacion del contrato, como transportes,
desplazamiento, seguros, etc.

21.4. CLAUSULAS SOCIALES Y MEDIO AMBIENTALES

a) El presente contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales,
reglamentarias y convencionales vigentes en materia de fiscalidad, de Seguridad Social,
proteccién del medio ambiente, proteccién del empleo, igualdad de género, de acoso por razén
de sexo o acoso sexual, condiciones de trabajo, prevencion de riesgos laborales y demas
disposiciones en materia laboral, insercion sociolaboral de las personas con discapacidad, y a
la obligacién de contratar a un nimero o porcentaje especifico de personas con discapacidad vy,
en particular, a las condiciones establecidas por el Ultimo convenio colectivo sectorial del
ambito mas inferior existente de aplicacion en el sector en el que se encuadre la actividad a
contratar.

b) La oferta econdmica debera ser adecuada para que la persona adjudicataria haga frente al
coste derivado de la aplicacion, como minimo, del convenio sectorial que corresponda, sin que
en ningun caso los precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los

precios/hora del convenio mas los costes de Seguridad Social.
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El incumplimiento de estas obligaciones por parte del Contratista, o la infraccion de las
disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico por él designado, no implicaran
responsabilidad alguna para la Administracion contratante.

El cumplimiento del criterio social de adjudicacién que contiene este Pliego se justificara por el
adjudicatario _mediante la presentacién de una declaracién responsable suscrita por el
representante legal de la empresa donde se haga mencién expresa del nimero de asistentes a
las acciones formativas acreditado mediante las correspondientes firmas de estos empleados,
asi_como de las circunstancias de tiempo, lugar y persona o eguipo responsable gue haya
impartido dichas acciones formativas para el personal de la empresa acreditado mediante la(s)
correspondiente(s) firma(s). Esta acreditacién debera presentarla la adjudicataria antes de
expedir la Gltima certificacion de obra.

c) Los residuos generados durante la obra deberan gestionados conforme a lo establecido en
la Ley Foral 14/2018, de 18 de junio, de Residuos y su Fiscalidad y en el Decreto Foral
23/2011, de 28 de marzo, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de
construccion y demolicion en el ambito territorial de la Comunidad Foral de Navarra.

Asi mismo, por aplicacion de lo dispuesto en el articulo 25 de la citada Ley Foral 14/2018, de
18 de junio, de Residuos y su Fiscalidad, con respecto a los edificios cuyos titulares resulten
adjudicatarios de este contrato, salvo que ya se hubiese realizado con anterioridad, dichos
titulares deberan redactar, aprobar y aplicar planes de gestion de los residuos que se generen,
fomentando la prevencion de la generacion de residuos y, ademas, deberan instalar puntos de
recogida selectiva de residuos para las personas usuarias de 1os mismos.

22. PLAN DE GESTION DE RESIDUOS.

Este contrato garantizara el pleno cumplimiento del principio de «no causar un perjuicio
significativo al medio ambiente» (principio do no significant harm —DNSH-) y los objetivos
climaticos y digitales, de acuerdo con lo previsto en el Plan de Recuperacion, Transformacién y
Resiliencia, aprobado por Consejo de Ministros el 27 de abril de 2021,por el Reglamento (UE)
n.c 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se
establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia, y por lo dispuesto en el articulo 5 de la
Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, asi como con lo requerido en la Propuesta de
Decision de Ejecucion del Consejo relativa a la aprobacion de la evaluacion del PRTR de
Espafia en todas las fases del disefio y ejecucion de los proyectos.

La empresa, prevera mecanismos de verificacion del cumplimiento del principio de «no causar
perjuicio significativo» (principio «do no significant harm DNSH») y medidas correctoras para
asegurar su implementacion.

El contrato apoya el objetivo europeo de conseguir que al menos el 70% del peso de los
residuos de construccion y demolicion generados en los proyectos de infraestructuras (con
exclusion de los residuos con cddigo LER 17 05 04) se preparen para la reutilizacion, el
reciclaje y la revalorizacion de otros materiales, incluidas las operaciones de relleno utilizando
residuos para sustituir otros materiales.

Se presentard, por parte de la empresa adjudicataria una declaracion responsable en la que se
compromete a respetar los principios de economia circular y evitar impactos negativos
significativos en el medio ambiente.

Junto a la certificacion final de la obra, se debera presentar un certificado emitido por el
representante de la planta de transferencia y tratamiento de RCDS gue acredite la correcta
gestion de los residuos, de acuerdo con lo establecido en el anejo 2.D del Decreto Foral
23/2011, de 28 de marzo, por el gue se regula la producciéon y gestion de los residuos de
construccién y demolicion en el ambito territorial de la Comunidad Foral de Navarra, emitido en

desarrollo del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero.
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El certificado, que permita garantizar la trazabilidad total en la gestion de los RCDs, incluird la
informacién minima siguiente:

Nombre del productor o gestor de procedencia de los RCDs.
Descripcion de la obra de procedencia y N.° licencia si requiere.
Cantidad en toneladas recibidas.

Cddigo de la operacion realizada (D o R correspondiente).

Los agentes encargados de la construccién y rehabilitacion, seguiran el principio de jerarquia
de los residuos, dando prioridad a la prevencion, preparacion para la reutilizacion, reciclado,
valorizacién energética y por ultimo eliminacién, siempre que sea posible desde el punto de
vista medioambiental.

Los componentes y materiales de construccion utilizados en el desarrollo de la actividad no
contendrdn amianto ni sustancias altamente preocupantes identificadas en la lista de
sustancias sujetas a autorizacion que figura en el anexo XIV del Reglamento (CE) n°
1907/2006.

Se llevaran a cabo las medidas propuestas en el Protocolo de gestién de residuos de la UE,
con el objeto de limitar la generacién de residuos durante la construccion. Los disefios de los
edificios y las técnicas de construccion apoyaran la circularidad y, en concreto, demostraran,
con referencia a la norma ISO 20887 u otras normas para evaluar la capacidad de desmontaje
0 adaptabilidad de los edificios, como estos estan disefiados para ser mas eficientes en el uso
de los recursos, adaptables, flexibles y desmontables para permitir la reutilizacion y el reciclaje.

En la construccion y rehabilitacién de edificios e instalaciones, se tendra en consideracion las
directrices recogidas en la Directiva (UE) 2018/844 relativa a la eficacia energética de los
edificios, de cara a que sean edificios de consumo de energia casi nulo. Se respetara la
normativa medioambiental aplicable. En todo caso, se respetaran los procedimientos de
evaluacién ambiental, cuando sean de aplicacion, conforme a la legislacion vigente, asi como
otras evaluaciones de repercusiones que pudieran resultar de aplicacion en virtud de la
legislacion medioambiental.

23. RECEPCION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO

23.1. RECEPCION DE LAS OBRAS

El adjudicatario debera ejecutar y entregar la totalidad de las obras dentro del plazo contractual.

La Administracién contratante procedera al examen de las obras ejecutadas, y en caso de
estimarse incumplidas las prescripciones técnicas o de observarse deficiencias se ordenara por
escrito al adjudicatario corregir o completar las partes del trabajo que se estime necesario,
haciendo constar en dicho escrito el plazo que para ello se fije y las observaciones que se
estimen oportunas; asi mismo se dard cuenta al érgano de contratacién, en su caso, del
incumplimiento del plazo a los efectos procedentes.

Para la constatacion del cumplimiento del contrato, la Administracion realizara un acto formal y
positivo de recepcion o conformidad, en el plazo méximo de quince dias a contar desde la
entrega o realizacion del objeto del contrato, con asistencia del representante de la
Administracién y el Contratista, acompafado si lo estima conveniente de su facultativo, y, en su
caso, quien ejerciere las funciones de Intervencion.

El contratista entregard las obras en perfectas condiciones de limpieza, de forma que permita
su comienzo de utilizacién por los usuarios, sin que pueda recibirse la obra incumpliéndose
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este requisito. Los gastos que de ello se deriven seran a cargo del contratista y se entenderan
repercutidos en las unidades de obra.

23.2. PLAZO DE GARANTIA

Recibidas las obras se iniciara el plazo de garantia de tres afios, o el que, mejorando el
anterior, haya ofrecido el adjudicatario en su proposicion.

Durante este plazo el Contratista respondera de cuantos desperfectos puedan advertirse en las
obras y las instrucciones que reciba del Ayuntamiento de Mendavia, cuidando siempre que los
trabajos necesarios no obstaculicen el uso publico al que esta destinada la obra.

Si voluntariamente o a requerimiento del Ayuntamiento de Mendavia no reparase los
desperfectos mencionados, se hard por la Administracion contratante, con cargo a la garantia
constituida para el cumplimiento de las obligaciones.

En los quince dias anteriores a la expiracién del plazo de garantia, los servicios urbanisticos
del Ayuntamiento de Mendavia, de oficio o a solicitud del contratista, redactara un informe sobre
el estado de las obras. Si no se detectase incidencia alguna, el contratista quedara relevado de
sus obligaciones, salvo lo dispuesto para los casos de vicios ocultos. Si en el informe se
acreditasen deficiencias derivadas de la ejecuciéon de la obra que no sean resultado de la
utilizacién de las mismas, los servicios urbanisticos municipales procederan a dictar las
oportunas instrucciones al contratista para su reparacién, con expresion del plazo necesario,
continuando vigente el plazo de garantia hasta su correcta subsanacion.

23.3. LIQUIDACION DEL CONTRATO

Dentro del plazo méximo de 10 dias desde la finalizacion del plazo de garantia, en caso de
existir obligaciones pendientes de pago, los servicios urbanisticos municipales formulardn una
propuesta de liquidacién que se notificara al Contratista para su conformidad.

Dentro del plazo maximo de treinta dias desde que el contratista manifieste su conformidad, se
procedera a la liquidacién del contrato canceldndose en su caso las garantias constituidas.

23.4 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia por vicios ocultos
de la construccion debido al incumplimiento por parte del contratista, respondera éste de los
dafios y perjuicios durante el término de quince afios a contar desde la expiracion del plazo de
garantia.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningin dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Sin perjuicio de lo establecido en el parrafo anterior, el contratista respondera de los dafios
materiales causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacién, los soportes,
las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan
directamente la resistencia mecanica y la estabilidad de la construccion, durante el plazo de
diez afos, contados desde la fecha de recepcién de la obra sin reservas o desde la
subsanacion de éstas.

24. INTERPRETACION DEL PROYECTO

En las controversias que pudieran surgir acerca de la recta interpretacion de los documentos
gue integran el proyecto, se atendra el Contratista a la resolucién del érgano de contratacion,
gue serd tomada con los asesoramientos pertinentes.

25. SUPUESTOS DE CONTRADICCIONES
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De existir contradicciones en cuanto a las determinaciones econdmico- administrativas entre
los documentos que integran la Memoria-Proyecto y el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares; prevaleceran las clausulas contenidas en el presente Pliego.

26. CAUSAS DE RESOLUCION

Las causas de resolucion del contrato seran ademas de las generales indicadas en el articulo
160 de la Ley foral 2/2018 de 13 de abril de Contratos Publicos, las especificas del contrato de
obras del 175 de la Ley del mismo cuerpo legal.

27.- PROTECCION DE DATOS.

De conformidad con lo indicado en el art. 13 del Reglamento (UE) 2016/679 en adelante
RGPD, se informa a las personas licitadoras que el responsable de los tratamientos de los
datos personales aportados con ocasion de la participacion en este expediente de contratacion
es el Ayuntamiento de Mendavia.

La finalidad del tratamiento es posibilitar la gestion y seguimiento del expediente de
contratacion y la ejecucion posterior del contrato.

Las cesiones de datos previstas son las que vienen determinadas por la Ley 5/2018 de 17 de
mayo de Transparencia, Acceso a la Informaciéon Publica y Buen Gobierno y Ley Foral 2/2018
de 13 de abril de Contratos Publicos.

La base legitima del tratamiento de los datos es el cumplimiento de una obligacién legal
aplicable al responsable del tratamiento (Art. 6.1. ¢ del RGPD en relacién con la Ley Foral
2/2018 de 13 de abril de Contratos Publicos) y el desarrollo del contrato (Art. 6.1. b del RGPD)
para los tratamientos de datos correspondientes al adjudicatario.

Los datos se trataran durante el tiempo necesario para la gestion de la adjudicacién y
desarrollo del contrato y se mantendran durante los plazos de prescripcion de las acciones que
cualquiera de las partes pueda hacer valer en defensa de sus derechos. Finalmente se
archivaran de conformidad con la Ley Foral 12/2007, de 4 de abril, de Archivos y Documentos,
y se cancelardn Unicamente siguiendo las instrucciones para la evaluacién y eliminacién de
documentos de las Entidades Locales de Navarra.

Los titulares podran ejercer el derecho de acceso, supresion, rectificacion y limitacién en los
supuestos legalmente previstos. También pueden ejercer el derecho de oposicién si se dan
determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situacién particular. Todo ello
podra hacerlo dirigiéndose al Ayuntamiento, en donde les seran facilitados los modelos para el
ejercicio y a través de la sede electrénica de la entidad www.mendavia.es

Asi mismo tienen derecho a presentar una reclamacion ante la Agencia Espafiola de Proteccion
de Datos (www.aepd.es) si consideran que el tratamiento no se ajusta a la nhormativa vigente o
contactar con el Delegado de Proteccion de Datos en la direccién que consta en la Web.

28. REGIMEN’ JURIDICO EN CONSONANCIA CON FONDOS DEL MECANISMO DE
RECUPERACION Y RESILIENCIA (en delante, MRR) DEL PRTR.

El contrato que se formalice de acuerdo al presente pliego tiene cardcter administrativo y se
trata de contrato de obras, de acuerdo con lo previsto en los articulos 28 y 33.1, letra a) de la
Ley Foral 2/2018, de 13 de abiril, de Contratos Publicos.

Adicionalmente, al estar los contratos financiados con fondos del PRTR, le resultan de
aplicacion lo dispuesto en:

o El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de
febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacién y
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Resiliencia.

e El Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de
junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las
inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE)
2019/2088, ya que todas las actuaciones que se ejecuten dentro del PRTR
deben cumplir el principio de no causar un perjuicio significativo a los objetivos
medioambientales recogidos en el articulo 17 del citado Reglamento.

e REGLAMENTO (UE) No 651/2014 DE LA COMISION de 17 de junio de
2014 por el que se declaran determinadas categorias de ayudas compatibles
con el mercado interior en aplicacion de los articulos 107 y 108 del Tratado.

e La "Guia técnica sobre la aplicacion del principio de "no causar un perjuicio
significativo" en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperacion
y Resiliencia (2021/C 58/01)" ("Guia Técnica de la Comision Europea").

e El Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban
medidas urgentes para la modernizacion de la Administracion Publica y para la
ejecucion del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

e La Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el
sistema de gestion del Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia.

e La Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el
procedimiento y formato de la informacién a proporcionar por las entidades del
sector Publico Estatal, Autonémico y Local para el seguimiento del
cumplimiento de los hitos y objetivos y de ejecucion presupuestaria y contable
de las medidas de los componentes del Plan de Recuperacién, Transformacion
y Resiliencia.

e Orden HFP 55/2023 e 24 de enero, relativa al analisis sistemético del riesgo de
conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de
Recuperacién, Transformacion y Resiliencia.

e Real decreto ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas
urgentes para la modernizacibn de la Administracion Puablica y para la
ejecucién del Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia.

e Ley foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Publicos

e Ley 40/2015, de 1 de octubre del Régimen del Sector publico

e Laley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.

Asi mismo, es de plena aplicacion a la presente licitacion el Plan de Medidas Antifraude del
Ayuntamiento de Mendavia en la ejecucion del Plan de Recuperacién, Transformaciéon y
Resiliencia, aprobado mediante Acuerdo del Pleno Municipal de fecha 21 de septiembre de
2023.

Sera asimismo de aplicacién cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratacion tanto
a nivel de normativa del Estado de forma supletoria, como de la Comunidad Foral de Navarra, y
gue resulten aplicables en el ambito de la misma.

Es aplicable la normativa relativa a la prevencién y correccion del fraude y la corrupcion, la
prevencion del conflicto de interés y la doble financiacidn, con arreglo a las previsiones del
Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de
2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unién.

El presente Pliego regula los aspectos juridicos, administrativos y econdémicos que regiran la
adjudicacion y ejecucion de los contratos.
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Los pliegos reguladores, correspondiente a cada lote, revisten caracter contractual.

29. REFUERZO DE MECANISMOS PARA LA PREVENCION, DETECCION Y CORRECCION
DEL FRAUDE Y DE LA CORRUPCION.

En relacion al refuerzo de mecanismos para la prevencion, deteccion y correccion del fraude, la
corrupcion y los conflictos de intereses, resultan de aplicacion obligatoria a este 6rgano de
contratacion las medidas de especificas incluidas en el Plan antifraude del 6rgano de
contratacion.

La participacion en la licitacion que se refiere el presente pliego supone la asuncion por parte
de los licitadores y del ulterior adjudicatario del contrato de la obligacion de cumplimiento de las
medidas contenidas en el plan de medidas antifraude del 6érgano de contratacién, con pleno
respeto a la normativa espafiola y europea en relacion con la prevencién, detecciéon y
correccion del fraude, la corrupcién y los conflictos de intereses y a los pronunciamientos que al
respecto de la proteccion de los intereses financieros de la Unién Europea hayan realizado o
puedan realizar las instituciones de la Unidn Europea.

Dicho Plan Antifraude se ha aprobado en cumplimiento de las obligaciones impuestas por el
articulo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de
febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia, asi
como por el articulo 6 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se
configura el sistema de gestion del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, que
impone la obligacion a toda entidad, decisora o ejecutora, que participe en la ejecucion de las
medidas del PRTR de disponer de un Plan de Medidas Antifraude.

Son de aplicacion las definiciones de fraude, corrupcién y conflicto de intereses contenidas a la
Directiva (UE) 2017/1371, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros
de la Unién Europea (Directiva PIF), y en el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras
aplicables al presupuesto general de la Unién (Reglamento financiero de la UE).

La presentacién de proposiciones supone por parte de los licitadores la aceptacion
incondicional de la obligacion de respetar los principios de igualdad, libre concurrencia,
transparencia e integridad durante la fase de licitacién, asi como de ejecucién y cumplimiento
del contrato, comunicando inmediatamente al érgano de contratacién las posibles situaciones
de conflicto de intereses, aparentes o reales de las que tuvieran conocimiento y que puedan
afectar al procedimiento de contratacion. A su vez, se comprometen a no realizar acciones que
pongan en riesgo el interés publico, aplicando la méxima diligencia en el cumplimiento de la
legalidad vigente.

Este expediente de contratacion y su ejecucion estara sujeto a los controles establecidos por la
Comision Europea, la Oficina de Lucha Antifraude (OLAF), el Tribunal de Cuentas Europeo y la
Fiscalia Europea, para lo cual se facilitara a estos 6rganos el acceso a toda la informacién
requerida sobre el contrato.

El plan antifraude del Ayuntamiento de Mendavia se puede consultar en el siguiente enlace:

» http://lwww.mendavia.es/wp-content/uploads/sites/53/2023/10/Plan-de-Medidas-
Antifraude-Ayuntamiento-de-Mendavia.pdf

30. NORMAS SOBRE CONSERVACION DE DOCUMENTOS DERIVADAS DE LA
APLICACION DEL ARTICULO 132 DEL REGLAMENTO (UE/EURATOM) 2018/1046, DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 18 DE JULIO DE 2018 SOBRE LAS
NORMAS FINANCIERAS APLICABLES AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA UNION.
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Las contratistas y subcontratistas mantendran un registro y conservaran los documentos
justificativos, los datos estadisticos y demas documentacion concerniente a la financiacién, asi
como los registros y documentos en formato electronico, durante un periodo de cinco afios a
partir del pago del saldo o, a falta de dicho pago, de la operacion. Este periodo sera de tres
afos si la financiacién es de un importe inferior o igual a 60.000 euros.

Los registros y documentos relativos a auditorias, recursos, litigios, la tramitacion de
reclamaciones relativas a compromisos juridicos o relativos a investigaciones de la OLAF se
conservaran hasta que dichas auditorias, recursos, litigios, tramitacion de reclamaciones o
investigaciones hayan concluido. En el caso de los registros y documentos relativos a
investigaciones de la OLAF, la obligacion de conservar los registros y documentos se aplicara
una vez que dichas investigaciones hayan sido notificadas al perceptor.

Los registros y documentos se conservaran, bien en forma de originales, bien en forma de
copias compulsadas de originales, bien en soportes de datos cominmente aceptados, entre
ellos versiones electrénicas de documentos originales o documentos existentes Unicamente en
version electrénica. Cuando existan versiones electronicas, no seran necesarios originales si
dichos documentos cumplen los requisitos legales aplicables para que puedan ser
considerados equivalentes a originales y fiables a efectos de auditoria.

31. OBLIGACIONES EN MATERIA DE COMUNICACION, ENCABEZAMIENTOS Y LOGOS
CONFORME LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 9 DE LA ORDEN HFP/1030/2021 DE 29 DE
SEPTIEMBRE.

En cumplimiento de la obligacién establecida por el articulo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de
29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestion del Plan de Recuperacién,
Transformacién y Resiliencia, en todas las actuaciones que se realicen en ejecucion del
contrato en el marco del PRTR, los contratistas y subcontratistas deberan exhibir de forma
destacada vy visible el emblema de la UE con una declaracion de financiacion adecuada que
diga «Financiado por la Uni6bn Europea — Next Generation EU» junto con el logo del PRTR.
Cuando el emblema de la Unién Europea se muestre en asociacion con otro logotipo (Gobierno
de Navarra, PRTR), deber4 mostrarse al menos de forma tan prominente y visible como los
otros logotipos.

El emblema debe permanecer distinto y separado y no puede modificarse afiadiendo otras
marcas visuales, marcas 0 texto. Aparte del emblema, no podra utilizarse ninguna otra
identidad visual o logotipo para destacar el apoyo de la UE. Estas medidas de informacion y
comunicacién de las actuaciones desarrolladas se incluirdn en carteles informativos, placas,
publicaciones impresas y electronicas, material audiovisual, paginas web, anuncios e
inserciones en prensa, certificados, etc. Todos los carteles informativos y placas deberan
colocarse en un lugar bien visible y de acceso al publico.

En cumplimiento de esta clausula, el contratista esta obligado a sufragar e instalar un Cartel a
pie de obra de difusion de los trabajos, indicando expresamente que estan subvencionados por
la Union Europea, el titulo de los mismos, administracion contratante, presupuesto y plazos de
ejecucioén, de tamafio suficiente para la ubicacion elegida en la Residencia.

32. JURISDICCION, RECLAMACIONES Y RECURSOS

El presente contrato tiene naturaleza administrativa, rigiéndose por el presente pliego, con sus
clausulas administrativas y especificaciones técnicas y en lo no previsto en éste serd de
aplicacion la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, la Ley Foral 6/1990, de 2
de julio, de Administracion Local de Navarra, y demés normativa aplicable.

El presente pliego, sus Anexos y demas documentos anexos revestiran caracter contractual. En
caso de discordancia entre el pliego y cualquiera del resto de documentos contractuales,
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prevalecerd este pliego. Asimismo, tendra caracter contractual la oferta de la entidad contratista
adjudicataria y el documento de formalizacion del contrato.

El desconocimiento de las clausulas del contrato en cualquiera de sus términos, del resto de
documentos contractuales y de las instrucciones o de la normativa que resulten de aplicacion
en la ejecucidn, no exime a la persona adjudicataria de la obligacién de cumplirlas.

El 6rgano de contrataciéon ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas
gue ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, acordar su resolucion
y determinar los efectos de ésta; todo ello dentro de los limites y con sujecién a los requisitos y
efectos sefialados en la Ley Foral de Contratos Publicos.

Teniendo el presente contrato naturaleza administrativa, cuantas incidencias se deriven de la
ejecucion del contrato y de la interpretacion de las disposiciones del pliego seran resueltas en
primer término por el Organo de Contratacion, contra cuyas resoluciones podra interponerse
optativamente uno de los siguientes recursos:

- Recurso de reposicion ante el 6rgano del Ayuntamiento de Mendavia autor del acto
administrativo, en el plazo de un mes a partir del dia siguiente de la notificacién o, en su caso,
publicacién del acto que se recurra.

* Reclamacién en materia de contratacién publica ante el Tribunal de Contratos Publicos
conforme a lo dispuesto en los articulos 121 y siguientes de la ley Foral de Contratos Publicos,
para lo que es requisito imprescindible que las entidades licitadoras faciliten un correo
electrénico para la realizacion de notificaciones a través de medios teleméticos.

* Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativos, en el plazo de un mes siguiente a la
notificacién o publicacién del acto que se recurra.

* Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de
Pamplona en el plazo de dos meses, a partir del dia siguiente a la notificacion o publicacion del
acto que se recurra.
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ANEXO |
SOLICITUD DE PARTICIPACION Y DECLARACION RESPONSABLE

[D70) 074 1= VRO

.......................................................................... conCIF .................................en relacién con
la licitacién del contrato para la ejecucion de las “OBRAS DE CREACION DE UN AREA DE
UNIDAD DE CONVIVENCIA E INSTALACION DE ASCENSOR EN LA RESIDENCIA DE LA
TERCERA EDAD DIONISIO SALCEDO SADABA DE MENDAVIA”, DECLARA:

1-Que desea ser admitido/a como licitador individual/conjuntamente con terceros (tachese lo
gue no proceda) para la contratacion de las obras mencionadas.

2-Que mediante poder otorgado el dia ...............ocoiiiiinils ante el Notario fue nombrado
representante legal de la Sociedad y que su poder esta vigente y es bastante para presentarse
a licitaciones publicas y para efectuar la presente declaracion.

3-Que su objeto social la habilita para presentarse a este procedimiento.

4- Que ni la sociedad ni ninguno de sus administradores se encuentran incursos en alguna de
las causas de incapacidad o incompatibilidad para contratar previstas en el articulo 229 de la
Ley Foral 6/1990, de la Administracion Local de Navarra, en el articulo 22 de la Ley Foral
2/2018, de Contratos Publicos.

5.- Que acepta expresamente todo lo estipulado en los Pliegos de clausulas administrativas y
de prescripciones técnicas particulares (Proyecto de Creacion de un Area de Convivencia e
instalacién de ascensor en Residencia Dionisio Salcedo de Mendavia) y se compromete a la
realizacion de las obras con sujecion estricta al mismo, a la propuesta técnica en la prestacion
del servicio y a la oferta econémica que se presentan.

6.- Que cuenta con la solvencia técnica y econémica exigidas en el pliego de clausulas
econdmico administrativas y se compromete a acreditar la posesién y validez de la
documentacién que lo demuestre en los plazos y forma sefialados en el pliego de clausulas
econdémico admirativas que rige la presente contratacion.

7.- Que se halla al corriente de las obligaciones tributarias, de Seguridad Social, de seguridad y
salud en el trabajo y de prevencién de riesgos laborales impuestas por las disposiciones
legales vigentes.

8.- Que consiente expresamente la utilizacion del correo electronico como medio para practicar
las notificaciones relativas al proceso de adjudicaciéon y a tal efecto sefiala la siguiente

declaracionde email...........coooiiiiiiiii
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Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente.

FECHAY FIRMA
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ANEXO Il MODELO DE OFERTA CUANTIFICABLE MEDIANTE FORMULAS

[T 1 - VUSSP
con D.N.d.....oo, con domicilio a efectos de notificaciones en
teléfono:......cccceeeeees y direccion de correo electrénico a efecto de notificaciones en el presente

.......................................................................... con CIF .................................en relacién con
la licitacién del contrato para la ejecucion de las “OBRAS DE CREACION DE UN AREA DE
UNIDAD DE CONVIVENCIA E INSTALACION DE ASCENSOR EN LA RESIDENCIA DE LA
TERCERA EDAD DIONISIO SALCEDO SADABA DE MENDAVIA”., DECLARA:

e Que se compromete a su total realizacion con sujecion estricta a los documentos
sefialados, por la cantidad de ( SENALAR EN LETRA Y NUMERO)
.......................................................................................... euros (21% IVA
excluido), siendo la oferta econémica adecuada para hacer frente al coste derivado de
la aplicacion del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningdn caso los
precios/hora de los salarios contemplados sean ser inferiores a los precios/hora del
convenio mas los costes de Seguridad Social.

e Que se compromete a la completa realizacién de las obras objeto de esta licitacion en
el siguiente Plazo de ejecucion (siendo que el plazo méximo de ejecucion es de 4
semanas). Semanas (teniendo en cuenta que la fecha méxima de
terminacion de las obras es el 30 de septiembre de 2024).

e Que se compromete a formalizar garantia complementaria de obra, consistente en la
extension de la duracion, tanto del plazo de garantia de la obra, como del depésito
correspondiente a la garantia definitiva, por un plazo de afios
por encima de los 3 afios obligatorios.

e Criterio social:

» Compromiso de formacion del personal dedicado a la obra: horas a
impartir

FECHAY FIRMA

PROTECCION DE DATOS: Proteccion de Datos: El responsable del tratamiento de los datos
registrados en este documento es el Ayuntamiento de Mendavia. La informacién ampliada
sobre los fines y demas condiciones del tratamiento se indican en la clausula 26 del Pliego de
contratacion.
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ANEXO Il

DECLARACIONES RESPONSABLES EN EL MARCO DEL PLAN DE
RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA (PRTR)

Seccién 0. Datos Generales

D/D? , con NIF , actuando:
L] en nombre propio.
[1 en representacion de la entidad con NIF

, en calidad de con domicilio fiscal en

En el marco del procedimiento de licitacion del expediente de contratacion de las obras
de “CREACION DE UN AREA DE UNIDAD DE CONVIVENCIA E
INSTALACION DE ASCENSOR EN LA RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD
DIONISIO SALCEDO DE MENDAVIA” y para el desarrollo de actuaciones
necesarias para la consecucion de los objetivos definidos en el Componente 22 “Plan de
choque para la economia de los cuidados y refuerzo de las politicas de inclusion”,
realiza las siguientes Declaraciones:

SECCION 1: Declaracion de compromiso de cumplimiento de principios
transversales del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia (PRTR)

La persona firmante MANIFIESTA el compromiso de la entidad que representa con los
estandares mas exigentes en relacion con el cumplimiento de las normas juridicas, éticas
y morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la
corrupcion y los conflictos de interés, comunicando en su caso a las autoridades que
proceda los incumplimientos observados.

Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los
principios de economia circular y evitar impactos negativos significativos en el medio
ambiente («kDNSH» por sus siglas en inglés «do no significant harm») en la ejecucion
de las actuaciones llevadas a cabo en el marco de dicho Plan, y manifiesta que no
incurre en doble financiacidn y que, en su caso, no le consta riesgo de incompatibilidad
con el régimen de ayudas de Estado.

SECCION 2: Declaracion responsable de no causar perjuicio significativo al medio
ambiente (principio DNSH).

La persona firmante DECLARA RESPONSABLEMENTE que se ha presentado oferta
para el contrato referido en el encabezamiento del presente documento y éste cumple lo
siguiente:

1.- Las obras garantizaran el pleno cumplimiento del principio de «no causar un
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perjuicio significativo al medio ambiente» (principio do no significant harm —DNSH-)
y los objetivos climéaticos y digitales, de acuerdo con lo previsto en el Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, aprobado por Consejo de Ministros el 27
de abril de 2021,por el Reglamento (UE) n.° 2021/241 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de
Recuperacion y Resiliencia, y por lo dispuesto en el articulo 5 de la Orden
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, asi como con lo requerido en la Propuesta de
Decision de Ejecucion del Consejo relativa a la aprobacion de la evaluacion del PRTR
de Espafia en todas las fases del disefio y ejecucion de los proyectos.

2.- En todo caso la empresa adjudicataria, prevera mecanismos de verificacion del
cumplimiento del principio de «no causar perjuicio significativo» (principio «do no
significant harm DNSH») y medidas correctoras para asegurar su implementacion.

3.- Junto a la certificacion final, deberan presentar un certificado emitido por el
representante de la planta de transferencia y tratamiento de RCDS que acredite la
correcta gestion de los residuos, de acuerdo con lo establecido en el anejo 2.D del
Decreto Foral 23/2011, de 28 de marzo, por el que se regula la produccion y gestion de
los residuos de construccion y demolicion en el ambito territorial de la Comunidad
Foral de Navarra, emitido en desarrollo del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero.

El certificado, que permita garantizar la trazabilidad total en la gestion de los RCDs,
incluira la informacion minima siguiente:

Nombre del productor o gestor de procedencia de los RCDs.
Descripcion de la obra de procedencia y N.° licencia si requiere.
Cantidad en toneladas recibidas.

Caodigo de la operacion realizada (D o R correspondiente).

4.- Los agentes encargados de la construccion y rehabilitacion, seguiran el principio de
jerarquia de los residuos, dando prioridad a la prevencion, preparacion para la
reutilizacion, reciclado, valorizacion energética y por altimo eliminacion, siempre que
sea posible desde el punto de vista medioambiental.

Los componentes y materiales de construccion utilizados en el desarrollo de la actividad
no contendran amianto ni sustancias altamente preocupantes identificadas en la lista de
sustancias sujetas a autorizacion que figura en el anexo XIV del Reglamento (CE) n°
1907/2006.

Se llevaran a cabo las medidas propuestas en el Protocolo de gestion de residuos de la
UE, con el objeto de limitar la generacion de residuos durante la construccion. Los
disefios de los edificios y las técnicas de construccion apoyaran la circularidad y, en
concreto, demostraran, con referencia a la norma 1SO 20887 u otras normas para
evaluar la capacidad de desmontaje o adaptabilidad de los edificios, cOmo estos estan
disefiados para ser mas eficientes en el uso de los recursos, adaptables, flexibles y

desmontables para permitir la reutilizacion y el reciclaje.
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5.- En la construccion y rehabilitacion de edificios e instalaciones, se tendra en
consideracion las directrices recogidas en la Directiva (UE) 2018/844 relativa a la
eficacia energética de los edificios, de cara a que sean edificios de consumo de energia
casi nulo. Se respetara la normativa medioambiental aplicable. En todo caso, se
respetaran los procedimientos de evaluacion ambiental, cuando sean de aplicacion,
conforme a la legislacion vigente, asi como otras evaluaciones de repercusiones que
pudieran resultar de aplicacion en virtud de la legislacion medioambiental.

SECCION 3: Declaracion Ausencia Conflicto de Intereses (DACI).

Al objeto de garantizar la imparcialidad en el expediente arriba referenciado, la persona
firmante, como participante en el proceso de preparacion y tramitacion del expediente,
DECLARA:

PRIMERO. Estar informado de lo siguiente:

1. Que el articulo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom)
2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento
financiero de la UE) establece que «existira conflicto de intereses cuando el
ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea comprometido por razones
familiares, afectivas, de afinidad politica o nacional, de interés econdémico o por
cualquier motivo directo o indirecto de interés personal.»

2. Que los articulos 12.1 y 52 «Resolucion de conflictos de interés» de la Ley Foral
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos tienen el fin de evitar cualquier
distorsion de la competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y
asegurar la igualdad de trato a todas las personas candidatas y licitadoras.

3. Que el articulo 23 «Abstencion», de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen
Juridico del Sector Pablico establece que deberan abstenerse de intervenir en el
procedimiento «las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones
en quienes se den algunas de las circunstancias sefialadas en el apartado
siguiente», siendo éstas:

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate 0 en otro en cuya resolucion
pudiera influir la de aquél; ser persona administradora de sociedad o entidad interesada,
0 tener cuestion litigiosa pendiente con alguna persona interesada.

b) Tener un vinculo matrimonial o situacion de hecho asimilable y el parentesco de
consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con
cualquiera de las personas interesadas, con las personas administradoras de entidades o
sociedades interesadas y también con las personas asesoras, representantes legales o
mandatarias que intervengan en el procedimiento, asi como compartir despacho
profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representaciéon o el
mandato.

c) Tener amistad intima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas
en el apartado anterior.

d) Haber intervenido como perito 0 como testigo en el procedimiento de que se trate.

e) Tener relacion de servicio con persona natural o juridica interesada directamente en el
asunto, o haberle prestado en los dos ultimos afios servicios profesionales de cualquier

tipo y en cualquier circunstancia o lugar».
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SEGUNDO. Que no se encuentra incurso en ninguna situacion que pueda calificarse de
conflicto de intereses de las indicadas en el articulo 61.3 del Reglamento Financiero de
la UE y que no concurre en su persona ninguna causa de abstencion del articulo 23.2 de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Juridico del Sector Publico que pueda
afectar al procedimiento de licitacion/concesion.

TERCERO. Que se compromete a poner en conocimiento del O6rgano de
contratacién/comisiéon de evaluacién/érgano de firma del convenio, sin dilacién,
cualquier situacion de conflicto de intereses o causa de abstencién que dé o pudiera dar
lugar a dicho escenario.

CUARTO. Que conozco que, una declaracion de ausencia de conflicto de intereses que
se demuestre que sea falsa, acarreard las consecuencias disciplinarias, administrativas
y/o judiciales que establezca la normativa de aplicacion.

Y para que conste, se firma la presente declaracion.

SECCION 4: Declaracion de cesion y tratamiento de datos en relacion con la
ejecucion de actuaciones del PRTR.

La persona firmante, que participa como contratista en el desarrollo de actuaciones
necesarias para la consecucion de los objetivos definidos en el Componente 22 Plan de
choque para la economia de los cuidados y refuerzo de las politicas de inclusion,
DECLARA conocer la normativa que es de aplicacion, en particular los siguientes
apartados del articulo 22, del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de
Recuperacion y Resiliencia:

1. La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoria y control del uso de fondos
en relacion con las medidas destinadas a la ejecucion de reformas y proyectos de
inversion en el marco del plan de recuperacion y resiliencia, en un formato electrénico
que permita realizar busquedas y en una base de datos Unica, las categorias armonizadas
de datos siguientes:

i. El nombre del perceptor final de los fondos;

ii. EI nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los fondos
sea un poder adjudicador de conformidad con el Derecho de la Union o nacional en
materia de contratacion publica;

iii. Los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de
los fondos o del contratista, segun se define en el articulo 3, punto 6, de la Directiva
(UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo (26);

iv. Una lista de medidas para la ejecucion de reformas y proyectos de inversion en el
marco del plan de recuperacion y resiliencia, junto con el importe total de la
financiacién puablica de dichas medidas y que indique la cuantia de los fondos
desembolsados en el marco del Mecanismo y de otros fondos de la Union».
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2. Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del
presente articulo solo seran tratados por los Estados miembros y por la Comisién a los
efectos y duracion de la correspondiente auditoria de la aprobacion de la gestion
presupuestaria y de los procedimientos de control relacionados con la utilizacién de los
fondos relacionados con la aplicacién de los acuerdos a que se refieren los articulos 15,
apartado 2, y 23, apartado 1. En el marco del procedimiento de aprobacién de la gestion
de la Comisién, de conformidad con el articulo 319 del TFUE, el Mecanismo estara
sujeto a la presentacion de informes en el marco de la informacion financiera y de
rendicion de cuentas integrada a que se refiere el articulo 247 del Reglamento
Financiero y, en particular, por separado, en el informe anual de gestion y rendimientox.

Conforme al marco juridico expuesto, manifiesta acceder a la cesion y tratamiento de
los datos con los fines expresamente relacionados en los articulos citados.
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