

Expte. N° 8388_0005-CP01-2025-000053 "Dirección, control y vigilancia de las obras del proyecto de construcción del tramo entre túneles en la duplicación de los túneles de Belate y Almandoz en la carretera N-121-A (Pamplona – Behobia)".

ACTA DE VALORACIÓN DEL SOBRE N° 2 “PROPUESTA CRITERIOS CUALITATIVOS” Y DE APERTURA DEL SOBRE N° 3 “PROPUESTA CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS”

PRESIDENCIA:

- José Francisco López García

VOCALES:

- Pedro Luis Soto Valcarce
- José Ignacio Bombín Silvestre
- Jesús Muñoz Apesteguía

SECRETARIA

- Begoña Alfaro Oricáin

En Pamplona, a 26 de agosto de 2025, se reúnen telemáticamente los integrantes de la Mesa de Contratación señalados al margen. Según lo acordado por la Mesa en sesión celebrada el 27 de junio de 2025, los miembros técnicos de la Mesa competentes en la materia han procedido al análisis y valoración de las propuestas, conforme a los criterios establecidos en la cláusula 11 de las Condiciones Particulares, elaborando el informe técnico de fecha 26 de agosto de 2025, que se adjunta como anexo, que evalúa y puntúa las ofertas presentadas.

Sumadas las puntuaciones correspondientes a cada uno de los apartados de los criterios cualitativos, se ha obtenido el siguiente resultado:

PLIEGO		CRITERIOS		UTE TPF - ALAUDA	TYPSA - UTE SERTECNA, S.A.	PEYCO PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.,
CRITERIOS CUALITATIVOS		50				
		25				
· X.1 VALORACIÓN TECNICA DE LA OFERTA	1. - Metodología de los trabajos a desarrollar en las diferentes fases. Se valorará la aportación de todas aquellas sugerencias, alternativas y servicios que el licitador considere para un mejor control, seguimiento y cumplimiento del trabajo	10	9,00	9,00	8,00	
	2. - Definición y medios que se propongan para el desarrollo de los distintos trabajos: Organigrama del equipo de personal, indicando las funciones a realizar en las diferentes fases, así como los equipos y programas informáticos y topográficos puestos a disposición	10	9,00	9,00	7,00	
	3. - Plan de elaboración de documentos internos, de control, de calidad, y externos. Especificando los informes y documentos a entregar y archivar durante el desarrollo de las mismas, así como la relación de ensayos en las diferentes fases de obra	5	3,00	3,00	3,00	
			21,00	21,00	18,00	
· X.2 CONOCIMIENTO DEL PROYECTO		25				
	1. - Características del proyecto. Identificación de posibles carencias y puntos críticos en su contenido. Elementos constructivos claves en cada fase de obra.	15	10,00	11,00	9,00	
	2. Procedimiento para la revalorización de los materiales de la excavación, desmontes, fresados, etc., y su empleo en obra. Balance de tierras, préstamos y vertederos	10	5,00	8,00	7,00	
			15,00	19,00	16,00	
PUNTUACIÓN FINAL			36,00	40,00	34,00	

En consecuencia, superados los 25 puntos mínimos establecidos en la citada Cláusula del documento de Condiciones Particulares, quedan admitidas a la siguiente fase del procedimiento la totalidad de las empresas participantes.

Finalmente, la Mesa acuerda proceder a la apertura del sobre nº 3 "Propuesta criterios cuantificables mediante fórmulas" y efectuar la valoración de las ofertas presentadas.

De todo lo cual se levanta la presente Acta, que firman los asistentes de la Mesa de Contratación arriba indicados.

Fdo. José Francisco López García
PRESIDENTE

Fdo.: Pedro Luis Soto Valcarce
VOCAL

Fdo. José Ignacio Bombín Silvestre
VOCAL

Fdo: Jesús Muñoz Apesteguía
VOCAL

Fdo. Begoña Alfaro Oricáin
SECRETARIA