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INFORME SOBRE LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO Y PUESTA EN 
MARCHA DEL EQUIPO DE CENTRIFUGACIÓN DE LA EDAR DE BAJO EBRO 

Artículo 75.1.c) Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos 

 

1. Objeto de la contratación 

Navarra de Infraestructuras Locales, S.A. (NILSA) va a contratar con la empresa 
ANDRITZ INGENIERIA, S.A. la reposición del equipo de centrifugación de la EDAR Bajo 
Ebro (Fustiñana) y la puesta en marcha de este. 

2. Justificación  

Las centrífugas existentes en las instalaciones de NILSA, fueron instaladas en su día 
por los adjudicatarios de las obras en la construcción de las depuradoras, y dependiendo 
de la producción de fangos de cada instalación, estas varían en sus especificaciones y 
capacidades de tratamiento.  

La marca instalada en la EDAR de Bajo Ebro es ANDRITZ, por lo que la sustitución de 
cualquier elemento deteriorado, repuesto o fungible deberá original y ser suministrado 
por la misma marca.  

Lo mismo sucede cuando se trata del mantenimiento preventivo de la máquina. Los 
mantenimientos, revisiones por avería o cualquier trabajo especial que requiera el 
equipo, deberán ser realizados por personal técnico cualificado. Estos trabajos son muy 
complejos y requieren de un total conocimiento de la máquina y de todos sus elementos 
para un correcto diagnóstico de las máquinas en cuestión.  

3. Precio 

El precio del suministro y puesta en marcha asciende a 114.820,00 € (IVA no incluido). 
Asimismo, se prevé un suplemento de 1.000,00 €/día por cada día adicional de puesta 
en marcha. 

4. Duración 

El suministro y puesta en marcha objeto de la presente contratación se prestará en un 
plazo máximo de ocho meses desde la firma del contrato.  

5. Procedimiento 

La contratación se lleva a cabo a través del procedimiento negociado sin convocatoria 
de licitación definido en el artículo 75.1.c) de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de 
Contratos Públicos. A este respecto, se redacta un informe justificativo que expone la 
adecuación del procedimiento para satisfacer las necesidades que pretenden cubrirse. 
El expediente se completa con la aprobación de las condiciones de ejecución del 
contrato y la aceptación de este por escrito de la empresa adjudicataria.   


