
 

 

 

 

INFORME DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE LAS OBRAS DE 

ADECUACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTE EN EL PARAJE “EL 

MOLINO”, EN VILLATUERTA, FASE 1. 

 

Por Resolución nº 123/2025, de 17 de noviembre, de la Alcaldesa-Presidenta del 

Ayuntamiento de Villatuerta se aprobó el Pliego de condiciones reguladoras y el Pliego 

de Prescripciones Técnicas, así como el Proyecto técnico de ejecución redactado por el 

ingeniero industrial don Alberto Cantabrana Jiménez, de noviembre de 2025, del 

contrato de las obras de adecuación de un espacio multideporte en el Paraje “El 

Molino”, en Villatuerta (Fase 1), por un valor estimado del contrato de 58.314,57 euros, 

IVA no incluido, y un presupuesto base de licitación de 58.314,57 euros, IVA excluido, 

70.560,63 euros, IVA incluido, y con un plazo máximo de ejecución de 3 meses. 

 

Por Resolución 507E/2025, de 2 de diciembre, del Director General de Administración 

Local y Despoblación se autorizó el gasto de 50.000,00 euros, como subvención para la 

inversión de la primera fase de adecuación de la zona El Molino, y se aprobó el texto y 

formalización del Convenio en el que se establecían las bases reguladoras de las 

subvención. El Convenio fue suscrito con fecha 4 de diciembre de 2025. 

 

Por Resolución 543E/2025, de 12 de diciembre, del Director General de Administración 

Local y Despoblación del Gobierno de Navarra se anticipó el pago de 50.000,00 euros 

al Ayuntamiento de Villatuerta en relación con la inversión “Primera fase de adecuación 

de la zona del molino”. 

 

Con fecha 18 de noviembre de 2025, se publicó en el Portal de Contratación de Navarra 

anuncio de licitación del contrato de obras de adecuación de un espacio multideporte en 

el Paraje “El Molino”, en Villatuerta (Fase 1), con fecha máximo para la presentación de 

ofertas el 3 de diciembre de 2025, mediante procedimiento abierto inferior al umbral 

comunitario. 

 

Con fecha 4 de diciembre de 2025, la Mesa de Contratación designada en el contrato de 

las obras de adecuación de un espacio multideporte en el Paraje “El Molino”, en 

Villatuerta (Fase 1) procedió a la apertura del Sobre A (“documentación 

administrativa”) de la empresa que presentó, en tiempo y forma, oferta en el expediente 

de licitación, siendo MSG EXCAVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.L., con CIF nº 

B71478077. 

 

Revisada la documentación administrativa presentada en el Sobre A, la Mesa de 

Contratación requirió a MSG EXCAVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.L. subsanar la 

documentación administrativa, que fue subsanada con fecha 4 de diciembre de 2025. 

 

Con fecha 5 de diciembre de 2025, la Mesa de Contratación procedió a la apertura del  



 

 

 

Sobre B (“documentación relativa a los criterios cualitativos sometidos a juicios de 

valor”) de la oferta presentada por MSG EXCAVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.L. y 

comprobó que dicha documentación se ajustaba a lo establecido en el apartado 9.2.2 del 

Pliego regulador sin perjuicio de un estudio más pormenorizado de la propuesta técnica 

presentada en el Sobre B. La Mesa de Contratación acordó encomendar la valoración de 

la propuesta técnica al ingeniero industrial-vocal don Alberto Cantabrana Jiménez. 

 

Con fecha 9 de diciembre de 2025, la Mesa de Contratación aprobó el informe de 

valoración, de fecha 9 de diciembre de 2025, redactado por el arquitecto técnico don 

Alberto Cantabrana Jiménez, y adjudicó a la empresa MSG EXCAVACIÓN Y 

CONSTRUCCIÓN, S.L. la puntuación siguiente: 

 
Empresa Memoria Técnica 

(hasta 10 pts) 

Solución 

problemática 

(hasta 5 pts) 

Plan de obra 

(hasta 10 pts) 

Total Sobre B 

MSG EXCAVACIÓN Y 

CONSTRUCCIÓN, S.L. 

8 pts. 3 pts. 7 pts 18 pts 

 

Con fecha 9 de diciembre de 2025, la Mesa de Contratación procedió a la apertura del 

Sobre C de la oferta presentada por MSG EXCAVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.L., 

siendo la propuesta la siguiente: 

 
Empresa Oferta económica 

(IVA no incluido) 

Criterios 

sociales 

Ampliación 

plazo garantía 

MSG EXCAVACIÓN Y 

CONSTRUCCIÓN, S.L. 

58.200,00 € No No 

 

La puntuación total otorgada fue la siguiente: 

 
Empresa Oferta 

económica ( 

Criterios 

sociales 

Ampliación 

plazo 

garantía 

Total 

Sobre B+C 

MSG EXCAVACIÓN Y 

CONSTRUCCIÓN, S.L. 

60 pts 0 pts 0 pts 78 pts. 

 

Con fecha 9 de diciembre de 2025, la Mesa de Contratación acordó requerir la 

documentación previa a la adjudicación del contrato a la empresa MSG 

EXCAVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.L. por ser la única oferta que, cumpliendo 

con las prescripciones técnicas y el Pliego regulador, presentó oferta. 

 

Con fecha 19 de diciembre de 2025, la Mesa de Contratación revisó la documentación 

previa a la adjudicación presentada, en tiempo y forma, por MSG EXCAVACIÓN Y 

CONSTRUCCIÓN, S.L. y comprobó que era conforme a lo establecido en el apartado 

14 del Pliego regulador por lo que propuso al órgano de contratación adjudicar el 

contrato de las obras de adecuación de un espacio multideporte en el Paraje “El 

Molino”, en Villatuerta (Fase 1) a la empresa MSG EXCAVACIÓN Y  



 

 

 

CONSTRUCCIÓN, S.L., con CIF nº B71478077, conforme a la oferta presentada en el 

presente expediente de licitación. 

 

En Villatuerta, a 19 de diciembre de 2025. 

 

 

 

 

Fdo.: La Secretaria de la Mesa de Contratación 
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