PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS, ECONOMICAS Y
JURIDICAS

Obras de pavimentacion sin redes camino a viviendas en suelo
NO URBANIZABLE en ANTXORITZ (Esteribar)

Enero de 2025



1.- OBJETO Y REGIMEN JURIDICO.

Es objeto del presente Pliego el establecimiento de las condiciones definidoras de los
derechos y obligaciones de las partes que han de regir en sus aspectos juridicos,
administrativos y econdmicos la contratacidn de las obras de pavimentacion sin redes
de camino a viviendas en suelo no urbanizable en Antxoritz (Esteribar).

Esta contratacién no es objeto de reserva de contratos a entidades de caracter social
por cuanto que las prestaciones objeto de la presente contratacidén no se adecuan a las
peculiaridades de tales entidades.

El contrato es de naturaleza administrativa, por lo que se regird en cuanto a su
preparacion, adjudicacidn, efectos y extincidn por la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de
Contratos Publicos, y sus disposiciones reglamentarias. Supletoriamente se aplicaran las
restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho
privado.

La participacion en la presente licitacion implica la aceptacion voluntaria de dar
transparencia institucional a todos los datos derivados del proceso de licitacion,
adjudicacion y ejecucién hasta la finalizacion.

El 6rgano de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las
dudas que ofrezca su cumplimiento, acordar su resolucion y determinar los efectos de
esta. Los acuerdos adoptados en el uso de estas prerrogativas podran ser objeto de
reclamacion o recurso de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 2/2018, de 13 de
abril, de Contratos Publicos, (en adelante, LFCP), y las restantes normas de derecho
administrativo.

Las partes contratantes quedan sometidas a lo establecido en el presente pliego
regulador de la contratacién y a lo dispuesto en la LFCP y en el resto de la normativa
relacionada que resulte de aplicacién en cada caso.

El desconocimiento de las condiciones particulares del contrato en cualquiera de sus
términos, de los documentos o de las bases y normas de toda indole promulgadas por
el érgano de contratacién que puedan ser aplicables en ejecucion de lo pactado, no
eximird a la adjudicataria de la obligacion de su cumplimiento.

2.- ENTIDAD CONTRATANTE, ORGANO DE CONTRATACION Y MESA DE
CONTRATACION.

La entidad contratante es el Concejo de Antxoritz y el érgano de contratacion, atendida
la Disposicién adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014, el alcalde de Antxoritz. La Unidad Gestora del Contrato es la Secretaria, con la
colaboracién de los Servicios Técnicos Municipales.



3.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.

El presupuesto base de licitacidon asciende 59.470,40 euros, IVA excluido (71.959,18
euros, IVA incluido), y comprenderd todas las operaciones o tramites necesarios para la
ejecucidén del contrato desde su comienzo a su finalizacidn, existiendo el crédito preciso
para atender las obligaciones econdmicas que se deriven del cumplimiento del contrato.

El valor estimado del contrato, calculado de conformidad con lo previsto en el articulo
42 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos y haciendo uso de la
facultad prevista en el articulo 144 del mismo texto legal, esto es, incrementando un
10% el presupuesto base de licitacion para el caso de que aumenten el nimero de
unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en el Proyecto, resulta que es de
59.470,40 €, IVA excluido.

Las personas licitadoras podran rebajar el presupuesto en la cuantia que estimen
conveniente, sin superar, en ningun caso, el presupuesto de licitacion.

4.- PLAZO DE EJECUCION.

El plazo maximo de ejecucion serd de un mes desde su fecha de inicio. No serd admitida
ninguna oferta en la que se supere el plazo citado.

5.- TRAMITACION, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION.

El expediente, siguiendo lo dispuesto en el articulo 138 de la LFCP, se tramitara de forma
ordinariay el procedimiento de adjudicacidn, con base en los articulos 75.1.a) y 93 LFCP,
sera el negociado sin convocatoria de licitacion de valor estimado inferior al umbral
europeo.

La participacion en el procedimiento y la presentacién de oferta supone, por parte de la
persona licitadora, la aceptacion incondicional de las cldusulas del presente pliego y de
las previsiones establecidas por la legislacion vigente en la materia.

6.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

Podran contratar con el Concejo de Antxoritz las personas naturales o juridicas,
espafiolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, acrediten su solvencia
econdmica, financiera y técnica o profesional suficiente para ejecutar la prestacidon
contractual demandada en la forma establecida en el presente Pliego, no se hallen en
una situacion de conflicto de intereses y no estén incursas en alguna de las prohibiciones
o incompatibilidades para contratar establecidas en el articulo 22 LFCP y 225 de la Ley
Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administracién Local de Navarra.

Podran también contratar las Uniones Temporales de Empresas que se constituyan
temporalmente al efecto, asi como los licitadores que participen conjuntamente, de
acuerdo con lo sefialado en el articulo 13 LFCP. Dicha participacion se instrumentara
mediante la aportacién de un documento privado en el que se manifieste la voluntad de
concurrencia conjunta, se indique el porcentaje de participacién de cada una de las
personas licitadoras y se designe una representacidn o apoderamiento Unico con



facultades para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas del contrato
hasta la extincidn del mismo, sin perjuicio de la existencia de facultades mancomunadas
para cobros y pagos. No serd necesaria la formalizacidén en escritura publica de la Unién
Temporal de Empresas hasta que se haya efectuado la adjudicacion del contrato a su
favor. En ambos casos, los licitadores agrupados quedaran obligados solidariamente
ante la Administracion.

7.- SOLVENCIA.
7.1.- Solvencia econdmica y financiera.

La persona que vaya a resultar propuesta adjudicataria deberd poseer la solvencia
econémica y suficiente para la ejecucidon del contrato. Se entiende por solvencia
econdémica y financiera la adecuada situacidon econdmica y financiera de la empresa para
gue la correcta ejecuciéon del contrato no corra peligro de ser alterada por incidencias
de esa naturaleza. En concreto, la solvencia econdmica y financiera deberd acreditarse
por el siguiente medio:

- Volumen de negocios en el ambito de actividades objeto del contrato cuya media anual
en los tres ultimos afios disponibles (2021, 2022 y 2023) sea igual o superior al valor
estimado del contrato. En el caso de que una licitadora no hubiera cumplido los tres
anos de actividad, se considerara el volumen de negocio en el ambito de las actividades
objeto del presente contrato de manera proporcional a la solvencia exigida.

El medio de acreditacidn de la solvencia econdmica y financiera exigida consistird en una
declaracion responsable sobre el volumen de negocio, referida a los ejercicios que
resulten incluidos en el pdrrafo anterior.

7.2.- Solvencia técnica.

La persona que vaya a resultar propuesta adjudicataria deberd poseer la solvencia
técnica o profesional para la ejecucidn del contrato. Se entiende por solvencia técnica o
profesional la capacitacion técnica o profesional para la adecuada ejecucion del mismo,
bien por disponer de experiencia anterior en contratos similares o por disponer del
personal y medios técnicos suficientes. En concreto, la solvencia técnica o profesional
deberd acreditarse por el siguiente medio:

- Haber realizado en alguno de los cinco ultimos afos (2019, 2020, 2021, 2022 y 2023)
obras similares cumpliendo alguno de los dos supuestos siguientes:

+ Una obra de las mismas caracteristicas o similares por un importe igual o superior al
valor estimado del contrato, IVA excluido, o,

+ Tres obras de las mismas caracteristicas o similares con importes acumulados de al
menos el valor estimado del contrato, IVA excluido.

El medio de acreditacidn consistird en la aportacion de un certificado de buena ejecucion
emitido por las entidades contratantes donde consten el objeto del contrato, el importe,
las fechas de finalizacion y los destinatarios del mismo.



Dicho lo cual, hay que aclarar que la expresién “alguno de los cinco ultimos afios” no
debe entenderse que se refiere solo al afio natural, sino que cabe la posibilidad también
de que se trate de doce meses consecutivos (por ejemplo, de mayo de 2020 a abril de
2021).

8.- REQUERIMIENTOS DE CARACTER SOCIAL, MEDIOAMBIENTAL Y DE IGUALDAD DE
GENERO.

El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias
y convencionales vigentes en materia de fiscalidad, de Seguridad Social, proteccion del
medio ambiente, proteccién del empleo, igualdad de género, de acoso por razén de sexo
o acoso sexual, condiciones de trabajo, prevencidon de riesgos laborales y demas
disposiciones en materia laboral, insercion sociolaboral de las personas con
discapacidad vy, en particular, a las condiciones establecidas por el ultimo convenio
colectivo sectorial del ambito mas inferior existente de aplicacidn en el sector en el que
se encuadre la actividad a contratar.

La oferta econdmica debera ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste
derivado de la aplicacién, como minimo, del convenio sectorial que corresponda, sin que
en ningun caso los precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los
precios/hora, mas las mejoras precio/hora del convenio y los costes de Seguridad Social.

En toda la documentacién, publicidad, imagen o material que se genere con motivo de
la ejecucion del contrato, la empresa o entidad adjudicataria debera emplear un uso no
sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o
estereotipos sexistas y fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia
equilibrada, diversidad, corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de
género.

El cumplimiento de las presentes condiciones, que seran exigibles también a los
subcontratistas que participen en la ejecucién del contrato, deberd ser justificado a
requerimiento del Ayuntamiento de Esteribar.

9.- LUGAR Y PRESENTACION DE PROPOSICIONES.

El anuncio de la presente licitacion debera publicarse en el Portal de Contratacidn de
Navarra, siendo que el plazo de presentacion de ofertas sera hasta las 23:59 horas del
28 de enero de 2025.

Los documentos que conforman la oferta deberan presentarse exclusivamente a través
de la Plataforma de Licitaciéon Electréonica de Navarra (PLENA), de acuerdo con lo
establecido en los parrafos siguientes:

Todas las comunicaciones y resto de actuaciones de tramites que procedan con las
personas interesadas se efectuardn a través de PLENA.

Desde PLENA los interesados pueden descargar una aplicacién de escritorio que les
permite la preparacion y presentacién de ofertas mediante sobre digital. Esta aplicacién



debe descargarse una Unica vez, siendo valida para cualquier licitacion a través de PLENA
por parte de cualquier entidad sometida a la misma.

Las ofertas son cifradas en el escritorio de quien vaya a licitar utilizando mecanismos
estandares de cifrado, y una vez presentadas, son depositadas en el repositorio seguro.

La oferta debera ir firmada mediante firma electrénica reconocida, validamente emitida
por un Prestador de Servicios de Certificacidon y que garantice la identidad e integridad
del documento, la oferta y todos los documentos asociados a la misma, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrénica y demas
disposiciones de contratacién publica electrdnica.

El tamafo permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electrénica es
de 50 MB. El tamaiio total de la oferta, con todos los documentos que la forman tendra
un tamano maximo de 100 MB. PLENA no establece limite alguno en el niumero de
archivos que se pueden adjuntar a una oferta.

Los formatos admitidos por PLENA para los documentos que se anexan en la
presentacién de la oferta son los utilizados habitualmente (doc, docx, xls, xIsx, ppt, pptx,
rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip.), y como medida
alternativa, para adjuntar archivos de otros formatos, se pueden envolver en un archivo
comprimido (ZIP).

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la
plataforma y los documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevaleceran los
documentos y anexos suscritos electrénicamente por la entidad o empresa licitadora o
guien tenga poder de representacion.

En el momento en que la empresa licitadora cierre su oferta, se generara una huella -
resumen criptografico - del contenido de la misma, quedando como constancia de la
oferta. En el caso de que quien licite tenga problemas en la presentacién de su oferta en
PLENA, sila huella - resumen criptografico - es remitida dentro del plazo de presentacidn
de ofertas al 6rgano de contratacién por correo electrénico a la direcciéon de contacto
establecida en el Portal de Contratacion, se dispondra de un plazo extendido de 24 horas
para la recepcién de la oferta completa a través de PLENA y para considerar completada
la presentacién. Sin cumplir tales requisitos no sera admitida la solicitud de participacion
en el caso de que se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de licitacion.

Es necesario que la hora del equipo desde el que se vaya a realizar la presentacidn
coincida con un margen maximo de desfase de 5 minutos con la hora del servidor de
Gobierno de Navarra.

Los servidores de Gobierno de Navarra, utilizan como referencia el Tiempo Universal
Coordinado (UTC), que es la escala de tiempo universal mantenida por los laboratorios
internacionales de referencia con una precision: +/- 1seg. Esta es, por tanto, la hora
oficial de los servicios electrénicos



- Fuente horaria primaria: hora.roa.es (Real Instituto y Observatorio de la Armada: dos
servidores en San Fernando-Cadiz y un tercero situado en Madrid)

- Fuentes horarias secundarias:
o canon.inria.fr, INRIA, Paris
0i2t15.i2t.ehu.es, UPV-EHU

Si al proceder a la apertura de los sobres, se detecta una presentacién fuera de plazo
sobre la cual se ha recibido una huella, ésta se validar3, si la huella coincide, y la fecha
de recepcidén estd dentro de las 24 horas extendidas, la oferta se dard por valida y se
abrira.

Si por el contrario la huella no coincide, o bien la oferta se ha recibido fuera del plazo de
24 horas extendidas, la oferta se excluira, no abriéndose nunca su contenido.

En caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa o entidad
licitadora adujera la existencia de problemas técnicos en la presentacion, se verificara si
en el momento de presentacion de la oferta existieron problemas de indole técnica en
la Plataforma. Solamente en el caso de que hubiera acaecido incidencia técnica en el
normal funcionamiento de la Plataforma, la oferta presentada serd admitida. El
desconocimiento del licitador o problemas técnicos ajenos a la Plataforma no
justificaran la extemporaneidad en la presentacion de la oferta y conllevaran la
exclusion.

Cada persona licitadora solo podra presentar una proposicién econdmica y no podra
suscribir ninguna propuesta en unién temporal con otros o en participacion conjunta si
lo ha hecho individualmente ni figurar en mas de una de las agrupaciones ofertantes en
el concurso. Asi mismo, las personas concursantes no podrdn tener la mayoria de las
acciones o participaciones de dos o mas empresas que concurran a la licitacion. La
infraccion de estas normas dard lugar a la inadmisiéon de todas las proposiciones
presentadas.

La presentacién de oferta supone por parte de la persona licitadora la declaracion
responsable de la exactitud de todos los datos presentados, asi como del cumplimiento
de todas las condiciones exigidas para contratar con el Concejo de Antxoritz (Esteribar).

10.- FORMA Y CONTENIDO DE LA DOCUMENTACION.

Las propuestas de las personas licitadoras se presentaran de acuerdo con la estructura
en PLENA y contendran tres sobres, identificados como:

- Sobre A — Documentacidn general.

1. Documento en el que se sefiale una direccién de correo electrénico conforme al
modelo sefialado en el Anexo I.



2. Declaracién responsable de la persona licitadora indicando que cumple las
condiciones exigidas por la LFCP para contratar. La declaracién responsable se ajustara
al modelo sefialado en el Anexo Il y debera manifestar que la persona licitadora:

a) Relne los requisitos de capacidad juridica y de obrar y, en su caso, que el firmante
ostenta la debida representacién.

b) Reune los requisitos exigidos de solvencia econdmica, financiera y técnica o
profesional.

c) No estd incurso en causa de prohibicién de contratar. Esta declaracién incluira la
manifestacion de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

d) Reune el resto de los requisitos legales para la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, asi como aquellos otros establecidos en los pliegos de contratacion.

Las circunstancias a que se refieren los apartados anteriores deberan concurrir en la
fecha final de presentacion de ofertas y subsistir en el momento de perfeccion del
contrato.

3. Cuando se prevea la constitucién de una unién de empresas de caracter temporal, se
aportara el compromiso de constituirla en caso de resultar adjudicatarios.

4. Cuando dos o mas personas juridicas participen de forma conjunta, se aportara un
documento privado en el que se manifieste esta voluntad, se indique el porcentaje de
participacion de cada uno de ellos y se designe un representante o apoderado Unico con
facultades para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas del contrato
hasta su extincion.

- Sobre BC —Documentacion relativa a los criterios cuantificables mediante férmulas.
1. Proposicion econdmica conforme al modelo que figura como Anexo lIl.

2.Declaracién responsable de la persona licitadora comprometiéndose a la
subcontratacidn con Centros Especiales de Empleo o Empresas de Insercién para realizar
la limpieza final de la obra de cada mdédulo conforme al modelo que figura como Anexo
V.

3. Declaracion responsable de la persona licitadora comprometiéndose a la reduccion
del plazo de ejecucién conforme al modelo que figura como Anexo V.

11.- CRITERIOS DE ADJUDICACION.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 64 de la LFCP, el contrato se adjudicara
a la persona licitadora que presente la oferta con mejor calidad-precio, entendiendo
como tal la oferta que mayor puntuacidn obtenga una vez aplicados los siguientes
criterios de adjudicacién:

a)Oferta econdmica: Hasta 80 puntos.



No se podrdn efectuar ofertas al alza con respecto al tipo establecido, excluyéndose del
procedimiento aquellas ofertas que incluyan una proposicién econdmica de cuantia
superior al importe de licitacion.

La puntuacidn correspondiente a la oferta presentada se obtendra aplicando la siguiente
féormula:

Px = PtsMax * (ImpLicita — OfrAct) / (ImpLicita — OfrMen)

Donde:

- Px = Puntuacion de cada oferta.

- PtsMax = Puntuacion maxima (80 puntos)

- ImplLicita = Importe maximo de licitacidon (78.387,61 euros, IVA excluido).
- OfrAct = Valor de la oferta de cada licitadora (IVA excluido).

- OfrMen = Valor de la oferta mas econdmica (IVA excluido).

b) Criterios sociales: Hasta 10 puntos.

Se valorard con hasta 10 puntos a las empresas licitadoras que se comprometan a
subcontratar con Centros Especiales de Empleo o Centros de Insercion Sociolaboral para
realizar la limpieza de final de la obra de cada maddulo.

Se asignara 1 punto a quien ofrezca la subcontratacién en, al menos, un 5% del precio
de adjudicacion; 2 puntos a quien ofrezca la subcontratacion por, al menos, un 10% del
precio de adjudicacion; 5 puntos a quien ofrezca la subcontratacién por, al menos, un
15% del precio de adjudicacion; y 10 puntos a quien ofrezca la subcontratacién por, al
menos, 20% del precio de adjudicacion.

c) Reduccion del plazo de ejecucidn: Hasta 10 puntos. Se sumara 1 punto por cada dia
de mejora respecto al mes previsto de plazo de ejecucién.

El resultado se redondeara a dos decimales.

En caso de que se produjera empate en la puntuaciéon entre dos o mds personas
licitadoras, este se resolvera conforme a los criterios previstos en el articulo 99 LFCP y
de conformidad con el siguiente orden:

a) La acreditacion de la realizacion de buenas practicas en materia de igualdad de
género.

b) El mayor porcentaje de personas trabajadoras fijos con discapacidad igual o superior
al 33%, siempre que la empresa o profesional tenga en plantilla un porcentaje superior
al 2% de personas trabajadoras con discapacidad, en el momento de la acreditacion de
su solvencia.



c) La consideracion de empresa de insercidn, de acuerdo con la Ley 44/2007, de 13 de
diciembre, para la regulacidn del régimen de las empresas de insercién o la normativa
vigente en dicho momento.

d) El menor porcentaje de trabajadores eventuales, siempre que éste no sea superior al
10%.

e) El caracter de entidad sin animo de lucro, con personalidad juridica, en los contratos
relativos a prestaciones de cardcter social o asistencial.

f) El reconocimiento como organizacion de comercio justo en los contratos que tengan
como objeto productos en los que exista alternativa de comercio justo.

En los casos en que en aplicacidon de los criterios anteriores fijados por el pliego
persistiera el empate, este se resolverd mediante sorteo.

Si para la aplicacion de los criterios de desempate fuese necesario, se requerird la
documentacioén pertinente a las empresas afectadas, otorgandoles un plazo de cinco
dias para su aportacion.

12.- OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS.

Podra presumirse que una oferta es anormalmente baja respecto de las prestaciones
objeto del contrato cuando sea inferior al 30% del presupuesto de licitacidon, en cuyo
caso se estara a lo dispuesto en la LFCP. Asi, si en este procedimiento se presenta una
oferta que haga presumir que el objeto del contrato no va a ser cumplido regularmente,
el Concejo de Antxoritz, antes de rechazar la oferta, comunicara dicha circunstancia a la
persona licitadora afectada para que en el plazo de cinco dias presente las alegaciones
oportunas.

A la vista de las alegaciones de la persona licitadora y previo el asesoramiento técnico
oportuno, se resolvera motivadamente la admisién de la oferta, pudiendo solicitarse un
informe de la Junta de Contratacién Publica en circunstancias excepcionales.

13.- ADMISION DE PARTICIPANTES, APERTURA Y VALORACION DE LAS OFERTAS Y
REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACION.

Finalizado el plazo de presentacion de ofertas, se procederd a la apertura de las
proposiciones, comprobando la presentacidon del cumplimiento de los requisitos de
participacién de quien haya licitado en el procedimiento, segln lo establecido en el
Pliego.

En todo caso, la apertura de la documentacién relativa a los criterios cuantificables
mediante férmula se realizara después de la apertura de la documentacién técnica,
debiendo quedar esta sucesion acreditada en la Plataforma de Licitacidn Electrénica de
Navarra. Si alguna de las ofertas presentadas no cumpliese el minimo de prescripciones
técnicas establecidas por el pliego, se propondrda un tramite de audiencia a la/s
empresa/s licitadora/s en cuestion para que justifique/n las caracteristicas de la misma.



Vista la documentacidn presentada, en caso de que la Mesa de Contratacidn considere
gue la oferta no cumple los requisitos exigidos, el érgano de contratacidén acordara la
exclusién del proceso de la licitadora de que se trate. En caso contrario, se acordara su
continuacién.

Si la Unidad Gestora del Contrato considera que la oferta presentada adolece de
oscuridad o de inconcrecidn, podra solicitar aclaraciones complementarias, respetando
en todo caso el principio de igualdad de trato de quienes hayan licitado, que no podran
modificar la oferta presentada. El plazo de contestacién no podra ser inferior a cinco
dias ni exceder de diez.

Por la Unidad Gestora del Contrato se efectuara la propuesta de adjudicacion, sefalando
en todo caso las estimaciones que, en aplicacién de los criterios objetivos establecidos
en el presente Pliego, se realicen de cada proposicién, debiendo figurar el orden de
prelacion de los licitadores que han formulado una propuesta admisible, con las
puntuaciones que han obtenido.

La propuesta de adjudicacidn sera comunicada al licitador propuesto, que en el plazo
maximo de siete dias naturales deberd presentar a través de PLENA la posesion y validez
de los siguientes documentos:

1. Documento o documentos que acrediten la personalidad del licitador y la
representacion, en su caso, del firmante de la proposicidn, consistentes en:

1.1. Documento Nacional de Identidad (o documento que lo sustituya
reglamentariamente) en el caso de personas fisicas o empresarios individuales.

1.2. Si el licitador es persona juridica, escritura de constitucién o de modificacién, en su
caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a
la legislacién mercantil que le sea aplicable. Sino lo fuere, la acreditacion de la capacidad
de obrar se realizara mediante la escritura o documento de constitucién, de
modificacidn, estatutos o acto fundacional en el que constaren las normas por las que
se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial.

Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra persona, poder
notarial bastante que deberd figurar inscrito en el registro correspondiente, si tales
extremos no constan en la escritura referida en el parrafo anterior, asi como el
Documento Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente lo sustituya
de la persona apoderada.

Sila empresa esta inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral
de Navarra, regulado por el Decreto Foral 236/2007, de 5 de noviembre, sera suficiente
para acreditar la personalidad y la representacidn de la empresa la presentacién de la

copia del certificado de inscripcidn en dicho Registro obtenida electréonicamente a través
de Internet, junto con una declaracién responsable de su vigencia.



1.3. Cuando la oferta se presente por licitadores que participen conjuntamente, cada
uno de ellos acreditara su personalidad y capacidad de obrar, debiendo indicar en
documento privado los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriben, la
participacién de cada uno de ellos y designar la persona o entidad que durante la
vigencia del contrato ha de ostentar la plena representacién de todos ellos frente a la
Administraciéon. El citado documento deberda estar firmado por cada uno de los
licitadores agrupados o por sus respectivos representantes.

La responsabilidad sera siempre solidaria e indivisible del conjunto de obligaciones
dimanantes del contrato.

Numero de Identificacidn Fiscal de la entidad. Si la oferta se presenta por empresarios
gue participen conjuntamente, el N.I.F. serd aportado por cada una de las entidades
reunidas.

2. Documentacion acreditativa de la solvencia econdmica, financiera, técnica vy
profesional en los términos exigidos en el presente pliego.

3. Declaracién responsable de la persona licitadora en la que haga constar que se halla
al corriente del cumplimiento de las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo y
prevencion de riesgos laborales impuestas por las disposiciones vigentes.

En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto o por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de
los integrantes de la agrupacién debera presentar la declaracion sefialada.

4, Certificados positivos expedidos por la Hacienda que corresponda y por la Tesoreria
General de la Seguridad Social acreditativos, respectivamente, de que el licitador se halla
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
Dichos certificados deberan estar expedidos con una antelacidn no superior a tres meses
desde la fecha de expiracion del plazo de presentacién de proposiciones.

En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto o por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de
los integrantes de la agrupaciéon debera presentar los certificados sefialados.

5. Certificado de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Econémicas y al
corriente de este.

6. Certificado expedido por la compafia aseguradora que justifique la cobertura de
riesgos del seguro de responsabilidad civil y copia de la pdliza y del recibo de pago
vigente. Y ello, con una cobertura no inferior al importe de la adjudicacién, dado que el
objeto es cubrir los posibles dafos y perjuicios ocasionados por el desarrollo del
contrato durante su periodo de vigencia.La adjudicataria debera solicitar de todos y cada
uno de los subcontratistas los seguros adecuados cubriendo los riesgos descritos
posteriormente, asumiendo toda responsabilidad que pudiera derivarse de su
inexistencia o de su incompleta cobertura.

7. Certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas.



8. Justificacion de estar inscrito en el Registro de constructor-poseedor de residuos de
construccion y demolicién (RC), en el grupo de obra correspondiente a este proyecto.

9. En caso de que la empresa tenga 50 personas trabajadoras o mas, acreditacién de
tener contratadas personas con discapacidad en al menos el 2% de sus empleadas.

10. En caso de que la empresa tenga 50 personas trabajadoras o mas, acreditacion de
contar con un plan de igualdad.

11. Resguardo acreditativo de haber consignado a favor del Concejo la garantia para el
cumplimiento de las obligaciones por importe del 4% del importe de adjudicacién. Dicha
garantia quedara afecta al cumplimiento de las obligaciones del contratista hasta la
finalizacion del plazo de garantia y, en particular, al pago de las penalidades por demora,
asi como a la reparacién de los posibles dafios y perjuicios ocasionados por el contratista
durante la ejecucion del contrato. A estos efectos, se establece un periodo de garantia
de 3 anos, durante los cuales la contratista queda obligada a la conservaciéon y
mantenimiento de las obras ejecutadas.

Ademads, la garantia, en los casos de resolucién del contrato por incumplimiento
culpable del contratista, podra ser objeto de incautacion en la cuantia necesaria para
cubrir los dafios y perjuicios que se hayan acreditado. La garantia podrd constituirse en
cualquiera de las formas previstas en el articulo 70 LFCP y en caso de que se hagan
efectivas sobre ella las penalidades o indemnizaciones exigibles al adjudicatario, este
debera reponer o ampliar aquella en la cuantia que corresponda en el plazo de quince
dias desde la ejecucidn, incurriendo en caso contrario en causa de resolucion.

Durante el plazo de garantia, si esta Entidad estimase que las obras ejecutadas no son
aptas para el fin pretendido como consecuencia de vicios o defectos imputables al
contratista y exista la presuncién de que la reposicidn o reparacién de la misma no serd
suficiente para alcanzar la idoneidad necesaria, podra, antes de expirar dicho plazo,
rechazar la obra, dejandola de cuenta del contratista y quedando exenta de la obligacion
de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperacidn del precio satisfecho.

Finalizado el plazo de garantiay una vez comprobado por la Unidad Gestora del Contrato
el perfecto estado y funcionamiento del bien, si existiesen obligaciones pendientes de
pago se formulara una propuesta de liquidacion en el plazo maximo de diez dias, que se
notificard al contratista para su conformidad y, una vez que éste manifieste su
conformidad, se procederd a la liquidacion del contrato en el plazo maximo de treinta
dias cancelandose, en su caso, las garantias constituidas.

La falta de aportacién de la documentacidn expuesta en el citado plazo de siete dias
supondra la exclusidn de la persona licitadora del procedimiento, con el abono por parte
de este de una penalidad equivalente al 1% del valor estimado del contrato e
indemnizacion complementaria de dafios y perjuicios en todo lo que exceda de dicho
porcentaje.

14.- ADJUDICACION Y PERFECCION DEL CONTRATO.



El 6rgano de contratacién adjudicard el contrato en el plazo maximo de un mes desde el
acto de apertura de la oferta econémica. De no dictarse en plazo el acto de adjudicacion,
las empresas admitidas a licitacion tendran derecho a retirar su proposicién sin
penalidad alguna.

Si las empresas licitadoras retiran su oferta antes del transcurso de un mes desde la
apertura de las ofertas econdmicas, se les impondra una penalidad equivalente al 2%
del importe de licitacién, que se hard efectivo mediante la emisién de carga de pago
especifica.

La adjudicacion por parte del drgano de contratacion se acomodara a la propuesta
formulada por la Mesa de Contratacion, salvo en los casos en que se haya efectuado con
infraccién del ordenamiento juridico en los que, previo informe vinculante de la Junta
de Contratacion Publica de Navarra a este respecto, la licitaciéon quedard sin efecto
excepto en los casos en que la infraccion afecte exclusivamente a la persona a cuyo favor
se hace la propuesta, en los que la adjudicacién se hara a favor de la siguiente persona
en el orden de valoracion de las ofertas que no se encuentre afectado por la infraccién.

La adjudicacién deberd ser motivada y contendra al menos las razones por las que se ha
rechazado una oferta, las caracteristicas y ventajas de la oferta seleccionada, sefialando
el plazo de suspension de la eficacia de la adjudicacién y los medios de impugnacién que
procedan y se comunicara a todos los interesados en la licitacion.

El contrato publico se perfeccionara mediante la adjudicacion realizada por el 6rgano de
contratacion, siendo que la eficacia de la adjudicacion quedara suspendida de acuerdo
con las siguientes normas:

a) Durante el plazo de diez dias naturales contados desde la fecha de remision de la
notificacién de la adjudicacidn, si dicha remisidn se hace a través de medios electrénicos.

b) Durante el plazo de quince dias naturales contados desde la fecha de remision de la
notificacién de la adjudicacidn, si dicha remision se produce por medios no electrénicos.

A tal efecto deberd constar certificacién de la fecha y medios de remisién de la
notificacién de la adjudicacion.

La manifestacion expresa de todas las personas interesadas en el procedimiento
sefialando la renuncia a presentar una reclamacion ante el Tribunal Administrativo de
Contratos Publicos de Navarra dara lugar a la finalizacién anticipada del plazo de
suspension, pudiendo continuar adelante con el procedimiento.

Si Unicamente se presenta una oferta, no se aplicara el plazo de suspensién mencionado
en los parrafos anteriores, pudiendo continuar con la tramitacidn del procedimiento.

La adjudicacion del contrato se anunciara en el Portal de Contrataciéon de Navarra en el
plazo de cinco dias desde la finalizacidn del plazo de suspensidn de la eficacia de la
adjudicacion del contrato.



El acto de adjudicacion quedard suspendido por la mera interposicion de una
reclamacion en materia de contratacion publica hasta el momento en que se resuelva
dicha reclamacién o hasta que transcurra el plazo legal para resolverla.

El 6rgano de contratacion podrd declarar desierto el procedimiento de adjudicacién de
forma motivada siempre que las ofertas recibidas no se adecuen a los criterios
establecidos.

15.- FORMALIZACION Y EJECUCION DEL CONTRATO.

El contrato se formalizard en documento administrativo en el plazo de diez dias
naturales, contados desde la terminacién del plazo de suspensién de la adjudicacién.Ello
constituird titulo suficiente para acceder a cualquier tipo de registro publico.

Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables al contratista, el érgano
de contratacion podra optar por resolver el contrato, previa audiencia del interesado,
con incautacion de las garantias constituidas para la licitacién o con abono por parte de
este de una penalidad equivalente al 5 por 100 del valor estimado del contrato e
indemnizacion complementaria de danos y perjuicios en todo lo que exceda dicho
porcentaje, o bien conceder un nuevo plazo improrrogable con aplicacion del régimen
de penalidades previsto en los pliegos reguladores de la contratacion, para la demora
en la ejecucion del contrato.

Cuando la falta de formalizacion del contrato en plazo fuese imputable a la
Administracion, el contratista podra solicitar la resolucion del contrato y la
indemnizacion de dafios y perjuicios procedente.

Previamente a la formalizacion del contrato el adjudicatario debera presentar:

e Certificado expedido por la compafiia aseguradora, que justifique la cobertura
de riesgos del seguro de responsabilidad civil y copia de la péliza y del recibo de
pago vigente.

e Plan de obra con plazos y valoracién de Unica certificacion a origen.

e Relacidon de subcontratistas en el caso de que se prevea subcontratacién. Dichos
subcontratistas no podran estar incursos en causa de incompatibilidad para
contratar, conforme a la Ley Foral 2/2018 de Contratos Publicos.

e Escritura publica de constitucion de UTE, si el adjudicatario fuera una unién
temporal de empresas.

El contrato se ejecutara con estricta sujecién a las presentes clausulas, a las condiciones
ofertadas y conforme a las instrucciones que por escrito sean dadas por la persona
responsable del contrato, sometiéndose la contratista a las facultades de interpretacion,
modificacidn y resolucién del contrato que la legislacion vigente confiere al Concejo. El
incumplimiento de las érdenes que, en su caso, sean dictadas implicara la imposicion de
las penalidades establecidas en el presente pliego.



El contratista debera contar en todo momento con los medios personales necesarios,
en nimero y cualificacidn, para atender las labores que integran el objeto del contrato.
A este respecto, la persona adjudicataria tiene la obligacién en caso de ausencias del
personal por enfermedad, sanciones de la empresa, bajas, vacaciones y otras causas
analogas, de cubrir las vacantes, de manera que se mantenga permanentemente el
numero de personas necesarias para atender las tareas objeto de este contrato.
Ademads, dispondrd de cuantos Uutiles, maquinaria, medios materiales y medios
personales que sean necesarios para la realizacién del objeto del contrato, asumiendo
todos los costes derivados de su utilizacion, mantenimiento y reparacion, asi como de la
relacién de dependencia del personal, que en ningln caso se considerara personal
municipal.

Cuando el contratista o las personas que dependan de él incurran en actos u omisiones
gue comprometan o perturben la buena marcha del contrato, la Unidad Gestora
podraexigir la adopcion de medidas concretas para conseguir reestablecer el buen
orden en la ejecucién de lo pactado.

La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura del contratista y serdn por
cuenta de este las pérdidas, averias o perjuicios que experimente durante la ejecucion
del contrato.

El contratista serd responsable de la calidad técnica de las obras, asi como de las
consecuencias que se deduzcan para la Administracion o para terceros de las omisiones,
errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecucion del contrato.

Si durante la ejecucion del contrato se produjeran circunstancias que impidieran el
cumplimiento estricto del mismo, la Administraciéon, con independencia de otras
medidas previstas en este pliego, tiene la facultad, previo aviso a la persona
adjudicataria, de subsanar tales carencias de la forma que considere oportuna, tal y
como se establece en la presente clausula.

La persona adjudicataria debera cumplir lo establecido en la legislacion vigente en la
referente a instalaciones, elaboraciéon, almacenamiento, distribucion personal, asi como
a etiquetados, envasados y rotulacién de sus productos y normas generales vy
particulares, de cada uno de ellos, establecidos en las distintas disposiciones legales.

Igualmente, deberd asumir la indemnizacién de los dafios que se causen tanto a la
Administracion como a terceras personas como consecuencia de las operaciones que
requiera la ejecucién de la obra, salvo cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados
por una orden inmediata y directa de la Administracién y en particular los danos
ocasionados en los bienes del lugar de trabajo o sobre las personas ciudadanas.

Asimismo, en relacidon con reclamaciones sobre la propiedad industrial, intelectual o
comercial de los materiales, procedimientos y equipos utilizados en la fabricacion del
suministro, se abonardn al Concejo de Antxoritz todos los dafios y perjuicios que para
este pudieran derivarse de la interposicién de dichas reclamaciones.

16.- DOCUMENTACION QUE HA DE ENTREGARSE AL CONTRATISTA.



Antes de proceder a la comprobacién del replanteo, se entregard al contratista un
ejemplar completo del proyecto y cuantos documentos complementarios estime
necesarios para la mejor definicion de las obras.

El contratista serd responsable de los errores que puedan derivarse de su defecto o
negligencia en la consecucion de todos los datos que afecten al contrato, al
planeamiento y a la ejecucién de las obras.

17.- FUNCION GENERICA DE LA DIRECCION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE LA OBRA.

La funcién genérica de la Direccién del contrato de ejecucidn de la obra es la direccidon y
control de los trabajos comprendidos en el contrato con autoridad técnica y legal
completa. Esta autoridad es extensiva tanto a las obras en si, como a las obras e
instalaciones complementarias e incluso a las personas y medios que intervengan en las
obras directa o indirectamente. Especificamente corresponden al director del contrato
de ejecucion de la obra las siguientes funciones:

« Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus oérdenes, el
cumplimiento de las condiciones contractuales, asi como cualquier disposicién o
actuacion que contribuya al mejor cumplimiento de dichas condiciones.

e Garantizar la ejecucidén de las obras con estricta sujecion al proyecto aprobado, o
modificaciones debidamente aprobadas, y el cumplimiento del programa de
trabajos.

« Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones
correspondientes dejan a su decision.

» Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretacion de planos,
condiciones de materiales y de ejecucién de unidades de obra, siempre que no se
modifiquen las condiciones del contrato.

« Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal
cumplimiento del contrato o aconsejen su modificacidn, tramitando, en su caso, las
propuestas correspondientes, incluida la propuesta de modificacion en casos de
emergencia.

o Determinar la forma de ejecucién de las obras y su orden de prelacién, pudiendo dar
prioridad al desarrollo de unas zonas respecto de otras por el simple hecho de que, a
su juicio, se considera mas conveniente su inmediata realizacién.

e Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad,
la direccion inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual
el contratista debera poner a su disposicion el personal y material de obra necesarios.

e Acreditar al contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los
documentos del contrato, asi como expedir las certificaciones de obra.



La Direccion del contrato de ejecucion de la obra podra exigir la sustitucion, por otros,
de los empleados o trabajadores de la empresa constructora que por su actitud
entorpezcan, de cualquier forma, el desarrollo normal de las obras. Esta potestad es
extensiva a toda la relacion con las posibles empresas subcontratadas.

El contratista estara obligado a prestar su colaboracién al director, para el normal
cumplimiento de las obligaciones a éste encomendadas.

18.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.

Como representante del contratista a todos los efectos se constituira el jefe de obra.
Dicho jefe de obra serd el designado por el contratista en su proposicion. El jefe de obra
deberd tener titulacion de Ingeniero de Caminos, Ingeniero de Obras Publicas, o
cualquier otra titulacion del sector que permita la construccién de este tipo de obras, y
experiencia minima de 3 afios como jefe de obra. Debera residir en la zona de las obras
y no podra ausentarse sin ponerlo en conocimiento del director del contrato de
ejecucién de obra, a quien dara cuenta de la persona que le sustituya en su ausencia,
guien ademas deberd contar con la aprobacién del director. Con anterioridad al inicio
de la obra el contratista deberd comunicar el domicilio de su representante.

El representante del contratista tendra capacidad suficiente para:

« Ostentar la representacion del contratista en el cumplimiento de las obligaciones
contractuales, asi como en cualquier momento en que sea necesaria la presencia o
actuacion de éste y siempre en orden a la ejecucidn y buena marcha de las obras.

« Organizar la ejecucidén de las obras e interpretar y poner en practica las drdenes
recibidas de la Direccidn.

e Proponer a la Direccién o colaborar con ella en la resolucién de los problemas que se
planteen durante la ejecucioén de la obra.

19.- COMPROBACION DEL REPLANTEO.

Una vez efectuada la adjudicacidn de la obra y formalizado el contrato se procederd, en
un plazo maximo de quince dias (salvo en los casos de ausencia de permisos o licencias,
en que la Unidad Gestora del contrato establecera el plazo concreto), por el Director del
contrato de ejecucidon de obra a llevar a cabo sobre el terreno la comprobaciéon del
replanteo de la misma y de sus distintas partes en presencia de un representante del
contratista, extendiéndose acta de replanteo de dicha comprobacidn.

Si el contratista no acudiese, sin causa justificada, al acto de comprobacién del
replanteo, su ausencia se considerara como incumplimiento de contrato.

Cuando el resultado de la comprobacidon del replanteo demuestre la posesion vy
disposicion real de los terrenos, y la viabilidad del proyecto, a juicio del director del
contrato de ejecucion de obra, y sin reserva por parte del contratista, se dara por aquél
la autorizacidon para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explicitamente en el



acta extendida, de cuya autorizacidn quedara notificado el contratista por el hecho de
suscribirla.

El contratista deberd proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y mano de obra
necesarios para efectuar los replanteos y determinar los puntos de control o referencia
que se requieran.

20.- SEGUROS Y SEGURIDAD Y SALUD.
20.1. Seguros.

El adjudicatario deberd tener debidamente asegurado a todo el personal que intervenga
en las obras por su cuenta y bajo su dependencia, asi como a exigir a todas las empresas
individuales o colectivas que trabajen o colaboren bajo sus érdenes en las obras, que
cumplan igualmente dicho requisito, con relacion al personal que intervenga en ellas.
En este sentido, se compromete a cumplir las leyes relativas a Seguridad Social,
prevencion de riesgos laborales y demads normativa de aplicacion, ya estén en vigor o se
dicten en lo sucesivo, y a seguir las normas de la Direccidén del contrato para la ejecucién
de la obra en esta materia, asi como a exigir su cumplimiento a cuantos colaboren en la
obra.

Asimismo, el adjudicatario deberd tener aseguradas la maquinaria, vehiculos y las obras,
mediante pdliza de responsabilidad civil de dafios a terceros, incendio y riesgos
catastroficos, con un limite minimo de indemnizacién por valor igual al del presupuesto
de licitacion.

En caso de inobservancia de estas normas, el adjudicatario sera el Unico responsable, ya
que en los coeficientes de ejecucién por contrata estan incluidos todos los gastos
precisos para cumplir debidamente dichas disposiciones legales, sin que en ningln
supuesto se pueda exigir responsabilidad alguna al érgano de contrataciéon o a la
Direccidn del contrato de ejecucidn de obra. Estos por su parte, en cualquier momento
de la obra, podran exigir al adjudicatario que acredite tener asegurado a todo el personal
trabajador de las obras.

20.2. Seguridad y salud en obras.

La empresa contratista cumplird lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de
Prevencion de Riesgos Laborales, en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre por el
gue se establecen las Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud en las Obras de
Construccion y en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion
en el sector de la construccién y cuantas disposiciones se encuentren vigentes en la
materia.

Cada contratista dispondra de recursos humanos, en su nivel directivo y productivo, con
la formacidn necesaria en prevencidn de riesgos laborales, asi como de una organizacion
preventiva adecuada a la Ley 31/1995. El contratista nombrara un interlocutor en
materia de seguridad y salud, sin perjuicio de que en su caso deba proceder al
nombramiento de los recursos preventivos asignados a la obra.



En lo relativo a trabajos (conexiones, cruces, etc.) en los que exista riesgo por exposicion
a fibras de amianto, los mismos deberdn realizarse por empresa inscrita en el
correspondiente registro y deberdn tener aprobado y actualizado un plan de trabajo
referido a operaciones de corta duracidn con presentacion irregular o no programables,
en el que se contengan las especificaciones a tener en cuenta en el desarrollo de las
mismas. La obligacidn de realizacién de estos trabajos en las condiciones descritas debe
considerarse incluida en los correspondientes precios y no devengard por tanto
incremento alguno de los mismos.

Asimismo, cada empresa debera disponer de la documentacién o titulo que acredite la
posesion de la maquinaria que utiliza, y de cuanta documentacién sea exigida por las
disposiciones legales vigentes.

20.3. Plan de seguridad y salud.

No podran iniciarse los trabajos sin la aprobacién del Plan de Seguridad y Salud. A tal
efecto, y con antelacién suficiente, el contratista debera presentar Plan de Seguridad y
Salud, redactado de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, para su informe y en
caso de que proceda, su aprobacion por el drgano de contratacion. La propiedad
comunicard explicitamente dicha aprobacién.

Si la Direccion del contrato de ejecucion de la obra estimase que el contenido del Plan
fuera insuficiente o incorrecto, la empresa contratista queda obligada a realizar cuantas
modificaciones o concreciones en el mismo a fin de obtener su informe favorable y
aprobacién explicita antes del inicio de los trabajos.

El Plan podra recoger modificaciones surgidas durante el transcurso de las obras a
propuesta del contratista, siempre antes de realizar las actividades correspondientes y
contando con el informe favorable y la aprobacién explicita por parte del érgano de
contratacion.

El Plan debera encontrarse en todo momento en las instalaciones de la obra.
21.- RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION.

La empresa contratista deberd presentar un Plan de Gestion de Residuos, segun lo
especificado en el Real Decreto 105/2008 y D.F. 23/2011, y basandose en su caso en las
disposiciones contempladas en el Proyecto. lgualmente se atendra a cuantas
obligaciones se derivan de la legislacion vigente y a cualquier indicacion de la Direccién
del contrato para la ejecucion de la obra al respecto.

El contenido del Plan se ajustarad a lo indicado en el Real Decreto 105/2008 y D.F.
23/2011, realizando una estimacion detallada de la cantidad de residuos a generar, su
clasificacion de acuerdo con la lista publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de
febrero, relacion de las medidas de separacidn, reutilizacidén, valorizacion y/o
eliminacion con la cuantificacién de los residuos a tratar con cada medida e
identificacion de las plantas o instalaciones receptoras de los mismos, y presentando



unos planos de las instalaciones e infraestructuras previstas en obra para la adecuada
gestioén de los residuos.

Dicho Plan debera ser presentado a la Direccién del contrato para la ejecucion de la obra
con antelacién suficiente al inicio de los trabajos para su valoracién y aceptacién
explicita.

Si la Direccion del contrato de ejecucién de las obras estimase que el contenido del Plan
fuera insuficiente o incorrecto, la empresa contratista queda obligada a realizar cuantas
modificaciones o concreciones en el mismo a fin de obtener su aceptacién explicita
antes del inicio de los trabajos.

El Plan podrd recoger modificaciones surgidas durante el transcurso de las obras a
propuesta del contratista, siempre antes de realizar las actividades correspondientes y
contando con la aceptacidon documentada de la Direccion del contrato para la ejecucidn
de la obra.

El documento debera encontrarse en todo momento en las instalaciones de la obra para
consulta de la Direccion del contrato para la ejecucion de la obra, si asi lo estimase
necesario.

22. PLAN DE OBRA Y PLAN DE CONTROL DE CALIDAD.

El contratista mantendra actualizados y disponibles en obra el Plan de calidad y el Plan
de Obra. Las modificaciones de dichos documentos respecto a lo estipulado antes de la
formalizacidon del contrato deberan ser aprobadas por la Direccién del contrato.

23. INICIO DE LA EJECUCION.

Se considera la fecha de firma del acta de comprobacién del replanteo como la de inicio
de los trabajos de ejecucién de las obras, comenzando a computarse a partir de dicho
dia el plazo maximo para la ejecucion de las mismas.

En el acta se reflejaran por cualquiera de las partes las observaciones que se estimen
oportunas. No obstante, de haber formulado el contratista observaciones que pudieran
afectar a la ejecucion del proyecto, si el director decidiera la iniciacién de las obras, el
contratista estara obligado a iniciarlas.

24.- RETRASOS EN LA EJECUCION.

El adjudicatario habra de ejecutar las obras en su totalidad, salvo causa de fuerza mayor,
en el plazo establecido mas restrictivo entre la cldusula anterior y, en su caso, la oferta
presentada.

Para que un retraso en la ejecucién pueda ser admitido sin penalizacidn, seran exigibles:

« Notificacidon fehaciente por parte del contratista a la Direccion del contrato para la
ejecucidén de la obra, indicando la fecha y el motivo alegado para incurrir en demora



En
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de plazo. Este escrito debera remitirse antes de transcurrido un mes desde la causa
que originase el retraso.

Certificado de la Direccion del contrato para la ejecucidon de la obra expresando
claramente que la demora producida se debe a causa de fuerza mayor.

Aprobacion de ampliacién de plazo por parte del érgano de contratacién y su
notificacién al contratista.

ningun caso se aceptaran como causas de fuerza mayor las siguientes:

Falta o dificultad de encontrar operarios o materiales de las caracteristicas
especificadas en el proyecto o acordadas por escrito entre la Direccién del contrato
para la ejecucion de la obra y el adjudicatario que modifiquen a aquéllas, salvo que
pueda demostrarse causa de fuerza mayor y sea aceptada como tal por la Direccion
del contrato para la ejecucién de la obra.

Condiciones climatoldgicas adversas no excepcionales ni de efecto catastrofico
durante el plazo de la obra y/o consecuencias derivadas de dichas condiciones como
por ejemplo: saneos de explanadas ya ejecutadas, derrumbamientos de zanjas
abiertas, agotamientos de acumulaciones de agua, imposibilidad de utilizar
materiales deteriorados temporalmente por la humedad, negativa del personal de
obra del adjudicatario para trabajo en dichas condiciones, etc.

Afecciones a servicios de otras companias o entidades que el contratista por no
observar la debida diligencia no haya sido capaz de resolver y que causen la
imposibilidad de terminar los trabajos en plazo.

Realizacion de reformas o ampliaciones propuestas por la Unidad Gestora del
contrato, que sean comunicadas a través de la Direccion del contrato para la
ejecucion de la obra con antelacion suficiente y que no excedan en su conjunto del
veinte por ciento del presupuesto total del contrato, siempre y cuando no se de
alguna circunstancia de causa de fuerza mayor para el suministro de materiales.

.- OFICINA E INSTALACIONES DE OBRA.

El adjudicatario habilitard en la obra una oficina debidamente acondicionada como lugar
de trabajo, conforme a lo establecido en el ordenamiento juridico.

En

esa oficina el adjudicatario tendra siempre una copia de todos los documentos del

proyecto, asi como de los planos de obra complementarios o sustitutorios de los de pro-
yecto, debidamente firmados y autorizados por la Direccién del contrato para la
ejecucién de la obra, asi como las muestras de materiales que le hayan sido exigidas.

El adjudicatario también dispondra de unas instalaciones para su personal, materiales y
magquinaria, tanto propios como subcontratados, adecuadas para el correcto desarrollo
de los trabajos y equipadas segun la normativa vigente.

26.- LIBRO DE ORDENES.



En la oficina de obra del contratista, existira también un “Libro de érdenes de control de
obra” facilitado por la Direccidén del contrato para la ejecucion de la obra y que estara
en todo momento a la disposicién de ambos. Este libro se abrird en la de fecha de
comprobacién del replanteo y se cerrara una vez comprobado el correcto estado de la
obra, a la finalizacién del periodo de garantia.

La Direccién del contrato para la ejecucién de la obra utilizara ese Libro para dar por
escrito las érdenes que estime oportunas, asi como para el control de la obra.

El contratista deberd utilizarlo haciendo las anotaciones correspondientes en los
siguientes casos:

a)Para pedir aclaraciones sobre cualquier duda surgida de la interpretacion del proyecto.

b) Para solicitar la introduccién de variaciones en obra respecto a los materiales o
soluciones previstas.

c)Cada vez que se prevea una variacion en el presupuesto contratado.

Enlos casos b) y c) deberd presentar aparte y por escrito la valoracién detallada de la
variacion del presupuesto. Esta deberd ser aprobada por escrito, por el drgano de
contratacién y por la Direccion del contrato para la ejecucion de la obra. Cualquier
modificacion efectuada sin haberse cumplido este tramite sera bajo la exclusiva
responsabilidad del adjudicatario.

Cada vez que se solicite el Libro se firmara expresando la hora y fecha en que se hace la
anotacién.

El Libro constarad de un nimero impreso de hojas por triplicado. El original quedara
siempre en el libro, mientras que las copias seran recogidas por la Direccién del contrato
para la ejecucion de la obra y el adjudicatario en cada visita.

Cualquier intento de manipulacién fraudulenta del Libro de control sera causa suficiente
de resolucion del contrato.

En caso de que el jefe de obra se negase a otorgar su "enterado" o "conforme" a alguna
orden transcrita al libro por la Direccion del contrato de ejecucién de obra, esta podra
recabar la presencia de testigos o utilizar cualquier otro medio fehaciente, si bien la
orden serd valida y eficaz desde que conste en el Libro, independientemente de la firma
del representante del contratista.

27.- EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

Las obras se desarrollaran con estricta sujecion a las presentes clausulas, asi como a los
documentos técnicos que sirvan de base al contrato, sometiéndose el contratista a las
facultades de interpretacion, modificacion y resolucion que este pliego otorga a la
Unidad Gestora del Contrato. Cuando el contratista o las personas que dependan de él
incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del



contrato, la Unidad Gestora podrd exigir la adopcién de medidas concretas para
conseguir reestablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

Serd potestativo de la Direccion del contrato de ejecucion de la obra senalar la forma de
ejecucién de las obras y prelacidn, pudiendo dar prioridad al desarrollo de unas zonas
con respecto de otras por el simple hecho de que a su juicio se considera mas
conveniente su realizacién.

Si alguna de estas decisiones supusiera un cambio notorio en el desarrollo del plan de
obra en vigor, debera ser notificada a la empresa adjudicataria con cinco dias de
antelacion.

La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura del contratista y serdn por
cuenta de este las pérdidas, averias o perjuicios que experimente durante la ejecucidon
del contrato.

El contratista sera responsable de la calidad técnica de las obras que realice, asi como
de las consecuencias que se deduzcan para la Administracion o para terceros de las
omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecucién del
contrato.

Si durante la ejecucion del contrato se produjeran circunstancias que impidieran el
cumplimiento estricto del mismo, la Administracidon, con independencia de otras
medidas previstas en este pliego, tiene la facultad, previo aviso a la persona
adjudicataria, de subsanar tales carencias de la forma que considere oportuna, tal y
como se establece en la presente clausula.

28.- REPLANTEOS DE DETALLE.

El director del contrato de ejecucion de la obra deberd aprobar los replanteos de detalle
necesarios para la ejecucion de las obras en los plazos previstos en el Programa de
trabajos, de tal modo que si no lo hiciera asi el contratista tendra derecho a una prérroga
por plazo igual al retraso producido.

29.- DE LOS OPERARIOS.
El adjudicatario debera ejecutar los trabajos con operarios de aptitud reconocida.

El personal sera regido por capataces y encargados, en numero vy titulacidn suficiente
para la mejor organizacion y direccion de la obra, debiendo estar presente el
representante del contratista durante las horas habiles, de tal modo que pueda recibir
las 6rdenes e instrucciones de la Direccion.

Cuando el representante del contratista o las personas de él dependientes incurran en
actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha de las obras o el
cumplimiento de los programas de trabajo, la Direccidn del contrato podra exigirle la



adopcion de medidas concretas y eficaces para restablecer el buen orden en la ejecucién
de lo pactado.

30. EQUIPOS DE MAQUINARIA.

El contratista se obliga a situar en las obras el equipo de maquinaria y medios auxiliares
gue sean precisos para la correcta ejecucion de aquéllas en los plazos establecidos y, en
todo caso como minimo, los equipos que se fijaron en la oferta en los mismos términos
y detalle.

La modificacién de los mismos, asi como la incorporacién de cualquier equipo debera
contar con la autorizacién expresa de la Direccidon del contrato para la ejecucién de la
obra, no pudiendo comenzar sus trabajos hasta contar con ella.

Dichos equipos, adscritos a la obra, deberdn estar en perfectas condiciones de
funcionamiento, debiendo repararse inmediatamente los elementos averiados, y
asumiendo el contratista la obligacién de reemplazarlos cuando asi lo ordene la
Direccién de la obra.

31.- MATERIALES.

El contratista tiene libertad para obtener de los puntos que tenga por conveniente todos
aquellos materiales cuya procedencia no esté especificada en el pliego de prescripciones
técnicas.

No obstante, el empleo de cualquier material y producto en obra debe:

a) Cumplir las especificaciones de las normativas y ordenanzas vigentes del Concejo de
Antxoritz y las normativas sanitarias en vigor.

b) Contar con la aprobacion del director del contrato de ejecuciéon de obra, quien podra
solicitar la informacidon que considere oportuna para establecer su idoneidad,
requerir el certificado de producto de un organismo certificador acreditado por ENAC
y certificado del sistema de aseguramiento de la calidad de la empresa proveedora,
todo lo cual sin detrimento de los ensayos de aceptacién del producto que pudieran
encargarse a un laboratorio acreditado. El contratista asumird a su cargo cuantos
gastos se originen por la solicitud de informaciéon o de ensayos, independientemente
del resultado positivo o negativo de los mismos.

El contratista se obliga a notificar a la Direccién del contrato para la ejecucion de la obra,
con la suficiente antelacion, la procedencia de los materiales que se propone utilizar, asi
como a aportar, cuando le sea solicitado, las muestras y datos necesarios para
demostrar su adecuacidn a lo exigido en el pliego de prescripciones técnicas.

Si la Direccién de la obra no aceptase los materiales o su procedencia, debera
comunicarlo por escrito al contratista, debiendo éste suministrar a obra otros materiales
gue cumplan los requisitos de calidad fijados por el director del contrato de ejecucion
de obra.



La aceptacion de los materiales sera requisito indispensable para el posterior acopio de
estos, sin perjuicio de la potestad de la Direcciéon para comprobar su idoneidad en los
acopios sucesivos.

El adjudicatario contrae el compromiso de suministrar a obra materiales y productos de
calidad, ya sean propios o adquiridos, asumiendo integramente los compromisos
expresados por sus proveedores.

32.- ALMACENAMIENTO DE MATERIALES.

Las zonas destinadas a acopios requeriran la aprobacion del Director del contrato de
ejecucién de la obra, debiendo ser acondicionados a completa satisfaccién de este una
vez haya cumplido su misidn, de tal forma que se recupere su aspecto original.

El almacenamiento se realizard de forma que se garantice la conservacion de los
materiales en perfectas condiciones de utilizacién y siguiendo, en todo caso, las
instrucciones de la Direccidn.

33.- SUBCONTRATACION.

1. Las prestaciones del contrato podran ser objeto de subcontratacion cuando quien
licite, en el momento de acreditar su solvencia, haya presentado una relacién exhaustiva
de los subcontratistas en los términos establecidos en este pliego y en el articulo 22
LFCP.

Los subcontratistas podran ser sustituidos, previa acreditaciéon de que los sustitutos
disponen, al menos, de igual solvencia econémica y financiera, técnica o profesional que
el sustituido, con autorizacidn expresa de la entidad contratante.

2. No obstante, una vez formalizado el contrato se admitira la subcontratacion de
prestaciones accesorias al objeto principal del mismo siempre que se ajuste a los
siguientes requisitos:

a) Comunicaciéon por escrito a la Administraciéon del contrato suscrito entre el
adjudicatario del contrato y su subcontratista junto con toda la informacion prevista en
el apartado 1 de esta cldusula. La subcontratacion debera ser objeto de autorizacién
expresa.

b) Que el contrato entre el adjudicatario del contrato y su subcontratista no prevea unas
condiciones de pago mas desfavorables que las sefialadas en esta ley foral o0, en su caso,
en el pliego regulador de la contratacion para el abono del precio a los contratistas.

¢) Que el subcontratista presente una declaracién de no encontrarse incurso en causa
de exclusidon para contratar y de comprometerse a respetar, como minimo, las
condiciones laborales del convenio colectivo sectorial aplicable.



3. En caso de demora en el pago, el subcontratista tendra derecho al cobro de intereses
e indemnizacién por gastos de cobro conforme a lo dispuesto en la legislacidn
reguladora de la morosidad en las operaciones comerciales.

4. En todo caso el adjudicatario serd el Unico responsable del correcto cumplimiento del
contrato ante la Administracion, siendo el Unico obligado ante los subcontratistas.

5. La subcontratacidn de prestaciones no permitidas por el pliego serd ilegal y dara lugar
a la resolucién del contrato.

En el caso de que el adjudicatario hubiera acreditado su solvencia mediante
subcontratacién, la modificacion de los subcontratistas, o de las unidades en que
intervengan, requerira la presentacidén con antelacién suficiente de la documentacién
del subcontratista en que se acredite al menos, igual solvencia que el propuesto
originalmente, asi como un informe en que se recojan las modificaciones que frente a la
documentacién de la oferta pretenden introducirse. La aceptacion de estas
modificaciones requerira autorizacion expresa de la Direccidn del contrato de ejecucion
de la obray a tal fin se extendera el correspondiente documento.

La aceptacidn de los subcontratistas sera condicidon necesaria para que puedan iniciar su
actividad en la obra.

Con independencia de lo anterior la subcontratacion del contrato estara regida por lo
dispuesto por la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el
Sector de la Construccion.

34.- CESION DEL CONTRATO.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato solo podran ser cedidos a un
tercero, previa autorizacién de la entidad contratante, cuando concurra alguna de las
circunstancias previstas en el articulo 108 LFCP, y siempre que ello no implique otras
modificaciones sustanciales del contrato o tenga por objeto eludir la aplicacién de la Ley
Foral o restringir de forma efectiva la competencia en el mercado.

35.- TRABAJOS DEFECTUOSOS.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos del proyecto,
o aun haciéndolo, los materiales no fueran de la calidad requerida, se advirtieran vicios
o defectos en la construccidn o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios
ocultos en la obra ejecutada, el contratista debera demolerla y rehacerla hasta dejarla a
completa satisfaccién de la Direccidn de la obra. Los gastos de estas operaciones seran
a cuenta del contratista, salvo en el caso de que se hubieran realizado por presumir la
Direccién del contrato para la ejecucién de la obra la existencia de vicios ocultos y éstos
no pudieran ser comprobados.



Si la Direccion del contrato de ejecucion de la obra estima que las unidades de obra
defectuosas son admisibles puede aceptar las mismas, con la consiguiente rebaja de
precios.

Ni el hecho de que la Direccidon hubiera examinado la obra durante su construccién, asi
como los materiales, ni la inclusiéon de partes de obra en la certificacion eximen de
responsabilidad al contratista.

36.- CONSERVACION Y SENALIZACION DE LAS OBRAS.

El contratista estd obligado no sélo a la correcta ejecucion de la obra, sino también a su
conservacioén, a su costa, hasta el transcurso del periodo de garantia.

El contratista cumplira las drdenes que reciba de la Direccion acerca de la instalacién de
sefales complementarias o modificacién de las ya instaladas, asi como acerca de la
ordenacion de accesos, circulaciones y afecciones al trafico de la zona. El contratista serd
directamente responsable de los perjuicios que la inobservancia de las citadas normas y
ordenes pudiera causar.

En caso de que fuera necesaria la realizacion de trabajos nocturnos, éstos deberan ser
previamente autorizados por el director del contrato de ejecucién de la obray realizados
solamente en las unidades de obra que él indique. El contratista debera instalar los
equipos de iluminacion, del tipo e intensidad que el director del contrato de ejecucion
de la obra ordene y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos
nocturnos.

37.- PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA REALIZACION DE LAS OBRAS.

- Lluvias. Durante las diversas etapas de la construccion, las obras se mantendrdn, en
todo momento, en perfectas condiciones de drenaje.

- Heladas. Si existiese riesgo de que se produzcan heladas, el contratista protegera todas
las zonas que se pudieran quedar perjudicadas por sus efectos. Las partes de
obradafiadas se levantaran y reconstruirdn a su costa, de acuerdo con lo que seiiale el
proyecto o lo que ordene, en su caso, el director del contrato de ejecucién de obra.

- Incendios. El contratista deberd atenerse a las disposiciones vigentes para la
prevencion y control de incendios, asi como a las instrucciones complementarias que se
dicten por el director del contrato de ejecucién de obra. En todo caso, el contratista
adoptara las medidas necesarias para evitar la propagacidon de los que se requieran para
la ejecucidn de las obras, siendo responsable de los dafios y perjuicios que pudieran
producirse.

El contratista respondera de los dafios producidos por los agentes atmosféricos hasta
gue se haya cumplido el periodo de garantia.

38.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.



El contratista serd responsable, durante la ejecucién de la obra, de todos los dafios y
perjuicios que se ocasionen a cualquier persona, propiedad o servicio publico o privado,
con ocasién o como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a
su cargo, o de una deficiente organizacién de las obras.

Las propiedades y servicios dafiados deberan ser reparados a su costa, restableciendo
sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente los dafios y perjuicios
causados, compensando, asimismo, a los perjudicados.

El contratista debera disponer de los seguros dispuestos en el articulo correspondiente
para poder afrontar cualquier eventualidad que, por su actuacion, omisién o
negligencia, surja en el desarrollo del presente contrato. No obstante, la falta de
cobertura, por parte de los seguros exigidos, de alguna contingencia que hubiera
ocasionado un perjuicio no eximird de responsabilidad al contratista.

39.- CONTAMINACION Y MEDIO AMBIENTE.

El contratista estard obligado a cumplir las drdenes de la Direccidn cuyo objeto sea evitar
la contaminacion del aire, cursos y masas de agua, cosechas y, en general, de cualquier
clase de bien publico o privado que pudieran producir las obras o instalaciones y talleres
anejos a las mismas, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones vigentes sobre
conservacién de la naturaleza y medio ambiente.

40.- CONSERVACION DE SERVIDUMBRES.

El contratista estara obligado a mantener provisionalmente durante la ejecucién de las
obras, y a reponer a su finalizacién, todas las servidumbres que se relacionen en el pliego
de prescripciones técnicas, asi como las que hubieran de establecerse aun cuando el
citado pliego no las hubiera recogido.

41.- PRECIOS CONTRADICTORIOS.

Para la valoracién de las unidades de obra no previstas en el proyecto, se concertaran
previamente a su ejecucidn, precios contradictorios entre el adjudicatario y la Direccion
del contrato para la ejecucion de la obra, con base en criterios similares del cuadro de
precios y si no existen, en base a criterios similares a los empleados en la elaboracién de
las demas unidades del proyecto.

De no llegarse a un acuerdo el contratista podra solicitar de la Junta de Contratacién
Pdblica un arbitraje para la fijacidn de éstos o bien desistir de la ejecucién de las nuevas
unidades.

A todos los efectos se utilizardan como precios unitarios los recogidos en el proyecto
técnico adjunto a este pliego.



No obstante lo dicho, y en caso de no mediar acuerdo, la Direccién del contrato para la
ejecucién de la obra se reserva la posibilidad de disponer la realizacién de las unidades
de obra en cuestién por un tercero incluso durante el desarrollo de la obra contratada.

También podrd la Direccion del contrato para la ejecucidn de la obra, cuando lo estime
conveniente, ordenar por escrito al adjudicatario la realizacién inmediata de estas
unidades de obra, aunque no exista acuerdo previo en los precios, dejando esta valora-
cion a posteriori. Siempre sera necesario que quede constancia escrita de esta ordeny
el adjudicatario quedara obligado a presentar por escrito en el plazo de cinco dias desde
dicha orden justificacién de la valoracién de la unidad sobre cuya valoracion se aplicard
lo dispuesto en el primer parrafo de este articulo.

42.- EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION Y AYUDA A OTROS GREMIOS.

En el caso de ejecucién de unidades de obra o trabajos por administracidn, asi como en
los de ayudas a otros gremios no previstos en el cuadro de precios en este proyecto o
en los contradictorios que se acuerdan previamente entre Direccion del contrato para
la ejecucion de la obra y adjudicatario, se utilizaran como precios unitarios los recogidos
en el Proyecto técnico correspondiente de este pliego.

Sobre estos precios no se aplicardn mas coeficientes que los recogidos en dicho Proyecto
técnico, no admitiéndose ningun tipo de sobreprecio o coeficiente.

Para el abono de estos trabajos serd condicion absolutamente necesaria la presentacion
y la firma diaria de conformidad de la Direccion del contrato para la ejecucion de la obra
0 su representante autorizado de partes diarios con especificacion de la mano de obra
y materiales empleados, cuya copia se adjunta en la certificacién en que se incluye su
abono. Sin dicha firma de conformidad el adjudicatario no podra exigir abono alguno y
estara a la valoracion que en su caso dictamine la Direccidon del contrato para la
ejecucion de la obra.

43.- RETIRADA DE EQUIPOS Y MATERIALES.

La policia de la obray la retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponde
al contratista, de tal modo que deberan ser efectuados a medida que se realicen los
trabajos.

En el plazo de siete dias desde la recepcidn de la obra, el contratista debera retirar todo
tipo de instalaciones, materiales acopiados, herramientas o medios auxiliares
empleados en la ejecucién de la obra, salvo autorizacidn expresa de la Direccién del
contrato para la ejecucién de la obra.

44.- REVISION DE PRECIOS.



Los precios contratados se entienden fijos y no seran objeto de revisidn. Por lo tanto, la
persona adjudicataria no podra, bajo ningun pretexto, reclamar aumento en los precios
fijados en el presupuesto ni modificacion en las condiciones del contrato, pues este se
hace a su riesgo y ventura.

45.- GASTOS E IMPUESTOS A CARGO DEL CONTRATISTA.

Serd por cuenta del adjudicatario el pago de todos los gastos de cualquier tipo, salarios,
seguros sociales, materiales, impuestos, contribuciones, arbitrios y demads gravdmenes
establecidos por el Estado, la Comunidad Foral o el Municipio, etc. que pesen sobre el
contrato o sobre el objeto del mismo, aun cuando algunos de ellos puedan ser
repercutibles.

En particular, serdn gastos a asumir por el adjudicatario, de forma que se consideran
repercutidos en los precios de la obra, los siguientes:

e Gastos de redacciéon de elaboracién de la oferta y defensa de la misma.
e Gastos de instalacidon, mantenimiento y retirada de la oficina de obra.
e Gastos de la instalacién, consumo y retirada de las lineas telefdnicas.

e Gastos de la instalacion, consumo y retirada de suministro eléctrico.

e Gastos de la instalacion, consumo y retirada del agua para obra.

e Gastos de edicion de la certificacion de obra.

e Gastos de vigilancia de la obra, incluso nocturnos y dias festivos.

e Cuantos gastos administrativos, fiscales y los derivados de disposiciones legales
afecten a la ejecucién de la obra o al funcionamiento de la empresa contratante.

Especificamente, son de cuenta del contratista todo tipo de gastos necesarios para la
ejecucion de la obra de acuerdo con las condiciones del contrato, y en particular el pago
de la compra de materiales, suministros, y trabajos efectuados por empresas
subcontratadas.

Unicamente los gastos de permisos, gestiones y autorizaciones administrativas que se
precisen seran por cuenta de la entidad contratante.

46.- ABONO DE LA OBRA EJECUTADA.

El adjudicatario tendra derecho al abono de las unidades de obra realmente ejecutadas,
previa la conformidad emitida por la Direccidén del contrato para la ejecucién de la obra
acerca de las mediciones correspondientes, de acuerdo con los criterios de medicion y
valoracion establecidos.

Los precios de abono seran los que figuran en el cuadro de precios del proyecto
correspondiente, aplicdndoles el coeficiente de baja de la adjudicacidn, si existiera, y los



porcentajes de gastos generales y beneficio industrial del proyecto correspondiente.
Sobre ello se cargard el importe correspondiente al IVA.

La Administraciéon expedird las certificaciones quese correspondan con la obra
ejecutada. La expedicion se producird en los quince dias siguientes a la recepcion de la
relacion valorada elaborada por la direccion facultativa. Si existiera alguna
disconformidad, se comunicard inmediatamente a la direcciéon facultativa para su
aclaracién y, en su caso, correccién, suspendiéndose el plazo de quince dias hasta la
recepcidn de la nueva relacion de partidas.

La direccién facultativa presentard la relacion valorada de la obra ejecutada a la unidad
gestora del contrato en los cinco dias siguientes del vencimiento del periodo
correspondiente y simultdaneamente la remitird al contratista para que manifieste su
conformidad o reparos en el plazo de quince dias naturales desde la recepcion de dicho
documento.

Transcurrido este plazo sin formular alegaciones por parte del contratista se considerara
otorgada la conformidad a la relacidn valorada. En caso contrario y de aceptarse en todo
o parte las alegaciones del contratista éstas se tendran en cuenta a la hora de redactar
la siguiente certificacidon o, en su caso, en la certificacién final o en la liquidacion del
contrato.

Las mediciones se realizaran siguiendo el criterio y orden impuesto en el Presupuesto
del proyecto y las indicaciones formales recibidas de la Direcciéon del contrato para la
ejecucion de la obra, quien, a su vez, si procede, dard la conformidad en un plazo
maximo de cinco dias. En caso de disconformidad y en ese mismo plazo, indicara las
correcciones que considere necesarias.

En los casos en que el director del contrato de ejecucion de la obra lo considere
oportuno, la certificacion corresponderd a conjuntos de unidades que impliquen la
terminacion de tramos completos de obra, a fin de evitar un desarrollo anarquico de la
misma.

La Unidad Gestora del contrato se reserva el derecho de exigir, antes de la
comprobacién de la certificacidon, los documentos que estime convenientes para
garantizar la propiedad de los elementos comprendidos en cada certificacion.

Igualmente, la Unidad Gestora del Contrato podra exigir, previamente al tramite de la
certificacidon de obra, que la empresa contratante presente el listado completo (propio,
subcontratado y de terceros) del personal que intervenga en las obras, exhibiendo las
altas en la Seguridad Social y los TC-1 y TC-2.

Todas las entregas se consideraran a buena cuenta de la certificacion, no solo en lo
relativo a mediciones, sino en los conceptos certificados, de forma que solo se
confirmara su abono definitivo con la inclusién en dicha certificacion final de obra.



El plazo de abono serd 30 dias naturales desde la expedicién de la certificacién
comprobada por la direccién facultativa y con base en lo regulado en el articulo 155
LFCP.

47.- PENALIDADES.

Si el contratista incurriera en el incumplimiento de obligaciones que conlleve la
aplicacién de penalidades, la entidad contratante, previa motivacion en la que conste el
incumplimiento detectado, y una vez ofrecida audiencia al interesado durante un plazo
minimo de 10 dias naturales, podra imponer las penalidades que se hayan indicado en
el pliego.

Los importes de las penalidades se haran efectivos mediante deduccion de los pagos
pendientes al contratista, asi como de las garantias en los casos en que excedieran del
importe de aquellos.

La imposicion de estas penalidades no excluye la eventual indemnizacién al
Ayuntamiento de Esteribar como consecuencia de los dafios y perjuicios ocasionados
como consecuencia de la demora culpable del contratista.

A efectos contractuales se considerara actuacidn constitutiva de imposicion de
penalidad toda accion u omision del contratista que suponga un quebranto de las
exigencias especificadas en el Pliego o en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de
Contratos Publicos.

Se clasificard tal actuacién atendiendo a su trascendencia, proporcionalidad e
intencionalidad en leve, grave o muy grave, de acuerdo con los siguientes criterios:

47.1. LEVE:

Se considerardan faltas leves aquellas que, afectando desfavorablemente al
funcionamiento y eficiencia del contrato, no sean debidas a actuacion realizada
maliciosamente ni lleven unidos peligros a personas, animales o cosas ni reduzca la vida
econdmica de las obras ejecutadas ni causen molestias a las usuarias de las vias, etc.
Entre otras, seran las siguientes:

+ Incumplimiento parcial de la ejecucién de las prestaciones definidas en el contrato,
gue ocasione perjuicios de caracter leve y que no se derive de negligencia en su
ejecucion.

+ Ejecucion defectuosa del contrato que no tenga relevancia econdmica apreciable o
ésta sea leve.

+ Incumplimiento leve del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato
los medios personales o materiales incluidos en la oferta, que no cause perjuicio a la
Administracion.

+ La no retirada inmediata de materiales sobrantes una vez acabados los trabajos.



+ El incumplimiento de cualquier obligacién de las establecidas en los pliegos de este
contrato que no esté calificado con mayor gravedad y produzca perjuicios leves a la
Administracién o a terceros.

47.2. GRAVE:

Son clasificadas como faltas graves aquellas que como consecuencia de la realizacién
deficiente de las prestaciones y exigencias contractuales puedan influir negativamente
en la vida econdmica del bien suministrado o causar molestias y peligros a las personas
usuarias o grave perjuicio al control o a la inspeccion municipal de los trabajos
contratados. Entre otras, serdn las siguientes:

+ Incumplimiento parcial grave de la ejecucidén de las prestaciones definidas en el
contrato, que sea consecuencia de negligencia en su ejecucion.

+ Ejecucién defectuosa del contrato que tenga relevancia grave, que ocasione perjuicios
a la Administracion.

+ Existencia de tres incumplimientos leves.
+ La inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos.

+ No reajustar la garantia en caso de que se hubiera modificado el contrato o impuesto
sancion liquidada por el Concejo de Antxoritz con cargo a la garantia.

+ Incumplimiento relevante del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucién del
contrato los medios personales o materiales incluidos en la oferta, ocasione perjuicios a
la Administracion.

+ Incumplimiento de las érdenes recibidas por parte de la unidad gestora del contrato
en las cuestiones relativas a la ejecucién del mismo.

47.3. MUY GRAVE:

Son clasificadas como faltas muy graves aquellas actuaciones que revistan una infraccién
de condiciones de especial relevancia o de condiciones especiales de ejecucion del
contrato, asi como aquellos incumplimientos de ofertas hechas por la contratista en
relacidon con criterios de adjudicacion sociales o medioambientales u obedezcan a una
actuacién maliciosa de la persona contratista. Entre otras son las siguientes:

+ Incumplimiento parcial reiterado o muy grave de la ejecucion de las prestaciones
definidas en el contrato, que ocasione perjuicios a la Administracion.

+ Fraude econdmico al Concejo, mediante certificaciones o facturas no acordes con la
realidad, o a través de cualquier medio, sin que sea necesaria la existencia de dolo.

+ El retraso en la prestacidon del contrato igual o superior a quince dias o el abandono
del contrato.

+ La acumulacidn o reiteracion de tres faltas graves.



+ Ejecucion defectuosa reiterada del contrato o que tenga una relevancia muy grave,
gue ocasione perjuicios a la Administracion.

+ No disponer de los medios personales y materiales suficientes para el cumplimiento
del plazo de ejecucion ofertado o del objeto del contrato, asi como de los requeridos
por la Unidad Gestora del Contrato.

+ Incumplimiento reiterado o muy grave del compromiso de dedicar o adscribir a la
ejecucién del contrato los medios personales o materiales incluidos en la oferta, que
ocasione perjuicios a la Administracidn.

+ En general, cualquier incumplimiento o cumplimiento defectuoso que produzca dafos
personales o perjuicios reiterados o muy graves a la Administraciéon o terceros, que
ocasione perjuicios a la Administracidn.

+ Incumplimiento reiterado de las érdenes recibidas por parte de la unidad gestora del
contrato en las cuestiones relativas a la ejecucion del mismo.

+ Infracciodn reiterada de las condiciones establecidas para la subcontratacion.
+ Incumplimiento de la normativa en materia de igualdad entre mujeres y hombres.

+ Incumplimiento de las obligaciones laborales o sociales en relacion con sus
trabajadores.

+ La negativa infundada a realizar las prestaciones propias del contrato o las tareas
ordenadas por escrito por la Unidad Gestora del Contrato, siempre que esta sea una
actitud directamente imputable a la persona adjudicataria.

+ Cualquier conducta constitutiva de delito.

+ Ceder los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorizacién del
Concejo.

+ La inobservancia de la obligacion de secreto profesional o incumplimiento de la
normativa de proteccion de datos.

+ Incumplimiento de los requerimientos de caracter social y medioambiental

+ Incumplimiento con las obligaciones derivadas de la garantia del contrato que hubiera
ofertado el contratista.

+ Incumplimiento de la subcontratacidon con un centro especial de empleo o una
empresa de insercion social para la limpieza final de la obra, en caso de haberlo ofertado.

Las penalidades por incumplimiento de los plazos, total o parciales, dara lugar a la
imposicién de una penalizacién diaria en la proporcién de 1 € por cada 1.000€ del
importe de adjudicacién.

Cada incumplimiento leve podra ser sancionado con un importe de hasta el 1% del
importe de adjudicacién.



Cada incumplimiento grave podra ser sancionado con un importe de entre el 1,01% vy el
5% del importe de adjudicacion.

Cada incumplimiento muy grave podra ser sancionado con un importe de entre el 5,01%
y el 10% del importe de adjudicacién.

El limite maximo de la cuantia total de las penalidades que puedan imponerse al
contratista no excedera del 20% del importe de adjudicacion. Cuando las penalidades
por incumplimiento excedan del 10% del importe de adjudicacion procedera iniciar el
procedimiento para declarar la prohibicién de contratar.

48. RECEPCION.

La recepcidn de las obras tendra lugar en el plazo de 15 dias desde su terminacion. Ala
recepcion concurrird la Direccion del contrato para la ejecucion de la obra, en
representante del érgano de contratacion, y el contratista, asistido del personal que
considere oportuno y documentandose en un acta de fin de obra.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas,
la Direccién del contrato para la ejecucion de la obra las dara por recibidas, levantandose
la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el actay
se dardn las instrucciones precisas y detalladas por el director del contrato al
adjudicatario para efectuar los trabajos correspondientes dentro de un determinado
plazo, expirado el cual se hard un nuevo reconocimiento para la recepcion de las obras.

Si el adjudicatario no hubiese cumplido, se declarard resuelto el contrato con pérdida
de la garantia por no terminar las obras en el plazo estipulado, a no ser que la Direccién
crea procedente concederle un nuevo plazo, que serd improrrogable.

En los casos en que proceda (instalaciones de equipos mecdnicos o eléctricos) el
adjudicatario entregara toda la documentacion adecuada para su mantenimiento. Se
realizara, en el acto de la Recepcidn, las pruebas que se consideren convenientes para
comprobar su correcto funcionamiento.

En el plazo de dos meses tras la recepcion se redactard la ultima certificacién de obra,
cuya firma implica su aceptacion por ambas partes. En el caso de no ser aceptada la
certificacidn final por el adjudicatario, la entidad contratante podra aprobarla de oficio.

49.- PERIODO DE GARANTIA.

El periodo de garantia sera de tres afios, contando a partir de la recepcidn, siendo de
cuenta del adjudicatario la conservacién de las obras y la subsanacién de las deficiencias,
errores o vicios de construccidon que se observen durante él, pues de no hacerlo
voluntariamente o a requerimiento de la Direccidn del contrato para la ejecucién de la
obra, se podran ejecutar directamente por esta o por un tercero con cargo al adjudica-
tario, respondiendo en primer lugar con la garantia.



La garantia debera cubrir cualquier averia en las piezas suministradas por el contratista
de las unidades instaladas excepto en el caso demostrado de uso indebido.

Finalizado el plazo de garantia y una vez comprobado por la Direccién del contrato para
la ejecucidon de la obra el perfecto estado y funcionamiento de la misma, si existiesen
obligaciones pendientes de pago la Direccidn del contrato para la ejecucién de la obra
formulara una propuesta de liquidacién en el plazo maximo de diez dias, que se
notificard al contratista para su conformidad y, una vez que éste manifieste su
conformidad, se procederd a la liquidacion del contrato en el plazo maximo de treinta
dias cancelandose, en su caso, las garantias constituidas.

50.- RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.

En los contratos de obra comprendidos en el epigrafe “Construccién general de
inmuebles y obras de ingenieria civil” del Anexo | de la LFCP, el contratista, durante el
plazo de quince afios a contar desde la expiracion del plazo de garantia, respondera por
vicios ocultos de la construccion en cualquiera de sus elementos debido al
incumplimiento del contrato.

Sin perjuicio de lo establecido en el parrafo anterior, el contratista respondera de los
dafos materiales causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacién,
los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales,
y que comprometan directamente la resistencia mecanica y la estabilidad de la
construccion, durante el plazo de diez afios, contados desde la fecha de recepcién de las
obras sin reservas o desde la subsanacién de estas.

51.- RESOLUCION DEL CONTRATO.

Seran causas de resolucion automadtica del contrato, sin necesidad de ningun tramite
judicial, las sefialadas en la LFCP (articulos 160 y 175) con los efectos previstos en la
misma (articulo 161), asi como las siguientes:

a) Elincumplimiento de las normas sobre prevencién de riesgos laborales.

b) El incumplimiento notorio del plan de obra aprobado por la Direccién del contrato
de ejecucion de la obra y/o del plazo, de no mediar causa de fuerza mayor.

c) La constatacion por parte del érgano de contratacién de que, en el caso de ser
adjudicataria una U.T.E. o figura similar, la empresa que estuviera ejecutando
mayoritariamente las obras es aquel integrante sin experiencia individual para haber
sido adjudicatario del contrato.

d) La modificacion sin autorizacién de las empresas subcontratistas que hubiesen
servido para acreditar la solvencia del adjudicatario.

e) El incumplimiento del compromiso de mantenimiento de los medios de solvencia
técnica acreditados en la fase de licitacion de este contrato.



f) La reiterada falta de acatamiento de las instrucciones emanadas de la direccidn del
contrato de ejecucion de las obras.

g) Elincumplimiento de cualquiera de las prescripciones contenidas en este pliego. El
Adjudicatario dispondrd de un plazo de diez dias para subsanar los motivos de
incumplimiento que le han sido notificados.

h) El incumplimiento de las especificaciones contenidas en la oferta presentada, salvo
modificaciones autorizadas por la Unidad Gestora del Contrato.

i) La manipulacién fraudulenta del libro de control de Obra.

j)  El mutuo acuerdo entre la entidad contratante y el contratista, siempre que no
concurra otra causa de resolucién imputable al contratista y razones de interés
publico hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato.

k) Cuando se supere el plazo contractual en mas de un 25%.

La extincion del contrato faculta al Concejo de Antxoritz para contratar inmediatamente
el seguimiento de las obras con un tercero, de tal forma que los tramites legales no
impidan el desarrollo de la obra, previo en su caso, el levantamiento de estado de
mediciones.

Cuando la resolucion del contrato sea por causas imputables al contratista, el érgano de
contratacion ejecutara la garantia definitiva constituida e incautara la retencién si la
hubiera, haciendo suyo el importe, sin perjuicio de la indemnizacidon por dafios y
perjuicios ademas de las penalidades que pudieran corresponder en aplicacién de las
cladusulas de este pliego.

52.- VALORACION EN CASO DE RESOLUCION.

En el caso de resolucidn del contrato, se procederd a la liquidacion de las obras
ejecutadas y de los materiales acopiados que puedan ser utilizados a juicio de la
Direccién del contrato para la ejecucioén de la obra.

53.- JURISDICCION Y RECURSOS.

Las cuestiones litigiosas que se susciten sobre la interpretacidn, resolucién y efectos del
contrato serdn resueltas en primer término por el érgano de contratacién, contra cuyas
resoluciones podra interponerse:

a) Potestativamente, recurso de reposicidon ante el propio Concejo de Antxoritz, en
el plazo de 1 mes desde la publicacion o notificacion del acto que se pretenda
impugnar.

b) Potestativamente, y con caracter sustitutivo de cualquier otro recurso
administrativo, los interesados en la licitacién podran interponer, contra los



actos de tramite o definitivos que les excluyan de la licitacién o perjudiquen sus
expectativas y contra los demds actos previstos en el articulo 122 de la Ley Foral
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos reclamacion ante el Tribunal
Administrativo de Contratos Publicos de Navarra, en el plazo de diez dias
naturales contados a partir del dia siguiente al de la notificacién o, en su caso,
publicacion del acto impugnado. Esta reclamacién se presentard
telematicamente en el Portal de Contratacién de Navarra.

c) Recurso potestativo de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el
plazo de un mes desde la publicacidon o notificacion del acto que deseen
impugnar.

d) Recurso contencioso-administrativo, ante la Jurisdiccion del mismo orden en el
plazo de dos meses. Este plazo se computard a partir del dia siguiente a la
notificacion o publicacién del acto que se recurra.

54.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.

Una vez perfeccionado el contrato, podran efectuarse modificaciones al mismo en los
supuestos y con arreglo a los procedimientos establecidos en los articulos 114 vy
sucesivos de la LFCP.

El contratista no tendra derecho a compensacion econémica adicional por reduccién o
ampliacion de obra, en los términos expresados, salvo los derivados del abono de la obra
realmente ejecutada.

55.- CONFIDENCIALIDAD Y SIGILO.

Al amparo de lo dispuesto en el articulo 54 LFCP, se informa a las empresas licitadoras
gue la documentacién que aporten a la licitacidon tendra “caracter de confidencial” en el
caso de que la hayan designado como tal. Esta circunstancia deberd reflejarse
claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma) en el propio
documento sefialado como tal, adjuntando un indice con los apartados de la
documentacion que se consideran confidenciales, sin que sean admisibles declaraciones
genéricas que afecten a la totalidad de la oferta.

Asimismo, lo deberan hacer constar en la Declaracion Responsable.

Igualmente, al amparo del indicado articulo, la entidad contratante exigird a la empresa
adjudicataria obligacion de guardar sigilo respecto a datos o antecedentes que, no
siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y de aquellos
datos de los que tenga conocimiento con ocasidn de su ejecucidn.

56.- INFORMACION BASICA SOBRE PROTECCION DE DATOS.

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Proteccidn de Datos, le
informamos que los datos que se recaban en el presente procedimiento seran
incorporados a un fichero con la finalidad de gestion de compras (ofertas y pedidos),
facturacidn, contrataciones y pagos a proveedores. Dichos datos no serdn cedidos a



terceros salvo las previsiones legales. Asimismo, le informamos que el responsable del
fichero serd el Secretario de la Corporacién, a quien podra dirigirse con el fin de ejercitar
sus derechos de acceso, rectificacién, supresién y el resto de los derechos que le asisten
a través del correo secretaria@esteribar.org.

57.- RESPETO NORMATIVA VIGENTE PROTECCION DE DATOS.

La persona adjudicataria deberd respetar todos los aspectos legales e implicaciones
relacionados con el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27
de abril de 2016 relativo a la proteccidn de las personas fisicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulacién de estos datos y por el que se
deroga la Directiva 95/46/CE, Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de

Datos Personales y garantia de los derechos digitales, o cualquier otra disposicidon que
viniera a sustituir o complementar a las anteriores y que pudiera afectar a los trabajos
contratados.


mailto:secretaria@esteribar.org

ANEXO |

MODELO DE IDENTIFICACION DE LICITADOR O LICITADORES Y DIRECCION DE CORREO
ELECTRONICO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

[ TeYa Y40 o T2 - TR ,
CON DINI/NIF e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeeeeees , domicilio a efectos
de  notificaciones  eN..ieeeriiiiiiiieieeeeeiee s CP i, , localidad
.................................................. , teléfono ettt e eeetert et ettat e et trt i aeaerrrnn
faXe e , en nombre propio o en representacién de (tachese lo que no
proceda) la o Yol 1Yo F- T« IR PUPP
ClIF e,

EXPONE:

Que la direccion de correo electronico a efectos de notificaciones a través de medios
telematicos es la siguiente:

Que conociendo el Pliego que rige la contratacion, se compromete a su realizacion con
estricta sujecion al mismo, a la oferta presentada, adjuntando a tal efecto los siguientes
sobres:

SOBRE A:” Documentacion administrativa”.

SOBRE BC: “Documentacion relativa a los criterios cuantificables mediante formulas”.

FIRMA DEL LICITADOR/LICITADORES



ANEXO Il

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES
EXIGIDAS PARA CONTRATAR

D ToY g V40 o 1= TR ,
CON DINI/NIF . ettt er e e e e sareee e e e saans , domicilio a efectos
de notificaciones L] P CP e, ,
ToYor=1[To I= T F RO 0] =] 0] o Lo TP ,
faXe e , en nombre propio o en representacion de (tdchese lo que no
proceda) la o Yol[To F- T« IR ST PTUPP
ClIF e,

Declara bajo su responsabilidad:

Que reune/que la entidad por mi representada reune (indiquese segun proceda) las
condiciones para contratar y no estar incurso en ninguna de las prohibiciones para
contratar enumeradas en los articulos 22 a 26 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de
Contratos Publicos.

Que se compromete para el caso de resultar adjudicatario a acreditar la posesién y
validez de los documentos exigidos en el presente pliego en el plazo maximo de siete
dias desde la notificacion de la propuesta de adjudicacion.

Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, de la
Seguridad Social y de seguridad, salud en el trabajo y prevencion de riesgos laborales,
impuestas por las disposiciones legales vigentes.

Que reune la solvencia econdmica y financiera, técnica y profesional suficiente para la
ejecucion del presente contrato.

1 o T - I de i de 2025.

FIRMA DEL LICITADOR/LICITADORES.



ANEXO 11l

MODELO DE OFERTA ECONOMICA

D YoYaY4e Lo YT TR ,
CON  DINI/NIF ..ottt e e eane s con domicilio a
efectos de notificaciones L] R CP e, ,
ToYor=1[To = T F ORI 0] =] 0] o Lo TR ,
faXe e, , en nombre propio o en representacion de (tachese lo que no
proceda) la Yo Yol Yo F- T« IR TP
ClIF e,

DECLARA:

Que conozco y acepto/ Que la entidad por mi representada conoce y acepta (segun
proceda) el condicionado del contrato, con sus anexos.

Que me comprometo/Que la entidad por mi representada se compromete (segun
proceda) al cumplimiento del contrato y de lo dispuesto en sus anexos en las siguientes
condiciones econdmicas:

(IVA excluido), lo que supone un ................ por ciento de baja respecto al presupuesto
de licitacion.

1 o T - I de i de 2025.

FIRMA DEL LICITADOR/LICITADORES.



ANEXO IV

CRITERIOS SOCIALES

[ YoYaY e Lo Y= TR ,
CON  DINI/NIF ..ottt e e eane s con domicilio a
efectos de notificaciones L] R CP ,
ToYor=1[To = T F ORI 0] =] 0] o Lo TR ,
faXe e, , en nombre propio o en representacion de (tdchese lo que no
proceda) la o Yol 1Yo F- T« IR
ClIF e,

DECLARA RESPONSABLEMENTE:

- Su compromiso de subcontratar con Centros Especiales de Empleo o Empresas de
Insercion para realizar la limpieza de final de la obra de cada médulo.

FIRMA DEL LICITADOR/LICITADORES.



ANEXO V

REDUCCION DEL PLAZO DE EJECUCION

[ YoYaY e Lo YT TR ,
CON  DINI/NIF ..ottt e e eane s con domicilio a
efectos de notificaciones L] CP i, ,
ToYor=1[To = T F ORI 0] =] 0] o Lo TR ,
faXe e, , en nombre propio o en representacién de (tachese lo que no
proceda) la Yo Yol Yo F- T« IR TP
ClIF e,

DECLARA:

Que en caso de resultar adjudicatario se compromete a reducir el plazo de ejecucion en
............................. dias respecto del plazo de ejecucion maximo establecido en el pliego.

1 o T - I o [ de 2025.

FIRMA DEL LICITADOR/LICITADORES.



