



ACTA DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE “RENOVACIÓN DEL RAMAL DE ABASTECIMIENTO EN ALTA A CORELLA DESDE LA ETAP LA DEHESA AL DEPÓSITO DE MARCELO”

En Corella, a 27 de enero de 2026 siendo las 9.15 horas, se reúne y constituye la mesa de contratación designada el efecto y encargada de la apertura y formulación de propuesta de adjudicación de la contratación de “**RENOVACIÓN DEL RAMAL DE ABASTECIMIENTO EN ALTA A CORELLA DESDE LA ETAP LA DEHESA AL DEPÓSITO DE MARCELO**”, bajo la presidencia del Sr. presidente de la Mancomunidad de Aguas del Moncayo, D. Ramón Martínez Zardoya, y con asistencia de los miembros de la mesa don Ignacio Catalán Higuera y el técnico de Mancomunidad de Aguas del Moncayo D. Alfonso García Puvia actuando como Secretaria la de la Mancomunidad D^a. Sonia Mateo Ortega, asistiendo al acto el Vicepresidente de Mancomunidad de Aguas del Moncayo don Tirso Calvo Zardoya, para proceder a la apertura del sobre C.

Por el técnico de Mancomunidad se presenta y explica la puntuación efectuada a las ofertas conforme al cuadro que se publicará en la plataforma PLENA y resultando para cada empresa lo siguiente:

EMPRESA	CONOCIMIENTO DEL TRABAJO	SOLUCIÓN FORMAL PROPUESTA	PLAN DE ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN	TOTAL
IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE, S.A.U.	6	9	5	20
U.T.E.CIMA 60 AS 40.	7	8	7	22
EOSOL ENGINEERING CONSULTIN S.L.	7	9	8	24
MOVAL AGROINGENIERIA S.L.	6	9	6	21

En acto de apertura del sobre C, previamente comunicado en el Portal de Contratación de Navarra, se procede a la apertura del sobre relativo a los criterios cuantificables mediante fórmulas.

Efectuadas las mismas, la puntuación total resulta de la siguiente manera:





EMPRESA	PUNTUACIÓN SOBRE B	CRITERIOS SOCIALES	OFERTA ECONÓMICA	PUNTUACIÓN SOBRE C	PUNTUACIÓN TOTAL
IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE, S.A.U.	20	10	45 60.325,60 euros	55	75
U.T.E.CIMA 60 AS 40.	22	10	44,94 60.407,60 euros	54,94	76,94
EOSOL ENGINEERING CONSULTIN S.L.	24	10	45 60.325,60 euros	55	79
MOVAL AGROINGENIERIA S.L.	21	10	45 60.325,60 euros	55	76

De conformidad con lo expuesto, la Mesa adopta los siguientes acuerdos:

1º. Aprobar las puntuaciones de los criterios no cuantificables mediante fórmulas y los criterios cuantificables mediante fórmulas y el resultante de la suma de las puntuaciones obtenidas.

2º. Proponer al Presidente de Mancomunidad y elevar como tal al órgano de contratación propuesta de adjudicación de las **“RENOVACIÓN DEL RAMAL DE ABASTECIMIENTO EN ALTA A CORELLA DESDE LA ETAP LA DEHESA AL DEPÓSITO DE MARCELO”** a la oferta presentada por EOSOL ENGINEERING CONSULTING S.L. en la cantidad de 60.325,60 euros I.V.A excluido, que supone una baja de 20 % en un plazo de ejecución de 90 días naturales.

3º. Trasladar el presente acuerdo al órgano de contratación a los efectos oportunos de la adjudicación, notificación y formalización del contrato, en su caso.

Queda constancia de todo lo expuesto en el expediente electrónico de PLENA nº 3191_11/2025.

Y, no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 09.40 horas, se da por terminado el acto, extendiéndose la presente acta, que firman los asistentes y de la que yo, la Secretaria, doy fe.-

FIRMADO DE FORMA ELECTRÓNICA

EL PRESIDENTE
Ramón Martínez Zardoya

LA SECRETARIA
Sonia Mateo Ortega





Mancomunidad
de Aguas
del Moncayo

NIF: P3106353J

SECRETARIA

Expediente 49959N

TECNICO MANCOMUNIDAD
Alfonso García Puvia

INTERVENTOR
Ignacio Catalán Higuera

VICEPRESIDENTE
Tirso Calvo Zardoya



Los firmantes y/o sellos electrónicos de este documento se muestran al final del mismo

Código Seguro de Verificación: DPCA AAZU E2UV N2Y2 KAW2

Acta sobre C - SEFYCU 271989



Acta sobre C - SEFYCU 271989

Puede acceder a este documento en formato PDF - PAdES y comprobar su autenticidad en la Sede Electrónica usando el código CSV siguiente:



URL (dirección en Internet) de la Sede Electrónica:

<https://sedeelectronica.aguasdelmoncayo.es/>

Código Seguro de Verificación (CSV):

DPCA AAZU E2UV N2Y2 KAW2

En dicha dirección puede obtener más información técnica sobre el proceso de firma, así como descargar las firmas y sellos en formato XAdES correspondientes.

Resumen de firmas y/o sellos electrónicos de este documento

Huella del documento para el firmante	Texto de la firma	Datos adicionales de la firma
	SECRETARIA SONIA MATEO ORTEGA	Firma electrónica avanzada - FNMT-RCM - 03/02/2026 9:31 SONIA MATEO ORTEGA
	INGENIERO TÉCNICO ALFONSO GARCIA PUVIA	Firma electrónica avanzada - FNMT-RCM - 03/02/2026 9:38 ALFONSO GARCIA PUVIA
	ADMINISTRADOR GENERAL - GERENTE IGNACIO CATALAN HIGUERAS	Firma electrónica avanzada - FNMT-RCM - 03/02/2026 12:41 IGNACIO CATALAN HIGUERAS
	PRESIDENTE JOSÉ RAMÓN MARTÍNEZ ZARDOYA	Firma electrónica avanzada - FNMT-RCM - 03/02/2026 12:55 RAMON MARTINEZ ZARDOYA
	TIRSO CALVO ZARDOYA	Firma electrónica avanzada - FNMT-RCM - 03/02/2026 14:31 TIRSO CALVO ZARDOYA