

ACTA 5

En Pamplona, siendo **las 13:30 h del día 24 de febrero de 2026**, se reúnen en la Sala de Reuniones del Servicio de Infraestructuras Educativas del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, la Mesa de Contratación designada al efecto para resolver la **contratación de las obras de ampliación del CEIP “Ricardo Campano” e IESO “Del Camino” de Viana**, autorizada mediante Resolución 290E/2025, de 25 de noviembre de la Directora General de Personal e Infraestructuras. El anuncio fue publicado en el Portal de Contratación de Navarra el día 12 de diciembre de 2025. El procedimiento es abierto, de importe inferior al umbral comunitario y un importe de licitación de 938.682,81 euros, IVA incluido (775.770,92 euros, IVA excluido).

Con fecha 24 de febrero de 2026, la Mesa acuerda la aceptación de la valoración realizada conforme a los criterios de adjudicación debidamente ponderados, según el apartado 11 de las Bases reguladoras del contrato. La valoración de los criterios cualitativos concluye de la siguiente forma:

Empresas licitadoras		Criterios cualitativos		
		1.1. Plan de ejecución de obra	1.2. Implantación, medidas seguridad, medioambientales	1. TOTAL CRITERIOS CUALITATIVOS
		15 ptos	25 ptos	40 PUNTOS
1	EXCAVACIONES FERMÍN OSÉS, S.L.	13,97	21,10	35,07
2	CONSTRUCCIONES NOVELETA, S.L.U	7,28	12,53	19,81
3	ERKI CONSTR. SOSTENIBLE	10,62	14,98	25,60

A continuación, se procede a la apertura pública de los Sobres C: “Criterios cuantitativos”, cuyas ofertas se expresan según el siguiente detalle:

Empresas licitadoras		2.- Criterios cuantitativos								
		2.1. Criterios de carácter social (Declaración)		2.2. Plazo de ejecución de obra		2.3. Garantías complementarias		2.4.Oferta económica		2. TOTAL CRITERIOS CUANTIT.
		LIMPIEZA FINAL INT	Puntos c.social	PLAZO	Puntos plazo	Plazo garantía	Puntos garantía	Oferta económica (IVA incluido)	Puntos oferta económica	
		si/no	10 ptos	9-10 meses	20 ptos	0-36 meses	10 ptos	euros	20 ptos	
1	EXCAVACIONES FERMÍN OSÉS, S.L.	si	10,00	9	20,00	36	10,00	908.831,00	20,00	60,00
2	CONSTRUCCIONES NOVELETA, S.L.U	si	10,00	9	20,00	36	10,00	929.657,24	19,24	59,24
3	ERKI CONSTR. SOSTENIBLE	si	10,00	9	20,00	36	10,00	913.488,18	19,83	59,83

La puntuación total obtenida es la que sigue, una vez aplicados los criterios de adjudicación, especificados en la cláusula 11 “Criterios de Adjudicación” del Pliego que regula las condiciones del contrato:

Empresas licitadoras	1.Criterios cualitativos			2. Criterios cuantitativos						TOTAL PUNTUACIÓN
	1.1. Plan ejecución de obra	1.2.Implatación, medidas seguridad y medioambientales	1. TOTAL CRITERIOS CUALITATIVOS	2.1. Criterios de carácter social (Declaración)	2.2. Plazo ejecución de obra	2.3. Garantías complementarias	2.4.Oferta económica (IVA incluido)	2.4. TOTAL OFERTA ECONÓMICA	2. TOTAL CRITERIOS CUANTITATIVOS	
				Puntos c.social	Puntos plazo	Puntos garantía				
	15 ptos	25 ptos	40 PUNTOS	10 ptos	20 ptos	10 ptos	euros	20 ptos	60 PUNTOS	
EXCAVACIONES FERMÍN OSÉS, S.L.	13,97	21,10	35,07	10,00	20,00	10,00	908.831,00	20,00	60,00	95,07
CONSTRUCCIONES NOVELETA, S.L.U	7,28	12,53	19,81	10,00	20,00	10,00	929.657,24	19,24	59,24	79,05
ERKI CONSTR. SOSTENIBLE	10,62	14,98	25,60	10,00	20,00	10,00	913.488,18	19,83	59,83	85,43

La empresa con la oferta más ventajosa es la presentada por EXCAVACIONES FERMÍN OSÉS, S.L., con C.I.F. B31231319, en la cuantía y condiciones de su propuesta.

En consecuencia, la Mesa de Contratación propone la adjudicación de la contratación de las obras de ampliación del CEIP “Ricardo Campano” e IESO “Del Camino” de Viana, a la empresa EXCAVACIONES FERMÍN OSÉS, S.L., con C.I.F. B31231319, en la cuantía y condiciones de su propuesta.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, de la que se extiende la presente acta, que firman los asistentes a la misma, en el lugar y fecha arriba indicados.

Eneko Ardaiz Ganuza
Presidente

Nerea Enériz Sánchez
Secretaria

Miriam Ortueta Izco
Interventora

Silvia Ferreira Xavier
Vocal

Mª Pilar Hernández Molero
Vocal