

ACTA DE VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN TANTO DE LA PLANTA SÓTANO COMO BAJA DEL EDIFICIO EL SARIO EN LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA. (O-ABR0003/2026)

En Pamplona, a las 09:15 horas del día 24 de marzo de 2026 se reúne, de forma telemática, la Mesa de Contratación del procedimiento arriba referenciado, integrada por los siguientes miembros:

PRESIDENTA: D^a. Mar González Paredes

VOCAL TÉCNICO: D. Aritz Izcue Villavieja

VOCAL TÉCNICO: D. Miguel Ángel Sarrate Adot

VOCAL INTERVENTORA: D^a. María Sauleda Munárriz

VOCAL JURÍDICO Y SECRETARIA: D^a. Davinia Ruiz Gordillo

El objeto de la convocatoria es la valoración y, en su caso, aprobación del informe técnico elaborado por los vocales técnicos de la Mesa, al efecto de establecer si la única empresa presentada cumple los requisitos técnicos mínimos establecidos en las prescripciones técnicas, y una vez constatado el cumplimiento de estos requisitos, asignarle, en su caso, la puntuación prevista en el Pliego por cada uno de los criterios cualitativos de adjudicación establecidos en la condición particular 8.1 del mismo.

La Mesa de Contratación ha procedido a revisar el informe técnico elaborado por los vocales técnicos de la Mesa, y examinado su contenido, ha acordado aprobar, por unanimidad, el referido informe, constatándose que la empresa ERKI CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, S.L., (NIF: B71316723) cumple las Prescripciones Técnicas mínimas exigidas para contratar en el Pliego Regulador del presente procedimiento de licitación, habiendo obtenido el siguiente resultado en la valoración de los criterios cualitativos:

CRITERIOS CUALITATIVOS DE ADJUDICACIÓN PARA LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA PLANTA SÓTANO ASÍ COMO PLANTA BAJA DEL EDIFICIO EL SARIO DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

	TÉCNICOS		Puntos en pliego	ERKI
PUNTUACIÓN	CRITERIOS CUALITATIVOS (30 PUNTOS)	TABLA DE REFERENCIA		
6,00	ESTUDIO DEL PROYECTO Y PLANIFICACIÓN DE LA OBRA	Análisis y conocimiento del proyecto	3,00	2,80
		Estudio de puntos críticos y propuestas de mejora	3,00	2,80
				5,60
14,00	ANÁLISIS DE LA IMPLANTACIÓN DE LAS OBRAS E INTERFERENCIAS DE ACTUACIONES EN EDIFICIO EXISTENTE		14,00	11,80
				11,80
10,00	PLANNING DE OBRA Y CRONOGRAMA DETALLADO		10,00	9,00
				9,00
			TOTAL	26,40

Sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión de la Mesa de contratación, en el lugar y fecha al principio señalados.

Para que conste, firman la presente acta

Documento firmado electrónicamente por:

PRESIDENTA: Mar González Paredes

SECRETARIA: Davinia Ruiz Gordillo