

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA RESTAURACIÓN Y MEJORA DEL ENTORNO DE LA MOREA DE BERIAIN

Informe técnico-Sobre B: Documentación técnica, relativo a criterios cualitativos sujetos a juicios de valor.

Criterios cualitativos sujetos a juicio de valor	Puntuación máxima 45 puntos	Naturalea	Pagoa
Plan de trabajo	40 puntos		
Detalle y pertinencia de las técnicas de trabajo propuestas	10 puntos	10 puntos	5 puntos
Propuesta básica para la acción 5b Gestión de la vegetación de ribera en el tramo de la regata Zaldualde que atraviesa la Avenida de Pamplona. Tramo I	10 puntos	10 puntos	0 puntos
Propuesta básica para la acción 12b. Balsa de La Morea	10 puntos	10 puntos	10 puntos
Calendario para el desarrollo de los trabajos	10 puntos	10 puntos	8 puntos
Herramienta, maquinaria y vehículos ofertados, dando la máxima puntuación a aquella propuesta que sea considerada como la más idónea para la ejecución de los trabajos	5 puntos	4 puntos	3 puntos
TOTAL	45 puntos	44 puntos	26 puntos

Naturalea

Técnicas utilizadas bien detalladas, diversas, adecuadas, integrando soluciones basadas en la naturaleza y bioingeniería, lo que minimiza su impacto. Adaptadas a espacios degradados y zonas húmedas: plantaciones en agrupación, eliminación de especies invasoras, estaca viva, ribalta, empalizada, entramado, herbazales prevegetados y creación de balsas naturalizadas.

Para cada una de ellas se incluye la descripción o características de la técnica y los detalles ejecutivos o constructivos.

La propuesta básica para la acción 5 de “gestión de la vegetación de ribera en el tramo de la regata Zaldualde que atraviesa la Avenida Pamplona, tramo 1” es coherente con los objetivos definidos para esta acción. Se explica de manera ordenada y se plantean medidas como la eliminación de especies alóctonas invasoras, la valorización de la biomasa obtenida, la revegetación con especies autóctonas y la estabilización de las laderas de la regata con técnicas solventes. Se definen, además las especies más recomendadas, en consonancia con los documentos de trabajo que sirven de base para este proyecto.

La propuesta básica para la acción 12 “balsa de La Morea” plantea como prioritarias las medidas de renaturalización del entorno y de seguridad, de manera acertada. Se concreta en la fijación de márgenes para evitar erosión en las orillas, potenciar la biodiversidad y favorecer la existencia de refugios de fauna. Se detallan las técnicas a utilizar, pertinentes para el desarrollo del proyecto.

Calendario de ejecución de acuerdo a los requerimientos del pliego. Con un plazo máximo de desarrollo de los trabajos de 3 semanas.

Se detallan las herramientas, maquinaria y vehículos ofertados. Propuesta amplia, diversa y apropiada para las labores a desarrollar.

Otras cuestiones de interés:

Propuesta estructurada, adecuada con alto nivel de especialización y acorde a las necesidades planteadas en el pliego.

Pagoa

Las técnicas de trabajo propuestas no se encuentran detalladas en un apartado específico y se muestran con poco nivel de detalle. Se describen de manera general las actuaciones organizadas en tres apartados: acciones de restauración ecológica (eliminación de vegetación exótica y plantación de especies autóctonas), ordenación del uso público y educación y sensibilización ambiental.

Aunque son cuestiones a abordar y que se incluyen en la documentación del pliego, no son las consideradas prioritarias para optimizar los resultados de regeneración de la balsa de La Morea y la regata Zaldualde.

No se detallan las medidas de gestión para llevar a cabo la acción 5 “gestión de la vegetación de ribera en el tramo de la regata Zaldualde que atraviesa la Avenida de Pamplona. Tramo I.

La propuesta básica para la acción 12 “balsa de La Morea” plantea como prioritarias las medidas de eliminación de vegetación exótica, el refuerzo de la conectividad ecológica, la ordenación del uso público y medidas de educación y sensibilización ambiental, todas ellas coherentes con las premisas del pliego. También se incluyen otras medidas como plantaciones o algunas medidas de uso público y educación ambiental que resultan redundantes respecto a otras acciones del PSTD que cuentan con presupuestos específicos.

Calendario de ejecución de acuerdo a los requerimientos del pliego, desarrollándose durante 4 meses.

Se especifican las herramientas, maquinaria y vehículos ofertados. Poca variedad de medios y limitación para el desarrollo de algunas técnicas.

Otras cuestiones de interés:

Detallan el equipo humano: dirección técnica, 2 oficiales forestales, 2 operarios de apoyo y técnica de prevención.

Así como el cumplimiento del principio DNSH y etiquetado verde.