



ACTA DE LA MESA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO Y DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS DE RENOVACIÓN DE LA TRAVESÍA AVDA. PERALTA, FASE II DE FUNES. ACTA Nº 3.

Siendo las 10:12 horas del día 16 de abril de 2026, se reúnen en el despacho de Secretaria situado en la Casa Consistorial de Funes, bajo la presidencia de Don Ignacio Felipe Domínguez Martínez, Alcalde de este Ayuntamiento, los miembros de la mesa designada en el procedimiento de contratación del “Servicio de asistencia técnica para la redacción del proyecto técnico, dirección de obras, de la renovación de la travesía, Avda. Peralta, Fase II, de Funes”, siendo,

Presidente: Don Ignacio Felipe Domínguez Martínez, Alcalde de la M.I. Villa de Funes.

Vocal: Doña Ana Aicua Adrián, Interventora de la M.I. Villa de Funes.

Vocal: Doña M.ª Reyes Moreno Díaz, Oficial de contratación de la M.I. Villa de Funes.

Vocal: Don José Manuel Gutiérrez Cuesta.

Y actuando como Vocal-Secretaría: Doña M.ª Izaskun Zozaya Yunta, Secretaria de la M.I. Villa de Funes.

El asesor municipal presenta el informe que ha redactado en referencia a la valoración de los criterios no cuantificables mediante fórmulas, Archivo B, recogidas en el pliego regulador de la contratación, el cual es asumido por la integridad de los miembros de la mesa quedando unido a la presente acta y cuya puntuación queda recogida a continuación;

- SERTECNA..... 26 puntos
- MKR..... 31 puntos
- CIMA..... 30 puntos

Seguidamente, una vez anunciada la publicación se procede a la apertura del Archivo electrónico C “Criterios evaluables mediante fórmulas”, arrojando el siguiente resultado:

- SERTECNA..... puntos
- **MKR..... 81 puntos**
- CIMA..... puntos

A la vista de la puntuación obtenida se propone la adjudicación provisional del contrato del “Servicio de asistencia técnica para la redacción del proyecto técnico, dirección de obras, de la renovación de la travesía, Avda. Peralta, Fase II, de Funes, a favor de la mercantil MKR ingeniería & arquitectura S.L quien, de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 14 del Pliego de condiciones que rige la contratación, dispondrá de un plazo de SIETE DÍAS NATURALES, desde que le sea notificada la circunstancia señalada al objeto de que presente la documentación recogida en la precitada norma.

Finalmente, se da indicaciones a la secretaria de la mesa para el cotejo de la documentación que presente el contratista y en su caso, si esta fuera correcta, eleve la propuesta de adjudicación realizada por esta mesa de contratación al órgano de contratación correspondiente, es decir, a la Alcaldía.





AYUNTAMIENTO DE FUNES

Plaza de Los Fueros n.º 1

31360 FUNES (Navarra)

Tfno.: 948 75 40 03

E-mail: aytofunes@villadefunes.com

CIF P3110600H

Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizado el acto, siendo las 10:53 horas del día al inicio indicado, levantándose la presente acta, que se somete a la firma de la Presidencia y de los Vocales asistentes miembros de la mesa, y en prueba de conformidad con su contenido, como Secretaria, doy fe.

La Secretaria Municipal

El Alcalde

Los Vocales

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE





JOSE MANUEL GUTIERREZ CUESTA (1 de 1)
Acordado Municipal
Fecha Firma: 13/04/2026
HASH: 85dcd6462e07ae9411709e6548a5



EXPEDIENTE	50 / 2026
INFORME	260320
FECHA	20 – Marzo – 2026
SITUACION	Avenida de Peralta Fase II Travesía Funes

ANTECEDENTES:

Se somete a la consideración del técnico que suscribe informe sobre ofertas recibidas referentes a la contratación del SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO TÉCNICO, DIRECCIÓN DE OBRAS, DE LA RENOVACIÓN DE LA TRAVESÍA, AVDA. PERALTA, FASE II, DE FUNES.

Se procede por parte del técnico que suscribe a la valoración de los criterios sujetos a juicio de valor presentado por las empresas licitantes.

CONSIDERACIONES:

El Ayuntamiento de Funes ha recibido tres ofertas. Son las presentadas por las siguientes empresas:

- P.J.S. Proyectos, Estudios y Servicios Técnicos de Navarra, S.A. B31112337
- CIMA ingenieros SLU B31252463
- MKR ingeniería & arquitectura, S.L. B31826688,

Los criterios a analiza en el presente informe son los Criterios cualitativos, con un máximo de 50 puntos.

El desglose de los mismos es el siguiente:

- 1.1- Redacción del Proyecto (30 puntos): Deberá hacerse referencia expresa, como mínimo, a las siguientes cuestiones:
 - Estudio y análisis del ámbito de actuación y conexiones con zonas adyacentes: estado actual y futuro, infraestructuras, tráfico y circunstancias urbanas del ámbito (10 Puntos).
 - Bocetos, esquemas y soluciones del proyecto que se plantea. Alternativas (15 Puntos).



Cód. Validación: 3WGSNN4KZ9ATH6DAGHJH33CR
Verificación: <https://funes.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 6



Cód. Validación: 3W39GTTML5J5RKTAMMDTQ3QAR
Verificación: <https://funes.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 8

	AYUNTAMIENTO DE FUNES		ASESORÍA URBANÍSTICA
---	----------------------------------	--	---------------------------------

- Calidades en el proyecto a ejecutar y valoración del coste de la obra a proyectar (5 puntos) .

1.2- Dirección, Coordinación de Seguridad y Salud y Control de Calidad de la Obra (20 puntos): se valorará:

- Metodología de actuación de la Dirección facultativa, disposición de recursos técnicos y humanos a adscribir al seguimiento de la obra. Tiempo de dedicación al control de la obra a pie de la misma (10 Puntos).
- Análisis medioambiental y propuestas de ahorro energético y de paliación del ruido, tanto en la construcción como en el posterior mantenimiento (5 Puntos).
- Plan de información a vecinos y afectados por las obras y estudio de minoración del tiempo de afección y posibles molestias (5 puntos).

CONCLUSIONES:

Tras el análisis de las ofertas presentadas, se procede a la valoración pormenorizada de las mismas, según cuadro adjunto.



	AYUNTAMIENTO DE FUNES	ASESORÍA URBANÍSTICA
---	--------------------------	-------------------------

	Epígrafe	Puntos	SERTECNA	CIMA	MKR
--	----------	--------	----------	------	-----

1.1	Redacción del Proyecto	1.1.1	Estudio y análisis del ámbito de actuación y conexiones con zonas adyacentes: estado actual y futuro, infraestructuras, tráfico y circunstancias urbanas del ámbito	10	6	5	6
		1.1.2	Bocetos, esquemas y soluciones del proyecto que se plantea. Alternativas	15	6	9	8
		1.1.3	Calidades en el proyecto a ejecutar y valoración del coste de la obra a proyectar	5	2	3	3
		TOTAL SUBGRUPO		30	14	17	17


1.2	Dirección, Coordinación de Seguridad y Salud y Control de Calidad de la Obra	1.2.1	Metodología de actuación de la Dirección facultativa, disposición de recursos técnicos y humanos a adscribir al seguimiento de la obra. Tiempo de dedicación al control de la obra a pie de la misma	10	6	7	6
		1.2.2	Análisis medioambiental y propuestas de ahorro energético y de paliación del ruido, tanto en la construcción como en el posterior mantenimiento	5	3	3	4
		1.2.3	Plan de información a vecinos y afectados por las obras y estudio de minoración del tiempo de afección y posibles molestias	5	3	3	4
		TOTAL SUBGRUPO		20	12	13	14

TOTAL CRITERIOS CUALITATIVOS				50	26	30	31
------------------------------	--	--	--	----	----	----	----

Se adjunta en anexo el análisis de las propuestas.

Es cuanto tengo el honor de informar, en Funes,
a 20 de marzo de 2026.

El arquitecto:



Fdo: Jose Manuel Gutiérrez Cuesta

Cód. Validación: 3WG9SNN4KZ9ATH6DAGHJH33CR
Verificación: <https://funes.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 6



Cód. Validación: 3W39GTTML5J5RKTAMMDTQ3QAR
Verificación: <https://funes.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 8



ANEXO: ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS.

		Epigrafe	Puntos		SERTECNA
				Ser TECNIA	
Redacción del Proyecto	1.1.1	Estudio y análisis del ámbito de actuación y conexiones con zonas adyacentes: estado actual y futuro, infraestructuras, tráfico y circunstancias urbanas del ámbito	10	6	Consideración de dos tramos morfológicamente diferentes. Descripción de trazados y firmes. Análisis de redes de saneamiento y resto. Identificación de aspectos críticos,
	1.1.2	Bocetos, esquemas y soluciones del proyecto que se plantea. Alternativas	15	6	Duplicidad de redes por aceras. Continuación acera hasta c/calvario
	1.1.3	Calidades en el proyecto a ejecutar y valoración del coste de la obra a proyectar	5	2	Definición de redes y materiales. Consideración de un incremento del presupuesto del 25% por el planteamiento de duplicidad de la red.
	TOTAL SUBGRUPO		30	14	
Dirección, Coordinación de Seguridad y Salud y Control de Calidad de la Obra	1.2.1	Metodología de actuación de la Dirección facultativa, disposición de recursos técnicos y humanos a adscribir al seguimiento de la obra. Tiempo de dedicación al control de la obra a pie de la misma	10	6	Definición del equipo. Metodología por fases. Control económico mensual incluyendo comparación con proyecto. Dedicación definida semanalmente
	1.2.2	Análisis medioambiental y propuestas de ahorro energético y de paliación del ruido, tanto en la construcción como en el posterior mantenimiento	5	3	Tramitaciones previstas incluidas en la oferta. Plan de Gestión Ambiental de Obra. Medidas Ambientales previstas en la construcción y de ahorro energético y eficiencia,
	1.2.3	Plan de información a vecinos y afectados por las obras y estudio de minoración del tiempo de afección y posibles molestias	5	3	Contacto previo con vecinos: Identificación accesos, visita previa y reportaje fotográfico. Comunicación durante la ejecución: fases, planificación, afecciones de tráfico, etc. Verificación del estado final del entorno urbano.
	TOTAL SUBGRUPO		20	12	
		TOTAL CRITERIOS CUALITATIVOS	50	26	

Cód. Validación: 3WG9SNN4K29ATH6DAGHJH33CR
 Verificación: https://funes.sedelectronica.es/
 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 6



Cód. Validación: 3W39GTTML5J5RKTAMMDTC3QAR
 Verificación: https://funes.sedelectronica.es/
 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 6 de 8



		Epigrafe	Puntos		CIMA		CIMA
Redacción del Proyecto	1.1.1	Estudio y análisis del ámbito de actuación y conexiones con zonas adyacentes: estado actual y futuro, infraestructuras, tráfico y circunstancias urbanas del ámbito	10		5		Análisis de sección del vial, redes de abastecimiento, fecales, pluviales y pavimentación
	1.1.2	Bocetos, esquemas y soluciones del proyecto que se plantea. Alternativas	15		9		Planteamiento de desvíos en la Mejana y Calle Calvario. Solución alternativa con colectores en 2 sentidos en la travesía. Posibilidad de SUDS
	1.1.3	Calidades en el proyecto a ejecutar y valoración del coste de la obra a proyectar	5		3		Definición de canalizaciones y normativa de aplicación. Planteamiento de COLECTOR A LA CALLE SANGUESA. Estudio de Valoración de las obras en anexo
	TOTAL SUBGRUPO		30		17		
Dirección, Coordinación de Seguridad y Salud y Control de Calidad de la Obra	1.2.1	Metodología de actuación de la Dirección facultativa, disposición de recursos técnicos y humanos a adscribir al seguimiento de la obra. Tiempo de dedicación al control de la obra a pie de la misma	10		7		Plan de seguimiento de Obra. Componentes de Reuniones de Obra semanal y con el Ayuntamiento quincenal. Certificación mensual incluyendo desviaciones con proyecto. Control Topográfico. Atención en el plazo de garantía. Definición explícita de personal y funciones
	1.2.2	Análisis medioambiental y propuestas de ahorro energético y de paliación del ruido, tanto en la construcción como en el posterior mantenimiento	5		3		Criterios generales. Minimización de afecciones ambientales de la obra,
	1.2.3	Plan de información a vecinos y afectados por las obras y estudio de minoración del tiempo de afección y posibles molestias	5		3		Reunión previa con afectados. Inspección semanal. Control de cumplimiento de plazos.
	TOTAL SUBGRUPO		20		13		
		TOTAL CRITERIOS CUALITATIVOS	50		30		



	AYUNTAMIENTO DE FUNES	ASESORÍA URBANÍSTICA
---	--------------------------	-------------------------

		Epigrafe	Puntos		MKR		MKR
Redacción del Proyecto	1.1.1	Estudio y análisis del ámbito de actuación y conexiones con zonas adyacentes: estado actual y futuro, infraestructuras, tráfico y circunstancias urbanas del ámbito	10		6		Análisis del ámbito de actuación. Rasantes y geometría. Análisis de redes y de tráfico,
	1.1.2	Bocetos, esquemas y soluciones del proyecto que se plantea. Alternativas	15		8		Esquema y diseño de calzada: propuesta de secciones de firmes y acera. Propuesta de trazados de colectores.
	1.1.3	Calidades en el proyecto a ejecutar y valoración del coste de la obra a proyectar	5		3		Definición completa de materiales de Urbanización y Redes. Previsión económica de la obra por capítulos y subcapítulos.
	TOTAL SUBGRUPO		30		17		
Dirección, Coordinación de Seguridad y Salud y Control de Calidad de la Obra	1.2.1	Metodología de actuación de la Dirección facultativa, disposición de recursos técnicos y humanos a adscribir al seguimiento de la obra. Tiempo de dedicación al control de la obra a pie de la misma	10		6		Elaboración de proyecto básico, con etapas. Proyecto con definición de los documentos que lo integran. Metodología completa desde fase previa hasta finalización de la obra.
	1.2.2	Análisis medioambiental y propuestas de ahorro energético y de paliación del ruido, tanto en la construcción como en el posterior mantenimiento	5		4		Análisis de acopio de residuos, reutilización de los mismos, plan de gestión. Reducción del ruido : medidas preventivas en obra y propuestas de actuaciones posteriores.
	1.2.3	Plan de información a vecinos y afectados por las obras y estudio de minoración del tiempo de afección y posibles molestias	5		4		Planteamiento de actuaciones previas, durante y posterior a la obra. Esquema de tráficos alternativos en ambos sentidos.
	TOTAL SUBGRUPO		20		14		
		TOTAL CRITERIOS CUALITATIVOS	50		31		

