
Expte. Nº  3296_CONTRATOS/2025/1   TITULO instalación fotovoltaica y 
aislamiento cubierta edificio de servicios de las piscinas de Igúzquiza 

 
ACTA DE APERTURA DE SOBRE Nº 3 DE OFERTA ECONÓMICA 

 
 
 
 

En la sede del Concejil a las 

15:00 horas del 01/08/2025, se reúnen 

de manera telemática las personas 

que conforman la mesa de 

contratación, expresadas al margen, 

con el objeto de proceder a la apertura 

del sobre nº 2 Documentación Técnica 

y calificar los documentos 

presentados.  

 

Asiste a la mesa la asesora jurídica Mertxe Arnedo Lana 

 

Se procede al examen de la documentación que ha aportado la empresa 

licitadora, hallándola conforme. 

 

En relación con lo apuntado en la memoria, aclarar lo siguiente:  

 

- Capacidad estructural de la cubierta: En el proyecto no se ha incluido una 

justificación estructural porque se ha considerado que las nuevas cargas se 

compensan con la carga que tiene actualmente la cubierta debido a la 

grava y que se ha de retirar. Al inicio de la obra se hará la comprobación 

del espesor de grava retirado y su peso respecto al nuevo peso a colocar. 

- Detalle fijación estructura fotovoltaica: Este es un detalle de ejecución que 

se realizará en obra, en la que el contratista deberá definir la posición 

exacta de los bloques de hormigón junto con el cálculo justificativo. 

- Protecciones colectivas: Debido a que se trata de una obra de pequeña 

envergadura, la normativa de Seguridad y Salud indica que es suficiente 

con un Estudio básico de seguridad y salud que es lo que se ha incluido en 

el proyecto. En estos casos, es el Plan de Seguridad que tiene que elaborar 

la contrata, el documento donde se tienen que detallar los medios de 

seguridad y salud en la obra y ser aprobados por la dirección de obra y el 
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promotor. En estas obras de menor entidad, el coste de los medios de 

seguridad y salud se consideran incluidos en los gastos generales de la 

obra. 

- Coordinación de puesta en marcha: se considera que no es objeto de los 

proyectos el describir los procesos de puesta en marcha de las 

instalaciones. Efectivamente, en este caso se trata de procesos que se 

suelen alargar en el tiempo debido a los trámites que hay que realizar con 

la empresa distribuidora y que como bien dicen conviene empezar lo antes 

posible sin dejarlo para el final. 

 

En consecuencia, la Mesa de Contratación, encontrando que la documentación 

presentada coincide con lo establecido en los pliegos, acuerda otorgar a NATUREX 

ENERGIAS RENOVABLES SLU un total de 35 puntos en este apartado, señalando el 

día 30 de agosto como fecha para la apertura de la documentación económica. 

 

Sin más asuntos que tratar, se da por terminada la sesión. 

 

Sin más asuntos que tratar, se da por terminada la sesión.  

 


