
              

INFORME DE JUSTIFICACIÓN DE LAS PUNTUACIONES ASIGNADAS A LA
DOCUMENTACIÓN  TÉCNICA  ENTREGADA  PARA  LA  “REHABILITACIÓN
DEL MATADERO DE AOIZ”.

El  técnico  firmante,  Luis  Goñi  Iturralde,  vocal  de  la  Mesa  de  Contratación  del  presente
concurso, tras analizar las propuestas presentadas por los concursantes establece la siguiente
puntuación:

A. Memoria explicativa del planteamiento de la obra y su desarrollo con grado de detalle
suficiente, proceso, maquinaria, herramientas y medios auxiliares y detalle de todos los
elementos y  materiales  de la  instalación. Se  valorará  el  conocimiento  de  los  trabajos  a
realizar,  el  desarrollo  de  la  obra,  las  afecciones  y  el  estudio  adecuado de  los  materiales,
maquinaria y detalles constructivos específicos de esta obra. Deberá concretarse el tipo y la
calidad  de  los  elementos  que  la  empresa  se  compromete  a  instalar,  para  que  se  pueda
comprobar que los materiales tienen la suficiente calidad, principalmente módulos, inversores,
cableados y equipos principales y que todos los elementos cumplen con las características
establecidas en el Proyecto de ejecución. Máximo 20 puntos. 

CONSTRUCCIONES LEACHE. Presenta una memoria detallada en donde se comprueba que
han  estudiado  la  obra  en  profundidad.  Se  señala  el  proceso  constructivo  y  los  plazos.
Determinan  que  la  empresa  que  realiza  la  estructura  de  la  entreplanta  será  METALDECO
especializada en este tipo de trabajos. La estructura de madera la ejecuta la propia empresa
CONSTRUCCIONES LEACHE. de demostrada experiencia en el sector. Se detalla la Gestión de
los Residuos, el Estudio de Seguridad y salud y el Control de Calidad de la obra. Se presentan
un plano en donde se refleja el proceso de la obra y las afecciones. 20 puntos.

CONSTRUCCIONES BENGOETXEA S.L. Se presenta una memoria genérica en la que no se
señala ni la localización, ni las afecciones. Se habla de la ejecución de las instalaciones de
electricidad o de protección contra incendios cuando el proyecto no incluye estos capítulos. Se
indica que se reforzará la cubierta con perfiles metálicos cuando se sustituye en su totalidad
por  una  nueva  de  madera.  Se  incluyen  materiales  como panel  sandwich  que  no  hay  en
proyecto, o se habla de la ejecución de pavimentos y alicatados cuando estos se dejan para la
segunda fase. No se presentan planos. 3 puntos.

B. Plan de obra: Desarrollo del proceso de trabajo en relación a la seguridad y salud durante
la obra, con definición y detalle de las medidas de seguridad a adoptar, elección de equipos e
instalaciones  en  función  de  las  fases  que  se  establezcan,  etc…  Se  valorará  el  correcto
planteamiento cronológico para el desarrollo idóneo de las obras, y la adecuación e idoneidad
de las medidas a adoptar en seguridad y salud. Máximo 15 puntos. 

CONSTRUCCIONES  LEACHE.  Presentan  una  descripción  detallada  de  las  obras  y  un
diagrama de GANTT en el que se señala un plazo de terminación de la obra en el 14 de enero
de 2027. Los derribos empezarían la primera semana de julio. Se considera un plazo adecuado
para la ejecución de la obra. 15 puntos.

CONSTRUCCIONES BENGOETXEA S.L. Se presenta una breve secuencia de los trabajos en
los que se indica que la duración de las instalaciones son de cinco semanas cuando no hay
instalaciones en la  memoria  de proyecto y  que los  acabados duran otras  cinco semanas,
cuando estos se reducen a los morteros de fachada. Se entiende que no se ha estudiado en
profundidad la obra, ni la planificación de la misma. 3 puntos.
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C. Tratamiento de afecciones de la obra, a la circulación peatonal y tráfico rodado, redes de
servicio implantadas y otro tipo de afecciones que puedan darse: Máximo 5 puntos.

CONSTRUCCIONES  LEACHE. Presentan  el  plan  de  afecciones,  en  el  que  se  menciona
expresamente la ubicación del garaje de bomberos, señalándose que en ningún momento se
interrumpirá la salida y entrada de camiones en caso de emergencia. También se dejará libre el
tránsito  para  los  vehículos  de  los  vecinos  que  acceden  a  Irigai  Auzoa.  Se  hace  mención
expresa al cobertizo anexo de los cazadores, y al nuevo acceso planteado desde el patio del
edifico de bomberos. Se han estudiado las infraestructuras y las posibles afecciones. 5 puntos.

CONSTRUCCIONES BENGOETXEA S.L. No se presenta ningún plan de afecciones. No se ha
estudiado el entorno de obra, ni las infraestructuras existentes. 0 puntos.

De esta forma se se obtienen los siguientes resultados:

CONSTRUCCIONES LEACHE 40 PUNTOS

CONSTRUCCIONES BENGOETXEA S.L. 6 PUNTOS

Aoiz, a 27 de junio de 2026

Luis Goñi Iturralde    

ARQUITECTO

Juan Catalán Francés

INGENIERO INDUSTRIAL  
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