

**ACTA DE VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL
PROCEDIMIENTO ABIERTO CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN
DEL CAMPUS DE TUDELA PARA LA IMPARTICIÓN DEL DOBLE GRADO DE
CAFYD Y FISIOTRERAPIA EN LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA
(O-ABR0006/2026)**

En Pamplona, a las 12,00 horas del 15 de mayo de 2026 se reúne, de forma telemática, la Mesa de Contratación del procedimiento arriba referenciado, integrada por los siguientes miembros:

PRESIDENTA: Mar González Paredes
VOCAL TÉCNICO: D. Aritz Izcue Villavieja
VOCAL TÉCNICO: D. Miguel Ángel Sarrate Adot
VOCAL INTERVENTORA: D^a. María Sauleda Munárriz
VOCAL JURÍDICO Y SECRETARIA: D^a. Luisa Moreno Goñi

El objeto de la convocatoria es la valoración y, en su caso aprobación, del informe técnico elaborado por los vocales técnicos de la Mesa, al efecto de establecer si las tres empresas presentadas a esta licitación cumplen los requisitos técnicos mínimos exigidos en las prescripciones técnicas, y para asignarles la puntuación prevista en el Pliego por cada uno de los criterios cualitativos de adjudicación establecidos en la condición particular 8.1 del Pliego.

La Mesa de Contratación procede a la aprobación por unanimidad del informe técnico citado, en el que se ha constatado el cumplimiento por las empresas citadas de los requisitos técnicos mínimos establecidos en las prescripciones técnicas y, de conformidad con este informe, aprueba la siguiente valoración de los criterios cualitativos:

CRITERIOS CUALITATIVOS DE ADJUDICACIÓN PARA LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL CAMPUS DE TUDELA PARA LA IMPARTICIÓN DEL DOBLE GRADO DE CAFYD Y FISIOTERAPIA EN LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA					
CRITERIOS CUALITATIVOS (30 PUNTOS)		Puntos en pliego	ERKI	GIMA	GUILLÉN
ESTUDIO DEL PROYECTO Y PLANIFICACIÓN DE LA OBRA	Análisis y conocimiento del proyecto	5,00	4,60	3,00	4,20
	Estudio de puntos críticos y propuestas de mejora	5,00	4,70	3,00	3,90
		10,00	9,30	6,00	8,10
ANÁLISIS DE LA IMPLANTACIÓN DE LAS OBRAS E INTERFERENCIAS CON EL RESTO DEL CAMPUS DE TUDELA	Implantación de obra	4,00	3,90	2,00	2,40
	Interferencias de actuaciones con el resto del Campus Universitario	2,00	1,90	0,90	1,20
		6,00	5,80	2,90	3,60
ANÁLISIS Y PROPUESTA DE EJECUCIÓN PARA LAS INSTALACIONES		4,00	3,60	3,10	3,00
PLANNING DE OBRA Y CRONOGRAMA DETALLADO		10,00	9,00	3,60	9,70
TOTAL			27,70	15,60	24,40

Sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión de la Mesa de contratación, en el lugar y fecha al principio señalados.

Para que conste, firman la presente acta

Firmado Por	Maria Sauleda Munárriz	21/05/2026	Página 1/2
	Mar González Paredes	18/05/2026	
	Luisa María Moreno Gofí	18/05/2026	
	Miguel Angel Sarrate Adot	15/05/2026	
	Aritz Izcue Villavieja	15/05/2026	

Documento firmado electrónicamente por:

PRESIDENTA: Mar González Paredes

VOCAL TÉCNICO: D. Aritz Izcue Villavieja

VOCAL TÉCNICO: D. Miguel Ángel Sarrate Adot

VOCAL INTERVENTORA: D^a. María Sauleda Munárriz

VOCAL JURÍDICO Y SECRETARIA: D^a. Luisa Moreno Goñi

Firmado Por	María Sauleda Munarriz	21/05/2026	Página 2/2
	Mar González Paredes	18/05/2026	
	Luisa María Moreno Gofí	18/05/2026	
	Miguel Angel Sarrate Adot	15/05/2026	
	Aritz Izcue Villavieja	15/05/2026	